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Esta planilha é de uso exclusivo da Administracgéo, foi elaborada para definicdo do valor referéncia
dos servigos, portanto ndo é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem
elaborar sua planilha nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os campos
e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mo de Obra, Precos Unitarios, Precos Totais, BDI
(%) e Leis Sociais (%).
01.00 |SERVICOS PRELIMINARES
01.01 |LIMPEZA DO TERRENO
RETIRANDO A VEGETACAO,TRONCOS ATE 5CM DE
01.02 DIAMETRO E RASPAGEM M2 1.948,10 1,99 3.876,72
01.03 |MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO
01.04 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE M3 139,10 552 767,83
INTERNO
0105 f(%F’\QATE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS M3 47421 8.50 4.030.79
01.06 |TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X15KM KM 7.113,15 0,84 5.975,05
TOTAL 1: 14.650,39
02.00 |INFRAESTRUTURA
02.01 |ESCAVAGAO
02.02 |ESCAVAGAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1,80M M3 229,00 39,78 9.109,62
02.03 |APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 207,01 3,98 823,90
02.04 |LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 83,71 20,62 1.726,10
02.05 |REATERRO INTERNO APILOADO M3 145,09 29,84 4.329,49
02.06 |ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 35TF M 832,00 57,48 47.823,36
02.07 |ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60TF M 768,00 86,69 66.577,92
02.08 |ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100TF M 320,00 118,52 37.926,40
TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL
02.09 ESCAVADO DE FUNDAGAO. M3 218,00 36,80 8.022,40
02.10 |TAXA DE MOBILIZAGAO DE ESTACA HELICE. UN 1,00 21.952,00 21.952,00
02.11 |CORTE E PREPARO DE CABECA DE ESTACAS UN 120,00 28,56 3.427,20
02.12 |FORMAS DE MADEIRA M2 570,00 41,80 23.826,00
02.13 |ACO CA-50 KG 11.348,00 5,73 65.024,04
02.14 |ACO CA-60 KG 2.013,00 5,57 11.212,41
02.15 |CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 175,90 314,85 55.382,12
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO DE BARRO
02.16 MACICO, E=1 TIJOLO M2 40,00 104,30 4.172,00
IMPERMEABILIZACAO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO
02.17 COM ARGAM. CIM.-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO. M2 122,00 80,41 3.710,02
TOTAL 2: 365.044,98
03.00 |SUPER ESTRUTURA
03.01 |FORMA
FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO
03.02 APARENTE M2 46,40 74,24 3.444,74
03.03 |ARMADURA
03.04 |ACO CA50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 8.376,00 5,73 47.994,48
03.05 |ACO CA 60 (A OU B ) FYK=600MPA) KG 441,00 5,57 2.456,37
03.06 |TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 2.992,00 5,40 16.156,80
03.07 |CONCRETO
03.08 |CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 30,60 314,85 9.634,41
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO
03.09 PROTENDIDO H=15CM - 100KGF/M2. M2 11520 152,87 1761062
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO
03.10 PROTENDIDO H=15CM - 300KGF/M2. M2 979,20 15392 150.718,46
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO
03.11 PROTENDIDO H=15CM - 500KGF/M2. M2 777,60 157,79 122.697,50
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-
03.12 MOLDADA DE CONCRETO M3 321,40 3.014,48 968.853,87
03.13 |ESTRUTURA METALICA
FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM
03.14 OU ABNT - NAO PATINAVEL. KG 2.637,00 10,91 28.769,67
03.15 |MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 2.637,00 2,38 6.276,06
TOTAL 3: 1.374.612,98
04.00 |ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
04.01 |ALVENARIA
04.02 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM M2 1.440,63 49,76 71.685,75
04.03 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM M2 304,21 58,47 17.787,16
04.04 |VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14CM M 1,00 20,44 20,44
04.05 |ELEMENTOS VAZADOS
04.06 ELEMENTOS VAZADOS DE BLOCO DE CONCRETO M2 57,26 51,05 2.923.12

19x19x39CM, CLASEE C.
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04.07 |PLACAS DIVISORIAS
04.08 |DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 7,80 275,48 2.148,74
04.09 |DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 11,70 275,48 3.223,12
04.10 |DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 11,40 851,22 9.703,91
04.11 |DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 2,12 299,35 634,62
TOTAL 4 : 108.126,86
05.00 |ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
05.01 |PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
05.02 |PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACICO P/BOXES UN 17,00 347,20 5.902,40
05.03 |PM-81 PORTA DE SARRAFEADO MACICO P/BOXE UN 6,00 599,84 3.599,04
05.04 |PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL UN 6,00 730,58 4.383.48
BAT. MET.
PM-60 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/
05.05 |oAND. BAT. UN 28,00 577,35 16.165,80
05.06 |BAN-01 BANDEIRA EM MADEIRA (VER FL.29) M2 6,72 54,22 364,36
05.07 |QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO
05.08 |FP-01 FAIXA DE PROTECAO EM MDF M 288,00 50,65 14.587,20
05.09 |FP-02 FAIXA DE EXPOSICAO EM MDF M 108,00 58,15 6.280,20
05.10 |OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS
05.11 |BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO M 5,86 301,03 1.764,04
05.12 |PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 19,39 116,33 2.255,64
05.13 |PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 4,30 467,01 2.008,14
05.14 |PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=70CM M 7,70 570,14 4.390,08
BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO GRANITO ADAPTADO
05.15 (3.50X0.60M) UN 1,00 3.827,56 3.827,56
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCL VALV.
05.16 | ¥ ERICANA - UN 2,00 3.191,72 6.383,44
0517 |CC-06 CUBA INOX (46X30X17CM) - MISTURADOR DE UN 1,00 1.051.29 1.051.29
PAREDE
TOTAL5: 72.962,67
06.00 |ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
06.01 |ESQUADRIAS METALICAS
06.02 Eleg) (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO 158X90CM (VER UN 2,00 624,38 1.248.76
06.03 EI'_ZZZt;L) (TIPICO) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER UN 24,00 1.365,00 32.760,00
06.04 Eli_:-zzsl)(AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER UN 14,00 1.365,00 19.110,00
06.05 Ef-zzsl)(PAREDE) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER | |\ 4,00 1.365,00 5.460,00
06.06 Eli_:-zzsl)(WGA) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER UN 12,00 1.365,00 16.380,00
EF-21 (TIPICO H VIGA=0,80M) ESQUADRIA DE FERRO
06.07 180X210CM (VER FL.29) UN 16,00 1.365,00 21.840,00
EF-21 (PAREDE H VIGA=0,80M) ESQUADRIA DE FERRO
06.08 180X210CM (VER FL.29) UN 4,00 1.365,00 5.460,00
EF-21 (VIGA H VIGA=0,80M) ESQUADRIA DE FERRO
06.09 180X210CM (VER FL.29) UN 12,00 1.365,00 16.380,00
EF-23 (ADAPTADO) ESQUADRIA DE FERRO COM
06.10 BASCULANTE (VER FL.25/26) UN 12,00 2.097,49 25.169,88
EF-27 (TiPICO) ESQUADRIA DE FERRO VENTILACAO
0611 | CRUZADALBOX75CM (VER FL.29) UN 24,00 45531 1092744
EF-27 (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO VENTILACAO
0612 | ~RUZADALBOX75CM (VER FL.29) UN 1,00 45531 48531
EF-27 (TIPICO H VIGA=0,80M) ESQUADRIA DE FERRO
06.13 VENTILACAO CRUZADA180X75CM (VER FL.29) UN 24,00 45531 1092744
06.14 |CAI-01 (VIGA) ESQUADRIA DE FERRO (VER FL.29) UN 3,00 682,46 2.047,38
06.15 |CAI-01 (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO (VER FL.29) UN 5,00 682,46 3.412,30
06.16 |CAI-02 ESQUADRIA DE FERRO (VER FL.29) UN 1,00 682,46 682,46
06.17 gf\lz-g)s ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE (VER UN 4,00 1.924.15 7.696,60
06.18 |CAI-04 ESQUADRIA DE FERRO (VER FL.29) UN 2,00 610,86 1.221,72
06.10 (F:flz-gga ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE (VER UN 4,00 1.024.15 7.696,60
06.20 |CAI-06 (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO VENT. CRUZADA | )\ 12,00 22764 2.731,68
(VER FL.29)
06.21 |CAI-07 (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO VENT. CRUZADA | | 10,00 22764 4.325.16
(VER FL.29)
06.22 (F:flz-gia ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE (VER UN 4,00 1.024.15 7.696,60
06.23 |CAI-10 ESQUADRIA DE FERRO (VER FL.29) UN 2,00 500,51 1.001,02
06.24 |VP-01 VENTILACAO PERMANENTE (VER FL.27) UN 6,00 560,59 3.363,54
06.25 |VP-02 VENTILAGAO PERMANENTE (VER FL.27) UN 2,00 602,40 1.204,80
06.26 |PORTAS
06.27 |PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=92CM UN 2,00 1.074,28 2.148,56
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PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO -
06.28 |\ VANIZADA UN 1,00 1.339,10 1.339,10
06.29 E'—:ii?)CPSRTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERF. UN 1,00 1.683.16 1.683.16
06.30 Ef;ztcrAORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO UN 2,00 1.689.25 3.378.50
06.31 |PF-32 PORTA EM CHAPA DE ACO C/ VENT. 82X210CM UN 1,00 1.321,47 1.321,47
06.32 |PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) | UN 4,00 2.492,12 9.968,48
PT-44 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF.
06.33 |, \bTADO (690X230CM) UN 1,00 11.260,21 11.260,21
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/
06.34 ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20 M. M 377,51 68,51 25.863,21
06.35 |POR-01 PORTA/JANELA DE FERRO (VER FL.29) UN 2,00 2.781,67 5.563,34
06.36 |POR-02 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA (VER FL.29) UN 3,00 1.359,09 4.077,27
06.37 |POR-03 PORTA EM CHAPA DE FERRO (VER FL.29) UN 2,00 990,25 1.980,50
POR-04 PORTA EM CHAPA DE ACO C/ VENT. PERM.
06.38 | Zoocm (VER FL.29) UN 2,00 961,46 1.922,92
06.39 |BAN-02 BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA (VER FL.29) UN 2,00 768,35 1.536,70
06.40 |OUTROS ELEMENTOS METALICOS
06.41 |CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA M 3,40 204,23 694,38
06.42 |EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 13,25 290,99 3.855,62
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO
06.43 |\ VANIZADA. M 5,00 549,66 2.748,30
06.44 |TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 6,00 260,27 1.561,62
06.45 |CO-16 CORRIMAO TUBULAR DUPLO M 16,90 235,39 3.978,09
06.46 |CO-17 CORRIMAO TUBULAR DUPLO LATERAL M 63,00 340,29 21.438,27
06.47 |CO-18 CORRIMAO DUPLO M 54,90 228,22 12.529,28
06.48 |CO-19 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL M 115,00 372,32 42.816,80
06.49 |CO-20 CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO M 12,26 449,94 5.516,26
06.50 |QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA) UN 2,00 1.887,20 3.774,40
06.51 |QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR) PR 1,00 775,14 775,14
06.52 |QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR) UN 2,00 776,34 1.552,68
TOTAL 6: 382.482,95
07.00 |COBERTURA
07.01 |ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA
07.02 g(l)JRANBE’\I(ErII\_/IENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM KG 6.417,00 10,01 70.000.47
07.03 |MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 6.417,00 2,38 15.272,46
07.04 |COBERTURA
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL DE ACO
07.05 H=40MM) E=1,2MM. M2 59,90 46,39 2.778,76
07.06 Ehg/&\lﬂ)& ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM M2 110,03 5203 5.724.86
SISTEMA COMPOSTO POR TELHA METALICA LISA
EXTERNA, LA DE VIDRO DE 50MM, 32kg/m3 NO INTERIOR E
07.07 | 1E| HA METALICA PERFURADA NA FACE INFERIOR DA M2 505,74 198,09 100.182,04
TELHA.
07.08 |PECAS PARA COBERTURA
0709 |CUMEEIRAACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL M 28,80 52,25 1.504.80
TRAPEZ
07.10 Z;JOFMOMUSO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE| 175,20 25,15 4.406.28
RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE
07.11 | CIMA DE 600 MM. M 82,70 42,19 3.489,11
CALHA EM CHAPA DOBRADA USISAC 300 E=4MM DE
07.12 | /e 200MM. M2 17,34 96,35 1.670,71
TOTAL 7: 205.038,49
08.00 |INSTALACOES HIDRAULICAS
08.01 |SERVICOS EM CAVALETE E ABRIGO
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1.1/4")-
08.02 ||NCLUSIVE CONEXOES. M 9,00 56,95 512,55
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN4OMM (1.1/2")-
08.03 ||\l USIVE CONEXOES. M 25,00 63,85 1.596,25
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4")
08.04  ||NCLUSIVE CONEXOES. M 8,00 20.23 161,84
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2")
08.05 ||NCLUSIVE CONEXOES. M 5,00 24,80 124,00
08.06 |REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 32MM (1 1/4") UN 1,00 60,17 60,17
08.07 |REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 40MM (1 1/2") UN 2,00 75,18 150,36
08.08 |TORNEIRA DE BOIA (1 1/4") UN 1,00 102,63 102,63
08.09 |SERVICOS EM ABRIGO E REDE DE GAS
08.10 |AG-04 ABRIGO PARA GAS (ADAPTADO) UN 1,00 3.607,67 3.607,67
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/ CONST DN=1 (28)
08.11 |o 0l DA FOSCOPER M 55,00 82,57 4.541,35
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TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/ CONST DN=1.1/4 (35)
08.12 | DA FOSCOPER M 3,00 105,86 317,58
08.13 |REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") -
08.14 | oL USIVE CONEXBES. M 16,00 35,54 568,64
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") -
08.15 |\ CLUSIVE CONEXBES. M 12,00 81,74 980,88
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2.1/2")-
08.16 ||\ cL USIVE CONEXBES. M 29,00 97,37 2.823,73
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-
08.17 ||\ CLUSIVE CONEXOES. M 29,00 144,45 4.189,05
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4")
08.18 ||\~ USIVE CONEXOES. M 136,00 12,73 1.731,28
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1)
08.19 ||\ ol USIVE CONEXOES. M 43,00 16,74 719,82
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4")
08.20 ||NCLUSIVE CONEXOES. M 8,00 20.23 161,84
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2")
08.21 ||\~ USIVE CONEXOES. M 94,00 24,80 2.331,20
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2")
08.22 ||\~ USIVE CONEXOES. M 84,00 31,54 2.649,36
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2")
08.23 ||\~ USIVE CONEXOES. M 11,00 44,66 491,26
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3")
08.24 ||\~ USIVE CONEXOES. M 116,00 51,77 6.005,32
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 110MM (4")
08.25 ||NCLUSIVE CONEXOES. M 7,00 68,49 479,43
08.26 |REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
08.27 REGISTR? DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN UN 24,00 66,71 1.601,04
20MM (3/4")
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN
08.28 |0 (11/4") UN 2,00 110,59 221,18
08.29 REGISTR? DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DN UN 8,00 68,82 55056
20MM (3/4")
08.30 Xé;\éULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1112) | 17,00 252,56 4.293,52
08.31 |REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 100MM (4") UN 1,00 503,05 503,05
08.32 |SERVICOS EM REDE DE INCENDIO
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2.1/2")-
08.33 INCLUSIVE CONEXOES. M 90,00 97,37 8.763,30
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN8OMM (3")-
08.34 |\ CLUSIVE CONEXBES. M 21,00 112,04 2.352,84
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-
08.35 ||\ CLUSIVE CONEXBES. M 17,00 144,45 2.455,65
08.36 |COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVICOS
08.37 |REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 80MM (3") UN 2,00 311,62 623,24
08.38 |REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 100MM (4") UN 2,00 503,04 1.006,08
ABRIGO METALICO COM REGISTRO E MANGUEIRA C/
08.39 |REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA. MANGUEIRA UN 8,00 898,44 7.187,52
40MM L=30M ESGUICHO REGULAVEL
08.40 |EXTINTORES DE CO2 - 5BC UN 1,00 308,53 308,53
08.41 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO - 20BC UN 10,00 93,18 931,80
08.42 |EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA - 2A UN 8,00 89,85 718,80
08.43 |VALVULA DE RETENCAO DE 3" UN 2,00 264,48 528,96
08.44 |BOMBA DE INCENDIO 303LPM, H=38MCA, POT.=5CV UN 1,00 2.084,00 2.084,00
08.45 |REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
TUBO DE PVC SERIE "R" JUNTA SOLDAVEL DN 40MM
08.46 (1.1/2") INCLUSIVE CONEXOES. M 41,00 24719 1.016,39
TUBO DE PVC SERIE "R" JUNTA ELASTICA DN 50MM (2")
08.47 |\ Cl USIVE CONEXOES M 17,00 26,66 453,22
TUBO DE PVC SERIE "R" JUNTA ELASTICA DN 75MM (3")
08.48 ||\ ol USIVE CONEX®ES M 190,00 30,86 5.863,40
TUBO DE PVC SERIE "R" JUNTA ELASTICA DN 100MM (4")
08.49 ||\l USIVE CONEX®ES M 126,00 38,85 4.895,10
TUBO DE PVC SERIE "R" JUNTA ELASTICA DN 150MM (6")
08.50 |\l USIVE CONEX®ES M 75,00 59,09 4.431,75
08.51 |REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS
CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM
08.52 | APILOAMENTODO FUNDO M3 3,74 49,72 185,95
08.53 |CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 0,62 450,85 279,53
08.54 |CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO M2 24,48 176,82 4.328,55
08.55 |CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 6,12 96,62 591,31
08.56 :?\‘AOLXO SIFONADO 150X150X50MM COM GRELHA DE ACO UN 2,00 33.04 67.88
08.57 :?\‘AOLXO SIFONADO 150X185X75MM COM GRELHA DE ACO UN 38,00 3619 1.375.22
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08.58 |REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES
TUBO DE PVC "R" JUNTA ELASTICA DN 100MM (4")
08.59 ||\ CLUSIVE CONEXOES M 123,00 38,85 4.778,55
TUBO DE PVC "R" JUNTA ELASTICA DN 150MM (6")
08.60 ||\ USIVE CONEXOES M 24,00 59,09 1.418,16
TUBO DE PVC "R" JUNTA ELASTICA DN 200MM (8")
08.61 ||\ cLUSIVE CONEXOES M 13,00 93,13 1.210,69
08.62 |REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS
08.63 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 67,60 22,37 1.512,21
08.64 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 36,00 25,00 900,00
08.65 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 67,60 31,79 2.149,00
08.66 |GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")| UN 10,00 11,68 116,80
CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVAGAO MANUAL COM
08.67 | APILOAMENTO DO FUNDO M3 L6 49.73 87,52
08.68 |CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 0,29 450,86 130,75
08.69 |CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO M2 11,52 170,14 1.960,01
08.70 |CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 2,88 96,63 278,29
08.71 |SERVICOS EM RESERVATORIOS
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1.1/4") {
08.72 ||NCLUSIVE CONEXOES. M 3,00 5695 170,85
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40OMM (1.1/2") {
0873 ||NCLUSIVE CONEXOES. M 400 6385 255,40
08.74 |SERVIGOS EM RESERVATORIOS: DEMAIS SERVICOS
08.75 |REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 40MM (1.1/2") UN 1,00 75,18 75,18
08.76 |REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 80MM (3") UN 1,00 311,62 311,62
08.77 |REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 100MM (4") UN 3,00 503,04 1.509,12
RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 60M3 H=14,00M,
08.78 | - ONFORME PROJETO. UN 1,00 90.000,00 90.000,00
08.79 |REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 32MM (1.1/4") UN 2,00 60,17 120,34
08.80 |REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 40MM (1.1/2") UN 2,00 75,18 150,36
08.81 |VALVULA DE RETENGAO (1.1/4") UN 2,00 95,76 191,52
08.82 |ELETROBOMBA Q=4M3/H HM=21mca Pot 1,0CV UN 2,00 725,92 1.451,84
08.53 |BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS
' PADRONIZADOS
LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA
08.84 |\ TIVANDALISMO M 7,52 1.086,22 8.168,37
08.85 |BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 3,50 441,36 1.544,76
08.86 |MT-04 MICTORIO COLETIVO M 1,80 1.024,82 1.844,68
08.87 |LOUCAS
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/
08.88 | coENTO UN 10,00 146,92 1.469,20
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/
0889 |TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO. UN 5,00 422,71 211355
08.90 |TANQUE DE LOUCA BRANCA, GRANDE C/ COLUNA UN 3,00 541,70 1.625,10
08.91 |SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM UN 8,00 39,10 312,80
08.92 |CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 2,00 28,83 57,66
08.93 |BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 6,00 1.325,65 7.953,90
08.94 |BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CcJ 6,00 892,86 5.357,16
08.95 |BR-03 CONJ. LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 2,00 1.557,47 3.114,94
08.96 |APARELHOS E METAIS
08.97 |CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA. UN 8,00 275,37 2.202,96
08.98 |EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 2,00 843,86 1.687,72
08.99 |FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 3,00 361,65 1.084,95
08.100 |TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 28,00 44,36 1.242,08
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO ABS BRANCO
08.101 |-t o N1sb. UN 16,00 23,25 372,00
DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLO 600/800M ABS
08.102 | \CO REF. JSN NLL UN 18,00 44,39 799,02
08.103 S)é?\‘P;NSER SABONETE LIQUIDO 900ML ABS BRANCO REF.| )\, 22.00 18,21 400,62
TOTAL 8: 242.054,26
09.00 |INSTALACOES ELETRICAS
09.01 |SERVICOS DE LIGAGOES EM TENSAO PRIMARIA
09.02 ;5(—) iSiTo DE TRANSFORMAGAO DE ENERGIA - CPFL - UN 1,00 31.526,80 31.526,80
09.03 |SERVIGCOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSAO
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS
09.04 (ENERGIA) UN 2,00 91,68 183,36
09.05 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN 1,00 54,85 54,85
09.06 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X1600A UN 2,00 1.256,07 2.512,14
09.07 |CONJ 4 CABOS P/ENERGIA SECCAO 240MM2 0,6/1KV UN 48,00 3.532,04 169.537,92
09.08 |SERVIGOS DE INTERLIGAGAO AO QUADRO GERAL
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09.09 |CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 85,00 8,07 685,95
09.10 |CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 25,00 13,87 346,75
09.11 |CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 30,00 57,24 1.717,20
09.12 |CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAGAO M 25,00 5,39 134,75
09.13 |CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 850,00 4,69 3.986,50
09.14 |CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO M 450,00 5,82 2.619,00
09.15 |CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 105,00 10,45 1.097,25
09.16 |CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO M 110,00 17,05 1.875,50
09.17 |CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 220,00 27,18 5.979,60
09.18 |CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO M 100,00 47,14 4.714,00
09.19 |CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 180,00 148,51 26.731,80
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL
0920 | MEXOES M 650,00 16,16 10.504,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL
0921 | oNEXOES M 900,00 19,88 17.892,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL
0922 | LM EXOES M 300,00 24,42 7.326,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL
0923 | CoNEXOES M 100,00 26,29 2.629,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL
09.24 | CNEXOES M 60,00 29,81 1.788,60
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL
0925 | CoNEXOES M 30,00 38,94 1.168,20
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL
0926 | NEXOES M 70,00 45,22 3.165,40
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL
0927 | CONEXOES M 40,00 57,97 2.318,80
09.28 |ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 60,00 10,25 615,00
09.29 |QUADRO GERAL
09.30 |CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 1,00 700,17 700,17
09.317 |QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A | | 8,00 62,57 50056
A 3X100A
09.32 |QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A| 1,00 150,86 150.86
A 3X225A
09.33 |QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A | UN 1,00 1.255,82 1.255,82
09.34 |QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 18,00 14,34 258,12
09.35 |QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 2,00 17,48 34,96
09.36 |QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 4,00 79,82 319,28
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM
09-37 | bROTECAO A CONTATO ACIDENTAL M2 1,00 161,66 161,66
09.38 |QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 M 3,00 67,91 203,73
09.39 |TERRA COMPLETO UN 1,00 151,72 151,72
09.40 |REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS
09.41 |QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A8DISJS. | UN 1,00 147,40 147,40
09.42 gll.:]\gRo DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 UN 3,00 152,02 456,06
09.43 gll.:]\gRo DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 UN 2,00 211,30 42278
09.44 gll.:]\gRo DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 UN 1,00 200,60 209,60
09.45 gll.:]\gRo DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 UN 1,00 542,04 542,04
09.46 |BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUICAO M 1,00 7,85 7,85
09.47 |BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUICAO M 5,00 9,24 46,20
09.48 |BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUICAO M 2,00 14,34 28,68
09.49 |INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 2,00 56,77 113,54
09.50 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN 76,00 41,95 3.188,20
09.51 |DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A| UN 33,00 11,65 384,45
09.52 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN 1,00 54,85 54,85
09.53 ;))l(sl%g:TOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A UN 8,00 62,57 50056
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA
09.54 | X0IFASICO DE 1 HP UN 1,00 613,24 613,24
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO
09.55 | oIFASICO DE 5 HP UN 1,00 346,29 346,29
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO
09.56 DR) 40A/30 mA UN 1,00 190,27 190,27
CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24
09.57 ENDERECOS UN 1,00 647,92 647,92
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO
09.58 DR) 25A/30 mA UN 57,00 214,38 12.219,66
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09.59 |REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM
09.60 gng"AxglE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA | )\ 160,00 1117 1.887.73
09.61 gng"szlE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA | )\ 56,00 10,41 1.086,96
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE
09.62 | 0o 0%8 oM UN 3,00 13,41 40,23
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE
09.63 | 0 o0%10 CM UN 8,00 31,87 254,96
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE
09.64 |0 a0x12 CM UN 4,00 47,79 191,16
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE
09.65 | o 40X15 CM UN 1,00 66,63 66,63
09.66 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN 20,00 107,81 2.156,20
09.67 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN 3,00 373,32 1.119,96
09.68 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M | UN 1,00 213,89 213,89
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO
09.69 | 0 0X6CM UN 4,00 50,78 203,12
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO
09.70 | - OX12CM UN 6,00 180,23 1.081,38
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO
09.71 | o AOX20CM UN 2,00 270,37 540,74
QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA
09.72 (TELEBRAS) DE 60X60X12CM UN 1,00 173,62 173,62
09.73 |SERVICOS DE ENFIAGAO
09.74 |FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO AFUMEX M 5.200,00 1,99 10.348,00
09.75 |FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO AFUMEX M 3.200,00 2,59 8.288,00
09.76 |FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO AFUMEX M 200,00 3,30 660,00

09.77 |PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS

INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2'-
09.78 ELETROD.DE ACO GALV.A UN 12,00 108,85 1.306,20
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-
09.79 ELETR.ACO GALV.A QUENTE UN 19,00 155,73 2.958,87

INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPL.E TOMADA

0980 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.ACO UN 18,00 104,36 1.878,48
09.81 [BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN 1,00 231,25 231,25
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-
09.82 ELETR. PVC RIGIDO UN 138,00 79,90 11.026,20
09.83 |PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 37,00 64,48 2.385,76
09.84 [BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 66,00 198,00
09.85 (PZ\I/GCARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE UN 4,00 08,68 394,72
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA
09.86 | ELETRODUTO PVC UN 38,00 64,48 2.450,24
09.87 |ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 15,00 118,83 1.782,45
09.88 SIEE\I\/IE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO UN 1,00 76,66 76,66
09.89 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V- UN 4,00 86,06 344.24

ELETR.PVC RIGIDO

09.90 [LUMINARIAS INTERNAS

IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/
09.91 LAMPADA FLUOR (2X32W) UN 18,00 119,63 2.153,34

IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR

09.92 METALICO (1X250W) UN 12,00 328,97 3.947,64

09.93 |IL-05 ARANDELA BLINDADA UN 3,00 190,65 571,95
IL-59 ILUMINAGAO P/PASSAGEM COBERTA E

09.94 CIRCULACOES - UN 10,00 78,80 788,00

09.95 |IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 31,00 180,03 5.580,93

09.96 |[IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)| UN 6,00 70,77 424,62
IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS

09.97 P/LAMP.FLUORESCENTE UN 138,00 145,10 20.023,80

09.98 [CENTRO DE LUZ

09.99 |CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 40,00 120,54 4.821,60

09.100 |SERVIGOS DE ILUMINAGAO

09.101 |IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W UN 1,00 183,40 183,40

09.102 |IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W) UN 4,00 1.838,27 7.353,08

09.103 LL’\—ASS LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE UN 5.00 1.503,81 7.519.05

09.104 :;L,\_/|54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE UN 5.00 1.708,63 8.543.15

09.105 |PARA RAIOS
09.106 |PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2" UN 1,00 425,08 425,08
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09.107 EQERSA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" - CAPTOR P/ PARA M 170,00 25,66 4.362.20
09.108 EQERSA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" - CAPTOR P/ PARA M 120,00 10,33 2.319.60
09.109 |CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA M 180,00 34,82 6.267,60
09.110 |CORDOALHA DE ALUMINIO #70mm2 M 15,00 33,31 499,65
09.111 |ELETRODUTO DE ACO GALV.3/4" M 2,00 21,26 42,52
09.112 |TERRA COMPLETO - 3 HASTES COM CAIXA DE INSPECAO | UN 1,00 320,44 320,44
09.113 |TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO UN 10,00 104,13 1.041,30
09.114 |TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA UN 2,00 44,48 88,96
09.115 |CONEXAO MECANICA CABO/HASTE UN 10,00 39,59 395,90
09.116 |CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 2,00 27,50 55,00
09.117 |OUTROS SERVICOS EM ALTA TENSAO
09.118 |TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM UN 1,00 180,69 180,69
09.119 |LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV PR 1,00 483,55 483,55
09.120 |TRANSF-POT 500 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127V(5%) UN 1,00 22.636.53 2263653
EM CABINE
09.121 |OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO
09.122 |CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" UN 40,00 9,65 386,00
09.123 ZUSIVEL DIAZED TIPO RAPIDO OU RETARDADODE2A35 | |\ 4,00 6,60 26,76
09.124 |BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A UN 1,00 10,38 10,38
09.125 |BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A UN 8,00 11,77 94,16
09.126 |BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A UN 2,00 16,87 33,74
09.127 |BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A UN 2,00 80,51 161,02
09.128 |CONTAC.MAG.ABERTO P/COR.NOM.DE 11 A 16A UN 13,00 192,48 2.502,24
TOTAL 9: 482.655,46
10.00 |FORRO
10.01 |FORRO
10.02 |FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 52,80 43,88 2.316,86
TOTAL 10: 2.316,86
11.00 |IMPERMEABILIZAGOES / JUNTAS DE DILATAGCAO
11.01 |IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE
1102 |50 ESTER6 M2 120,96 31,68 3.832,01
1103 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM M2 23,04 16,60 382,46
1:3, E=2,5CM.
11.04 |JUNTAS DE DILATACAO
SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTAGAO/
11.05 DESSOLIDARIZAGAO, QUADRO. M 887,10 14,78 13.111,34
TOTAL 11: 17.325,81
12.00 |REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
12.01 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.02 |CHAPISCO M2 1.295,38 3,66 4.741,09
12.03 |EMBOCO M2 1.295,38 18,22 23.601,82
12.04 |REBOCO M2 752,30 13,39 10.073,30
12.05 |REVESTIMENTO COM GESSO M2 1.170,00 11,28 13.197,60
REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO
1206 |ool FANTE M2 543,08 37,19 20.197,15
12.07 |PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 246,40 18,69 4.605,22
12.08 |REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.09 |CHAPISCO M2 1.352,31 3,66 4.949,45
12.10 |EMBOCO M2 1.352,31 18,22 24.639,09
12.11 |REBOCO M2 1.352,31 13,39 18.107,43
TOTAL 12 124.112,15
13.00 |PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE
13.01
LAJES
13.02 |LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 313,90 21,43 6.726,88
13.03 |LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 617,71 5,00 3.088,55
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3
1304 | Copoa socm M2 1.559,76 16,60 25.892,02
13.05 |REVESTIMENTO DE PISOS
13.06 |PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA| M2 303,81 86,94 26.413,24
QE-28 QUADRA DE ESPORTES/PISO COM PROTECAO
1307 |~ STICA SOBRE LAJE. M2 532,80 134,62 71.725,54
1308 |FAPRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE M2 14,26 7809 111356
ALERTA
CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A
13.09 | 8 1eCM PELS M2 1.466,24 46,50 68.180,16
13.10 |SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA CJ 148,00 7,60 1.124,80




N

W

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

- ‘. Planilha Orcamentaria - orgmo12/2013
% p y
- OBRA : COTUCA - COLEGIO TECNICO DE CAMPINAS.,| B DI = 28,00%
UNICAMP SERVICO : Construgdo Novo Bloco de Salas de Aulas com| LS = 129,34%
LOCAL : Rua Culto a Ciéncia, 177 - Campinas-SP DATA= OUTUBRO/2012
- PRECO FINAL| PREGO FINAL
ITEM DESCRIGAO UNID. UANTID.
¢ Q (UN)(RS) (TOT)(RS)
13.11 |REVESTIMENTO DE DEGRAUS
DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3
1312 | CopESSURA DE 20M M 306,00 26,78 8.194,68
13.13 |REVESTIMENTO DE RODAPES
1314 |RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COMALTURA | |, 152,10 16,65 253247
DE 7 CM.
13.15 |RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA| M 120,00 20,37 2.444,40
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP
13.16 MONOQUEIMA) DE 7CM M 1.048,29 6,61 6.929,20
13.17 |REVESTIMENTO DE SOLEIRAS
13.18 fgclr\i SOLEIRA EM CIMENTADO L=15,5CM DESNIVEL M 24,56 58.45 1.435,53
13.19 |REVESTIMENTO DE PEITORIS
13.20 |PE-02 PEITORIL M 158,70 44,07 6.993,91
TOTAL 13: 232.794,94
14.00 |VIDROS
14.01 |VIDROS
14.02 |VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 246,02 49,35 12.141,09
14.03 |VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 6,20 53,05 328,91
14.04 |ESPELHOS
14.05 |EP-01 ESPELHO UN 18,00 183,31 3.299,58
TOTAL 14 : 15.769,58
15.00 |PINTURA
15.01 |ESTRUTURA
15.02 |ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 579,90 8,68 5.033,53
15.03 |FORROS / PAREDES INTERNAS
15.04 |ESMALTE M2 1.696,45 14,60 24.768,17
15.05 |TINTA LATEX STANDARD M2 401,17 14,30 5.736,73
15.06 |ESQUADRIAS
15.07 |ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 575,32 15,38 8.848,42
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA
1508 (o TETICA (ESMALTE). M 296,10 7,05 2.087,51
15.09 |FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M 27,10 3,96 107,32
15.10 |EXTERNA
15.11 |TINTA LATEX STANDARD M2 1.352,31 12,80 17.309,57
TOTAL 15 63.891,25
16.00 |SERVICOS COMPLEMENTARES
16.01 |SERVICOS PARA FECHAMENTOS
FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAGAO (GRADIL
16.02 | ETeOFUNDID 0) M2 84,80 198,40 16.824,32
16.03 |SERVICOS DE QUADRAS DE ESPORTE
QE-23 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO
16.04 ARMADO/FUND.DIRETA - 160 M2 UN 1,00 10.942,06 10.942,06
16.05 |SERVICOS DE DRENAGENS
16.06 (ng-é\zﬂ)CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO M 144,00 83.06 11.960.64
TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF.
16.07 PICANALETA, L=35CM. M 144,00 72,67 10.464,48
1608 |COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE
: OBRA/ALAMBRADO
16.09 |BC-22 BANCO DE CONCRETO M 62,77 158,14 9.926,45
16.10 |ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL. M2 1.600,00 8,32 13.312,00
16.11 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA. M2 6,00 206,86 1.241,16
16.12 |MANUTENGCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA. M2 72,00 1,89 136,08
CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR-18 E NR-24,
1613 \\NcLusive MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO. MS 12,00 2.400,00 28.800,00
DEMOLICAO DE MURO DE ALVENARIA COM
1614 | oE ESTIMENTOS. M2 10,00 34,27 342,70
RECONSTRUGAO DO MURO DE ALVENARIA COM
1615 | eV ESTIMENTOS E PINTURA M2 10,00 157,00 1.570,00
DEMOLICAO DE DEGRAUS (PISADA + ESPELHO) DE
16.16 ARQUIBANCADA EXISTENTE. M 60,00 22,00 1.320,00
DEMOLIGCAO DE PISO CIMENTADO E DA QUADRA
1617 | Sy sTENTE. M2 300,00 14,85 4.455,00
CARGA MANUAL DE TERRA/ENTULHO EM CAMINHAO
1618 | CULANTE. M3 42,00 14,11 592,62
TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA/ENTULHO EM
1619 | CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA. M3 42,00 16,20 680,40
TAPUME DE ALAMBRADO COM TELA DE ACO
16.20 |GALVANIZADO, MALHA 5X5CM, FIO 12, ALTURA DE 2,00M, M2 120,00 48,00 5.760,00
MOUROES E ESCORAS DE CONCRETO.
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- OBRA COTUCA - COLEGIO TECNICO DE CAMPINAS.,| B DI = 28,00%
UNICAMP SERVICO : Construgdo Novo Bloco de Salas de Aulas com| LS = 129,34%
LOCAL : Rua Culto a Ciéncia, 177 - Campinas-SP DATA= OUTUBRO/2012
m PRECO FINAL| PRECO FINAL
ITEM DESCRIGAO UNID. UANTID.
) oo , © (UNIRS) (TOT.(RS)
PORTOES PARA ENTRADA PROVISORIA DE VEICULOS E
PEDESTRES COM VIGAS DE MADEIRA E CHAPA
1621 | COMPENSADA PINTADA DE E=12MM PINTADA, M2 8,00 101,00 808,00
COMPLETAS COM FERRAGENS.
16.22 |TELA DE PROTEGAO DE FACHADA EM POLIETILENO M2 1.200,00 13,23 15.876,00
BANDEJA SALVA VIDAS PRIMARIA DE MADEIRA COM
1623 L ORRO EM CHAPA COMPENSADA - LARGURA 2,50M M 108,00 209,57 22.633,56
16.24 |INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 16,00 22,13 354,08
16.25 |INSTALAGAO DE MURAL (MR-02) UN 18,00 5,53 99,54
16.26 |SERVICOS COMPLEMENTARES - ELETRICA
ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM
1627 | CORTAS UNILATERAIS UN 1,00 82.250,00 82.250,00
16.28 |MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS | UN 12,00 853,17 10.238,04
16.29 |LIMPEZA E SERVICOS FINAIS.
16.30 |TESTES UN 1,00 2.000,00 2.000,00
ELABORAGCAO DE PROJETO AS BUILT - PRANCHA
1631 |12 NICA MODIFIGADA. M2 8,00 510,26 4.082,08
16.32 |LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA M2 5.088,47 6,96 35.415,75
TOTAL 16 292.084,96
TOTAL GERAL : 3.995.924,59
TOTAL MATERIAL: 3.250.435,43
TOTAL MAO DE OBRA: 745.489,15
TOTAL DA OBRA SEM BDI : 3.995.924,59
B.D. I 28,00% 1.118.858,89
TOTAL GERAL DA OBRA COM INCLUSAO DO BDI: 5.114.783,48
TOTAL GERAL MAO DE OBRA: 954.226,11
TOTAL GERAL MATERIAL: 4.160.557,35

O precgo do material refere-se & soma de todos os insumos que ndo sédo méo - de - obra.




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Or¢m012/2013
CLIENTE COTUCA - COLEGIO TECNICO DE CAMPINAS Data
OBRA Construcao do Novo Bloco de Salas de Aulas com 4 Pavimentos - Area= 2.597,57 m2.
OUTUBRO / 2012
LOCAL Rua Culto a Ciéncia, 177 - UNICAMP - CAMPINAS - SP
N VALOR % Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 A 24 TOTAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS %
R$ Acumulado % % % % % % % % % % % % % R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 18.752,50 0,37% 0,37% 40,00% 40,00% 20,00% 18.752,50
2 INFRAESTRUTURA 467.257,57 9,14% 9,50% 50,00% 50,00% 467.257,57
3 SUPER ESTRUTURA 1.759.504,61 34,40% 43,90% 10,00% 45,00% 45,00% 1.759.504,61
4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 138.402,38 2,71% 46,61% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 138.402,38
5 E;E";(EJNATSS DE MADEIRA/COMPONENTES 93.392,22 1,83% 48,43% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 93.392,22
6 E;ﬁ'ggﬂgs METALICOS/COMPONENTES 489.578,18 9,57% 58,01% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 480.578,18
7 COBERTURA 262.449,27 5,13% 63,14% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 262.449,27
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 309.829,45 6,06% 69,19% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 309.829,45
9 INSTALACOES ELETRICAS 617.798,99 12,08% 81,27% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 617.798,99
10 FORRO 2.965,58 0,06% 81,33% 50,00% 50,00% 2.965,58
11 \MPERMEABlLlZACCES 1/ JUNTAS DE D\LATAQAO 22.177,04 0,43% 81,77% 50,00% 50,00% 22.177,04
12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 158.863,55 3,11% 84,87% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00% 10,00% 158.863,55
13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 297.977,52 5,83% 90,70% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 297.977,52
14 VIDROS 20.185,06 0,39% 91,09% 30,00% 50,00% 15,00% 5,00% 20.185,06
15 PINTURA 81.780,80 1,60% 92,69% 20,00% 30,00% 50,00% 81.780,80
16 SERVICOS COMPLEMENTARES 373.868,75 7,31% 100,00% 30,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 16,00% 4,00% 373.868,75
TOTAL (R$) 5.114.783,48 100,00% 5.114.783,48
VALOR MENSAL (%) 10,35% 20,56% 16,43% 4,53% 5,57% 5,50% 4,86% 6,05% 7,64% 7,73% 5,33% 5,15% 0,29% 100,00
VALOR ACUMULADO (%) 10,35% 30,91% 47,34% 51,87% 57,449% 62,04% 67,80% 73,85% 81,49% 89,22% 94,56% 99,719% 94,85%
VALOR MENSAL (R$) 529.240,87 1.051.600,30 840.465,94 231.711,78 284.931,58 281.399,54 248.437,73 309.684,47 390.620,71 395.522,41 272.797,18 263.416,22 14.954,75 5.114.783,48
VALOR ACUMULADO (RS) 52024087| 158084117  2421307,11| 265301889 293795047 321935001  3467.787,74|  3777.47221| 416809292  456361532| 483641250 500982873 511478348




