
B D I  =  28,00%    

L S    =  129,34%

DATA= OUTUBRO/2012

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID.
PREÇO FINAL 

(UN.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 LIMPEZA DO TERRENO

01.02
RETIRANDO A VEGETAÇÃO,TRONCOS ATÉ 5CM DE 

DIÂMETRO E RASPAGEM
M2 1.948,10 1,99 3.876,72

01.03 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO

01.04
CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE 

INTERNO
M3 139,10 5,52 767,83

01.05
CORTE COM RETIRADA POR CAMINHÃO NOS PRIMEIROS 

100M
M3 474,21 8,50 4.030,79

01.06 TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X15KM KM 7.113,15 0,84 5.975,05

TOTAL 1 : 14.650,39

02.00 INFRAESTRUTURA

02.01 ESCAVAÇÃO

02.02 ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M M3 229,00 39,78 9.109,62

02.03 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 207,01 3,98 823,90

02.04 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 83,71 20,62 1.726,10

02.05 REATERRO INTERNO APILOADO M3 145,09 29,84 4.329,49

02.06 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATÉ 35TF M 832,00 57,48 47.823,36

02.07 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATÉ 60TF M 768,00 86,69 66.577,92

02.08 ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATÉ 100TF M 320,00 118,52 37.926,40

02.09
TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL 

ESCAVADO DE FUNDAÇÃO.
M3 218,00 36,80 8.022,40

02.10 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE ESTACA HÉLICE. UN 1,00 21.952,00 21.952,00

02.11 CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS UN 120,00 28,56 3.427,20

02.12 FORMAS DE MADEIRA M2 570,00 41,80 23.826,00

02.13 AÇO CA-50 KG 11.348,00 5,73 65.024,04

02.14 AÇO CA-60 KG 2.013,00 5,57 11.212,41

02.15 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 175,90 314,85 55.382,12

02.16
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO DE BARRO 

MACIÇO, E=1 TIJOLO
M2 40,00 104,30 4.172,00

02.17
IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO 

COM ARGAM. CIM.-AREIA 1:3 CONTENDO HIDRÓFUGO.
M2 122,00 30,41 3.710,02

TOTAL 2 : 365.044,98

03.00 SUPER ESTRUTURA

03.01 FORMA

03.02
FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO 

APARENTE
M2
 46,40 74,24 3.444,74

03.03 ARMADURA

03.04 AÇO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 8.376,00 5,73 47.994,48

03.05 AÇO CA 60 (A OU B ) FYK=600MPA) KG 441,00 5,57 2.456,37

03.06 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 2.992,00 5,40 16.156,80

03.07 CONCRETO

03.08 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3
 30,60 314,85 9.634,41

03.09
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO 

PROTENDIDO H=15CM - 100KGF/M2.
M2
 115,20 152,87 17.610,62

03.10
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO 

PROTENDIDO H=15CM - 300KGF/M2.
M2
 979,20 153,92 150.718,46

03.11
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO 

PROTENDIDO H=15CM - 500KGF/M2.
M2
 777,60 157,79 122.697,50

03.12
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-

MOLDADA DE CONCRETO
M3
 321,40 3.014,48 968.853,87

03.13 ESTRUTURA METALICA

03.14
FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM 

OU ABNT - NÃO PÁTINÁVEL.
KG
 2.637,00 10,91 28.769,67

03.15 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG
 2.637,00 2,38 6.276,06

TOTAL 3 : 1.374.612,98

04.00 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS

04.01 ALVENARIA

04.02 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM M2
 1.440,63 49,76 71.685,75

04.03 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM M2
 304,21 58,47 17.787,16

04.04 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14CM M 1,00 20,44 20,44

04.05 ELEMENTOS VAZADOS

04.06
ELEMENTOS VAZADOS DE BLOCO DE CONCRETO 

19x19x39CM, CLASEE C. 
M2 57,26 51,05 2.923,12
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04.07 PLACAS DIVISORIAS

04.08 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M
 7,80 275,48 2.148,74

04.09 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M
 11,70 275,48 3.223,12

04.10 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M
 11,40 851,22 9.703,91

04.11 DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M
 2,12 299,35 634,62

TOTAL 4 : 108.126,86

05.00 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS

05.01 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS

05.02 PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES UN
 17,00 347,20 5.902,40

05.03 PM-81 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE UN
 6,00 599,84 3.599,04

05.04
PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL 

BAT. MET.
UN
 6,00 730,58 4.383,48

05.05
PM-60 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ 

BAND. BAT.
UN
 28,00 577,35 16.165,80

05.06 BAN-01 BANDEIRA EM MADEIRA (VER FL.29) M2
 6,72 54,22 364,36

05.07 QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO

05.08 FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF M
 288,00 50,65 14.587,20

05.09 FP-02 FAIXA DE EXPOSIÇÃO EM MDF M
 108,00 58,15 6.280,20

05.10 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS

05.11 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO M
 5,86 301,03 1.764,04

05.12 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M
 19,39 116,33 2.255,64

05.13 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M
 4,30 467,01 2.008,14

05.14 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=70CM M
 7,70 570,14 4.390,08

05.15
BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO GRANITO ADAPTADO 

(3,50X0,60M) 
UN
 1,00 3.827,56 3.827,56

05.16
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCL VALV. 

AMERICANA -
UN
 2,00 3.191,72 6.383,44

05.17
CC-06 CUBA INOX (46X30X17CM) - MISTURADOR DE 

PAREDE
UN
 1,00 1.051,29 1.051,29

TOTAL 5 : 72.962,67

06.00 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS

06.01 ESQUADRIAS METALICAS

06.02
EF-14 (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO 158X90CM (VER 

FL.29)
UN
 2,00 624,38 1.248,76

06.03
EF-21 (TÍPICO) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER 

FL.28)
UN
 24,00 1.365,00 32.760,00

06.04
EF-21 (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER 

FL.28)
UN
 14,00 1.365,00 19.110,00

06.05
EF-21 (PAREDE) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER 

FL.28)
UN
 4,00 1.365,00 5.460,00

06.06
EF-21 (VIGA) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER 

FL.28)
UN
 12,00 1.365,00 16.380,00

06.07
EF-21 (TÍPICO H VIGA=0,80M) ESQUADRIA DE FERRO 

180X210CM (VER FL.29)
UN
 16,00 1.365,00 21.840,00

06.08
EF-21 (PAREDE H VIGA=0,80M) ESQUADRIA DE FERRO 

180X210CM (VER FL.29)
UN
 4,00 1.365,00 5.460,00

06.09
EF-21 (VIGA H VIGA=0,80M) ESQUADRIA DE FERRO 

180X210CM (VER FL.29)
UN
 12,00 1.365,00 16.380,00

06.10
EF-23 (ADAPTADO) ESQUADRIA DE FERRO COM 

BASCULANTE (VER FL.25/26)
UN
 12,00 2.097,49 25.169,88

06.11
EF-27 (TÍPICO) ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO 

CRUZADA180X75CM (VER FL.29)
UN
 24,00 455,31 10.927,44

06.12
EF-27 (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO 

CRUZADA180X75CM (VER FL.29)
UN
 1,00 455,31 455,31

06.13
EF-27 (TÍPICO H VIGA=0,80M) ESQUADRIA DE FERRO 

VENTILAÇÃO CRUZADA180X75CM (VER FL.29)
UN
 24,00 455,31 10.927,44

06.14 CAI-01 (VIGA) ESQUADRIA DE FERRO (VER FL.29) UN
 3,00 682,46 2.047,38

06.15 CAI-01 (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO (VER FL.29) UN
 5,00 682,46 3.412,30

06.16 CAI-02 ESQUADRIA DE FERRO (VER FL.29) UN
 1,00 682,46 682,46

06.17
CAI-03 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE (VER 

FL.29)
UN
 4,00 1.924,15 7.696,60

06.18 CAI-04 ESQUADRIA DE FERRO (VER FL.29) UN
 2,00 610,86 1.221,72

06.19
CAI-05 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE (VER 

FL.29)
UN
 4,00 1.924,15 7.696,60

06.20
CAI-06 (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO VENT. CRUZADA 

(VER FL.29)
UN
 12,00 227,64 2.731,68

06.21
CAI-07 (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO VENT. CRUZADA 

(VER FL.29)
UN
 19,00 227,64 4.325,16

06.22
CAI-09 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE (VER 

FL.29)
UN
 4,00 1.924,15 7.696,60

06.23 CAI-10 ESQUADRIA DE FERRO (VER FL.29) UN
 2,00 500,51 1.001,02

06.24 VP-01 VENTILAÇÃO PERMANENTE (VER FL.27) UN
 6,00 560,59 3.363,54

06.25 VP-02 VENTILAÇÃO PERMANENTE (VER FL.27) UN
 2,00 602,40 1.204,80

06.26 PORTAS

06.27 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=92CM UN
 2,00 1.074,28 2.148,56
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06.28
PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - 

GALVANIZADA
UN
 1,00 1.339,10 1.339,10

06.29
PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERF. 

L=140CM
UN
 1,00 1.683,16 1.683,16

06.30
PF-24 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 

L=82CM
UN
 2,00 1.689,25 3.378,50

06.31 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/ VENT.  82X210CM UN
 1,00 1.321,47 1.321,47

06.32 PT-39 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) UN
 4,00 2.492,12 9.968,48

06.33
PT-44 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROF. 

ADAPTADO (690X230CM)
UN
 1,00 11.260,21 11.260,21

06.34
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ 

ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20 M.
M
 377,51 68,51 25.863,21

06.35 POR-01 PORTA/JANELA DE FERRO (VER FL.29) UN
 2,00 2.781,67 5.563,34

06.36 POR-02 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA (VER FL.29) UN
 3,00 1.359,09 4.077,27

06.37 POR-03 PORTA EM CHAPA DE FERRO (VER FL.29) UN
 2,00 990,25 1.980,50

06.38
POR-04 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/ VENT. PERM. 

L=92CM (VER FL.29)
UN
 2,00 961,46 1.922,92

06.39 BAN-02 BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA (VER FL.29) UN
 2,00 768,35 1.536,70

06.40 OUTROS ELEMENTOS METALICOS

06.41 CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA M
 3,40 204,23 694,38

06.42 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 13,25 290,99 3.855,62

06.43
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO 

GALVANIZADA.
M 5,00 549,66 2.748,30

06.44 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2
 6,00 260,27 1.561,62

06.45 CO-16 CORRIMAO TUBULAR DUPLO M
 16,90 235,39 3.978,09

06.46 CO-17 CORRIMAO TUBULAR DUPLO LATERAL M
 63,00 340,29 21.438,27

06.47 CO-18 CORRIMAO DUPLO M
 54,90 228,22 12.529,28

06.48 CO-19 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL M
 115,00 372,32 42.816,80

06.49 CO-20 CORRIMAO DUPLO INTERMEDIÁRIO M
 12,26 449,94 5.516,26

06.50 QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELIÇA) UN
 2,00 1.887,20 3.774,40

06.51 QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR) PR
 1,00 775,14 775,14

06.52 QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR) UN
 2,00 776,34 1.552,68

TOTAL 6 : 382.482,95

07.00 COBERTURA

07.01 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA

07.02
FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM 

OU ABNT -
KG 6.417,00 10,91 70.009,47

07.03 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 6.417,00 2,38 15.272,46

07.04 COBERTURA

07.05
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL DE AÇO 

H=40MM) E=1,2MM.
M2 59,90 46,39 2.778,76

07.06
TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM 

H=40,0MM
M2 110,03 52,03 5.724,86

07.07

SISTEMA COMPOSTO POR TELHA METÁLICA LISA 

EXTERNA, LÃ DE VIDRO DE 50MM, 32kg/m3 NO INTERIOR E 

TELHA METÁLICA PERFURADA NA FACE INFERIOR DA 

TELHA.

M2 505,74 198,09 100.182,04

07.08 PECAS PARA COBERTURA

07.09
CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL 

TRAPEZ
M 28,80 52,25 1.504,80

07.10
RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 

400MM
M 175,20 25,15 4.406,28

07.11
RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE 

ACIMA DE 600 MM.
M 82,70 42,19 3.489,11

07.12
CALHA EM CHAPA DOBRADA USISAC 300 E=4MM DE 

150X300MM.
M2 17,34 96,35 1.670,71

TOTAL 7 : 205.038,49

08.00 INSTALACOES HIDRAULICAS

08.01 SERVIÇOS EM CAVALETE E ABRIGO

08.02
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1.1/4")-

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 9,00 56,95 512,55

08.03
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1.1/2")-

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 25,00 63,85 1.596,25

08.04
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 8,00 20,23 161,84

08.05
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 5,00 24,80 124,00

08.06 REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 32MM (1 1/4") UN
 1,00 60,17 60,17

08.07 REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 40MM (1 1/2") UN
 2,00 75,18 150,36

08.08 TORNEIRA DE BÓIA (1 1/4") UN
 1,00 102,63 102,63

08.09 SERVIÇOS EM ABRIGO E REDE DE GÁS

08.10 AG-04 ABRIGO PARA GÁS (ADAPTADO) UN
 1,00 3.607,67 3.607,67

08.11
TUBO DE COBRE P/ GÁS CLASSE A S/ CONST DN=1 (28) 

SOLDA FOSCOPER
M 55,00 82,57 4.541,35
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08.12
TUBO DE COBRE P/ GÁS CLASSE A S/ CONST DN=1.1/4 (35) 

SOLDA FOSCOPER
M 3,00 105,86 317,58

08.13 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES

08.14
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 16,00 35,54 568,64

08.15
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 12,00 81,74 980,88

08.16
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2.1/2")-

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 29,00 97,37 2.823,73

08.17
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 29,00 144,45 4.189,05

08.18
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 136,00 12,73 1.731,28

08.19
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 43,00 16,74 719,82

08.20
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 8,00 20,23 161,84

08.21
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 94,00 24,80 2.331,20

08.22
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 84,00 31,54 2.649,36

08.23
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 11,00 44,66 491,26

08.24
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 116,00 51,77 6.005,32

08.25
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 110MM (4") 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 7,00 68,49 479,43

08.26 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS

08.27
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 

20MM (3/4")
UN
 24,00 66,71 1.601,04

08.28
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 

32MM (1 1/4")
UN
 2,00 110,59 221,18

08.29
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DN 

20MM (3/4")
UN
 8,00 68,82 550,56

08.30
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) 

ACAB
UN
 17,00 252,56 4.293,52

08.31 REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 100MM (4") UN
 1,00 503,05 503,05

08.32 SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO

08.33
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2.1/2")-

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 90,00 97,37 8.763,30

08.34
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 21,00 112,04 2.352,84

08.35
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 17,00 144,45 2.455,65

08.36 COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS

08.37 REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 80MM (3") UN
 2,00 311,62 623,24

08.38 REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 100MM (4") UN
 2,00 503,04 1.006,08

08.39

ABRIGO METÁLICO COM REGISTRO E MANGUEIRA C/ 

REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA. MANGUEIRA 

40MM L=30M ESGUICHO REGULÁVEL

UN
 8,00 898,44 7.187,52

08.40 EXTINTORES DE CO2 - 5BC UN
 1,00 308,53 308,53

08.41 EXTINTOR  PO QUIMICO SECO - 20BC UN
 10,00 93,18 931,80

08.42 EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA - 2A UN
 8,00 89,85 718,80

08.43 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 3" UN
 2,00 264,48 528,96

08.44 BOMBA DE INCÊNDIO 303LPM, H=38MCA, POT.=5CV UN
 1,00 2.084,00 2.084,00

08.45 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES

08.46
TUBO DE PVC SÉRIE "R" JUNTA SOLDAVEL DN 40MM 

(1.1/2") INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 41,00 24,79 1.016,39

08.47
TUBO DE PVC SÉRIE "R" JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") 

INCLUSIVE CONEXÕES
M
 17,00 26,66 453,22

08.48
TUBO DE PVC SÉRIE "R" JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") 

INCLUSIVE CONEXÕES
M
 190,00 30,86 5.863,40

08.49
TUBO DE PVC SÉRIE "R" JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") 

INCLUSIVE CONEXÕES
M
 126,00 38,85 4.895,10

08.50
TUBO DE PVC SÉRIE "R" JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") 

INCLUSIVE CONEXÕES
M
 75,00 59,09 4.431,75

08.51 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS

08.52
CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

APILOAMENTODO FUNDO
M3 3,74 49,72 185,95

08.53 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 0,62 450,85 279,53

08.54 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO M2 24,48 176,82 4.328,55

08.55 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 6,12 96,62 591,31

08.56
RALO SIFONADO 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO 

INOX
UN 2,00 33,94 67,88

08.57
RALO SIFONADO 150X185X75MM COM GRELHA DE AÇO 

INOX
UN 38,00 36,19 1.375,22
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08.58 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES

08.59
TUBO DE PVC "R" JUNTA ELÁSTICA DN 100MM (4") 

INCLUSIVE CONEXÕES
M 123,00 38,85 4.778,55

08.60
TUBO DE PVC "R" JUNTA ELÁSTICA DN 150MM (6") 

INCLUSIVE CONEXÕES
M 24,00 59,09 1.418,16

08.61
TUBO DE PVC "R" JUNTA ELÁSTICA DN 200MM (8") 

INCLUSIVE CONEXÕES
M 13,00 93,13 1.210,69

08.62 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS

08.63 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 67,60 22,37 1.512,21

08.64 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 36,00 25,00 900,00

08.65 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 67,60 31,79 2.149,00

08.66 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 10,00 11,68 116,80

08.67
CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

APILOAMENTO DO FUNDO
M3 1,76 49,73 87,52

08.68 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 0,29 450,86 130,75

08.69 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO M2 11,52 170,14 1.960,01

08.70 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 2,88 96,63 278,29

08.71 SERVIÇOS EM RESERVATÓRIOS

08.72
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1.1/4") - 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 3,00 56,95 170,85

08.73
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1.1/2") - 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M
 4,00 63,85 255,40

08.74 SERVIÇOS EM RESERVATÓRIOS: DEMAIS SERVIÇOS

08.75 REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 40MM (1.1/2") UN 1,00 75,18 75,18

08.76 REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 80MM (3") UN 1,00 311,62 311,62

08.77 REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 100MM (4") UN 3,00 503,04 1.509,12

08.78
RESERVATÓRIO METÁLICO ACOPLADO 60M3 H=14,00M, 

CONFORME PROJETO.
UN 1,00 90.000,00 90.000,00

08.79 REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 32MM (1.1/4") UN 2,00 60,17 120,34

08.80 REGISTRO DE GAVETA AMARELO DN 40MM (1.1/2") UN 2,00 75,18 150,36

08.81 VÁLVULA DE RETENÇÃO (1.1/4") UN 2,00 95,76 191,52

08.82 ELETROBOMBA Q=4M³/H HM=21mca Pot 1,0CV UN 2,00 725,92 1.451,84

08.83
BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS 

PADRONIZADOS

08.84
LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA 

ANTIVANDALISMO
M
 7,52 1.086,22 8.168,37

08.85 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M
 3,50 441,36 1.544,76

08.86 MT-04 MICTORIO COLETIVO M
 1,80 1.024,82 1.844,68

08.87 LOUCAS

08.88
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ 

ASSENTO
UN
 10,00 146,92 1.469,20

08.89
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ 

TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO.
UN
 5,00 422,71 2.113,55

08.90 TANQUE DE LOUCA BRANCA, GRANDE C/ COLUNA UN
 3,00 541,70 1.625,10

08.91 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM UN
 8,00 39,10 312,80

08.92 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN
 2,00 28,83 57,66

08.93 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ
 6,00 1.325,65 7.953,90

08.94 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ
 6,00 892,86 5.357,16

08.95 BR-03 CONJ. LAVATORIO  E BACIA ACESSIVEIS CJ
 2,00 1.557,47 3.114,94

08.96 APARELHOS E METAIS

08.97 CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. UN
 8,00 275,37 2.202,96

08.98 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN
 2,00 843,86 1.687,72

08.99 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN
 3,00 361,65 1.084,95

08.100 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN
 28,00 44,36 1.242,08

08.101
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO ABS BRANCO 

REF. JSN N15b.
UN
 16,00 23,25 372,00

08.102
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLO 600/800M ABS 

BRANCO REF. JSN N11.
UN
 18,00 44,39 799,02

08.103
DISPENSER SABONETE LÍQUIDO 900ML ABS BRANCO REF. 

JSN J8.
UN
 22,00 18,21 400,62

TOTAL 8 : 242.054,26

09.00 INSTALACOES ELETRICAS

09.01 SERVIÇOS DE LIGAÇÕES EM TENSÃO PRIMÁRIA

09.02
TE- POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA - CPFL - 

500 KVA
UN
 1,00 31.526,80 31.526,80

09.03 SERVIÇOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSÃO

09.04
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS 

(ENERGIA)
UN
 2,00 91,68 183,36

09.05 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN
 1,00 54,85 54,85

09.06 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X1600A UN
 2,00 1.256,07 2.512,14

09.07 CONJ 4 CABOS P/ENERGIA SECCAO 240MM2 0,6/1KV UN
 48,00 3.532,04 169.537,92

09.08 SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL
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09.09 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M
 85,00 8,07 685,95

09.10 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M
 25,00 13,87 346,75

09.11 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M
 30,00 57,24 1.717,20

09.12 CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M
 25,00 5,39 134,75

09.13 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M
 850,00 4,69 3.986,50

09.14 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M
 450,00 5,82 2.619,00

09.15 CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M
 105,00 10,45 1.097,25

09.16 CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M
 110,00 17,05 1.875,50

09.17 CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M
 220,00 27,18 5.979,60

09.18 CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M
 100,00 47,14 4.714,00

09.19 CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M
 180,00 148,51 26.731,80

09.20
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL 

CONEXOES
M
 650,00 16,16 10.504,00

09.21
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL 

CONEXOES
M
 900,00 19,88 17.892,00

09.22
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL 

CONEXOES
M
 300,00 24,42 7.326,00

09.23
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL 

CONEXOES
M
 100,00 26,29 2.629,00

09.24
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL 

CONEXOES
M
 60,00 29,81 1.788,60

09.25
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL 

CONEXOES
M
 30,00 38,94 1.168,20

09.26
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL 

CONEXOES
M
 70,00 45,22 3.165,40

09.27
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL 

CONEXOES
M
 40,00 57,97 2.318,80

09.28 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M
 60,00 10,25 615,00

09.29 QUADRO GERAL

09.30 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2
 1,00 700,17 700,17

09.31
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A 

A 3X100A
UN
 8,00 62,57 500,56

09.32
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A 

A 3X225A
UN
 1,00 159,86 159,86

09.33 QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A UN
 1,00 1.255,82 1.255,82

09.34 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 18,00 14,34 258,12

09.35 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 2,00 17,48 34,96

09.36 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 4,00 79,82 319,28

09.37
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM 

PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL
M2
 1,00 161,66 161,66

09.38 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 M 3,00 67,91 203,73

09.39 TERRA COMPLETO UN
 1,00 151,72 151,72

09.40 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS

09.41 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN
 1,00 147,40 147,40

09.42
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 

DISJS.
UN
 3,00 152,02 456,06

09.43
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 

DISJS.
UN
 2,00 211,39 422,78

09.44
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 

DISJS.
UN
 1,00 299,69 299,69

09.45
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 

DISJS.
UN
 1,00 542,04 542,04

09.46 BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 1,00 7,85 7,85

09.47 BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 5,00 9,24 46,20

09.48 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 2,00 14,34 28,68

09.49 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN
 2,00 56,77 113,54

09.50 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN
 76,00 41,95 3.188,20

09.51 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN
 33,00 11,65 384,45

09.52 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN
 1,00 54,85 54,85

09.53
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 

3X100A
UN
 8,00 62,57 500,56

09.54
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA 

TRIFASICO DE 1 HP
UN
 1,00 613,24 613,24

09.55
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO 

TRIFASICO DE 5 HP
UN
 1,00 346,29 346,29

09.56
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO 

DR) 40A/30 mA
UN
 1,00 190,27 190,27

09.57
CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 

ENDEREÇOS
UN
 1,00 647,92 647,92

09.58
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO 

DR) 25A/30 mA
UN
 57,00 214,38 12.219,66
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09.59 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM

09.60
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA 

DE 4"X2"
UN
 169,00 11,17 1.887,73

09.61
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA 

DE 4"X4"
UN
 56,00 19,41 1.086,96

09.62
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 

10X10X8 CM
UN
 3,00 13,41 40,23

09.63
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 

20X20X10 CM
UN
 8,00 31,87 254,96

09.64
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 

30X30X12 CM
UN
 4,00 47,79 191,16

09.65
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 

40X40X15 CM
UN
 1,00 66,63 66,63

09.66 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN
 20,00 107,81 2.156,20

09.67 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UN
 3,00 373,32 1.119,96

09.68 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M UN
 1,00 213,89 213,89

09.69
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 

10X10X6CM
UN
 4,00 50,78 203,12

09.70
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 

30X30X12CM
UN
 6,00 180,23 1.081,38

09.71
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 

40X40X20CM
UN
 2,00 270,37 540,74

09.72
QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA 

(TELEBRAS) DE 60X60X12CM
UN
 1,00 173,62 173,62

09.73 SERVIÇOS DE ENFIAÇÃO

09.74 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO AFUMEX M 5.200,00 1,99 10.348,00

09.75 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO AFUMEX M 3.200,00 2,59 8.288,00

09.76 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO AFUMEX M 200,00 3,30 660,00

09.77 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS

09.78
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-

ELETROD.DE AÇO GALV.A
UN
 12,00 108,85 1.306,20

09.79
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-

ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
UN
 19,00 155,73 2.958,87

09.80
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPL.E TOMADA 

2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO
UN
 18,00 104,36 1.878,48

09.81 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN
 1,00 231,25 231,25

09.82
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-

ELETR. PVC RÍGIDO
UN
 138,00 79,90 11.026,20

09.83 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN
 37,00 64,48 2.385,76

09.84 BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC UN
 3,00 66,00 198,00

09.85
CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE 

PVC
UN
 4,00 98,68 394,72

09.86
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA 

- ELETRODUTO PVC
UN
 38,00 64,48 2.450,24

09.87 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN
 15,00 118,83 1.782,45

09.88
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO 

DE PVC
UN
 1,00 76,66 76,66

09.89
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-

ELETR.PVC RIGIDO
UN
 4,00 86,06 344,24

09.90 LUMINARIAS INTERNAS

09.91
IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ 

LAMPADA FLUOR (2X32W)
UN
 18,00 119,63 2.153,34

09.92
IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR 

METALICO (1X250W)
UN
 12,00 328,97 3.947,64

09.93 IL-05 ARANDELA BLINDADA UN
 3,00 190,65 571,95

09.94
IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E 

CIRCULAÇÕES -
UN
 10,00 78,80 788,00

09.95 IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN
 31,00 180,03 5.580,93

09.96 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN
 6,00 70,77 424,62

09.97
IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS 

P/LAMP.FLUORESCENTE
UN
 138,00 145,10 20.023,80

09.98 CENTRO DE LUZ

09.99 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN
 40,00 120,54 4.821,60

09.100 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

09.101 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W UN
 1,00 183,40 183,40

09.102 IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W) UN
 4,00 1.838,27 7.353,08

09.103
IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 

6M
UN
 5,00 1.503,81 7.519,05

09.104
IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 

6M
UN
 5,00 1.708,63 8.543,15

09.105 PARA RAIOS

09.106 PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2" UN
 1,00 425,08 425,08



B D I  =  28,00%    

L S    =  129,34%

DATA= OUTUBRO/2012

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID.
PREÇO FINAL 

(UN.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS          

Planilha Orçamentária  -   Orçm012/2013  

                    OBRA   :       COTUCA - COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS. 

                    SERVIÇO :  Construção Novo Bloco de Salas de Aulas com 4 Pavimentos - A= 2.597,57 m2.

                    LOCAL :       Rua Culto a Ciência, 177 - Campinas-SP                                                                              

09.107
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" - CAPTOR P/ PARA 

RAIOS
M
 170,00 25,66 4.362,20

09.108
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" - CAPTOR P/ PARA 

RAIOS
M
 120,00 19,33 2.319,60

09.109 CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA M
 180,00 34,82 6.267,60

09.110 CORDOALHA DE ALUMINIO #70mm2 M
 15,00 33,31 499,65

09.111 ELETRODUTO DE AÇO GALV.3/4" M
 2,00 21,26 42,52

09.112 TERRA COMPLETO - 3 HASTES COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN
 1,00 320,44 320,44

09.113 TERRA SIMPLES - 1 HASTE   COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN
 10,00 104,13 1.041,30

09.114 TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA UN
 2,00 44,48 88,96

09.115 CONEXAO MECANICA CABO/HASTE UN
 10,00 39,59 395,90

09.116 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN
 2,00 27,50 55,00

09.117 OUTROS SERVIÇOS EM ALTA TENSÃO

09.118 TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM UN
 1,00 180,69 180,69

09.119 LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV PR 1,00 483,55 483,55

09.120
TRANSF-POT 500 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127V(5%) 

EM CABINE
UN
 1,00 22.636,53 22.636,53

09.121 OUTROS SERVIÇOS DE BAIXA TENSÃO

09.122 CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" UN
 40,00 9,65 386,00

09.123
FUSIVEL DIAZED TIPO RAPIDO OU RETARDADO DE 2 A 35 

A
UN
 4,00 6,69 26,76

09.124 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A UN
 1,00 10,38 10,38

09.125 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A UN
 8,00 11,77 94,16

09.126 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A UN
 2,00 16,87 33,74

09.127 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A UN
 2,00 80,51 161,02

09.128 CONTAC.MAG.ABERTO P/COR.NOM.DE 11 A 16A UN
 13,00 192,48 2.502,24

TOTAL 9 : 482.655,46

10.00 FORRO

10.01 FORRO

10.02 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2
 52,80 43,88 2.316,86

TOTAL 10 : 2.316,86

11.00 IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO

11.01 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES

11.02
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE 

POLIESTER-6
M2
 120,96 31,68 3.832,01

11.03
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 

1:3, E=2,5CM.
M2
 23,04 16,60 382,46

11.04 JUNTAS DE DILATACAO

11.05
SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTAÇÃO/ 

DESSOLIDARIZAÇÃO, QUADRO.
M
 887,10 14,78 13.111,34

TOTAL 11 : 17.325,81

12.00 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE

12.01 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

12.02 CHAPISCO M2
 1.295,38 3,66 4.741,09

12.03 EMBOCO M2
 1.295,38 18,22 23.601,82

12.04 REBOCO M2
 752,30 13,39 10.073,30

12.05 REVESTIMENTO COM GESSO M2
 1.170,00 11,28 13.197,60

12.06
REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO 

BRILHANTE
M2
 543,08 37,19 20.197,15

12.07 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M
 246,40 18,69 4.605,22

12.08 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

12.09 CHAPISCO M2
 1.352,31 3,66 4.949,45

12.10 EMBOCO M2
 1.352,31 18,22 24.639,09

12.11 REBOCO M2
 1.352,31 13,39 18.107,43

TOTAL 12 : 124.112,15

13.00 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS

13.01
LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE 

LAJES

13.02 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2
 313,90 21,43 6.726,88

13.03 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2
 617,71 5,00 3.088,55

13.04
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 

ESP=2,50CM
M2
 1.559,76 16,60 25.892,02

13.05 REVESTIMENTO DE PISOS

13.06 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2
 303,81 86,94 26.413,24

13.07
QE-28 QUADRA DE ESPORTES/PISO COM PROTECAO 

ACUSTICA SOBRE LAJE.
M2
 532,80 134,62 71.725,54

13.08
LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE 

ALERTA
M2
 14,26 78,09 1.113,56

13.09
CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 

45X45CM PEI-5
M2
 1.466,24 46,50 68.180,16

13.10 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA CJ
 148,00 7,60 1.124,80
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13.11 REVESTIMENTO DE DEGRAUS

13.12
DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 

ESPESSURA DE 2CM
M
 306,00 26,78 8.194,68

13.13 REVESTIMENTO DE RODAPES

13.14
RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA 

DE 7 CM.
M
 152,10 16,65 2.532,47

13.15 RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA M
 120,00 20,37 2.444,40

13.16
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP 

MONOQUEIMA) DE 7CM
M
 1.048,29 6,61 6.929,20

13.17 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS

13.18
SO-14 SOLEIRA EM CIMENTADO L=15,5CM DESNIVEL 

1,5CM
M
 24,56 58,45 1.435,53

13.19 REVESTIMENTO DE PEITORIS

13.20 PE-02 PEITORIL M
 158,70 44,07 6.993,91

TOTAL 13 : 232.794,94

14.00 VIDROS

14.01 VIDROS


14.02 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM
 M2
 246,02 49,35 12.141,09

14.03 VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2
 6,20 53,05 328,91

14.04 ESPELHOS

14.05 EP-01 ESPELHO UN 18,00 183,31 3.299,58

TOTAL 14 : 15.769,58

15.00 PINTURA

15.01 ESTRUTURA

15.02 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2
 579,90 8,68 5.033,53

15.03 FORROS / PAREDES INTERNAS

15.04 ESMALTE M2
 1.696,45 14,60 24.768,17

15.05 TINTA LATEX STANDARD M2
 401,17 14,30 5.736,73

15.06 ESQUADRIAS

15.07 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2
 575,32 15,38 8.848,42

15.08
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA 

SINTETICA (ESMALTE).
M
 296,10 7,05 2.087,51

15.09 FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M
 27,10 3,96 107,32

15.10 EXTERNA

15.11 TINTA LATEX STANDARD M2 1.352,31 12,80 17.309,57

TOTAL 15 : 63.891,25

16.00 SERVICOS COMPLEMENTARES

16.01 SERVIÇOS PARA FECHAMENTOS

16.02
FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO (GRADIL 

ELETROFUNDIDO)
M2
 84,80 198,40 16.824,32

16.03 SERVIÇOS DE QUADRAS DE ESPORTE

16.04
QE-23 ESPAÇO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO 

ARMADO/FUND.DIRETA - 160 M2
UN 1,00 10.942,06 10.942,06

16.05 SERVIÇOS DE DRENAGENS

16.06
CA-22 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO 

(30CM).
M 144,00 83,06 11.960,64

16.07
TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. 

P/CANALETA, L=35CM.
M 144,00 72,67 10.464,48

16.08
COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE 

OBRA/ALAMBRADO

16.09 BC-22 BANCO DE CONCRETO M 62,77 158,14 9.926,45

16.10 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL. M2 1.600,00 8,32 13.312,00

16.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA. M2 6,00 206,86 1.241,16

16.12 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA. M2 72,00 1,89 136,08

16.13
CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR-18 E NR-24, 

INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.
MS 12,00 2.400,00 28.800,00

16.14
DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA COM 

REVESTIMENTOS.
M2 10,00 34,27 342,70

16.15
RECONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA COM 

REVESTIMENTOS E PINTURA
M2 10,00 157,00 1.570,00

16.16
DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS (PISADA + ESPELHO) DE 

ARQUIBANCADA EXISTENTE.
M 60,00 22,00 1.320,00

16.17
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO E DA QUADRA 

EXISTENTE.
M2 300,00 14,85 4.455,00

16.18
CARGA MANUAL DE TERRA/ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE.
M3 42,00 14,11 592,62

16.19
TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA/ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA.
M3 42,00 16,20 680,40

16.20

TAPUME DE ALAMBRADO COM TELA DE AÇO 

GALVANIZADO, MALHA 5X5CM, FIO 12, ALTURA DE 2,00M, 

MOURÕES E ESCORAS DE CONCRETO.

M2 120,00 48,00 5.760,00
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16.21

PORTÕES PARA ENTRADA PROVISÓRIA DE VEÍCULOS E 

PEDESTRES COM VIGAS DE MADEIRA E CHAPA 

COMPENSADA PINTADA DE E=12MM PINTADA, 

COMPLETAS COM FERRAGENS.

M2 8,00 101,00 808,00

16.22 TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO M2 1.200,00 13,23 15.876,00

16.23
BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE MADEIRA COM 

FORRO EM CHAPA COMPENSADA - LARGURA 2,50M
M 108,00 209,57 22.633,56

16.24 INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 16,00 22,13 354,08

16.25 INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02) UN 18,00 5,53 99,54

16.26 SERVICOS COMPLEMENTARES - ELETRICA

16.27
ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM 

PORTAS UNILATERAIS
UN 1,00 82.250,00 82.250,00

16.28 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS UN 12,00 853,17 10.238,04

16.29 LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS. 

16.30 TESTES UN 1,00 2.000,00 2.000,00

16.31
ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - PRANCHA 

TÉCNICA MODIFICADA.
M2 8,00 510,26 4.082,08

16.32 LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA M2 5.088,47 6,96 35.415,75

TOTAL 16 : 292.084,96

TOTAL  GERAL : 3.995.924,59

TOTAL MATERIAL:  

TOTAL MÃO DE OBRA:  

TOTAL DA OBRA SEM BDI :  

B.  D.   I.    :  28,00%

TOTAL GERAL DA OBRA COM INCLUSÃO DO BDI:  

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA:  

TOTAL GERAL MATERIAL:  4.160.557,35

O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão - de - obra.

3.250.435,43

745.489,15

3.995.924,59

1.118.858,89

5.114.783,48

954.226,11



CLIENTE Data

OBRA

LOCAL

VALOR % Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 A 24 TOTAL

R$ Acumulado % % % % % % % % % % % % % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.752,50 0,37% 0,37% 40,00% 40,00% 20,00% 18.752,50              

2 INFRAESTRUTURA 467.257,57 9,14% 9,50% 50,00% 50,00% 467.257,57            

3 SUPER ESTRUTURA 1.759.504,61 34,40% 43,90% 10,00% 45,00% 45,00% 1.759.504,61         

4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 138.402,38 2,71% 46,61% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 138.402,38            

5
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 

ESPECIAIS
93.392,22 1,83% 48,43% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 93.392,22              

6
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 

ESPECIAIS
489.578,18 9,57% 58,01% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 489.578,18            

7 COBERTURA 262.449,27 5,13% 63,14% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 262.449,27            

8 INSTALACOES HIDRAULICAS 309.829,45 6,06% 69,19% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 309.829,45            

9 INSTALACOES ELETRICAS 617.798,99 12,08% 81,27% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 617.798,99            

10 FORRO 2.965,58 0,06% 81,33% 50,00% 50,00% 2.965,58                

11 IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO 22.177,04 0,43% 81,77% 50,00% 50,00% 22.177,04              

12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 158.863,55 3,11% 84,87% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00% 10,00% 158.863,55            

13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 297.977,52 5,83% 90,70% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 297.977,52            

14 VIDROS 20.185,06 0,39% 91,09% 30,00% 50,00% 15,00% 5,00% 20.185,06              

15 PINTURA 81.780,80 1,60% 92,69% 20,00% 30,00% 50,00% 81.780,80              

16 SERVICOS COMPLEMENTARES 373.868,75 7,31% 100,00% 30,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 16,00% 4,00% 373.868,75            

TOTAL (R$) 5.114.783,48 100,00% 5.114.783,48         

VALOR MENSAL (%) 10,35% 20,56% 16,43% 4,53% 5,57% 5,50% 4,86% 6,05% 7,64% 7,73% 5,33% 5,15% 0,29% 100,00

VALOR ACUMULADO (%) 10,35% 30,91% 47,34% 51,87% 57,44% 62,94% 67,80% 73,85% 81,49% 89,22% 94,56% 99,71% 94,85%

VALOR MENSAL (R$) 529.240,87 1.051.600,30 840.465,94 231.711,78 284.931,58 281.399,54 248.437,73 309.684,47 390.620,71 395.522,41 272.797,18 263.416,22 14.954,75 5.114.783,48

VALOR ACUMULADO (R$) 529.240,87 1.580.841,17 2.421.307,11 2.653.018,89 2.937.950,47 3.219.350,01 3.467.787,74 3.777.472,21 4.168.092,92 4.563.615,32 4.836.412,50 5.099.828,73 5.114.783,48

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO   -   Orçm012/2013

COTUCA - COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS

Construção do Novo Bloco de Salas de Aulas com 4 Pavimentos     -      Área=  2.597,57 m2.

OUTUBRO / 2012

Rua Culto à Ciência, 177 - UNICAMP - CAMPINAS - SP 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS %


