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PILAR PRÉ-FABRICADO

"COLARINHO" DO BLOCO  

À MONTAGEM DO PILAR

CONCRETAGEM POSTERIOR

BLOCO

REGULARIZAÇÃO DO FUNDO A.C.C.

PILAR PRÉ-FABRICADO
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DET. TIPÍCO

 P/ PILAR 400x400

-300

-1100

000(P.A.)

SAIDA DE AP Ø100

CONSTRUTORA ZANINI

F.S.B. --- FACE SUPERIOR DO BLOCO

B.P. ---- BASE DO PILAR

P.A. ---- PISO ACABADO

A.C.C. --  A CARGO DO CONTRATANTE

PILAR QUE MORRE

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE NASCE

LEGENDA PARA PILARES

A.P. ---- SAIDA DE AGUA PLUVIAL

N. ----  CARGA VERTICAL APROXIMADA

1) 000 P.A DEVERÁ SER DEFINIDO PELO CLIENTE NA OBRA

3) NÍVEL EM MILIMETROS

4) CARGAS PREVISTAS SOBRE OS PAINÉIS DE PISO:

NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES.

AS DIVISÓRIAS, PESSOAS, ALÉM DE TODOS OS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

-CAPEAMENTO DE CONCRETO (125 Kgf/m2).

-SOBRECARGA DE (INDICADA), INCLUINDO NESTE VALOR.

NOTAS:

2) COTAS E MEDIDAS EM MILÍMETRO

TEMPERATURA E RETRAÇÃO DEVIDO AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS NESTA ETAPA DA OBRA.

DEVERÃO SER TOMADAS TODOS OS CUIDADOS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA

COM O PROJETO ESPECÍFICO DAS LAJES
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