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1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para a Construcdo do Prédio do Restaurante do IMECC -
Instituto de Matematica, Estatistica e Computacdo Cientifica da UNICAMP,
Campinas-SP, conforme projetos, especificagdes técnicas, memoriais descritivos e
planilhas anexas.

2. Na execucdo de fundacbes, a CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, a
assessoria de um consultor de solos para a compatibilizacdo dos projetos de infra e
superestrutura e as adequagOes necessarias para a perfeita execucdo da obra/servico.
No caso de fundagdes por tubulbes, cabera também ao consultor da
CONTRATADA a analise e liberacdo para concretagem. No caso de estacas, cabe
também a confirmacdo das quantidades, cargas e profundidades, com base nos
relatérios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos relatérios
providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de sondagens
adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA. A CONTRATADA certificard o desempenho dos elementos da
fundacdo (sapatas, tubulGes ou estacas) através da execucdo de provas de carga
conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.

3. O projeto de fabricacdo, a fabricacdo propriamente dita, a inspecdo e a montagem da
estrutura metélica serdo fiscalizados pela UNICAMP ou por auditoria terceirizada.
A CONTRATADA devera facilitar, aos auditores, 0 acesso ao projeto de fabricacéo,
ao processo de fabricagcdo, a inspecdo e a montagem da estrutura metélica. A
auditoria dar-se-4 a luz da norma ABNT n° 8800 vigente e suas Referéncias
normativas-item 2, desta forma a UNICAMP através de auditora solicitard a
CONTRATADA, consoante a estas normas: esclarecimentos; atestados; analise dos
materiais e das materias primas; execucdo de ensaios; laudos técnicos e outras
pertinentes, ndo cabendo a CONTRATADA cobranca de quaisquer custos
adicionais por conta destas demandas. A CONTRATADA devera apresentar, para
cada etapa de projeto de fabricacdo, inspecéo, fabricagdo e montagem a respectiva
ART-Anotagdo de Responsabilidade Técnica do profissional responsavel técnico
habilitado junto ao CREA.

4. Na instalacdo de caixilhos de aluminio ou de aco a CONTRATADA deverd
observar:
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4.1. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 10821-
2011, com especial atencdo aos itens de desempenho minimo quanto a
permeabilidade do ar, estanqueidade a agua, cargas uniformemente distribuidas e
resisténcia a operacdes de manuseio.

4.1.1. Como requisito de classificacdo das esquadrias a serem instaladas, seréo
sempre considerados como minimo:

e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da velocidade
bésica do vento.

4.1.2. O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera ser
sempre 0 Intermediario (I) ou Superior (S), conforme definicdo
estabelecida na NBR 10821-2/2011.

4.2. A CONTRATADA deverd instalar previamente um prototipo de cada modelo
de caixilho para analise e aprovacdo da FISCALIZACAO. Somente apds esta
aprovacao serd liberada a fabricacdo dos demais.

4.3. CONTRATADA devera apresentar, quando solicitados, laudos dos testes de
conformidade realizados em laboratérios especializados.

5. As formas para concreto aparente deverdo ser executadas em chapas de madeira
compensada, colagem fenodlica, plastificadas e com espessura minima de 18mm.
Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter colagem fendlica,
acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

6. Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

7. No revestimento das alvenarias a CONTRATADA deverd considerar em suas
composic¢des de custo a instalacdo de cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e
cantos vivos das paredes, sendo:

7.1. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.
7.2. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

8. Canteiro de Obras: Deverd atender integralmente NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que 0 mesmo devera ser provido de instalacBes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccédo de refeicdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutencdo do
canteiro séo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Gnico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sao responsabilidades da CONTRATADA as
derivacbes e instalacGes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto” os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisiologicas
de excregdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolucdo 307 do CONAMA. Quando da instalacao
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confecgdo e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacio da obra
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conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na reunido de inicio de
obra. N&o poderdo ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
como 0s equipamentos que serdo utilizados na execucdo das obras, também néo
poderdo manobrar fora desta area.

ATENCAO: Para as novas construcdes a CONTRATADA devera considerar
na composicao de custos do canteiro de obras o fornecimento e a instalagéo de
medidores de consumo de Agua e de energia elétrica no padrdo das
concessionarias do municipio e que permanecerdao como parte integrante tanto
do canteiro de obras como da nova edificagao.

9. As redes de esgoto e de aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas
dos residuos provenientes dos servigos executados pela CONTRATADA. A limpeza
devera ser garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais 8 CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e desobstrucédo
das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios, bem como, redes
de &guas pluviais;

e As desobstruces e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo empregada
em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e Caso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, 0s mesmos serdo
acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e entregues no
ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo devidamente destinados
pela CONTRATANTE.

e Auto Véacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior transporte e
descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

* Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,

* Limpeza de caixa de gordura,

* Drenagem de areas alagadas,

« Transporte dos residuos ao ponto de descarte;

« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;

e Entrega da documentagédo do descarte:

e Manifesto de Transporte,

e Guia de Despejo,

e Classificacdo do residuo,

e Comprovante do Descarte,

e Licenca de Operacdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):

o Execucéo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacGes de rede
de esgoto e de aguas pluviais, etc...

10. Execucdo de servicos e acdes de conservacao e preservacdo ambiental na area
abrangida pela obra

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacgédo dos elementos Ar — Agua —
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Solo — Fauna — Flora, observando a adocéo de boas praticas ambientais na execucao
de obras para a Contratante.
As especificacGes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populacdo de entorno, funcionérios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens: )

e Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente

— APP’s;

e Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Sélidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonora;

e Poluicdo Atmosférica;

e Poluicdo do Solo e Aqliiferos Subterraneos.

10.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervencdo em
APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados

a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a

UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.

Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocgédo da

vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos

como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

Instrucbes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as

intervencBes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo

demarcagio de éareas e a devida autorizagio da FISCALIZACAO para o

inicio dos servicos.

Procedimentos:

a. Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

b. Iniciar as frentes de limpeza com no méximo 30 dias de antecedéncia dos
servigos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

C. Implantar barreiras de protecao nos corpos d’agua existentes, quando da
execucdo de limpeza das areas de entorno;

d. Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

e. Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua

configuracdo final projetada, com o plantio de grama em placas.

10.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacgédo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo o0s recursos hidricos.

Descricdo: Os servigos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracao
do escoamento superficial, 4gua de chuva do “run off”, resultando no

Memo005-2014 - Memorial - PREF - IMECC - Restaurante - (TO) Pagina 4 de 10



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguran¢a dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

InstrucBes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos.

10.3. Controle Ambiental para Prote¢do de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, ndo
venham sofrer alteracbes em fungédo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.
Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantacdo de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcéo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacgdo por residuos liquidos.
Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes a0 meio deve-se tomar providéncias visando a minimizacao
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagéo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacéo da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em &reas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos sélidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’adgua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data préxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial,

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acumulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.
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e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulacGes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacbes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em &reas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacéo
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.

o Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da &gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificagdes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relagdo aos servigos executados e
realizar as adequacdes/corregdes, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo préprio para aterro com plantio de grama apés a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
poderé ser iniciado ap6s a obtencdo de autorizacdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

10.4. Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacéo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.

Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais
solidos provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos,
tais como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicbes e descartes de escritdrio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.

InstrucBes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deveréo receber
instrugbes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
produco possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organicos. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
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Procedimentos:
a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estao distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcéo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucédo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de dleos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de
6leos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

10.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Obijetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes
da emisséo de efluentes.

Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.

Instrucbes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacdo do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipétese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalacbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalacdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

10.6. Controle da Poluigdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
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Descricdo: A UNICAMP ¢é uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, 0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
InstrucBes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicagdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacgoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18

horas;

b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencédo de baixos niveis de ruido;

c. As intervengdes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

10.7. Controle de Emisstes Atmosféricas

Obijetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n°® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencBes periddicas das condi¢cbes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhfes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela
area de implantacéo da obra.

10.8. Poluigéo do Solo e Aqiiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os lencdis d’agua subterraneos.
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Descricdo: A manutengdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA seréo
meio eficaz para a prevencéo e protecdo destes elementos.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencao, troca de oleo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de O6leo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local;

b. Em nenhuma hipOtese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatério de combustiveis;

c. Os residuos de dleos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na &rea do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

10.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacgéo:

10.9.1. Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos,
utilizando os equipamentos e sinalizagdo grafica solicitados pela
FISCALIZACAO;

10.9.2. Manter todas as areas do canteiro em condi¢Ges adequadas de
higiene.

Procedimentos na desativacao:

a. Proceder a recuperacdo geral de areas ocupadas provisoriamente, com
remocdo de pisos e areas concretadas, remoc¢do de entulhos em geral,
remocdo da drenagem superficial proviséria e regularizacdo da topografia
do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado para
essa finalidade.

11. VIDROS:
11.1. A espessura dos vidros aplicados deveréo atender as normas da ABNT.
11.2. Nos sanitarios deverdo ser instalados vidros fantasia (tipo pontilhado ou
mini boreal).

12. Nos casos de davidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compfe a
Pasta Tecnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a
seguinte hierarquia de documentos:

19 O presente Memorial Descritivo da (-0,
2°) As pranchas de desenho dos projetos.
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3% Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.
4°) As planilhas orcamentarias.
5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

13. ESCLARECIMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Tomaz Sussumu Owada
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