
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
QUANT. 

LICITADA

PREÇO FINAL 

(UN.)(R$)
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1.0 SERVIÇOS GERAIS - ESTRUTURA E COBERTURA

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 CANTEIRO DE OBRAS conforme NR-18 e NR-24 MS 8,00 2.588,88 20.711,04

1.2
PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizada pintada - 

padrão UNICAMP
M2 6,00 235,16 1.410,96

1.3

ALAMBRADO com tela soldada galvanizada, malha de 5x5cm, 

fio 12, fixada em mourão de concreto armado reto, altura livre 2 

m e viga baldrame de concreto de 10x20cm sob a tela

M 125,00 92,34 11.542,50

MOVIMENTO DE TERRA – ESCAVAÇÕES

1.4
ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, 

profundidade até 2 m
M3 158,30 33,12 5.242,90

1.5 REATERRO MANUAL compactado em camadas de 20 cm M3 146,10 35,60 5.201,16

1.6 CARGA MANUAL de terra / entulho em caminhão basculante M3 12,20 12,66 154,45

1.7
TRANSPORTE e descarga de terra / entulho em caminhão 

basculante de 6 m³, distância até 9 km
M3 12,20 18,72 228,38

LIMPEZA DO TERRENO

1.8 RASPAGEM e limpeza manual de terreno M2 358,56 1,33 476,88

LOCAÇÃO

1.9 LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito M2 358,56 3,46 1.240,62

1.10

EQUIPE TOPOGRÁFICA para serviços simples de locação e 

nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais 

nível médio)

DIA 3,00 646,63 1.939,89

CARGA E TRANSPORTE ENTULHO

1.11 CARGA manual de entulho / terra em caminhão basculante M3 100,00 12,66 1.266,00

1.12
TRANSPORTE e descarga de entulho / terra em caminhão 

basculante de 6 M3, distância até 15 km
M3 100,00 65,63 6.563,00

INFRA-ESTRUTURA

FUNDAÇÕES PROFUNDAS

1.13
MOBILIZAÇÃO / desmobilização de equipamento para cravação 

de estacas pré-moldadas
UN 2,00 682,84 1.365,68

1.14
ESTACA pré-moldada de concreto protendido maciça cravada, 

Ø 20 cm, carga admissível 25 t
ML 299,00 109,95 32.875,05

1.15
ESTACA pré-moldada de concreto protendido maciça cravada, 

Ø 26 cm, carga admissível 37 t
ML 104,00 166,80 17.347,20

1.16 CORTE e preparo de cabeça de estacas UN 62,00 24,95 1.546,90

1.17 FÔRMA de chapa compensada para infra-estrutura. M2 76,78 46,90 3.600,98

1.18
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e 

dobra na obra
KG 322,00 6,35 2.044,70

1.19 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 12,20 316,98 3.867,16

1.20
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, preparo com betoneira, 

10MPa
M3 6,60 259,02 1.709,53

1.21
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do 

concreto em fundação
M3 18,80 32,65 613,82

SUPRA-ESTRUTURA

1.22
FÔRMA de chapa compensada plastificada para estruturas de 

concreto em geral.
M2 783,44 59,12 46.316,97

1.23 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 74,95 316,98 23.757,65

1.24
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do 

concreto em estrutura.
M3 104,29 75,76 7.901,01

1.25
GROUT - preparo e lançamento com argamassa de cimento, cal 

hidratada, areia sem peneirar e pedrisco traço 1:0,1:3:2
M3 29,34 435,19 12.768,47

1.26
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e 

dobra na obra
KG 7.351,00 6,35 46.678,85

1.27
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, corte e 

dobra na obra
KG 1.235,00 7,09 8.756,15

COBERTURA

ESTRUTURA METÁLICA

1.28
ESTRUTURA de aço para construção civil ( conf. projeto ) - 

inclusive fundo e pintura
KG 5.346,00 15,21 81.312,66

TELHA E COMPLEMENTOS

1.29

TELHA METÁLICA trapézio 40 tipo sanduíche, sendo telha 

superior de e=0.65mm e inferior de e=0,50mm, preenchimento 

com eps com e=50 mm, pintura de base em primer epóxi e 

acabamento em poliéster na cor branco, inclusive cumeeiras e 

acessórios de fixação

M2 291,03 131,81 38.360,66

1.30 ALGEROZ de chapa de aço galvanizado nº 22 cote 40 cm M 30,56 25,10 767,06

1.31 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 22 cote 50 cm M 22,14 28,55 632,10

1.32 CALHA de chapa galvanizada nº 22 desenvolvimento 30 cm M 30,56 48,02 1.467,49
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1.33
CAPEAMENTO de platibanda em chapa metálica nº 22, largura 

de 62 cm
M 72,49 38,79 2.811,89

DEMOLIÇÕES

1.34 DEMOLIÇÃO de alvenaria - sem reaproveitamento M3 48,92 29,93 1.464,18

1.35
DEMOLIÇÃO de piso inclusive retirada da camada de 

regularização sobre lastro de concreto
M2 154,16 13,97 2.153,62

1.36 DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica M2 154,16 5,99 923,42

1.37 DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado M2 154,16 12,97 1.999,46

1.38
TRANSPORTE e descarga de entulho / terra em caminhão 

basculante de 6 m³.
M3 59,81 19,42 1.161,51

1.39
CARGA mecanizada de entulho / terra em caminhão          

basculante
M3 59,81 8,28 495,23

TOTAL 1 : 400.677,18

2.0 FECHAMENTO

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

2.1

ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 14 x 19 x 39 cm, 

espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 

1:0,25:3 - tipo 3 -

M2 34,15 57,17 1.952,36

2.2

ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19 x 19 x 39 cm, 

espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 

1:0,25:3 - tipo 3 -

M2 736,75 69,04 50.865,22

2.3
VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira e  

concreto armado fck = 25 MPa.
M 92,79 18,09 1.678,57

2.4

ANDAIME de madeira para execução de alvenaria e 

revestimentos em prédios com até 4 pavimentos, inclusive 

montagem, desmontagem, plataformas e transportes.

M2 770,90 21,38 16.481,84

ESQUADRIAS DE MADEIRA

2.5
PM-06 PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , 

de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,61 x 2,15 m
UN 3,00 737,53 2.212,59

2.6
PM-05 PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , 

de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,71 x 2,15 m
UN 1,00 724,42 724,42

2.7

PM-07 PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de 

uma folha com batente, guarnição e ferragem, incluindo barra e 

placa de indicação para PNE, conforme  NBR9050,                         

0,81x2,15m

UN 2,00 922,00 1.844,00

2.8

PM-01 - Porta 1 folha de abrir em madeira c/ acabamento liso 

em madeira laminada p/ pintura incl. Alizares, dobradiças e 

fechaduras incluindo marco, na dimensão 0,81 x 2,15 m

UN 6,00 486,16 2.916,96

2.9

PM-02 - Porta 1 folha de vai-vem em madeira c/ acabamento 

liso em madeira laminada p/ pintura incl. Alizares, dobradiças e 

fechaduras incluindo marco, na dimensão 0,81 x 2,15 m

UN 2,00 486,16 972,32

2.10

PM-03 - Porta 1 folha de abrir em madeira c/ acabamento liso 

em madeira laminada p/ pintura incl. Alizares, dobradiças e 

fechaduras incluindo marco, na dimensão 0,81 x 2,15 m

UN 1,00 486,16 486,16

2.11

PM-04 - Porta 1 folha de abrir em madeira c/ acabamento liso 

em madeira laminada p/ pintura incl. Alizares, dobradiças e 

fechaduras incluindo marco, na dimensão 0,81 x 2,15 m

UN 1,00 486,16 486,16

ESQUADRIAS METÁLICAS

2.12
PA-02 PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, 

colocação e acabamento com duas folhas 3,18 x 2,15 m
UN 1,00 2.624,02 2.624,02

2.13
PA-03 PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, 

colocação e acabamento com duas folhas 2,18 x 2,15 m
UN 1,00 1.811,46 1.811,46

2.14 PA-01 Porta em chapa de alumínio, pivotante 6,65 x 2,55 m UN 2,00 9.867,53 19.735,06

2.15
CAIX-01 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , fixa, com contramarcos
UN 2,00 8.042,51 16.085,02

2.16
CAIX-02 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 5,20 x 0,80 m
UN 1,00 2.067,70 2.067,70

2.17
CAIX-05 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 1,60 x 0,80 m
UN 1,00 654,22 654,22

2.18
CAIX-06 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 1,00 x 0,80 m
UN 2,00 418,64 837,28

2.19
CAIX-07 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 1,38 x 0,40 m
UN 1,00 295,93 295,93

2.20
CAIX-08 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 2,58 x 0,40 m
UN 1,00 531,52 531,52

2.21
CAIX-09 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , maxim-ar, com contramarcos 0,40 x 0,80 m
UN 1,00 183,06 183,06

2.22
CAIX-04 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , fixa, com contramarcos 2,18 x 2,15 m
UN 1,00 1.959,04 1.959,04
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2.23
CAIX-03 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , de correr, com contramarcos 2,18 x 1,40 m
UN 2,00 1.870,02 3.740,04

2.24

VE-01 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , veneziana fixa e tela mosquiteiro pelo lado 

interno, com contramarcos 3,18 x 0,80 m

UN 4,00 1.521,93 6.087,72

2.25

VE-02 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e 

acabamento , veneziana fixa e tela mosquiteiro pelo lado 

interno, com contramarcos 4,78 x 0,80 m

UN 2,00 2.275,79 4.551,58

2.26 PINTURA eletrostática sobre alumínio M2 48,10 77,39 3.722,46

2.27
PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira 

com duas demãos, sem massa corrida
M2 49,24 12,44 612,55

VIDROS PARA ESQUADRIAS

2.28
VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem 

baguetes, duas demãos de massa e = 5 mm
M2 3,01 78,08 235,02

2.29
VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem 

baguetes, duas demãos de massa e = 6 mm
M2 69,89 89,12 6.228,60

2.30
PELÍCULA reflexiva 50% de transparência para controle solar 

de fachadas
M2 72,90 34,45 2.511,41

TOTAL 2 : 155.094,29

3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

IMPLANTAÇÃO – REDES DE ESGOTO ( ESGOTO EXTERNO )

LISTA DOS TUBOS COM CONEXÕES - classe 8

3.1
TUBO de PVC reforçado, bege perola, com conexões , ponta 

bolsa e virola, Ø 100 mm
M 60,00 28,77 1.726,20

3.2
TUBO de PVC reforçado, bege perola, com conexões , ponta 

bolsa e virola, Ø 75 mm
M 9,00 26,16 235,44

3.3
TUBO de PVC reforçado, bege perola, com conexões , ponta 

bolsa e virola, Ø 150 mm
M 16,00 49,87 797,92

3.4
TUBO de PVC reforçado, bege perola, com conexões , ponta 

bolsa e virola, Ø 200 mm
M 20,00 70,63 1.412,60

CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA

3.5

CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço 

revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, 

dimensões 60 x 60 x 60 cm - Cloacal

UN 9,00 235,63 2.120,67

LISTA DOS TUBOS COM CONEXÕES - FERRO FUNDIDO

3.6
TUBO de ferro fundido, com conexões, junta elástica Ø 100 mm 

(4")
M 3,00 310,83 932,49

3.7
TUBO de ferro fundido, com conexões, junta elástica Ø 50 mm 

(2")
M 3,00 167,50 502,50

IMPLANTAÇÃO – REDE DE ÁGUA ( ALIMENTAÇÃO )

LISTA DOS TUBOS COM CONEXÕES - Classe 15

3.8
ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65x0,85x0,30 

m
UN 1,00 613,78 613,78

3.9 REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4") UN 1,00 37,13 37,13

3.10 REGISTRO de esfera em PVC roscável, Ø 3/4" UN 2,00 18,29 36,58

3.11 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm M 16,00 12,81 204,96

3.12 TORNEIRA de bóia Ø 20 mm (3/4") UN 1,00 42,64 42,64

3.13
RESERVATÓRIO   de   água   de   polietileno       ( capacidade 

10.000 litros )
UN 1,00 6.245,13 6.245,13

REDES DE ESGOTO PLUVIAL

LISTA DOS TUBOS COM CONEXÕES - classe 8

3.14 GRELHA hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4") UN 5,00 20,17 100,85

3.15
TUBO de PVC reforçado, bege perola com conexões , ponta 

bolsa e virola, Ø 100 mm
M 75,00 28,77 2.157,75

3.16
TUBO de PVC reforçado, bege perola, com conexões , ponta 

bolsa e virola, Ø 75 mm
M 9,00 26,16 235,44

3.17
TUBO de PVC reforçado, bege perola, com conexões , ponta 

bolsa e virola, Ø 150 mm
M 50,00 49,87 2.493,50

3.18
TUBO de PVC reforçado, bege perola, com conexões , ponta 

bolsa e virola, Ø 200 mm
M 20,00 70,63 1.412,60

CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA

3.19

CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço 

revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, 

dimensões 60 x 60 x 60 cm - Pluvial

UN 5,00 266,46 1.332,30

REDES DE ESGOTO ( ESGOTO INTERNA )

LISTA DOS TUBOS COM CONEXÕES - classe 8

3.20
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 

100 mm
M 30,00 19,36 580,80

3.21
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 

50 mm
M 75,00 11,76 882,00

3.22
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 

75 mm
M 21,00 17,53 368,13

3.23
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta e bolsa soldável, 

Ø 40 mm
M 9,00 8,31 74,79

3.24
CAIXA sifonada de PVC rígido , 150 x 150 x 50 mm com grelha 

de aço inoxidável.
UN 8,00 34,04 272,32



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
QUANT. 

LICITADA

PREÇO FINAL 

(UN.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

                     LOCA L   :   Rua Pitágoras - UNICAMP - CAMPINAS - SP                                                                                           DATA-BASE =NOV./ 2013

CBR Engenharia s/s ltda.

Planilha Orientativa - Orçm005-2014       

                    OBRA       :  PREF. - IMECC - INSTITUTO DE MAT., ESTAT. E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICAB D I = 28,00%

                    SERVIÇO :  Restaurante / Lanchonete - Área = 358,56 M2 L S   = 129,88%

3.25
CAIXA sifonada de PVC rígido , 150 x 185 x 75 mm com grelha 

de aço inoxidável.
UN 1,00 36,17 36,17

3.26
CAIXA sifonada de PVC rígido , 250 x 230 x 75 mm com grelha 

de aço inoxidável.
UN 3,00 49,40 148,20

REDE DE ÁGUA ( INTERNA )

LISTA DOS TUBOS E CONEXÕES - Classe 15

3.27 REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4") UN 12,00 37,13 445,56

3.28 REGISTRO de gaveta bruto Ø 32 mm (1 1/4") UN 1,00 74,92 74,92

3.29 REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2") UN 1,00 120,16 120,16

3.30 REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4") UN 2,00 77,36 154,72

3.31
VÁLVULA de descarga metálica sem registro e com canopla Ø 

32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")
UN 2,00 145,79 291,58

3.32 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm M 115,00 12,81 1.473,15

3.33 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm M 18,00 19,24 346,32

3.34 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm M 3,00 32,11 96,33

3.35 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm M 16,00 34,34 549,44

3.36 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 60 mm M 35,00 60,07 2.102,45

3.37
Tubo de PVC para descarga - tipo VDE (diâmetro da seção: 1 

1/2 ")
UN 2,00 9,62 19,24

TOTAL 3 : 30.676,76

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA

IMPLANTAÇÃO

4.1 Cabo 35mm² 0,6/1,0kV-EPR M 60,00 24,72 1.483,20

4.2 Cabo 16mm² 0,6/1,0kV-EPR M 15,00 11,59 173,85

4.3 Cabo 50mm² 0,6/1,0kV-EPR M 100,00 37,96 3.796,00

4.4 Cabo 10mm² 0,6/1,0kV-EPR M 80,00 10,53 842,40

4.5 Cabo 150mm² 0,6/1,0kV-EPR M 400,00 123,45 49.380,00

4.6 Cabo 95mm² 0,6/1,0kV-EPR M 100,00 38,03 3.803,00

4.7
Eletrodutos em PVC flexível ( PEAD) 75 mm (3"), incluindo 

fixações e acessórios
M 20,00 26,68 533,60

4.8
Eletrodutos em PVC flexível ( PEAD) 50 mm (1.1/2"), incluindo 

fixações e acessórios
M 130,00 11,84 1.539,20

4.9
Eletrodutos em PVC flexível ( PEAD) 100 mm (4"), incluindo 

fixações e acessórios
M 100,00 32,02 3.202,00

4.10
Caixa de passagem de alvenaria maciça padrão R2 (1,07 x 0,6 

m)
UN 3,00 542,21 1.626,63

4.11 Disjuntor 3x32 A UN 1,00 63,81 63,81

4.12 Disjuntor 3x175 A UN 1,00 506,48 506,48

4.13 Disjuntor 3x150 A UN 1,00 431,36 431,36

4.14 Fusível NH 200 A - Tam. 1 UN 3,00 31,88 95,64

4.15 Caixa de Medição UN 1,00 2.684,34 2.684,34

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA - PAVIMENTO TÉRREO

4.16 FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C M 1.500,00 3,32 4.980,00

4.17 FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C M 2.300,00 4,16 9.568,00

4.18 FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C M 500,00 4,93 2.465,00

4.19
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 25 

mm (3/4")
M 250,00 6,89 1.722,50

4.20 CAIXA METÁLICA dimensões 2 x 4" UN 140,00 8,99 1.258,60

4.21
Quadro de Distribuição com espaço para disjuntor geral, com 

barramento principal para 100A com capacidade p/ 18 módulos
UN 1,00 823,33 823,33

4.22

Quadro de Distribuição com espaço para disjuntor geral, DPS, 

com barramento principal para 200A com capacidade p/ 54 

módulos de disjuntores e espço para 25 interruptores DR 

bipolares

UN 1,00 1.465,41 1.465,41

4.23 Disjuntor 1x25 A UN 27,00 15,54 419,58

4.24 Disjuntor 1x32 A UN 1,00 16,70 16,70

4.25 Disjuntor 2x20 A UN 9,00 42,51 382,59

4.26 Disjuntor 3x25 A UN 1,00 61,12 61,12

4.27 Disjuntor 3x32 A UN 1,00 63,81 63,81

4.28 Disjuntor 2x32 A UN 3,00 42,46 127,38

4.29 Disjuntor 3x150 A UN 1,00 431,36 431,36

4.30 DPS 100kA (40kA NOMINAL) UN 8,00 269,88 2.159,04

4.31 INTERRUPTOR bipolar uma tecla UN 23,00 28,84 663,32

4.32 Interruptor DR 4x125A/30mA UN 1,00 736,88 736,88

4.33 Conjunto 2 Pontos RJ45 PÇ 2,00 30,70 61,40

4.34 Tomada Simples 2P+T - 10A - BRANCA - NBR 14136 PÇ 49,00 30,70 1.504,30

4.35
Conjunto 2 Tomada Simples 2P+T - 20A - VERMELHA - NBR 

14136
PÇ 4,00 40,71 162,84

4.36 Tomada simples trifásica UN 1,00 133,44 133,44

4.37
Eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, incluindo tampa, 

conexões e acessórios
M 50,00 73,45 3.672,50

4.38
Eletrodutos em aço galvanizado 25mm (1"), incluindo conexões, 

fixações e acessórios
M 50,00 10,53 526,50

4.39
Eletrodutos em aço galvanizado 20mm (3/4"), incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 250,00 10,00 2.500,00

4.40
Luminária completa p/ Lâmpada fluorescente compacta 2x26W 

tipo arandela
PÇ 2,00 134,84 269,68
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4.41
Luminária fluor. 2x32W completa incluindo lâmpadas e reatores, 

de sobrepor, alto rendimento, com conexões e acessórios
PÇ 32,00 367,49 11.759,68

4.42
Luminária fluor. 2x32W completa, de sobrepor, alto rendimento, 

hermeticamente fechada, com conexões e acessórios
PÇ 19,00 480,73 9.133,87

4.43
Luminária, de sobrepor, p/ Lâmpada fluorescente compacta 

2x26W completa incluindo lâmpadas e reatores
PÇ 16,00 218,56 3.496,96

4.44
Luminária completa, tipo pendente p/ Lâmpada vapor metálico 

1x250W
PÇ 12,00 381,60 4.579,20

SPDA 0,00

4.45 Cabo de alumínio nú 70 mm2 M 180,00 21,64 3.895,20

4.46 Cabo de cobre nú 50mm2 M 130,00 33,29 4.327,70

4.47
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 32 

mm (1")
M 30,00 8,13 243,90

4.48 Terminal Aéreo 350mm PÇ 24,00 58,84 1.412,16

4.49
Caixa com barra de equipotencialização de cobre(BEP) , com 

conexões e acessórios
UN 1,00 693,05 693,05

4.50 Solda Exotérmica PÇ 24,00 16,82 403,68

4.51 Barra de Alumínio 3/4"x1/4" x 3000mm PÇ 50,00 89,10 4.455,00

4.52 Caixa de Inspeção de 300mm com tampa de ferro e acessórios PÇ 15,00 132,82 1.992,30

4.53
Haste de aterramento dupla camada 5/8"(16mm)x2400mm,c/ 

acessórios
PÇ 15,00 165,77 2.486,55

4.54 Conexões e fixações CJ 1,00 2.521,85 2.521,85

TOTAL 4 : 157.737,89

5.0 DEMAIS SERVIÇOS - PAVIMENTO TÉRREO

IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa M 210,00 8,05 1.690,50

5.2
IMPERMEABILIZAÇÃO para piso de sanitários com manta 

asfaltica 3mm estruturada em tela poliester
M2 42,39 17,51 742,25

FORROS

5.3
FORRO em placas minerais 1250x625 mm, com estrutura de 

aço galvanizado com pintura poliéster - colocado
M2 111,25 40,66 4.523,43

PAREDES INTERNAS

5.4
CHAPISCO em paredes interna ou externa, com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, e=5mm
M2 1520,04 4,51 6.855,38

5.5

REBOCO tipo paulista para parede interna ou externa, com 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 

1:2:5, e=2 mm

M2 1.520,04 18,21 27.679,93

5.6

CERÂMICA comum em placa 15 x 15 cm, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento 

com cimento branco

M2 356,65 35,30 12.589,75

PISOS INTERNOS

CONTRAPISO ARMADO

5.7 LASTRO DE CONCRETO não estrutural prepara e lançamento. M3 10,35 291,67 3.018,78

5.8 MALHA soldada Ø 4,2 mm c/ 10cm (Q138) KG 758,78 6,98 5.296,28

5.9 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 34,49 316,98 10.932,64

5.10
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do 

concreto
M3 34,49 32,65 1.126,10

5.11
LONA plástica (gramat.200) preta isolando a base do contrapiso 

armado
M2 344,90 3,12 1.076,09

5.12

EXECUÇÃO DE JUNTA cortada com 2 cm de profundidade em 

concreto, com disco diamantado refrigerado a água e movidos 

por máquina portátil a gasolina e preencher com sikaflex ou 

equivalente técnico.

ML 126,00 6,58 829,08

ACABAMENTOS

5.13
PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de cimento e 

areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm
M2 52,31 55,51 2.903,73

5.14

REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento 

de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 

1:3, e=3cm.

M2 30,23 19,23 581,32

5.15 GRANILITE para revestimento de piso moldado "in loco" M2 30,23 62,47 1.888,47

5.16

CERÂMICA extrudada em placa de alta resistência em placa de 

24,0 x 24,0 cm, com garras de fixação, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive 

rejuntamento de juntas de 8 mm

M2 31,65 84,02 2.659,23

5.17

CERÂMICA comum em placa 30 x 30 cm, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento 

com cimento branco

M2 242,56 32,06 7.776,47

5.18

RODAPÉ cerâmica extrudada assentado com argamassa mista 

de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, 

altura 10 cm

M 32,67 26,12 853,34

5.19

RODAPÉ de granilite pré-moldado com 10 cm de altura, 

assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 

areia sem peneirar traço 1:1:4

M 220,46 42,47 9.362,94
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5.20

PEITORIL de granito natural 25 cm de largura, assentado com 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 

traço 1:1:4

M 18,42 105,00 1.934,10

EXTINTORES DE INCÊNDIO

5.21 EXTINTOR de Dióxido de carbônico - 5B:C UN 2,00 382,04 764,08

5.22 EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros UN 1,00 133,27 133,27

5.23 EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 4 kg UN 2,00 88,99 177,98

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

5.24 Bloco autônomo balizamento (sinalização de saída) 9 W UN 4,00 123,26 493,04

5.25 Bloco autônomo aclaramento (iluminação emergência) 9 W UN 4,00 216,12 864,48

SINALIZAÇÕES

5.26
Placa de sinalização de extintor de incêndio incluindo elementos 

de fixação
UN 5,00 13,58 67,90

5.27 Placa sinalização de saída incluindo elementos de fixação UN 4,00 7,63 30,52

LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS

5.28
PS-01 - Porta 1 folhas de abrir em laminado Estrutural TS, na 

dimensão 0,60 x 1,60 m
UN 4,00 946,28 3.785,12

5.29 Torneira de parede cromada para uso geral UN 4,00 91,27 365,08

5.30 Torneira de mesa com bica móvel e arejador UN 7,00 313,01 2.191,07

5.31
Dispenser com reservatório para sabonete líquido ABS, Ref.: 

AE51 JOFEZ ou similar
UN 10,00 100,18 1.001,80

5.32

Dispenser para papel toalha interfolhado, com duas dobras, em 

metal esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para 

fixação do suporte

UN 12,00 49,74 596,88

5.33

Dispenser para papel higiênico em rolo de 400 metros, em 

metal esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para 

fixação do suporte

UN 6,00 95,00 570,00

5.34
Misturador de mesa. Referência comercial: deca, linha prata, 

cód. 1875 c50 ou equivalentes técnicos
UN 2,00 553,60 1.107,20

5.35 CHUVEIRO-DUCHA metálico UN 2,00 128,94 257,88

5.36 LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com acessórios UN 7,00 176,77 1.237,39

5.37

Cuba redonda 36,5x15cm, com borda lisa, válvula e sifão, em 

aço inox 304 e acabamento alto brilho. Ref. Comercial, cuba 

tramontinaronda, cód. 94127ou equivalentes técnicos.

UN 4,00 212,10 848,40

5.38

Ducha Higiênica especial com gatilho para Docolbase ref. 

00479806 marca Docol ou similar e registro de pressão 

Docolbase ref.: 25140500 com acabamento da Linha Itapena 

Bella Docol Especial ref: 00162660 ou similar

UN 2,00 163,67 327,34

5.39 LAVATÓRIO de louça , com coluna suspensa , e acessórios UN 2,00 600,54 1.201,08

5.40

Mictório com sifão cromado integrado na cor branca. Ref. 

Comercial: deca , com válvula automática decamatic e instalado 

com tubo de ligação cromado ou equivalentes técnicos

UN 1,00 736,00 736,00

5.41 Bancada em granito fixa na parede com mão-francesa M2 17,67 285,46 5.044,08

5.42
TORNEIRA de pressão decamatic marca referênica Deca ou 

similar
UN 7,00 379,01 2.653,07

5.43

Torneira para lavatórios de sanitários especiais com 

acionamento hidromecânico com pressão manual, modelo 

pressmatic benefit acabamento cromado marca Docol ou similar 

UN 2,00 738,54 1.477,08

5.44
Torneira mesa bica alta. Referência comercial: deca, linha prata, 

cód.1195 c50 ou equivalentes técnicos. 
UN 4,00 262,62 1.050,48

5.45

Cuba retangular 56x34cm, profundidade de 17cm, com borda 

lisa, em aço inox 304 e acabamento alto brilho. Ref. Comercial, 

cuba tramontina linha prime, cód. 94024 ou equivalentes 

técnicos.

UN 7,00 770,45 5.393,15

5.46

Bacia sanitária sifonada convencional, cor branca. Referência 

comercial: p51 linha conforto deca com assento plástico da 

mesma linha e cor ou equivalentes técnicos

UN 2,00 698,47 1.396,94

5.47

Bacia sanitária com caixa acoplada. Referência comercial: linha 

vogue plus, cor branco gelo, fabricante deca ou equivalentes 

técnicos, com tampa e acessórios, com tampa e acessórios

UN 4,00 675,48 2.701,92

5.48
Acabamento para válvula de descarga. Referência comercial: 

modelo benefit, marca docol ou equivalentes técnicos
UN 2,00 477,52 955,04

5.49
Acabamento para registro de gaveta. Ref. Comercial: linha prata 

Ref.: 1509C50034, marca deca ou equivalentes técnicos
UN 2,00 108,95 217,90

5.50

Lavatório com coluna suspensa. Referência comercial: linha 

conforto l51+cs1v, cor branco gelo, considerar fornecimento de 

todos os acessórios necessários para seu perfeito

UN 2,00 448,76 897,52

PLACAS DIVISÓRIAS PRÉ-FABRICADAS

5.51
DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com arg. no 

traço 1:3
M2 8,80 434,13 3.820,34

ESPELHOS

5.52
Espelho cristal e = 6 mm, incluindo moldura em alumínio com 

acabamento acetinado perfil AF 15
M2 4,05 416,50 1.686,83

PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS
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5.53
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede interna 

com três demãos, sem massa corrida
M2 1.163,39 11,26 13.099,77

5.54
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em forro com três 

demãos, sem massa corrida
M2 79,14 14,22 1.125,37

SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

5.55

Barra de apoio reta para vaso sanitário 90 cm em tubo liso de 

aço inox recurvado nos cantos e chumbado na parede com 

arremates de acabamento, marca Artinox Maringá ou similar

UN 4,00 451,24 1.804,96

5.56

Barra de apoio para lavatório suspenso em tubo liso de aço inox 

recurvado nos cantos e chumbado na parede com arremates de 

acabamento, marca Artinox Maringá ou similar

UN 2,00 536,60 1.073,20

5.57
Puxador para porta de sanitário PPNE - em tubo liso de aço 

inox, marca Artinox Maringá ou similar
UN 2,00 300,76 601,52

5.58
Revestimento em manta vinílica ( proteção ) - Portas sanitários 

PPNE
M2 0,72 98,42 70,86

5.59 CAMPAINHA sem fio sanitários PPNE UN 2,00 44,99 89,98

TOTAL 5 : 166.236,33

6.0 ACABAMENTO EXTERNO DO PRÉDIO

REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

6.1

REBOCO tipo paulista para parede interna ou externa, com 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 

1:2:5, e=2 mm

M2 228,44 18,21 4.159,89

6.2
CHAPISCO em paredes interna ou externa, com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, e=5mm
M2 355,46 4,51 1.603,12

6.3

REBOCO tipo paulista frisado para parede interna ou externa, 

com argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada 

traço 1:2:5, e=2 mm

M2 127,02 20,14 2.558,18

6.4

CERÂMICA esmaltada em placa 10 x 10 cm, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento 

com cimento branco

M2 178,00 41,01 7.299,78

6.5
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa 

com três demãos, sem massa corrida
M2 50,44 13,22 666,82

PISOS E PAVIMENTAÇÕES

6.6 BASE DE BICA corrida M3 14,41 126,75 1.826,47

6.7
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de concreto 

sobre coxim de areia
M2 29,08 77,07 2.241,20

6.8
PISO CONCRETO DESEMPENADO com impermeabilizante, 

e=8 cm
M2 115,00 55,51 6.383,65

6.9

PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de cimento e 

areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm 

sobre lastro de concreto não estrutural, e=5cm

M2 17,85 61,00 1.088,85

6.10
GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva , assentada 

com concreto, fck=15 MPa.
M 55,00 47,68 2.622,40

BANCO DE CONCRETO

6.11
BANCO DE CONCRETO pré-moldado ( sem encosto )   -   

incluindo   fixação
M 7,60 153,68 1.167,97

TOTAL 6 : 31.618,33

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 TESTES UN 1,00 1.833,79 1.833,79

7.2
ELABORAÇÃO de projeto  "AS BUILT" - prancha técnica 

modificada.
M2 4,22 550,74 2.324,12

7.3 LIMPEZA permanente e final de obra M2 358,56 10,24 3.671,65

TOTAL 7 : 7.829,56

TOTAL GERAL : 949.870,34

28,00%

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA:  

TOTAL GERAL MATERIAL:  

O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão - de - obra.

TOTAL DA OBRA:  949.870,34

B.  D.   I.    :  265.963,70

TOTAL GERAL DA OBRA COM INCLUSÃO DO BDI:  1.215.834,04

TOTAL MATERIAL:  

TOTAL MÃO DE OBRA:  



CLIENTE

OBRA

LOCAL

VALOR % Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 TOTAL

R$ Acumulado % % % % % % % R$

1 SERVIÇOS GERAIS - ESTRUTURA E COBERTURA 512.866,79 42,18% 42,18% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 512.866,79

2 FECHAMENTO 198.520,69 16,33% 58,51% 20,00% 30,00% 30,00% 15,00% 5,00% 198.520,69

3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 39.266,25 3,23% 61,74% 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 39.266,25

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA 201.904,50 16,61% 78,35% 3,00% 7,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 201.904,50

5 DEMAIS SERVIÇOS - PAVIMENTO TÉRREO 212.782,50 17,50% 95,85% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 212.782,50

6 ACABAMENTO EXTERNO DO PRÉDIO 40.471,46 3,33% 99,18% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40.471,46

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.021,84 0,82% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 55,00% 10.021,84

TOTAL (R$) 1.215.834,04 100,00% 1.215.834,04         

VALOR MENSAL (%) 12,40% 14,86% 14,88% 13,97% 12,33% 10,45% 10,45% 10,66%

VALOR ACUMULADO (%) 12,40% 27,26% 42,14% 56,11% 68,44% 78,89% 89,34% 100,00%

VALOR MENSAL (R$) 150.799,04 180.690,60 180.856,38 169.811,69 149.959,62 127.056,73 127.056,73 129.603,24 1.215.834,04

VALOR ACUMULADO (R$) 150.799,04 331.489,63 512.346,01 682.157,70 832.117,33 959.174,06 1.086.230,79 1.215.834,04

NOVEMBRO / 2013

PREF. - IMECC - INSTITUTO DE MATEM., ESTAT. E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA   DATA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Orçm005 / 2014

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS %

Rua Pitágoras - UNICAMP - CAMPINAS - SP

Construção do Restaurante / Lanchonete                Área =  358,56 M2


