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Esta planilha é de uso exclusivo da Administracao, foi elaborada para definigédo do
valor referéncia da obra/servigo, portanto ndo é o modelo a ser preenchido pelas
licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia da
Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber:
Material, M&o de Obra, Precos Unitarios, Precos Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%).
1.0 SERVICOS GERAIS - ESTRUTURA E COBERTURA
INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
11 CANTEIRO DE OBRAS conforme NR-18 e NR-24 MS 8,00 2.588,88 20.711,04
PLACA DE OBRA em chapa de ago galvanizada pintada -
12 padrio UNICAMP M2 6,00 235,16 1.410,96
ALAMBRADO com tela soldada galvanizada, malha de 5x5cm,
13 fio 12, fixada em mour&o de concreto armado reto, altura livre 2 M 125,00 92,34 11.542,50
m e viga baldrame de concreto de 10x20cm sob a tela
MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVAGOES
~ a .
14 ESCAV_A(;AO MANUAL de vala em solo de 12 categoria, M3 158,30 3312 5.242,90
profundidade até 2 m
15 REATERRO MANUAL compactado em camadas de 20 cm M3 146,10 35,60 5.201,16
1.6 CARGA MANUAL de terra / entulho em caminh&o basculante M3 12,20 12,66 154,45
17 TRANSPORTE e desga[ga_de te,rra / entulho em caminhdo M3 12,20 18,72 228,38
basculante de 6 m?, distancia até 9 km
LIMPEZA DO TERRENO
1.8 RASPAGEM e limpeza manual de terreno M2 358,56 1,33 476,88
LOCACAO
1.9 LOCACAO DA OBRA: execucao de gabarito M2 358,56 3,46 1.240,62
EQUIPE TOPOGRAFICA para servigos simples de locagdo e
1.10 nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais DIA 3,00 646,63 1.939,89
nivel médio)
CARGA E TRANSPORTE ENTULHO
111 CARGA manual de entulho / terra em caminhdo basculante M3 100,00 12,66 1.266,00
TRANSPORTE e descarga de entulho / terra em caminhdo
112 basculante de 6 M3, distancia até 15 km M3 100,00 65,63 6.563,00
INFRA-ESTRUTURA
FUNDACOES PROFUNDAS
113 MOBILIZA(;A(;) / desmobilizagéo de equipamento para cravagao UN 2.00 682,84 1.365,68
de estacas pré-moldadas
114 ESTACA pre-moldaQa c,ie concreto protendido maciga cravada, ML 299,00 109,95 32.875,05
@ 20 cm, carga admissivel 25 t
115 ESTACA pre-moldaQa c,ie concreto protendido maciga cravada, ML 104,00 166,80 17.347.20
@ 26 cm, carga admissivel 37 t
1.16 CORTE e preparo de cabeca de estacas UN 62,00 24,95 1.546,90
1.17 FORMA de chapa compensada para infra-estrutura. M2 76,78 46,90 3.600,98
118 ARMADURA de aco para estruturas em geral, CA-50, corte e KG 322,00 6.35 2.044,70
dobra na obra
1.19 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 12,20 316,98 3.867,16
1.20 (1:00|\:|\‘F(>:aRETO NAO ESTRUTURAL, preparo com betoneira, M3 6,60 259,02 1.709,53
121 TRANSPORTE, Iangamento, adensamento e acabamento do M3 18,80 32,65 613,82
concreto em fundacéo
SUPRA-ESTRUTURA
122 FORMA de chapa compensada plastificada para estruturas de M2 783,44 59,12 46.316,97
concreto em geral.
1.23 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 74,95 316,98 23.757,65
124 TRANSPORTE, langamento, adensamento e acabamento do M3 104,29 75,76 7.901,01
concreto em estrutura.
125 G_ROUT - preparo e Iangar_nento com argamassa de cimento, cal M3 20,34 435,19 12.768.47
hidratada, areia sem peneirar e pedrisco trago 1:0,1:3:2
1.26 ARMADURA de ago para estruturas em geral, CA-50, corte e KG 7.351,00 6.35 46.678.85
dobra na obra
127 ARMADURA de ago para estruturas em geral, CA-60, corte e KG 1.235.00 7,09 8.756.15
dobra na obra
COBERTURA
ESTRUTURA METALICA
128 _ESTR_UTURA de aco para construcéo civil ( conf. projeto ) - KG 5.346,00 15,21 81.312,66
inclusive fundo e pintura
TELHA E COMPLEMENTOS
TELHA METALICA trapézio 40 tipo sanduiche, sendo telha
superior de e=0.65mm e inferior de e=0,50mm, preenchimento
1.29 com eps com e=50 mm, pintura de base em primer epoxi e M2 291,03 131,81 38.360,66
acabamento em poliéster na cor branco, inclusive cumeeiras e
acessorios de fixagdo
1.30 ALGEROZ de chapa de ac¢o galvanizado n° 22 cote 40 cm M 30,56 25,10 767,06
1.31 RUFO de chapa de aco galvanizado n°® 22 cote 50 cm M 22,14 28,55 632,10
1.32 CALHA de chapa galvanizada n°® 22 desenvolvimento 30 cm M 30,56 48,02 1.467,49
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133 CAPEAMENTO de platibanda em chapa metalica n° 22, largura M 72,49 38,79 2.811,89
de 62 cm
DEMOLICOES
1.34 DEMOLICAO de alvenaria - sem reaproveitamento M3 48,92 29,93 1.464,18
135 DEMOIl.IQA~O de piso inclusive retirada da camada de M2 154,16 13,97 2.153,62
regularizacéo sobre lastro de concreto
1.36 DEMOLICAO de cobertura de telha ceramica M2 154,16 5,99 923,42
1.37 DEMOLICAO de estrutura de madeira para telhado M2 154,16 12,97 1.999,46
138 TRANSPORTE e descarga de entulho / terra em caminhdo M3 50,81 19,42 116151
basculante de 6 m3.
139 CARGA mecanizada de entulho / terra em caminhao M3 50,81 8.28 495,23
basculante
TOTAL 1: 400.677,18
2.0 FECHAMENTO
PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 14 x 19 x 39 cm,
21 es_pessura_da parede 14 cm, juntas d_e 10 mm com argamassa M2 34.15 57,17 1.952.36
mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco
1:0,25:3 - tipo 3 -
ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19 x 19 x 39 cm,
29 es_pessura_da parede 19 cm, juntas d_e 10 mm com argamassa M2 736,75 69,04 50.865,22
mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco
1:0,25:3 - tipo 3 -
23 VERGA RETA moldada no local com férma de madeira e M 92,79 18,09 167857
concreto armado fck = 25 MPa.
ANDAIME de madeira para execucéo de alvenaria e
24 revestimentos em prédios com até 4 pavimentos, inclusive M2 770,90 21,38 16.481,84
montagem, desmontagem, plataformas e transportes.
ESQUADRIAS DE MADEIRA
25 PM-06 PORTA interna de madelr_a,Ncolocagao e acabamento , UN 3,00 737,53 2.212,59
de uma folha com batente, guarni¢éo e ferragem, 0,61 x 2,15 m
26 PM-05 PORTA interna de made|r_a,~coloca(;ao e acabamento , UN 1,00 724,42 724,42
de uma folha com batente, guarnigéo e ferragem, 0,71 x 2,15 m
PM-07 PORTA interna de madeira, colocacéo e acabamento, de
uma folha com batente, guarni¢éo e ferragem, incluindo barra e
27 placa de indicacéo para PNE, conforme NBR9050, UN 2,00 922,00 1.844,00
0,81x2,15m
PM-01 - Porta 1 folha de abrir em madeira ¢/ acabamento liso
2.8 em madeira laminada p/ pintura incl. Alizares, dobradicas e UN 6,00 486,16 2.916,96
fechaduras incluindo marco, na dimenséo 0,81 x 2,15 m
PM-02 - Porta 1 folha de vai-vem em madeira c/ acabamento
2.9 liso em madeira laminada p/ pintura incl. Alizares, dobradicas e UN 2,00 486,16 972,32
fechaduras incluindo marco, na dimenséo 0,81 x 2,15 m
PM-03 - Porta 1 folha de abrir em madeira c/ acabamento liso
2.10 em madeira laminada p/ pintura incl. Alizares, dobradicas e UN 1,00 486,16 486,16
fechaduras incluindo marco, na dimenséo 0,81 x 2,15 m
PM-04 - Porta 1 folha de abrir em madeira ¢/ acabamento liso
211 em madeira laminada p/ pintura incl. Alizares, dobradicas e UN 1,00 486,16 486,16
fechaduras incluindo marco, na dimenséo 0,81 x 2,15 m
ESQUADRIAS METALICAS
212 PA-02 P~ORTA de aluminio sob encomenda, de correr, UN 1,00 2.624,02 2.624,02
colocacéo e acabamento com duas folhas 3,18 x 2,15 m
213 PA-03 P~ORTA de aluminio sob encomenda, de correr, UN 1,00 1.811,46 1.811.46
colocacéo e acabamento com duas folhas 2,18 x 2,15 m
2.14 PA-01 Porta em chapa de aluminio, pivotante 6,65 x 2,55 m UN 2,00 9.867,53 19.735,06
215 CAIX-01 JANE!_A de aluminio sob encomenda, colocagéo e UN 2,00 8.042,51 16.085,02
acabamento , fixa, com contramarcos
216 CAIX-02 JANELA n_ie aluminio sob encomenda, colocagéo e UN 1,00 2.067,70 2.067.70
acabamento , maxim-ar, com contramarcos 5,20 x 0,80 m
217 CAIX-05 JANELA n_ie aluminio sob encomenda, colocagéo e UN 1,00 654,22 654,22
acabamento , maxim-ar, com contramarcos 1,60 x 0,80 m
218 CAIX-06 JANELA n_ie aluminio sob encomenda, colocagéo e UN 2,00 418,64 837,28
acabamento , maxim-ar, com contramarcos 1,00 x 0,80 m
219 CAIX-07 JANELA n_ie aluminio sob encomenda, colocagéo e UN 1,00 295,93 295,93
acabamento , maxim-ar, com contramarcos 1,38 x 0,40 m
220 CAIX-08 JANELA n_ie aluminio sob encomenda, colocagéo e UN 1,00 531,52 531,52
acabamento , maxim-ar, com contramarcos 2,58 x 0,40 m
201 CAIX-09 JANELA (_1e aluminio sob encomenda, colocagéo e UN 1,00 183,06 183,06
acabamento , maxim-ar, com contramarcos 0,40 x 0,80 m
222 CAIX-04 JANE!_A de aluminio sob encomenda, colocagéo e UN 1,00 1.959,04 1.959.04
acabamento , fixa, com contramarcos 2,18 x 2,15 m
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223 CAIX-03 JANELA de aluminio sob encomenda, colocagéo e UN 2.00 1.870,02 3.740,04
acabamento , de correr, com contramarcos 2,18 x 1,40 m
VE-01 JANELA de aluminio sob encomenda, colocagédo e
2.24 acabamento , veneziana fixa e tela mosquiteiro pelo lado UN 4,00 1.521,93 6.087,72
interno, com contramarcos 3,18 x 0,80 m
VE-02 JANELA de aluminio sob encomenda, colocagéo e
2.25 acabamento , veneziana fixa e tela mosquiteiro pelo lado UN 2,00 2.275,79 4.551,58
interno, com contramarcos 4,78 x 0,80 m
2.26 PINTURA eletrostética sobre aluminio M2 48,10 77,39 3.722,46
297 PINTURA COI\/I~ TINTA ESMALTE em esquadria de madeira M2 4924 12,44 612,55
com duas demé&os, sem massa corrida
VIDROS PARA ESQUADRIAS
208 VIDRO cristal comurrj liso, colocado em caixilho com ou sem M2 301 78,08 235,02
baguetes, duas demé&os de massa e =5 mm
229 VIDRO cristal comurrj liso, colocado em caixilho com ou sem M2 69,89 89,12 6.228.60
baguetes, duas demé&os de massa e = 6 mm
230 PELICULA reflexiva 50% de transparéncia para controle solar M2 72,90 34,45 251141
de fachadas
TOTAL 2: 155.094,29
3.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
IMPLANTAGAO - REDES DE ESGOTO ( ESGOTO EXTERNO )
LISTA DOS TUBOS COM CONEXOES - classe 8
31 TUBO de_ PVC reforgado, bege perola, com conexdes , ponta M 60,00 28,77 1.726.20
bolsa e virola, @ 100 mm
32 TUBO de_ PVC reforgado, bege perola, com conexdes , ponta M 9,00 26,16 235,44
bolsa e virola, @ 75 mm
33 TUBO de_ PVC reforcado, bege perola, com conexdes , ponta M 16,00 49,87 797,92
bolsa e virola, @ 150 mm
34 TUBO de_ PVC reforgado, bege perola, com conexdes , ponta M 20,00 70,63 1.412,60
bolsa e virola, @ 200 mm
CAIXAS DE INSPECAO DE ALVENARIA
CAIXA DE INSPECAO em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo
35 reves_tldo internamente com argamassa de cimento e areia sem UN 9,00 235,63 212067
peneirar trago 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm,
dimensdes 60 x 60 x 60 cm - Cloacal
LISTA DOS TUBOS COM CONEXQES - FERRO FUNDIDO
36 ;I;U)BO de ferro fundido, com conexdes, junta elastica @ 100 mm M 3,00 310,83 932,49
3.7 ;I'ZU)BO de ferro fundido, com conexdes, junta elastica @ 50 mm M 3,00 167,50 502,50
IMPLANTAGAO — REDE DE AGUA ( ALIMENTAGAO )
LISTA DOS TUBOS COM CONEXOES - Classe 15
a8 I-AnBRIGO para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65x0,85x0,30 UN 1,00 613,78 613,78
3.9 REGISTRO de gaveta bruto @ 20 mm (3/4") UN 1,00 37,13 37,13
3.10 REGISTRO de esfera em PVC roscavel, @ 3/4" UN 2,00 18,29 36,58
3.11 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm M 16,00 12,81 204,96
3.12 TORNEIRA de béia @ 20 mm (3/4") UN 1,00 42,64 42,64
313 RESER\_/ATORIO de é&gua de polietileno ( capacidade UN 1,00 6.24513 6.245.13
10.000 litros )
REDES DE ESGOTO PLUVIAL
LISTA DOS TUBOS COM CONEXOES - classe 8
3.14 GRELHA hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") UN 5,00 20,17 100,85
315 TUBO de_ PVC reforgado, bege perola com conexdes , ponta M 75,00 28,77 2.157.75
bolsa e virola, @ 100 mm
316 TUBO de_ PVC reforgado, bege perola, com conexdes , ponta M 9,00 26,16 235,44
bolsa e virola, @ 75 mm
317 TUBO dg PVC reforgado, bege perola, com conexdes , ponta M 50,00 4987 2.493,50
bolsa e virola, @ 150 mm
318 TUBO dg PVC reforgado, bege perola, com conexdes , ponta M 20,00 70,63 1.412,60
bolsa e virola, @ 200 mm
CAIXAS DE INSPECAO DE ALVENARIA
CAIXA DE INSPEGCAO em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo
319 reve;tldo mterngmente com argamassa de cimento e areia sem UN 5.00 266,46 1.332,30
peneirar trago 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm,
dimensdes 60 x 60 x 60 cm - Pluvial
REDES DE ESGOTO ( ESGOTO INTERNA )
LISTA DOS TUBOS COM CONEXOES - classe 8
3.20 I(L)J(:Bgrﬁe PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ M 30,00 19,36 580,80
321 ;’(L)JIan?nde PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ M 75,00 11,76 882,00
3.22 ;;J?n?nde PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ M 21,00 17,53 368,13
3.23 TUBO de PVC branco, com conexdes , ponta e bolsa soldavel, M 9,00 831 74,79
@ 40 mm
3.24 CAIXA sifonada de PVC rigido , 150 x 150 x 50 mm com grelha UN 8,00 34,04 272,32

de aco inoxidavel.
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3.25 CAIXA §|for?a<31a de PVC rigido , 150 x 185 x 75 mm com grelha UN 1,00 36,17 36,17
de aco inoxidavel.
3.26 CAIXA §|for?a<31a de PVC rigido , 250 x 230 x 75 mm com grelha UN 3.00 49,40 148,20
de aco inoxidavel.
REDE DE AGUA ( INTERNA )
LISTA DOS TUBOS E CONEXOES - Classe 15
3.27 REGISTRO de gaveta bruto @ 20 mm (3/4") UN 12,00 37,13 445,56
3.28 REGISTRO de gaveta bruto @ 32 mm (1 1/4") UN 1,00 74,92 74,92
3.29 REGISTRO de gaveta bruto @ 50 mm (2") UN 1,00 120,16 120,16
3.30 REGISTRO de pressdo com canopla @ 20 mm (3/4") UN 2,00 77,36 154,72
VALVULA de descarga metélica sem registro e com canopla @
331 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") UN 2,00 145,79 291,58
3.32 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm M 115,00 12,81 1.473,15
3.33 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 32 mm M 18,00 19,24 346,32
3.34 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 40 mm M 3,00 32,11 96,33
3.35 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 50 mm M 16,00 34,34 549,44
3.36 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 60 mm M 35,00 60,07 2.102,45
3.37 I/uzb"o) de PVC para descarga - tipo VDE (diametro da segéo: 1 UN 2,00 9,62 19,24
TOTAL 3: 30.676,76
4.0 INSTALAC@ES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA
IMPLANTACAO
4.1 Cabo 35mm? 0,6/1,0kV-EPR M 60,00 24,72 1.483,20
4.2 Cabo 16mm?2 0,6/1,0kV-EPR M 15,00 11,59 173,85
4.3 Cabo 50mm? 0,6/1,0kV-EPR M 100,00 37,96 3.796,00
4.4 Cabo 10mm? 0,6/1,0kV-EPR M 80,00 10,53 842,40
45 Cabo 150mm? 0,6/1,0kV-EPR M 400,00 123,45 49.380,00
4.6 Cabo 95mm? 0,6/1,0kV-EPR M 100,00 38,03 3.803,00
4.7 I_Eletrgdutos em PVC flexivel ( PEAD) 75 mm (3"), incluindo M 20,00 26,68 533,60
fixacBes e acessorios
48 I_Eletrgdutos em PVC flexivel ( PEAD) 50 mm (1.1/2"), incluindo M 130,00 11,84 1.539.20
fixacBes e acessorios
4.9 I_Eletrgdutos em PVC flexivel ( PEAD) 100 mm (4"), incluindo M 100,00 32,02 3.202,00
fixacBes e acessorios
210 I(-:na)uxa de passagem de alvenaria macica padrédo R2 (1,07 x 0,6 UN 3.00 542,21 1.626,63
411 Disjuntor 3x32 A UN 1,00 63,81 63,81
4.12 Disjuntor 3x175 A UN 1,00 506,48 506,48
4.13 Disjuntor 3x150 A UN 1,00 431,36 431,36
4.14 Fusivel NH 200 A - Tam. 1 UN 3,00 31,88 95,64
4.15 Caixa de Medicdo UN 1,00 2.684,34 2.684,34
INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA - PAVIMENTO TERREO
4.16 FIO ISOLADO de PVC se¢do 2,5 mm2 - 750 V - 70°C M 1.500,00 3,32 4.980,00
4.17 FIO ISOLADO de PVC se¢do 4 mm2 - 750 V - 70°C M 2.300,00 4,16 9.568,00
4.18 FIO ISOLADO de PVC sec¢édo 6 mm2 - 750 V - 70°C M 500,00 4,93 2.465,00
419 iI;TI]E'(I';fI)DUTO de PVC rigido roscavel, sem conexdes , @ 25 M 250,00 6.89 1.722.50
4.20 CAIXA METALICA dimensdes 2 x 4" UN 140,00 8,99 1.258,60
2421 Quadro de Dls_trlt?uu;ao com espaco para dl_sluntor geral, Fom UN 1,00 823,33 823,33
barramento principal para 100A com capacidade p/ 18 médulos
Quadro de Distribuicdo com espago para disjuntor geral, DPS,
4.22 com barrameptp principal para 200A com capacidade p/ 54 UN 1,00 1.465.41 1.465.41
maddulos de disjuntores e espco para 25 interruptores DR
bipolares
4.23 Disjuntor 1x25 A UN 27,00 15,54 419,58
4.24 Disjuntor 1x32 A UN 1,00 16,70 16,70
4.25 Disjuntor 2x20 A UN 9,00 42,51 382,59
4.26 Disjuntor 3x25 A UN 1,00 61,12 61,12
4.27 Disjuntor 3x32 A UN 1,00 63,81 63,81
4.28 Disjuntor 2x32 A UN 3,00 42,46 127,38
4.29 Disjuntor 3x150 A UN 1,00 431,36 431,36
4.30 DPS 100kA (40kA NOMINAL) UN 8,00 269,88 2.159,04
4.31 INTERRUPTOR bipolar uma tecla UN 23,00 28,84 663,32
4.32 Interruptor DR 4x125A/30mA UN 1,00 736,88 736,88
4.33 Conjunto 2 Pontos RJ45 PC 2,00 30,70 61,40
4.34 Tomada Simples 2P+T - 10A - BRANCA - NBR 14136 PC 49,00 30,70 1.504,30
4.35 f;félgnto 2 Tomada Simples 2P+T - 20A - VERMELHA - NBR PC 4,00 4071 162,84
4.36 Tomada simples trifasica UN 1,00 133,44 133,44
437 Eletrosalha metallt’:g 200x100mm, galvanizada, incluindo tampa, M 50,00 73.45 3.672,50
conexdes e acessorios
4.38 I_Eletrgdutos em aco galvanizado 25mm (1"), incluindo conexdes, M 50,00 10,53 526,50
fixacBes e acessorios
4.39 Eletrogutos_em ~a(;o galvanlz,a_do 20mm (3/4"), incluindo M 250,00 10,00 2.500,00
conexdes, fixacdes e acessorios
2.40 L_ummana completa p/ Lampada fluorescente compacta 2x26W PC 2,00 134.84 260,68
tipo arandela
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2.1 Luminéria fluor. 2x32W completa mclumd? Iampadas,e_reatores, PC 32,00 367,49 11.759,68
de sobrepor, alto rendimento, com conexdes e acessorios
4.42 Lum|nqr|afluor. 2x32W completa, de~sobrepor, al,tq rendimento, PC 19,00 480,73 013387
hermeticamente fechada, com conexdes e acessoérios
4.43 Luminéria, de soprepqr, p/ LAampada fluorescente compacta PC 16,00 218,56 3.496,96
2x26W completa incluindo lampadas e reatores
a.44 Luminéria completa, tipo pendente p/ Lampada vapor metélico PC 12,00 381,60 4.579,20
1x250W
SPDA 0,00
4.45 Cabo de aluminio ni 70 mm2 M 180,00 21,64 3.895,20
4.46 Cabo de cobre nt 50mm2 M 130,00 33,29 4.327,70
4.47 g]l;TI]E‘(I'lFi)ODUTO de PVC rigido roscavel, sem conexdes , @ 32 M 30,00 813 243,90
4.48 Terminal Aéreo 350mm PC 24,00 58,84 1.412,16
2.49 Calxaf:om barra dfe _equotenmallza(;ao de cobre(BEP) , com UN 1,00 693,05 693,05
conexdes e acessorios
4.50 Solda Exotérmica PC 24,00 16,82 403,68
451 Barra de Aluminio 3/4"x1/4" x 3000mm PC 50,00 89,10 4.455,00
4.52 Caixa de Inspecéo de 300mm com tampa de ferro e acessorios PC 15,00 132,82 1.992,30
453 Haste de aterramento dupla camada 5/8"(16mm)x2400mm,c/ PC 15,00 165,77 2.486.55
acessorios
4.54 Conexdes e fixacoes CJ 1,00 2.521,85 2.521,85
TOTAL 4 : 157.737,89
5.0 DEMAIS SERVICOS - PAVIMENTO TERREO
IMPERMEABILIZACAO
5.1 IMPERMEABILIZACAO de alicerce com tinta betuminosa M 210,00 8,05 1.690,50
5.0 IMPERMEABILIZA(;AO para piso de _san|tar|os com manta M2 42,39 17,51 742,25
asfaltica 3mm estruturada em tela poliester
FORROS
5.3 FORRO err_1 placas mm_erals 125Qx625 mm, com estrutura de M2 111,25 40,66 4.523.43
aco galvanizado com pintura poliéster - colocado
PAREDES INTERNAS
5.4 C_HAPISCO em paredes- interna ou externa, com argamassa de M2 1520,04 451 6.855,38
cimento e areia, traco 1:3, e=5mm
REBOCO tipo paulista para parede interna ou externa, com
5.5 argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada trago M2 1.520,04 18,21 27.679,93
1:2:5, e=2 mm
CERAMICA comum em placa 15 x 15 cm, assentada com
5.6 argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento M2 356,65 35,30 12.589,75
com cimento branco
PISOS INTERNOS
CONTRAPISO ARMADO
5.7 LASTRO DE CONCRETO néo estrutural prepara e langamento. M3 10,35 291,67 3.018,78
5.8 MALHA soldada @ 4,2 mm c/ 10cm (Q138) KG 758,78 6,98 5.296,28
5.9 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 34,49 316,98 10.932,64
5.10 TRANSPORTE, langamento, adensamento e acabamento do M3 34.49 32,65 1.126.10
concreto
511 ;I;ng]\lagglastlca (gramat.200) preta isolando a base do contrapiso M2 344,90 312 1.076,09
EXECUGAO DE JUNTA cortada com 2 cm de profundidade em
512 concre,to, com d|§cp dlaman_tado refrigerado a dguae movidos ML 126,00 6.58 829,08
por maquina portatil a gasolina e preencher com sikaflex ou
equivalente técnico.
ACABAMENTOS
513 PISO CIMENTADO ALISAPO com argamasszl:llde cimento e M2 52,31 55,51 2.903,73
areia sem peneirar trago 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm
REGULARIZAGAO DESEMPENADA de base para revestimento
5.14 de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago M2 30,23 19,23 581,32
1:3, e=3cm.
5.15 GRANILITE para revestimento de piso moldado "in loco" M2 30,23 62,47 1.888,47
CERAMICA extrudada em placa de alta resisténcia em placa de
516 24,0x 24,0 cm}, com garras de_ fixacao, assent_ada com M2 31,65 84,02 2.659.23
argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive
rejuntamento de juntas de 8 mm
CERAMICA comum em placa 30 x 30 cm, assentada com
5.17 argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento M2 242,56 32,06 7.776,47
com cimento branco
RODAPE ceramica extrudada assentado com argamassa mista
5.18 de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, trago 1:2:8, M 32,67 26,12 853,34
altura 10 cm
RODAPE de granilite pré-moldado com 10 cm de altura,
5.19 assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e M 220,46 42,47 9.362,94
areia sem peneirar traco 1:1:4
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PEITORIL de granito natural 25 cm de largura, assentado com
5.20 argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar M 18,42 105,00 1.934,10
traco 1:1:4
EXTINTORES DE INCENDIO
5.21 EXTINTOR de Di6xido de carbénico - 5B:C UN 2,00 382,04 764,08
5.22 EXTINTOR de &gua pressurizada , capacidade 10 litros UN 1,00 133,27 133,27
5.23 EXTINTOR de p6 quimico pressurizado , capacidade 4 kg UN 2,00 88,99 177,98
ILUMINACAO DE EMERGENCIA E SINALIZACAO DE SAIDA
5.24 Bloco auténomo balizamento (sinalizacéo de saida) 9 W UN 4,00 123,26 493,04
5.25 Bloco autdénomo aclaramento (iluminacéo emergéncia) 9 W UN 4,00 216,12 864,48
SINALIZACOES
5.26 Plaga de~ sinalizac&o de extintor de incéndio incluindo elementos UN 5,00 13,58 67,90
de fixacéo
5.27 Placa sinalizacéo de saida incluindo elementos de fixacéo UN 4,00 7,63 30,52
LOUCAS / METAIS E APARELHOS SANITARIOS
5.08 P_S—Ol -NPorta 1 folhas de abrir em laminado Estrutural TS, na UN 4,00 946,28 3.785,12
dimens&o 0,60 x 1,60 m
5.29 Torneira de parede cromada para uso geral UN 4,00 91,27 365,08
5.30 Torneira de mesa com bica mével e arejador UN 7,00 313,01 2.191,07
Dispenser com reservatorio para sabonete liquido ABS, Ref.:
5.31 AE51 JOFEZ ou similar UN 10,00 100,18 1.001,80
Dispenser para papel toalha interfolhado, com duas dobras, em
5.32 metal esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para UN 12,00 49,74 596,88
fixac&o do suporte
Dispenser para papel higiénico em rolo de 400 metros, em
5.33 metal esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para UN 6,00 95,00 570,00
fixacdo do suporte
5.34 MJsturador de mesa. Referenua'corner(:lal: deca, linha prata, UN 2,00 553,60 1.107.20
céd. 1875 c50 ou equivalentes técnicos
5.35 CHUVEIRO-DUCHA metdlico UN 2,00 128,94 257,88
5.36 LAVATORIO de louca de embutir (cuba) , com acessérios UN 7,00 176,77 1.237,39
Cuba redonda 36,5x15cm, com borda lisa, valvula e siféo, em
5.37 aco inox 304 e acabamento alto brilho. Ref. Comercial, cuba UN 4,00 212,10 848,40
tramontinaronda, céd. 94127ou equivalentes técnicos.
Ducha Higiénica especial com gatilho para Docolbase ref.
00479806 marca Docol ou similar e registro de pressao
538 Docolbase ref.: 25140500 com acabamento da Linha Itapena UN 2,00 163,67 827,34
Bella Docol Especial ref: 00162660 ou similar
5.39 LAVATORIO de louca , com coluna suspensa , e acessorios UN 2,00 600,54 1.201,08
Mictério com sifdo cromado integrado na cor branca. Ref.
5.40 Comercial: deca , com valvula automética decamatic e instalado UN 1,00 736,00 736,00
com tubo de ligag&o cromado ou equivalentes técnicos
5.41 Bancada em granito fixa na parede com méao-francesa M2 17,67 285,46 5.044,08
542 T_ORNEIRA de pressdo decamatic marca referénica Deca ou UN 7.00 379,01 2.653,07
similar
Torneira para lavatérios de sanitarios especiais com
5.43 acionamento hidromecéanico com pressdo manual, modelo UN 2,00 738,54 1.477,08
pressmatic benefit acabamento cromado marca Docol ou similar
5.44 T9rne|ra mesa bica a_Ita. Refere’nmg comercial: deca, linha prata, UN 4,00 262,62 1.050.48
€6d.1195 ¢50 ou equivalentes técnicos.
Cuba retangular 56x34cm, profundidade de 17cm, com borda
5.45 lisa, em aco inox _304 e f_:lcabarpento alto brilho. _Ref. Comercial, UN 7.00 770,45 5.393,15
cuba tramontina linha prime, céd. 94024 ou equivalentes
técnicos.
Bacia sanitaria sifonada convencional, cor branca. Referéncia
5.46 comercial: p51 linha conforto deca com assento plastico da UN 2,00 698,47 1.396,94
mesma linha e cor ou equivalentes técnicos
Bacia sanitaria com caixa acoplada. Referéncia comercial: linha
5.47 vogue plus, cor branco gelo, fabricante deca ou equivalentes UN 4,00 675,48 2.701,92
técnicos, com tampa e acessoérios, com tampa e acessorios
5.48 Acabamento para vélvula de descarga. Referepug comercial: UN 2,00 477,52 955,04
modelo benefit, marca docol ou equivalentes técnicos
Acabamento para registro de gaveta. Ref. Comercial: linha prata
549 Ref.: 1509C50034, marca deca ou equivalentes técnicos UN 2,00 108,95 217,90
Lavatério com coluna suspensa. Referéncia comercial: linha
5.50 conforto I51+cslv, cor branco gelo, considerar fornecimento de UN 2,00 448,76 897,52
todos os acessorios necessarios para seu perfeito
PLACAS DIVISORIAS PRE-FABRICADAS
5.51 DIVISORIA sanitéria de granito e=3 cm assentada com arg. no M2 8.80 434,13 3.820,34
traco 1:3
ESPELHOS
5.52 Espelho cristal e = 6 mm, mclumdo moldura em aluminio com M2 405 416,50 1.686,83
acabamento acetinado perfil AF 15
PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS
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5.53 PINTUBA COM TINTA LATEX ACRILICO em parede interna M2 1.163.39 11,26 13.099,77
com trés demaos, sem massa corrida
5.54 PINT~URA COM TINTA LATEX ACRILICO em forro com trés M2 79,14 14,22 1.125,37
demaos, sem massa corrida
SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
Barra de apoio reta para vaso sanitario 90 cm em tubo liso de
5.55 aco inox recurvado nos cantos e chumbado na parede com UN 4,00 451,24 1.804,96
arremates de acabamento, marca Artinox Maringé ou similar
Barra de apoio para lavatério suspenso em tubo liso de aco inox
5.56 recurvado nos cantos e chumbado na parede com arremates de UN 2,00 536,60 1.073,20
acabamento, marca Artinox Maringa ou similar
5.57 Puxador para p_orta de s_amFano PPNE - em tubo liso de aco UN 2.00 300,76 601,52
inox, marca Artinox Maring& ou similar
558 SS\'/\‘eEstlmento em manta vinilica ( protecéo ) - Portas sanitarios M2 072 98,42 70,86
5.59 CAMPAINHA sem fio sanitarios PPNE UN 2,00 44,99 89,98
TOTAL 5: 166.236,33
6.0 ACABAMENTO EXTERNO DO PREDIO
REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
REBOCO tipo paulista para parede interna ou externa, com
6.1 argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada trago M2 228,44 18,21 4.159,89
1:2:5, e=2 mm
6.2 C_HAPISCO em paredes- |nte_rna ou externa, com argamassa de M2 355,46 451 1.603.12
cimento e areia, traco 1:3, e=5mm
REBOCO tipo paulista frisado para parede interna ou externa,
6.3 com argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada M2 127,02 20,14 2.558,18
traco 1:2:5, e=2 mm
CERAMICA esmaltada em placa 10 x 10 cm, assentada com
6.4 argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento M2 178,00 41,01 7.299,78
com cimento branco
6.5 PINTUJ?A COI~VI TINTA LATEX ACRILICO em parede externa M2 50,44 13.22 666,82
com trés dem&os, sem massa corrida
PISOS E PAVIMENTACOES
6.6 BASE DE BICA corrida M3 14,41 126,75 1.826,47
6.7 PAVIMEN_TA(;AO I_NTERTRAVADA de blocos de concreto M2 29,08 77.07 2.241,20
sobre coxim de areia
6.8 :gc;ﬁONCRETO DESEMPENADO com impermeabilizante, M2 115,00 5551 6.383,65
PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de cimento e
6.9 areia sem peneirar trago 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm M2 17,85 61,00 1.088,85
sobre lastro de concreto néo estrutural, e=5cm
6.10 GUIA PRE-FABRICADA de concreto reta ou curva , assentada M 55,00 47,68 2.622,40
com concreto, fck=15 MPa.
BANCO DE CONCRETO
6.11 _BAN_CO DE_ COI\JCRETO pré-moldado ( sem encosto ) - M 7.60 153,68 1.167,97
incluindo fixacéo
TOTAL 6 : 31.618,33
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
7.1 TESTES UN 1,00 1.833,79 1.833,79
7.2 ELAB_ORAQAO de projeto "AS BUILT" - prancha técnica M2 422 550,74 232412
modificada.
7.3 LIMPEZA permanente e final de obra M2 358,56 10,24 3.671,65
TOTAL 7: 7.829,56
TOTAL GERAL : 949.870,34
TOTAL MATERIAL:
TOTAL MAO DE OBRA:
TOTAL DA OBRA: 949.870,34
B. D. I 28,00% 265.963,70
TOTAL GERAL DA OBRA COM INCLUSAO DO BDI: 1.215.834,04

TOTAL GERAL MAO DE OBRA:
TOTAL GERAL MATERIAL:

O prego do material refere-se a soma de todos 0s insumos que ndo sdo mao - de - obra.
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CLIENTE PREF. - IMECC - INSTITUTO DE MATEM., ESTAT. E COMPUTAGAO CIENTIFICA DATA
U’ engenharia OBRA Construgéo do Restaurante / Lanchonete Area = 358,56 M2
— NOVEMBRO / 2013
LOCAL Rua Pitadgoras - UNICAMP - CAMPINAS - SP
» VALOR % Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 TOTAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS %
R$ Acumulado % % % % % % % R$
1 SERVICOS GERAIS - ESTRUTURA E COBERTURA 512.866,79 42,18% 42,18% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 512.866,79
2 FECHAMENTO 198.520,69 16,33% 58,51% 20,00% 30,00% 30,00% 15,00% 5,00% 198.520,69
3 INSTALAGOES HIDRAULICAS 39.266,25 3,23% 61,74% 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 39.266,25
4 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA 201.904,50 16,61% 78,35% 3,00% 7,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 201.904,50
5 DEMAIS SERVICOS - PAVIMENTO TERREO 212.782,50 17,50% 95,85% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 212.782,50
6 |ACABAMENTO EXTERNO DO PREDIO 40.471,46 3,33% 99,18% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40.471,46
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.021,84 0,82% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 55,00% 10.021,84
TOTAL (R$) 1.215.834,04 100,00% 1.215.834,04
VALOR MENSAL (%) 12,40% 14,86% 14,88% 13,97% 12,33% 10,45% 10,45% 10,66%
VALOR ACUMULADO (%) 12,40% 27,26% 42,14% 56,11% 68,44% 78,89% 89,34% 100,00%
VALOR MENSAL (R$) 150.799,04 180.690,60 180.856,38 169.811,69 149.959,62 127.056,73 127.056,73 129.603,24 1.215.834,04
VALOR ACUMULADO (R$) 150.799,04 331.489,63 512.346,01 682.157,70 832.117,33 959.174,06 1.086.230,79 1.215.834,04




