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UNICAMP emissao:
Item Coédigo Banco
1
1.1 LAGO-001 Proprio
1.2 LAGO-002 Proprio
1.3 FEA-007 Préprio
1.4 FEA-008 Préprio
1.5 02.08.020 CPOS
1.6 LAGO-003 Proprio
2
21 46.08.070 CPOS
2.2 46.08.080 CPOS
23 47.05.060 CPOS
24 47.01.070 CPOS
2.5 47.01.080 CPOS
2.6 43.10.250 CPOS
2.7 97.02.193 CPOS
2.8 50.10.084 CPOS
2.9 06.03.019 FDE
2.10 14.01.020 CPOS
211 28.20.030 CPOS
3

Obra:

PREAC - Casa do Lago - PPCI

Rua Erico Verissimo, 1011 — Cidade Universitaria Zeferino Vaz — Campinas/SP

R02
agosto/2021
27/09/21

Planilha Or¢gamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

Canteiro de obras, conforme NR-18 e NR-24

Mobilizagéo do canteiro de obras

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA

PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAGAO MINIMA INCLUSIVE
HIDROMETRO

LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA PARA OBRA - INSTALAGAO
MINIMA INCLUSIVE MEDIDOR

Placa de identificagdo para obra

Tela tapume de polietileno, tipo cerquite, h=1,20m

PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2", inclusive conexdes
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3’, inclusive conexdes
Valvula de retengdo horizontal em bronze, DN=2 1/2"

Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 2 1/2"

Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3’

BOMBA 12,5 CV, MODELO THEBE RL - 20B, ROTOR DE 166X8MM, H=56,65,
Q=400,62 L/MIN

ADESIVO VINILICO, PADRAO REGULAMENTADO, PARA SINALIZACAO DE
INCENDIO

Extintor manual de p6 quimico seco 20 BC - capacidade de 12 kg

EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)

BASE DE ALVENARIA EM EM TIJOLO CERAMICO MACICO

Barra antipanico de sobrepor para porta de 1 folha

INSTALAGOES ELETRICAS

Und

MES
UN

UN

UN

m?

UN
UN
UN
UN
UN

UN

m3

UN

Quant.

30

9,17

0,74

2

M. O.

194,08
97,38

668,14

853,85
72,99

7,55

69,54
78,23
15,64
52,15
69,54
196,44
4,81
14,25
14,38
298,04

34,50

Valor Unit

MAT.

1.599,05
921,78

2.416,65

1.729,76
554,40

19,01

258,39
325,77
382,69
281,89
425,42
7.656,78
8,72
209,60
697,30
459,30

779,78

Total

1.793,13
1.019,16

3.084,79

2.583,61
627,39

26,56

327,93
404,00
398,33
334,04
494,96
7.853,22
13,53
223,85
711,68
757,34

814,28

M. O.

194,08
97,38

668,14

853,85
437,94

226,50

637,68
234,69
15,64
52,15
69,54
196,44
125,06
14,25
28,76
220,54

69,00

Leis Sociais: 113,93%
22,12%

Total
MAT.

1.599,05
921,78

2.416,65

1.729,76
3.326,40

570,30

2.369,43
977,31
382,69
281,89
425,42

7.656,78
226,72
209,60

1.394,60
339,89

1.559,56

Total
13.041,83

1.793,13
1.019,16

3.084,79

2.583,61
3.764,34
796,80
17.487,64
3.007,11
1.212,00
398,33
334,04
494,96
7.853,22
351,78
223,85
1.423,36
560,43
1.628,56

16.248,25



3.2

3.21

3.22

3.3

3.3.1

3.3.2

34

3.4.1

3.4.2

4.1

4.2

4.3

5.1

09.54.005

LAGO-004

50.05.260

LAGO-005

50.05.270

LAGO-006

LAGO-007

LAGO-008

FEA-041

LAGO-002

LAGO-009

FDE

Proprio

CPOS

Proprio

CPOS

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio
Préprio

Préprio

RETIRADA DE SISTEMA DE ALARME, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO
REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/
LUM.PENDENTE

DEMOLIGCOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS (CENTRAL DE ALARME)
DISTRIBUIGCAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS DE ENERGIA

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, COM A INSCRIGAO
"SAIDA" (INCLUSO NA COMPOSIGAO DE CUSTO O ADESIVO VINILICO)

SISTEMA DE ALARME, DETECGAO E COMBATE DE INCENDIOS

Central de detecgdo e alarme de incéndio completa, autonomia de 1 hora para 12
lagos, 220 V/12 V

QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA
SUBMERSIVEL DE POGCO PROFUNDO ACIMA 12,5 HP, 220 V

QUADRO DE DISTRIBUIGAO
REFORMA DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DO EDIFICIO (QD B
RESTAURANTE) EM CHAPA DE ACO DE SOBREPOR, DIMENSOES

EXTERNAS 600 X 500 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100
AMPERES.

REFORMA DO QUADRO DE GERAL DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO EM CHAPA
DE AGO DE SOBREPOR, - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 200 AMPERES.
(SERA SUBSTITUIDO A PLACA DE MONTAGEM, DISUJUNTORES NEMA POR
DIN, BARRAMENTOS E ACRESCENTAR ALIMENTACAO DA BOMBA DE
INCENDIO A MONTANTE DO DISJUNTOR GERAL.

SERVICOS COMPLEMENTARES

ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TECNICA
Desmobilizagéo da obra

Limpeza da obra

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

UN

m?

un

14

1034,85

1,00

5,19

69,42

11,01

15,82

11,01

105,39

455,25

570,47

658,80
97,38

3,24

142,08

0,00 5,19 72,66 0,00 72,66
0,00 69,42 69,42 0,00 69,42
3.243,30

232,23 243,24 77,07 1.625,61 1.702,68
240,95 256,77 94,92 1.445,70 1.540,62
7.230,73

719,90 730,91 11,01 719,90 730,91
6.394,43 6.499,82 105,39 6.394,43 6.499,82
5.632,14

1.895,59 2.350,84 455,25 1.895,59 2.350,84
2.710,83 3.281,30 570,47 2.710,83 3.281,30
5.030,87

0,00 658,80 658,80 0,00 658,80
921,78 1.019,16 97,38 921,78 1.019,16
0,00 3,24 3.352,91 0,00 3.352,91
3.227,68

604,74 2.622,93 3.227,68

Total de materiais: R$ 42.101,67

Total de mao de obra: R$  9.706,92

Subtotal MAT+MO+AdmLocal R$ 55.036,27
Total do BDI  (22,12%): R$ 12.174,02

Total final da obra:

R$ 67.210,29



Cronograma

\") Obra: PREAC - Casa do Lago - PPCI
§ A. Enderego: R. Erico Verissimo, 1011 — Cidade Universitaria Zeferino Vaz
a¥Y Reviszo: R02
UNICAMP Data base: agosto/2021
Data da emissao: 27/09/21
CRONOGRAMAFISICOFINANCEIRO
VALOR (RS) MES 1 TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS
IMPLANTACAO
1[SERVICOS PRELIMINARES 13.041,83 100,00% 1,00
2|PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 17.487,64 100,00% 1,00
3[INSTALACOES ELETRICAS 16.248,25 100,00% 1,00
4[SERVICOS COMPLEMENTARES 5.030,87 100,00% 1,00
SUB-TOTAL RS 51.808,59 51.808,59 51.808,59
ADMINISTRACAO LOCALDA OBRA (6,23%) |RS 3.227,68 3.227,68 3.227,68
BDI ( 22,12 %) RS 12.174,02 12.174,02 12.174,02
TOTAL [RS 67.210,29 | 67.210,29 | 67.210,29 |

Pégina 1



