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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 
Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 
suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 
 
Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 
 
As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 
materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 
aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 
obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
 
Empreendimento: CASA DO LAGO – PPCI _ PREAC. 
 
Intervenção: Adequação do sistema de combate a incêndio. 
 
Local: Rua Èrico Veríssimo, 1011 - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Unicamp Barão 
Geraldo | Campinas - SP | CEP: 13083-851,  

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Adequação do sistema de proteção e combate a incêndio para a edificação 
denomina Casa do Lago com área total de 1.034,85m² 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ELÉTRICO 

Engenheiro Responsável e 
Desenvolvimento: 

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 
CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

PPCI_CL_APR_ELE Planta de PPCI – Instalações elétricas 01/02 

PPCI_CL_APR_ELE Planta de PPCI – Cobertura / detalhes 02/02 

2. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 
Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 
CREA nº: 0601496930 

 
Desenvolvimento: Eng. Matheus Moraes Minatel 

CREA nº: 5063738191 
   
Arquivo Título da Folha FL. nº 

PPCI-CL_APR_HID Planta de PPCI 01/02 

PPCI-CL_APR_HID Detalhes PPCI 02/02 

 
 

 
Data de entrega: Março de 2016 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 
RRT:
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 
cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 
Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 
Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 
como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 
amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 
para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 
fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 
também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 
por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 
acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 
Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 
técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Container metálico para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 
ferramentas, escritório, sanitários e refeitório. Deverá o construtor utilizar-se de área 
externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para a Fiscalização para 
posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as instalações provisórias de 
água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 
obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 
integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 
 
 

 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 
nas áreas externas. 

Será obrigatório efetuar diariamente esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 
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