
GRACO – Graco Projetos, Empreendimentos e Construções LTDA
                                                                                                                            Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br   

                                                                                                                                     PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Fonte de Pesquisa de Preços: PINI / CPOS / FDE / SINAPI
OBRA: IA - DRENAGEM SUBTERRÂNEA TEATRO LABORATÓRIO DATA-BASE: outubro-20

DATA-BASE ATUALIZADA: MARÇO/2021
LEIS SOCIAIS(%) 129,34%

ART: 28027230201380405 BDI(%) 22,12%

Fonte de Preços Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant. R$ Unit. Mat. R$ Unit. MO R$ Total MO R$ Unit.Mat+MO R$ Total Mat+MO

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
CPOS C.P.U 1.1 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MÊS 3,00 1.693,18 0,00 5.079,54 0,00 1.693,18 5.079,54

VOLARE 02.001.000001.SER 1.2 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. UN 1,00 253,63 261,59 253,63 261,59 515,22 515,22

VOLARE 02.001.000009.SER 1.3 UN 1,00 1.831,61 667,67 1.831,61 667,67 2.499,27 2.499,27

VOLARE 02.001.000010.SER 1.4 UN 1,00 1.996,89 859,75 1.996,89 859,75 2.856,64 2.856,64

CPOS 02.08.020 1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. M2 6,00 508,57 73,44 3.051,42 440,64 582,01 3.492,06

SUBTOTAL 14.442,72
2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
CPOS 02.10.040 2.1.1 LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO M 1.048,24 0,63 0,32 660,39 335,44 0,95 995,83

VOLARE 02.005.000071.SER 2.1.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 4 M M3 817,63 4,77 1,73 3.900,08 1.414,50 6,50 5.314,58

VOLARE 02.005.000009.SER 2.1.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA, EM CAMADAS DE 20 CM M3 817,63 1,48 9,86 1.210,09 8.061,80 11,34 9.271,89

2.2 RECALQUE 
CPOS 46.01.060 2.1.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 34,00 23,70 27,52 805,80 935,68 51,22 1.741,48

CPOS 43.11.370 2.1.2 UN 2,00 1.921,75 314,33 3.843,50 628,66 2.236,08 4.472,16

CPOS/VOLARE C.P.U 2.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POCO DE VISITA, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 250CM UN 1,00 7.602,14 1.749,19 7.602,14 1.749,19 9.351,33 9.351,33

2.3 DRENAGEM
CPOS 46.03.040 2.3.1 TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 64,00 20,83 35,37 1.333,12 2.263,77 56,20 3.596,89

CPOS 46.13.010 2.3.2 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 75 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM M 558,33 10,90 1,31 6.085,80 733,81 12,21 6.819,60

CPOS 46.13.020 2.3.3 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM M 391,91 13,26 1,31 5.196,73 515,08 14,57 5.711,81

VOLARE 04.011.000002.SER 2.3.4 MANTA GEOTÊXTIL (BIDIN) USADO COMO FILTRO ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE M2 1.900,00 10,14 0,49 19.261,44 921,60 10,62 20.183,04

CPOS 08.05.100 2.3.5 DRENO COM PEDRA BRITADA - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO M3 150,00 75,85 17,73 11.377,50 2.658,86 93,58 14.036,36

VOLARE/CPOS C.P.U 2.3.6 CAMADA DE AREIA MÉDIA EM TORNO DA MANTA BIDIN M3 95,00 96,15 10,75 9.134,25 1.020,95 106,90 10.155,20

VOLARE C.P.U 2.3.7 UN 1,00 395,10 582,66 395,10 582,66 977,75 977,75

SUBTOTAL 92.627,93
3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1  INFRA-ESTRUTURA (BAIXA TENSÃO)
VOLARE C.P.U 3.1.1 CAIXA PARA MONTAGEM 400X300X200MM UN 1,00 232,78 28,66 232,78 28,66 261,44 261,44

CPOS 38.15.320 3.1.2 TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 1´ UN 2,00 15,87 2,67 31,74 5,35 18,54 37,09

CPOS 38.15.020 3.1.3 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 1´ M 1,00 8,63 13,83 8,63 13,83 22,46 22,46

CPOS 39.03.178 3.1.4 CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 6,00 3,14 2,75 18,84 16,53 5,89 35,37

CPOS 37.20.080 3.1.5 BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA UN 1,00 14,02 5,90 14,02 5,90 19,92 19,92

CPOS 37.13.880 3.1.6 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 32 A UN 1,00 47,01 7,86 47,01 7,86 54,87 54,87

CPOS 38.04.060 3.1.7 ELETRODUTO GALVANIZADO 1" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 4,00 7,31 27,52 29,24 110,08 34,83 139,32

CPOS 38.13.010 3.1.8 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS M 4,00 5,33 1,57 21,32 6,26 6,90 27,58

VOLARE 02.005.000049.SER 3.1.9 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 0,72 0,00 64,67 0,00 46,57 64,67 46,57

VOLARE 02.005.000007.SER 3.1.10 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 0,72 0,00 63,47 0,00 45,70 63,47 45,70

3.2 QUADRO DE COMANDO 
VOLARE C.P.U 3.2.1 CAIXA PARA MONTAGEM 600X800X200MM UN 1,00 523,27 107,47 523,27 107,47 630,74 630,74

CPOS 37.19.060 3.2.2 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A UN 1,00 91,37 59,57 91,37 59,57 150,94 150,94

Local da obra: : Rua Elis Regina, nº50, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP.
Data: 02/12/2020
Área da obra (m2): 2600

R$ Total 
Mat.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - 
INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE POSTE,MEDIDOR  E 
DISJUNTOR 100 A

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA DE 1/2 CV, TSB SÉRIE 005, ALTURA MANOMÉTRICA DE 8 MCA, 
VAZÃO DE 20 M³/H, ROTOR DE BRONZE 80 X 23

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 90 X 
90 X 50 CM



Fonte de Preços Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant. R$ Unit. Mat. R$ Unit. MO R$ Total MO R$ Unit.Mat+MO R$ Total Mat+MO
R$ Total 
Mat.

CPOS 40.13.040 3.2.3
UN 1,00

291,00 9,83 291,00 9,83 300,83 300,83

CPOS 40.14.030 3.2.4
VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIÁVEIS DE 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V UN 1,00

132,90 19,66 132,90 19,66 152,56 152,56

CPOS 37.11.020 3.2.5 BASE DIAZED COMPLETA S/FUSÍVEIS DE 10A UN 6,00 22,92 11,78 137,52 70,70 34,70 208,22

CPOS 40.10.020 3.2.6 CONTATOR TRIPOLAR DE 9A UN 2,00 169,01 19,66 338,02 39,31 188,67 377,33

CPOS 40.10.510 3.2.7 CONTATOR AUXILIAR - 2NA+2NF UN 6,00 85,93 19,66 515,58 117,94 105,59 633,52

CPOS 40.11.050 3.2.8 RELE TÉRMICO FAIXA DE AJUSTE DE 2,5 - 4A UN 2,00 215,82 19,66 431,64 39,31 235,48 470,95

CPOS 40.11.070 3.2.9 RELÉ SUPERVISOR TRIFÁSICO CONTRA FALTA DE FASE, INVERSÃO DE FASE E MÍNIMA TENSÃO UN 1,00 1.828,42 39,29 1.828,42 39,29 1.867,71 1.867,71

VOLARE C.P.U 3.2.10 RELE DE NÍVEL PARA LÍQUIDOS COEL 240VCA NI35W UN 1,00 140,00 10,75 140,00 10,75 150,75 150,75

CPOS 40.11.191 3.2.11 RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO CÍCLICO REGULÁVEL - 110/127 V - 48/63 HZ UN 1,00 120,46 39,29 120,46 39,29 159,75 159,75

VOLARE C.P.U 3.2.12 RELE DE TEMPO C/RETARDO NA ENERGIZAÇÃO UN 1,00 104,41 10,75 104,41 10,75 115,16 115,16

CPOS 40.11.120 3.2.13 RELE DE TEMPO DE IMPULSO NA ENERGIZAÇÃO UN 1,00 70,84 39,29 70,84 39,29 110,13 110,13

CPOS 40.12.200 3.2.14 CHAVE COMUTADORA COM 1 POLO E 2 POSIÇÕES FIXAS UN 2,00 106,75 15,71 213,50 31,43 122,46 244,93

CPOS 40.20.060 3.2.15 BOTÃO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR A IMPULSÃO NF (LIGA) UN 1,00 40,36 31,43 40,36 31,43 71,79 71,79

CPOS 40.20.060 3.2.16 BOTÃO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR A IMPULSÃO NF (DESLIGA) UN 1,00 40,36 31,43 40,36 31,43 71,79 71,79

CPOS 37.13.840 3.2.17 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DO COMANDO TERMOMAGNÉTICO (10A), BIPOLAR 220/380 V UN 1,00 33,40 7,86 33,40 7,86 41,26 41,26

CPOS C.P.U 3.2.18 ABRIGO PARA O PAINEL DA BOMBA DE DRENAGEM, 1,40 X 2,90 M, CONFORME PROJETO ELÉTRICO UN 1,00 3.198,38 2.123,69 3.198,38 2.123,69 5.322,07 5.322,07

3.3 INTERLIGAÇÃO POÇO DE DRENAGEM  / BOMBAS
CPOS 38.04.060 3.3.1 ELETRODUTO GALVANIZADO 1" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 4,50 7,31 27,52 32,90 123,84 34,83 156,74

CPOS 38.13.010 3.3.2 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS M 7,60 5,33 1,57 40,51 11,90 6,90 52,41

CPOS 39.24.152 3.3.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C M 6,30 4,80 5,90 30,24 37,15 10,70 67,39

VOLARE 02.005.000049.SER 3.3.4 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 0,68 0,00 64,67 0,00 44,24 64,67 44,24

VOLARE 02.005.000007.SER 3.3.5 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 0,68 0,00 63,47 0,00 43,41 63,47 43,41

CPOS 39.24.153 3.3.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C M 32,00 7,64 7,07 244,48 226,38 14,71 470,86

VOLARE C.P.U 3.3.7 ELETRODO TIPO PENDULO PARA RELE DE NIVEL UN 3,00 32,30 10,75 96,90 32,24 43,05 129,14

SUBTOTAL 12.734,91
SUBTOTAL DA OBRA 119.805,56

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Acordão 2.622/2013 4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 0,00 7.463,89 0,00 7.463,89 7.463,89 7.463,89

SUBTOTAL 7.463,89

TOTAL MATERIAL 92.119,04

TOTAL MÃO-DE-OBRA 27.686,52

TOTAL DA OBRA 119.805,56

SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 127.269,45

BDI = 22,12% 28.152,00

PREÇO TOT. FINAL DA OBRA 155.421,45

Io = INCC outubro/2020: 828,778

I1 = INCC março/2021: 880,265

PREÇO TOTAL FINAL ATUALIZADO PELO INCC PARA MARÇO/2021: 165.076,85

____________________________________________

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA/SP: 0601496930

AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA 
FIXA DE 0A/50 A ATÉ 0A/2 KA

Tribunal de Contas 
da União



GRACO Projetos, Empeendimentos e Construção
                           Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br

                     C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O
OBRA: IA - DRENAGEM SUBTERRÂNEA TEATRO LABORATÓRIO

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O
 VALOR (R$)  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  TOTAL 

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR (R$) 

IMPLANTAÇÃO
1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                        15.339,96 82,42% 8,79% 8,79%                                   1,00 
2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                        98.382,35 33,33% 33,33% 33,33%                                   1,00 
3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                        13.526,05 50,00% 50,00%                                   1,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO                     127.248,36 

SUB-TOTAL R$             127.248,36        45.437,31        40.905,52         40.905,52              127.248,36 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$                  7.927,57          2.830,74          2.548,41            2.548,41                  7.927,57 
BDI ( 22,12 %) R$                29.900,92        10.676,89          9.612,01            9.612,01                29.900,92 

T O T A L  R$             165.076,85        58.944,95        53.065,95         53.065,95              165.076,85 

____________________________________________
Eng. Wilson Jorge Marques

CREA/SP: 0601496930


