LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE

EMPRESA

OBRA: IA - DRENAGEM SUBTERRANEA TEATRO LABORATORIO
Local da obra: : Rua Elis Regina, n°50, Cidade Universitaria Zeferino Vaz — UNICAMP, Baréo Geraldo - Campinas, SP.

Data: LEIS SOCIAIS(%)
Area da obra (m2): 2600 BDI(%)
Item Descricdo dos Servicos Un Quant. |R$ Unit. Mat. |R$ Unit. MO I\R/Iit Total R$ Total MO | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO

As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta, preenchendo todos os campos e colunas em branco, a saber: Material, Mao de obra, Precos unitérios, Precos totais, BDI (%) e Leis sociais (%). Os itens, unidades de medida e quantidades constantes da planilha fornecida pela Contratante ndo poderéo sofrer altera¢ées por
parte das Licitantes. Todos os custos diretos necessérios para a execucdo de cada um dos itens de servigo, que porventura ndo estejam discriminados como itens independentes na Planilha Or¢camentaria do Edital, devem ser incorporados & composi¢do de custo dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela Licitante.

1/INSTALACAO DO CANTEIRO
1.1{CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3,00
1.2|MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS. UN 1,00
13 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - UN 100
~|INSTALACAO MINIMA INCLUSIVE HIDROMETRO !
14 |i|0c(3)AAc;Ao PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA - INSTALACAO MINIMA INCLUSIVE POSTE,MEDIDOR E DISJUNTOR UN 100
1.5|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA. M2 6,00
SUBTOTAL
2|INSTALACOES HIDRAULICAS
2.1/SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES
2.1.1{LOCACAO DE REDE DE CANALIZACAO M 1.048,24
2.1.2|ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 4 M M3 817,63
2.1.3|REATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA, EM CAMADAS DE 20 CM M3 817,63
2.2|RECALQUE
2.1.1|TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 34,00
, 1 o/ CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL, POTENCIA DE 1/2 CV, TSB SERIE 005, ALTURA MANOMETRICA DE 8 MCA, UN »00
VAZAO DE 20 M3H, ROTOR DE BRONZE 80 X 23 ’
2.1.3|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POCO DE VISITA, EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 250CM UN 1,00
2.3|DRENAGEM
2.3.1TUBO DE PVC REFORCADO PBV @ 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 64,00
2.3.2|TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 75 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM M 558,33
2.3.3|TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM M 391,91
2.3.4|MANTA GEOTEXTIL (BIDIN) USADO COMO FILTRO ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE M2 1.900,00
2.3.5|DRENO COM PEDRA BRITADA - FORNECIMENTO, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO M3 150,00
2.3.6| CAMADA DE AREIA MEDIA EM TORNO DA MANTA BIDIN M3 95,00
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACICO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE
2.3.7|CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E =5 CM, DIMENSOES 90 X 90| UN 1,00
X 50 CM
SUBTOTAL
3[INSTALACOES ELETRICAS
3.1| INFRA-ESTRUTURA (BAIXA TENSAO)
3.1.1|CAIXA PARA MONTAGEM 400X300X200MM UN 1,00
3.1.2| TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 1’ UN 2,00
3.1.3|ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 1’ M 1,00
3.1.4|CABO DE COBRE DE 6 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO EM PVC 70°C M 6,00
3.1.5|BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA UN 1,00
3.1.6|MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 32 A UN 1,00
3.1.7|[ELETRODUTO GALVANIZADO 1" INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS M 4,00
3.1.8|ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSORIOS M 4,00




Item Descricdo dos Servicos Un Quant. |R$ Unit. Mat. |R$ Unit. MO I\R/Iit. Total R$ Total MO | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO
3.1.9|ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 0,72
3.1.10|REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO M3 0,72
3.2|QUADRO DE COMANDO
3.2.1|CAIXA PARA MONTAGEM 600X800X200MM UN 1,00
3.2.2|TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A UN 1,00
393 AMPERI'METRO, DE FERRO MOVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGACAO EM TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA | UN 1,00
“““IDE 0A/50 A ATE 0A/2 KA
394 VOLTIMETRO DE FERRO MOVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIAVEIS DE 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V UN 1,00
3.2.5|BASE DIAZED COMPLETA S/FUSIVEIS DE 10A UN 6,00
3.2.6| CONTATOR TRIPOLAR DE 9A UN 2,00
3.2.7/CONTATOR AUXILIAR - 2NA+2NF UN 6,00
3.2.8|RELE TERMICO FAIXA DE AJUSTE DE 2,5 - 4A UN 2,00
3.2.9|RELE SUPERVISOR TRIFASICO CONTRA FALTA DE FASE, INVERSAO DE FASE E MINIMA TENSAO UN 1,00
3.2.10|RELE DE NIVEL PARA LIQUIDOS COEL 240VCA NI35W UN 1,00
3.2.11|RELE DE TEMPO ELETRONICO CICLICO REGULAVEL - 110/127 V - 48/63 HZ UN 1,00
3.2.12|RELE DE TEMPO C/RETARDO NA ENERGIZACAO UN 1,00
3.2.13|RELE DE TEMPO DE IMPULSO NA ENERGIZACAO UN 1,00
3.2.14|CHAVE COMUTADORA COM 1 POLO E 2 POSICOES FIXAS UN 2,00
3.2.15|BOTAO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR A IMPULSAO NF (LIGA) UN 1,00
3.2.16)BOTAO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR A IMPULSAO NF (DESLIGA) UN 1,00
3.2.17|DISJUNTOR DE PROTECAO DO COMANDO TERMOMAGNETICO (10A), BIPOLAR 220/380 V UN 1,00
3.2.18|ABRIGO PARA O PAINEL DA BOMBA DE DRENAGEM, 1,40 X 2,90 M, CONFORME PROJETO ELETRICO UN 1,00
3.3|INTERLIGACAO POCO DE DRENAGEM / BOMBAS
3.3.1|ELETRODUTO GALVANIZADO 1" INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS M 4,50
3.3.2|ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSORIOS M 7,60
3.3.3|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 500 V - ISOLACAO PP 70°C M 6,30
3.3.4|ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVAATE 1,5 M M3 0,68
3.3.5|REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO M3 0,68
3.3.6/CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 4 MM2, ISOLAMENTO 500 V - ISOLACAO PP 70°C M 32,00
3.3.7|ELETRODO TIPO PENDULO PARA RELE DE NIVEL UN 3,00
SUBTOTAL
4 |ADMINISTRACAO LOCAL
4.1|ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00
SUBTOTAL
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LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
EMPRESA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: IA - DRENAGEM SUBTERRANEA TEATRO LABORATORIO
CRONOGRAMAFISICOFINANCEIRO
VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
ITENS DESCRIGCAO DOS SERVICOS VALOR (RS)
IMPLANTACAO
1|INSTALACAO DO CANTEIRO
2|INSTALACOES HIDRAULICAS
3[INSTALACOES ELETRICAS
TOTAL IMPLANTAGAO B

SUB-TOTAL RS
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA RS
BDI RS

TOTAL [R$




