GRACO - Graco Projetos, Empreendimentos e Construgées LTDA

Fone: 16-33722188 email: gracoarg@terra.com.br
PLANILHA ORGAMENTARIA

Fonte de Pesquisa de Pregos: PINI / CPOS / FDE / SINAPI!

OBRA: IA - DRENAGEM SUBTERRANEA TEATRO LABORATORIO DATA-BASE: outubro-20|
Local da obra: : Rua Elis Regina, n°50, Cidade Universitaria Zeferino Vaz — UNICAMP, Barao Geraldo - Campinas, SP. DATA-BASE ATUALIZADA: MARC0/2021
Data: 02/12/2020 LEIS SOCIAIS(%) 129,34%
Area da obra (m2): 2600 ART: 28027230201380405 BDI(%) 22,12%
Fonte de Pregos Codigo Referéncia Item | Descrigao dos Servigos Un Quant. [R$ Unit. Mat. [R$ Unit. MO ;ﬁt. Total R$ Total MO | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO
1{INSTALACAO DO CANTEIRO
CPOS C.P.U 1.1|/CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3,00 1.693,18 0,00 5.079,54 0,00 1.693,18 5.079,54

VOLARE 02.001.000001.SER 1.2] MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS. UN 1,00 253,63 261,59 253,63 261,59 515,22 515,22

VOLARE 02.001.000009.SER 1.3 Hl%?gfﬁ?@%%omhslﬁ?ﬂ??N%llz_Gglgé fi’IADR;‘C)clz/IBER'I'AI‘?CE) INSTALAGAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - UN 1,00 1.831,61 667,67 1.831,61 667,67 2.499,27 2.499,27

VOLARE 02.001.000010.SER 1.4 ggﬁgﬁ?oF;{R%\giORlA DE LUZ E FORGA PARA OBRA - INSTALAGAO MINIMA INCLUSIVE POSTE,MEDIDOR E UN 1,00 1.996,89 859,75 1.996,89 859,75 2.856,64 2.856,64
CPOS 02.08.020 1.5[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA. M2 6,00] 508,57 73,44 3.051,42 440,64 582,01 3.492,06

SUBTOTAL 14.442,72
2(INSTALAGOES HIDRAULICAS
2.1|SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES

CPOS 02.10.040 211 LOCACAO DE REDE DE CANALIZACAO M 1.048,24 0,63 0,32 660,39 335,44 0,95 995,83
VOLARE 02.005.000071.SER 2.1.2[ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 4 M M3 817,63 4,77 1,73 3.900,08 1.414,50 6,50] 5.314,58
VOLARE 02.005.000009.SER 2.1.3lREATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA, EM CAMADAS DE 20 CM M3 817,63 1,48 9,86 1.210,09 8.061,80 11,34 9.271,89

2.2RECALQUE
CPOS 46.01.060 2.1.1[TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 34,00 23,70 27,52 805,80 935,68 51,22 1.741,48
CPOS 43.11.370 212 \C/ggﬁ\fgND-I|—502'(\)A?A‘fl:/aEE{B&%BRADSEUE?ygEZSéngOLkPZ%TENCIA DE 1/2 CV, TSB SERIE 005, ALTURA MANOMETRICA DE 8 MCA, UN 2,00 1.921,75 314,33 3.843,50 628,66 2.236,08 4.472,16
CPOS/VOLARE C.PU 2.1.3lFORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE POCO DE VISITA, EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 250CM UN 1,00 7.602,14 1.749,19 7.602,14; 1.749,19 9.351,33 9.351,33

2.3DRENAGEM
CPOS 46.03.040 2.3.1|TUBO DE PVC REFORCADO PBV @ 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 64,00 20,83 35,37 1.333,12 2.263,77 56,20 3.596,89
CPOS 46.13.010 2.3.2]TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 75 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM M 558,33 10,90 1,31 6.085,80 733,81 12,21 6.819,60
CPOS 46.13.020 2.3.3]TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM M 391,91 13,26 1,31 5.196,73 515,08 14,57| 5.711,81

VOLARE 04.011.000002.SER 2.3.4|[MANTA GEOTEXTIL (BIDIN) USADO COMO FILTRO ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE M2 1.900,00 10,14/ 0,49|  19.261,44] 921,60 10,62] 20.183,04]

CPOS 08.05.100 2.3.5|DRENO COM PEDRA BRITADA - FORNECIMENTO, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO M3 150,00 75,85 17,73 11.377,50, 2.658,86 93,58 14.036,36|
VOLARE/CPOS C.P.U 2.3.6| CAMADA DE AREIA MEDIA EM TORNO DA MANTA BIDIN M3 95,00 96,15/ 10,75 9.134,25) 1.020,95 106,90 10.155,20

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIGO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE
VOLARE CcPU 2.3.7|CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAGO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E =5 CM, DIMENSOES 90 X | UN 1,00 395,10 582,66/ 395,10 582,66/ 977,75 977,75

90 X 50 CM
SUBTOTAL 92.627,93
3[INSTALAGOES ELETRICAS
3.1/ INFRA-ESTRUTURA (BAIXA TENSAO)

VOLARE C.P.U 3.1.1|CAIXA PARA MONTAGEM 400X300X200MM UN 1,00 232,78 28,66 232,78 28,66 261,44 261,44
CPOS 38.15.320 3.1.2]TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 1° UN 2,00 15,87 2,67 31,74 5,35 18,54 37,09
CPOS 38.15.020 3.1.3[ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 1° M 1,00] 8,63 13,83 8,63 13,83 22,46 22,46
CPOS 39.03.178 3.1.4/CABO DE COBRE DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO EM PVC 70°C M 6,00 3,14 2,75 18,84 16,53 5,89 35,37
CPOS 37.20.080 3.1.5|BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA UN 1,00 14,02 5,90 14,02 5,90 19,92 19,92
CPOS 37.13.880 3.1.6|MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 32 A UN 1,00] 47,01 7,86 47,01 7,86 54,87 54,87
CPOS 38.04.060 3.1.7[ELETRODUTO GALVANIZADO 1" INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS M 4,00 7,31 27,52 29,24 110,08 34,83 139,32
CPOS 38.13.010 3.1.8|ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSORIOS M 4,00 5,33 1,57 21,32 6,26 6,90 27,58

VOLARE 02.005.000049.SER 3.1.9 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 0,72 0,00! 64,67 0,00! 46,57 64,67 46,57

VOLARE 02.005.000007.SER 3.1.10|REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO M3 0,72 0,00! 63,47 0,00! 45,70 63,47 45,70

3.2/QUADRO DE COMANDO

VOLARE C.P.U 3.2.1|CAIXA PARA MONTAGEM 600X800X200MM UN 1,00 523,27 107,47 523,27 107,47 630,74 630,74
CPOS 37.19.060 3.2.2|]TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A UN 1,00 91,37 59,57 91,37 59,57 150,94 150,94




Fonte de Pregos Cadigo Referéncia Item Descrigao dos Servigos Un Quant. [R$ Unit. Mat. [R$ Unit. MO ;ﬁt. Total R$ Total MO | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO
cPOS 40.13.040 323 é&iE[?éths%aaﬁ_g%zgoKhAﬂOVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAGAO EM TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA UN 1,00 201,00 9,83 201,00 9,83 300,83 300,83
cPOS 40.14.030 304 VOLTIMETRO DE FERRO MOVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIAVEIS DE 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V UN 1,00 132,90 19,66 132,90 19,66 152,56 152,56
CPOS 37.11.020 3.2.5|BASE DIAZED COMPLETA S/FUSIVEIS DE 10A UN 6,00 22,92 11,78 137,52 70,70 34,70 208,22
CPOS 40.10.020 3.2.6|CONTATOR TRIPOLAR DE 9A UN 2,00 169,01 19,66/ 338,02 39,31 188,67 377,33
CPOS 40.10.510 3.2.7|CONTATOR AUXILIAR - 2NA+2NF UN 6,00 85,93 19,66/ 515,58 117,94 105,59 633,52
CPOS 40.11.050 3.2.8|RELE TERMICO FAIXA DE AJUSTE DE 2,5 - 4A UN 2,00 215,82 19,66/ 431,64 39,31 235,48 470,95
CPOS 40.11.070 3.2.9|RELE SUPERVISOR TRIFASICO CONTRA FALTA DE FASE, INVERSAO DE FASE E MINIMA TENSAO UN 1,00 1.828,42 39,29 1.828,42 39,29 1.867,71 1.867,71

VOLARE CcP.U 3.2.10|RELE DE NiVEL PARA LIQUIDOS COEL 240VCA NI35W UN 1,00] 140,00 10,75 140,00 10,75 150,75 150,75
CPOS 40.11.191 3.2.11|RELE DE TEMPO ELETRONICO CICLICO REGULAVEL - 110/127 V - 48/63 HZ UN 1,00 120,46 39,29 120,46 39,29 159,75 159,75
VOLARE C.P.U 3.2.12|RELE DE TEMPO C/RETARDO NA ENERGIZACAO UN 1,00 104,41 10,75 104,41 10,75 115,16 115,16
CPOS 40.11.120 3.2.13|RELE DE TEMPO DE IMPULSO NA ENERGIZACAO UN 1,00 70,84 39,29 70,84 39,29 110,13 110,13
CPOS 40.12.200 3.2.14|CHAVE COMUTADORA COM 1 POLO E 2 POSICOES FIXAS UN 2,00 106,75 15,71 213,50 31,43 122,46 244,93
CPOS 40.20.060 3.2.15|BOTAO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR A IMPULSAO NF (LIGA) UN 1,00] 40,36 31,43 40,36 31,43 71.79 71,79
CPOS 40.20.060 3.2.16)BOTAO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR A IMPULSAO NF (DESLIGA) UN 1,00] 40,36 3143 40,36 3143 71.79 71,79
CPOS 37.13.840 3.2.17|DISJUNTOR DE PROTECAO DO COMANDO TERMOMAGNETICO (10A), BIPOLAR 220/380 V UN 1,00] 33,40 7,86 33,40 7,86 41,26 41,26
CPOS C.P.U 3.2.18|ABRIGO PARA O PAINEL DA BOMBA DE DRENAGEM, 1,40 X 2,90 M, CONFORME PROJETO ELETRICO UN 1,00] 3.198,38 2.123,69 3.198,38 2.123,69] 5.322,07 5.322,07
3.3|INTERLIGACAO POCO DE DRENAGEM / BOMBAS
CPOS 38.04.060 3.3.1ELETRODUTO GALVANIZADO 1" INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS M 4,50 7,31 27,52 32,90 123,84 34,83 156,74
CPOS 38.13.010 3.3.2]ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSORIOS M 7,60 5,33 1,57 40,51 11,90] 6,90 52,41
CPOS 39.24.152 3.3.3|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MM?, ISOLAMENTO 500 V - ISOLACAO PP 70°C M 6,30 4,80 5,90 30,24 37,15 10,70] 67,39
VOLARE 02.005.000049.SER 3.3.4|ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 0,68 0,00 64,67 0,00 44,24 64,67, 44,24
VOLARE 02.005.000007.SER 3.3.5|REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO M3 0,68 0,00 63,47 0,00 43.41 63,47 43.41
CPOS 39.24.153 3.3.6|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 4 MM?, ISOLAMENTO 500 V - ISOLACAQ PP 70°C M 32,00 7,64 7,07, 244,48 226,38 14,71 470,86
VOLARE C.P.U 3.3.7|[ELETRODO TIPO PENDULO PARA RELE DE NIVEL UN 3,00 32,30 10,75 96,90 32,24 43,05 129,14
SUBTOTAL 12.734,91
SUBTOTAL DA OBRA| 119.805,56,
4 |ADMINISTRAGAO LOCAL
Trib”g:'gﬁ ;O"mas Acordgio 2.622/2013 4.1|ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN 1,00 0,00| 746389 000  7.463,89 7.463,89 7.463,89
SUBTOTAL 7.463,89
TOTAL MATERIAL| 92.119,04
TOTAL MAO-DE-OBRA 27.686,52
TOTAL DA OBRA| 119.805,56|
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 127.269,45)
BDI = 22,12% 28.152,00
PREGO TOT. FINAL DA OBRA 155.421,45
lo = INCC outubro/2020: 828,778
11 = INCC margo/2021: 880,265
PRECO TOTAL FINAL ATUALIZADO PELO INCC PARA MARGO/2021: 165.076,85|

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA/SP: 0601496930




GRACO Projetos, Empeendimentos e Construgao
Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br

CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO

OBRA: IA - DRENAGEM SUBTERRANEA TEATRO LABORATORIO
CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO

VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
ITENS DESCRIGCAO DOS SERVICOS VALOR (RS)
IMPLANTAGAO
1|INSTALACAO DO CANTEIRO 15.339,96 82,42% 8,79% 8,79% 1,00
2[INSTALACOES HIDRAULICAS 98.382,35 33,33% 33,33% 33,33% 1,00
3[INSTALACBES ELETRICAS 13.526,05 50.00% 50,00% 1,00
SUB-TOTAL RS 127.248,36 45.437,31 40.905,52 40.905,52 127.248,36
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 %) RS 7.927,57 2.830,74 2.548,41 2.548,41 7.927,57
BDI (22,12 %) RS 29.900,92 10.676,89 9.612,01 9.612,01 29.900,92
|T OTAL |R$ 165.076,85 58.944,95 53.065,95 53.065,95 165.076,85

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA/SP: 0601496930



