Encargos Sociais

“" OBRA: IA - Drenagem Subterranea Teatro/IA LABORATORIO; ] Nao Desonerado:
A2, Endereco: Rua Elis Regina, 50 - Cidade Universitaria "Zeferino Vaz"; d e p fi 114,15%
aY Data base: Setembro/2022; . B.D.l. 22,12%
UNICAMP Data da Emissao: 23/11/2022 et B gttty s
Planilha Orgamentaria com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Coédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 Instalagao do Canteiro, conforme as NR-18 e NR-24 31.964,68
1.1 012689 SBC Mobilizagédo e desmobilizagdo de canteiro de obras. UN 1,00 6.056,96 1.867,76 7.924,72 6.056,96 1.867,76 7.924,72
1.2 97741 SINAPI Entrada de agua a partir de ponto existente. UN 1,00 69,85 123,22 193,07 69,85 123,22 193,07
1.3 95675 SINAPI Hidrémetro para canteiro de obras, fornecimento e instalagao. UN 1,00 25,32 122,43 147,75 25,32 122,43 147,75
1.4 95676 SINAPI Abrigo pré-moldado para hidrometro. UN 1,00 10,44 110,34 120,78 10,44 110,34 120,78
1.5 73658 SINAPI Ligacéo esgoto do canteiro de obras a partir de ponto existente. UN 1,00 450,10 426,31 876,41 450,10 426,31 876,41
1.6 101498 SINAPI Entrada de energia aérea, para canteiro de obras, a partir de ponto existente. UN 1,00 495,39 1.353,26 1.848,65 495,39 1.353,26 1.848,65
1.7 91935 SINAPI Cabo de cobra flexivel isolado, 16 mm2, anti-chama para entrada de energia. M 300,00 5,96 17,45 23,41 1.788,00 5.235,00 7.023,00
1.8 02.02.150 CPOS Locagado de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? UNM 3,00 81,51 669,42 750,93 244,53 2.008,26 2.252,79
ES
1.9 02.02.140 CPOS Locagédo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 UNM 3,00 135,56 1.022,93 1.158,49 406,68 3.068,79 3.475,47
mictorios e 4 pontos para chuveiro - area minima de 13,80 m? ES
1.10 85181 SINAPI Piso entre containers, em concreto desempenado, espessura de 5,00 cm, m? 30,00 48,73 40,07 88,80 1.461,90 1.202,10 2.664,00
incluindo preparo do terreno.
1.1 010540 SIURB Tela plastica para isolamento do canteiro de obras. m? 90,00 19,44 4,44 23,88 1.749,60 399,60 2.149,20
1.12 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa de ago galvanizado, conforme padréo Estado de Sao m? 6,00 60,29 487,85 548,14 361,74 2.927,10 3.288,84
Paulo.
2 Instalagao Hidraulica 184.244,66
21 Servigo iniciais - preliminares 51.765,56
2.1.1 98524 SINAPI Limpeza manual da vegetacgao existente no sub-solo do Teatro/IA. m? 1682,10 2,64 0,97 3,61 4.440,74 1.631,64 6.072,38
2.1.2 93358 SINAPI Desassoriar pogos de drenagem existentes (para rebaixamento do lencol freatico) m? 25,00 73,45 26,43 99,88 1.836,25 660,75 2.497,00
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Aluguel de trés bombas submersas para pogo de drenagem (dois pogos existente
e execugao de um novo pogo para baixar lencgol freatico), para baixar lengol
freatico (permitindo execugéo do projeto executivo de drenagem).

Pogo de drenagem para baixar lengol freatico, durante execugéo da obra, pogo
circulas em anéis de concreto armado, diametro interno de 1,00 m, profundidade
de 3,00 a 3,50 m, incluindo tampa de concreto armado.

Acréscimo para pogo de drenagem circular, em concreto pré-moldado, didmetro
interno de = 1,00 m, garantindo rebaixamento do lengol freatico, para execucédo
do projeto executivo de drenagem.

Locagéao de rede de canalizagao

Escavacgao mecanizada de vala, com escavadeira hidraulica, largura até 1,50 m,
profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo de 12 categoria, em local com alto nivel
de interferéncia.

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,50 m,
profundidade de 3,00 m a 4,50 m, com solo de 12 categoria em locais com alto
nivel de interferéncia.

Recalque

Tubo, PVC rigido, soldavel, marrom, DN 60 mm (2"), inclusive conexdes,
fornecimento e instalagéo.

Conjunto motor-bomba submersivel vertical para dguas residuais, Q= 3 a 20
m3/h, Hman= 13 a 5 mca, poténcia de 1/2 cv.

Escavagdo mecanizada de vala, com escavadeira hidraulica, largura até 1,50 m,
profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo de 12 categoria, em local com alto nivel
de interferéncia.

Base para poco circular de drenagem, em concreto pré-moldado, diametro
interno de 2,50 m, profundidade de 4,00 m.

Acréscimo para pogo de drenagem circular, em concreto pré-moldado, didmetro
interno de 2,50 m x 0,50 m de altura.

Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum, para pogo de drenagem.
Valvula de retencao horizontal em bronze, DN= 2°, para pogo de drenagem.

Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 2", para pogo de
drenagem.
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93358 SINAPI

Chave de nivel tipo boia pendular (pera), com contato micro switch, para pogo de
drenagem.

Tampao em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN),
para pogo de drenagem.

Drenagem

Tubo de PVC reforgado PBV, didmetro de 75 mm, inclusive conexdes.

Tubo de PVC corrugado perfurado 75 mm com junta elastica para drenagem.
Tubo de PVC corrugado perfurado, 100 mm, com junta el sstica para drenagem.
Manta geotéxtil, similar técnico manta BIDIM, usado como filtro envolvendo
material drenante.

Dreno com pedra britada - fornecimento, langamento e espalhamento.

Fornecimento e espalhamento de areia média lavada - camada em torno da
manta geotéxtil, tecnicamente similar a manta BIDIM.

Caixa de inspegao em alvenaria de 1 tijolo, comum e macigo, revestida
internamente, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro

de concreto e=10,00 cm, tampa de concreto armado e=5,00 cm, dimensdes de
90 cm x 90 cm x 50 cm.

Instalagoes elétricas

Infra-Estrutura (baixa tensao)

Caixa para montagem, sobrepor, metalica, 40 cm X 30 cm X 20 cm.
Terminal macho giratério em latao zincado de 1°

Eletroduto metalico flexivel com capa em PVC de 1°

Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagédo em PVC 70°C
Barra de neutro e/ou terra

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 com acessorios
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com

acessorios
Escavacgao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,50 m.
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Reaterro manual apiloado com soquete.

Quadro de comando

Caixa para montagem, sobrepor, metalica, 60 cm x 80 cm x 20 cm.
Transformador de corrente 100/5A.

Amperimetro de ferro mével de 96 x 96 mm, para ligagdo em transformador de
corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA

Voltimetro de ferro movel, 96 x 96 mm, escalas variaveis de 0/150 V, 0/250 V,
0/300 V, 0/500 V e 0/600 V

Base de fusivel Diazed S/Fusiveis de 10A.
Contator tripolar de poténcia 9 A.

Contator auxiliar - 2na+2nf

Relé térmico faixa de ajuste de 2,5 - 4A.

Relé supervisor trifasico contra falta de fase, inversédo de fase e minima tensao

Rele de nivel para liquidos COEL 240VCA NI35W.

Rele de tempo eletrénico ciclico regulavel - 110/127V - 48/63Hz.

Rele de tempo com retardo na energizacéo
Relé de tempo de impulso na energizagéo.

Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posigdes fixas.
Botdo de comando duplo sem sinalizador a impulsdo NF (LIGA).

Disjuntor de protecdo do comando termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente
de 10 A.

Abrigo para o painel da bomba de drenagem, dimensdes 1,40 m x 2,90 m,
conforme Projeto Elétrico.

Interligagdo Poco de Drenagem/Bombas

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1° com conexdes e
acessorios.

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com
acessorios

Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, isolamento 500 V - isolagdo PP 70°C
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2.4.3.4 93358 SINAPI Escavagdo manual em solo de 12 e 2 2 categoria, em vala ou cava até 1,50 m. m?3 0,68 73,45 26,43 99,88 49,94 17,97 67,91
2.4.3.5 96995 SINAPI Reaterro manual apilado com soquete. m?3 0,68 44,54 16,02 60,56 30,28 10,90 41,18
2.4.3.6 39.24.153 CPOS Cabo de cobre flexivel de 3 x 4 mm?, isolamento 500 V - isolagédo PP 70°C M 32,00 9,07 13,86 22,93 290,24 443,52 733,76
2.4.3.7 CGEO-059 Proprio Eletroduto tipo péndulo para rele de nivel UN 3,00 11,05 35,21 46,26 33,15 105,63 138,78
3 Administracao Local 13.469,84
3.1 Administragéo Local UN 1,00 4.738,07 8.731,77  13.469,84
Total Mao de Obra 76.052,45
Total Material 140.156,89
Total MO + Mat + Adm Local 229.679,18
B.D.l. 22,12% 50.805,04
Total Geral 280.484,22




&"’A. Obra: IA - Drenagem Subterranea Teatro/IA LABORATORIO;

'f.}' Endereco: Rua Elis Regina, 50 - Esquina com Rua Bertrand Russel;
NGRS Data base: Setembro/2022. seitve @ .
Data emissao: 23/11/2022
CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO
VALOR MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR
R$ 19.178,81 [ RS 6.392,94 | R$ 6.392,94 [ RS 31.964,68
1|Instalacdo do Canteiro, conforme as NR-18 e NR-24 RS 31.964,68 60,00% 20,00% 20,00%
R$ 36.848,93 [ RS 73.697,86 | R$ 73.697,86 | RS 184.244,66
2|Instalacdo Hidraulica RS 184.244,66 20,00% 40,00% 40,00%
R$ 4.445,05 [ RS 4.445,05 | R$ 4.579,75 | RS 13.469,84
3|Administracdo Local RS 13.469,84 33,00% 33,00% 34,00%
SUB-TOTAL RS| 216.209,34 | 56.027,74 | 80.090,80 | 80.090,80 | 216.209,34
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) RS| 13.469,384 4.445,05 4.445,05 4.579,75 13.469,84
BDI ( 22,12 %) RS| 50.805,04 13.376,58 18.699,33 | 18.729,12 50.805,03
TOTAL [R$| 280.484,22 | 73.849,37 | 103.235,18 | 103.399,67 | 280.484,22




