
  

OBRA: IA - Drenagem Subterrânea Teatro/IA LABORATÓRIO;
Endereço: Rua Elis Regina, 50 - Cidade Universitária "Zeferino Vaz";
Data base: Setembro/2022;
Data da Emissão: 23/11/2022

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 Instalação do Canteiro, conforme as NR-18 e NR-24 31.964,68

 1.1  012689 SBC Mobilização e desmobilização de canteiro de obras. UN 1,00 6.056,96 1.867,76 7.924,72 6.056,96 1.867,76 7.924,72

 1.2  97741 SINAPI Entrada de água a partir de ponto existente. UN 1,00 69,85 123,22 193,07 69,85 123,22 193,07

 1.3  95675 SINAPI Hidrômetro para canteiro de obras, fornecimento e instalação. UN 1,00 25,32 122,43 147,75 25,32 122,43 147,75

 1.4  95676 SINAPI Abrigo pré-moldado para hidrômetro. UN 1,00 10,44 110,34 120,78 10,44 110,34 120,78

 1.5  73658 SINAPI Ligação esgoto do canteiro de obras a partir de ponto existente. UN 1,00 450,10 426,31 876,41 450,10 426,31 876,41

 1.6  101498 SINAPI Entrada de energia aérea, para canteiro de obras, a partir de ponto existente. UN 1,00 495,39 1.353,26 1.848,65 495,39 1.353,26 1.848,65

 1.7  91935 SINAPI Cabo de cobra flexível isolado, 16 mm2, anti-chama para entrada de energia. M 300,00 5,96 17,45 23,41 1.788,00 5.235,00 7.023,00

 1.8  02.02.150 CPOS Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM
ES

3,00 81,51 669,42 750,93 244,53 2.008,26 2.252,79

 1.9  02.02.140 CPOS Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 
mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNM
ES

3,00 135,56 1.022,93 1.158,49 406,68 3.068,79 3.475,47

 1.10  85181 SINAPI Piso entre containers, em concreto desempenado, espessura de 5,00 cm, 
incluindo preparo do terreno.

m² 30,00 48,73 40,07 88,80 1.461,90 1.202,10 2.664,00

 1.11  010540 SIURB Tela plástica para isolamento do canteiro de obras. m² 90,00 19,44 4,44 23,88 1.749,60 399,60 2.149,20

 1.12  74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme padrão Estado de São 
Paulo.

m² 6,00 60,29 487,85 548,14 361,74 2.927,10 3.288,84

 2 Instalação Hidráulica 184.244,66

 2.1 Serviço iniciais - preliminares 51.765,56

 2.1.1  98524 SINAPI Limpeza manual da vegetação existente no sub-solo do Teatro/IA. m² 1682,10 2,64 0,97 3,61 4.440,74 1.631,64 6.072,38

 2.1.2  93358 SINAPI Desassoriar poços de drenagem existentes (para rebaixamento do lençol freático) m³ 25,00 73,45 26,43 99,88 1.836,25 660,75 2.497,00

Planilha Orçamentária com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
114,15%
B.D.I.  22,12%

    



  

 2.1.3  013120 SBC Aluguel de três bombas submersas para poço de drenagem (dois poços existente 
e execução de um novo poço para baixar lençol freático), para baixar lençol 
freático (permitindo execução do projeto executivo de drenagem).

H 3000,00 2,42 1,89 4,31 7.260,00 5.670,00 12.930,00

 2.1.4  98424 SINAPI Poço de drenagem para baixar lençol freático, durante execução da obra, poço 
circulas em anéis de concreto armado, diâmetro interno de 1,00 m, profundidade 
de 3,00 a 3,50 m, incluindo tampa de concreto armado.

UN 1,00 337,21 2.333,16 2.670,37 337,21 2.333,16 2.670,37

 2.1.5  99288 SINAPI Acréscimo para poço de drenagem circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 
interno de = 1,00 m, garantindo rebaixamento do lençol freático, para execução 
do projeto executivo de drenagem.

M 2,00 34,98 447,30 482,28 69,96 894,60 964,56

 2.1.6  02.10.040 CPOS Locação de rede de canalização M 1048,24 0,52 1,04 1,56 545,08 1.090,17 1.635,25

 2.1.7  90087 SINAPI Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica, largura até 1,50 m, 
profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo de 1ª categoria, em local com alto nível 
de interferência.

m³ 977,17 2,32 7,60 9,92 2.267,03 7.426,49 9.693,52

 2.1.8  93363 SINAPI Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura até 1,50 m, 
profundidade de 3,00 m a 4,50 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto 
nível de interferência.

m³ 977,17 4,26 11,40 15,66 4.162,74 11.139,74 15.302,48

 2.2 Recalque 18.045,65

 2.2.1  94652 SINAPI Tubo, PVC rígido, soldável, marrom, DN 60 mm (2"), inclusive conexões, 
fornecimento e instalação.

M 34,00 14,76 34,05 48,81 501,84 1.157,70 1.659,54

 2.2.2  43.11.370 CPOS Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 
m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1/2  cv.

UN 2,00 391,55 3.010,57 3.402,12 783,10 6.021,14 6.804,24

 2.2.3  90087 SINAPI Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica, largura até 1,50 m, 
profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo de 1ª categoria, em local com alto nível 
de interferência.

m³ 30,00 2,32 7,60 9,92 69,60 228,00 297,60

 2.2.4  102142 SINAPI Base para poço circular de drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro 
interno de 2,50 m, profundidade de 4,00 m.

UN 1,00 449,80 2.060,07 2.509,87 449,80 2.060,07 2.509,87

 2.2.5  99246 SINAPI Acréscimo para poço de drenagem circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 
interno de 2,50 m x 0,50 m de altura.

M 4,00 52,47 824,45 876,92 209,88 3.297,80 3.507,68

 2.2.6  14.01.020 CPOS Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum, para poço de drenagem. m³ 1,04 335,40 608,17 943,57 348,81 632,50 981,31

 2.2.7  47.05.050 CPOS Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´, para poço de drenagem. UN 1,00 21,35 260,53 281,88 21,35 260,53 281,88

 2.2.8  47.01.060 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´, para poço de 
drenagem.

UN 1,00 59,33 130,37 189,70 59,33 130,37 189,70

    



  

 2.2.9  40.20.300 CPOS Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch, para poço de 
drenagem.

UN 3,00 50,42 393,83 444,25 151,26 1.181,49 1.332,75

 2.2.10  49.06.420 CPOS Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN), 
para poço de drenagem.

UN 1,00 60,72 420,36 481,08 60,72 420,36 481,08

 2.3 Drenagem 98.927,74

 2.3.1  46.03.040 CPOS Tubo de PVC reforçado PBV, diâmetro de 75 mm, inclusive conexões. M 64,00 42,71 40,07 82,78 2.733,44 2.564,48 5.297,92

 2.3.2  46.13.010 CPOS Tubo de PVC corrugado perfurado 75 mm com junta elástica para drenagem. M 558,33 1,58 13,33 14,91 882,16 7.442,54 8.324,70

 2.3.3  46.13.020 CPOS Tubo de PVC corrugado perfurado, 100 mm, com junta el´sstica para drenagem. M 391,91 1,58 18,11 19,69 619,21 7.097,49 7.716,70

 2.3.4  16.15.034 FDE Manta geotêxtil, similar técnico manta BIDIM, usado como filtro envolvendo 
material drenante.

m² 1920,00 12,13 6,94 19,07 23.289,60 13.324,80 36.614,40

 2.3.5  08.05.100 CPOS Dreno com pedra britada - fornecimento, lançamento e espalhamento. m³ 150,00 20,24 112,75 132,99 3.036,00 16.912,50 19.948,50

 2.3.6  200305 IOPES Fornecimento e espalhamento de areia média lavada - camada em torno da 
manta geotêxtil, tecnicamente similar a manta BIDIM.

m³ 95,00 55,47 152,37 207,84 5.269,65 14.475,15 19.744,80

 2.3.7  01.08.051 FDE Caixa de inspeção em alvenaria de 1 tijolo, comum e maciço, revestida 
internamente, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro 
de concreto e=10,00 cm, tampa de concreto armado e=5,00 cm, dimensões de 
90 cm x 90 cm x 50 cm.

m² 3,42 203,84 170,64 374,48 697,13 583,59 1.280,72

 2.4 Instalações elétricas 15.505,71

 2.4.1 Infra-Estrutura (baixa tensão) 957,82

 2.4.1.1  070700 AGETOP 
CIVIL

Caixa para montagem, sobrepor, metálica, 40 cm X 30 cm X 20 cm. Un 1,00 70,86 264,75 335,61 70,86 264,75 335,61

 2.4.1.2  38.15.320 CPOS Terminal macho giratório em latão zincado de 1´ UN 2,00 3,79 35,51 39,30 7,58 71,02 78,60

 2.4.1.3  38.15.020 CPOS Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ M 1,00 18,29 16,13 34,42 18,29 16,13 34,42

 2.4.1.4  39.03.178 CPOS Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 6,00 3,52 6,05 9,57 21,12 36,30 57,42

 2.4.1.5  37.20.080 CPOS Barra de neutro e/ou terra UN 1,00 7,56 22,31 29,87 7,56 22,31 29,87

 2.4.1.6  37.13.880 CPOS Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 1,00 10,07 68,08 78,15 10,07 68,08 78,15

 2.4.1.7  38.04.060 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios M 4,00 35,28 11,84 47,12 141,12 47,36 188,48

 2.4.1.8  38.13.010 CPOS Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios

M 4,00 2,00 7,94 9,94 8,00 31,76 39,76

 2.4.1.9  93358 SINAPI Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m. m³ 0,72 73,45 26,43 99,88 52,88 19,03 71,91

    



  

 2.4.1.10  96995 SINAPI Reaterro manual apiloado com soquete. m³ 0,72 44,54 16,02 60,56 32,06 11,54 43,60

 2.4.2 Quadro de comando 13.174,92

 2.4.2.1  070705 AGETOP 
CIVIL

Caixa para montagem, sobrepor, metálica, 60 cm x 80 cm x 20 cm. Un 1,00 70,86 550,28 621,14 70,86 550,28 621,14

 2.4.2.2  37.19.060 CPOS Transformador de corrente 100/5A. UN 1,00 68,29 192,17 260,46 68,29 192,17 260,46

 2.4.2.3  40.13.040 CPOS Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de 
corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA

UN 1,00 12,60 399,41 412,01 12,60 399,41 412,01

 2.4.2.4  40.14.030 CPOS Voltímetro de ferro móvel, 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 
0/300 V, 0/500 V e 0/600 V

UN 1,00 25,21 124,10 149,31 25,21 124,10 149,31

 2.4.2.5  37.11.020 CPOS Base de fusível Diazed S/Fusíveis de 10A. UN 6,00 15,12 29,52 44,64 90,72 177,12 267,84

 2.4.2.6  40.10.020 CPOS Contator tripolar de potência 9 A. UN 2,00 25,21 275,17 300,38 50,42 550,34 600,76

 2.4.2.7  40.10.510 CPOS Contator auxiliar - 2na+2nf UN 6,00 25,21 130,28 155,49 151,26 781,68 932,94

 2.4.2.8  40.11.050 CPOS Relé térmico faixa de ajuste de 2,5 - 4A. UN 2,00 25,21 323,29 348,50 50,42 646,58 697,00

 2.4.2.9  40.11.070 CPOS Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão UN 1,00 50,42 2.480,42 2.530,84 50,42 2.480,42 2.530,84

 2.4.2.10  CGEO-056 Próprio Rele de nível para líquidos COEL 240VCA NI35W. UN 1,00 108,17 133,26 241,43 108,17 133,26 241,43

 2.4.2.11  069372 SBC Rele de tempo eletrônico cíclico regulável - 110/127V - 48/63Hz. UN 1,00 108,17 53,35 161,52 108,17 53,35 161,52

 2.4.2.12  CGEO-057 Próprio Rele de tempo com retardo na energização UN 1,00 108,17 168,85 277,02 108,17 168,85 277,02

 2.4.2.13  40.11.120 CPOS Relé de tempo de impulso na energização. UN 1,00 50,42 80,69 131,11 50,42 80,69 131,11

 2.4.2.14  40.12.200 CPOS Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições fixas. UN 2,00 20,16 158,23 178,39 40,32 316,46 356,78

 2.4.2.15  40.20.060 CPOS Botão de comando duplo sem sinalizador a impulsão NF (LIGA). UN 2,00 40,33 55,98 96,31 80,66 111,96 192,62

 2.4.2.16  37.13.840 CPOS Disjuntor de proteção do comando termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente 
de 10 A.

UN 1,00 10,07 48,83 58,90 10,07 48,83 58,90

 2.4.2.17  CGEO-058 Próprio Abrigo para o painel da bomba de drenagem, dimensões 1,40 m x 2,90 m, 
conforme Projeto Elétrico.

UN 1,00 759,14 4.524,10 5.283,24 759,14 4.524,10 5.283,24

 2.4.3 Interligação Poço de Drenagem/Bombas 1.372,97

 2.4.3.1  38.04.060 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com conexões e 
acessórios.

M 4,50 35,28 11,84 47,12 158,76 53,28 212,04

 2.4.3.2  38.13.010 CPOS Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios

M 7,60 2,00 7,94 9,94 15,20 60,34 75,54

 2.4.3.3  39.24.152 CPOS Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M 6,30 7,56 8,91 16,47 47,62 56,14 103,76

    



  

 2.4.3.4  93358 SINAPI Escavação manual em solo de 1ª e 2 ª categoria, em vala ou cava até 1,50 m. m³ 0,68 73,45 26,43 99,88 49,94 17,97 67,91

 2.4.3.5  96995 SINAPI Reaterro manual apilado com soquete. m³ 0,68 44,54 16,02 60,56 30,28 10,90 41,18

 2.4.3.6  39.24.153 CPOS Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M 32,00 9,07 13,86 22,93 290,24 443,52 733,76

 2.4.3.7  CGEO-059 Próprio Eletroduto tipo pêndulo para rele de nível UN 3,00 11,05 35,21 46,26 33,15 105,63 138,78

3 Administração Local 13.469,84

3.1 Administração Local UN 1,00 4.738,07 8.731,77 13.469,84

Total Mão de Obra    76.052,45 
Total Material 140.156,89
Total MO + Mat + Adm Local  229.679,18 
B.D.I.  22,12%    50.805,04 
Total Geral  280.484,22 

    



VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

ITENS  VALOR 

19.178,81R$    6.392,94R$       6.392,94R$      

31.964,68R$     60,00% 20,00% 20,00%

36.848,93R$    73.697,86R$    73.697,86R$    
20,00% 40,00% 40,00%

4.445,05R$       4.445,05R$       4.579,75R$      
33,00% 33,00% 34,00%

SUB-TOTAL R$ 216.209,34 56.027,74   80.090,80   80.090,80   216.209,34 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 13.469,84   4.445,05      4.445,05      4.579,75     13.469,84   
BDI ( 22,12 %) R$ 50.805,04   13.376,58   18.699,33   18.729,12   50.805,03   

T O T A L  R$ 280.484,22 73.849,37   103.235,18 103.399,67 280.484,22 

3 Administração Local 13.469,84R$     

13.469,84R$     

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Instalação do Canteiro, conforme as NR-18 e NR-24

31.964,68R$     

2 Instalação Hidráulica 184.244,66R$  

184.244,66R$  

Obra: IA - Drenagem Subterrânea Teatro/IA LABORATÓRIO;
Endereço: Rua Elis Regina, 50 - Esquina com Rua Bertrand Russel;
Data base:  Setembro/2022.
Data emissão: 23/11/2022

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O


