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1.000 SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 939,80 1,44 1.353,31

13 DEMOLICAO DE PASSARELA M2 16,20 134,09 2.172,26

14 LOC.ACAO DE OBRA. ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1.50M, com M2 629,08 8,33 5.240,24
auxilio de TOPOGRAFO

1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6,00 306,47 1.838,83
Subtotal 10.604,63

2.000 INSTALACAO DO CANTEIRO:

3_

21 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA UN 1,00 1.283,18 1.283,18
3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR

59 LI(ISA.‘CAO proviséria de dgua para obra e instalagdo sanitdria proviséria . pequenas obras (instalacdo UN 1,00 1.745,30 1.745,30
minima)

2.3 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR18 E NR24 MES 12,00 2.915,21 34.982,52
Subtotal 38.011,00

3.000 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVACAO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA m3 90,00 4,87 438,04

3.2 REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV INCL. COMPACTACAO M3 152,49 1,69 257,34
Subtotal 695,39

4.000 INFRA-ESTRUTURA

4.1 Fundagoes profundas

4.1.1 TAXA DE MOBILIZACAO e DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00 26.400,00 26.400,00

4.1.2 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60 TF - INCLUSO EXECUCAO E CONCRETO FCK=20MPA M 78,00 103,93 8.106,54

4.1.3 ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100 TF - INCLUSO EXECUCAO E CONCRETO FCK=20MPA M 1.320,00 142,45 188.034,00

4.1.4 ESTACA TIPO HELICE DN 60CM PARA CARGAS ATE 150 TF - INCLUSO EXECUCAO E CONCRETO FCK=20MPA M 384,00 187,39 71.957,76
ARMACAO DE ESTACA HELICE CONTINUA OU OMEGA ATE 4.0M. POR GRAVIDADE. CO M APOIO DE

4.1.5 KG 5.825,00 9,53 55.512,25
RETROESCAVADEIRA. ACO CA-50

4.1.6 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 118,00 22,37 2.639,66

4.1.7 PROVA DE CARGA EM ESTACAS UN 3,00 7.833,33 23.499,99

4.2 Blocos e baldrames: - -

4.2.1 ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 2.00M PROFUNDIDADE m3 525,00 56,70 29.767,50

4.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 9,82 473,96 4.654,29

423 REATERRO COMPACTADO M3 276,00 9,92 2.737,92

NCRET INADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCACAO. ESPALHAMENTO E

4.2.4 CONCRETO US 080 O FCk=25 CLUSIVE COLOCAGAO. E5 0 m3 252,00 418,83 105.545,16
ACABAMENTO.

4.2.5 FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO APARENTE M2 620,00 204,68 126.901,60

4.2.6 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCACAO DE ACO CA-50A/B KG 13.537,00 12,47 168.806,39
Subtotal 814.563,06

5.000 SUPERESTRUTURA

5.5 Lajes e painéis pré-fabricados

5.5.1 PILARES E VIGAS EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICACAO E MONTAGEM M3 396,60 2.528,05 1.002.624,63

5.5.2 ESCADA EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICACAO E MONTAGEM M3 38,07 3.687,74 140.392,26

553 GROUT - preparo e langamento com argamassa de cimento. cal hidratada. areia sem peneirar e pedrisco m3 547 477,35 2.611,10
traco 1:0.1:3:2

5.5.4 LAJE ALVEOLAR, - LP15-SC = 350 KGF/M2 M2 10,58 198,74 2.102,67

5.5.5 LAJE ALVEOLAR, - LP20-SC = 200 KGF/M2 M2 62,67 220,48 13.817,48

5.5.6 LAJE ALVEOLAR, - LP20-SC = 350 KGF/M2 M2 18,24 227,82 4.155,44

5.5.7 LAJE ALVEOLAR, - LP20-SC = 450 KGF/M2 M2 184,37 233,80 43.105,71

5.5.8 LAJE ALVEOLAR, - LP26-SC = 200 KGF/M?2 M2 610,56 238,84 145.826,15

5.5.9 LAJE ALVEOLAR, - LP32-SC = 200 KGF/M2 M2 46,57 268,30 12.494,73

5.5.10 LAJE ALVEOLAR, - LP32-SC = 1000 KGF/M?2 M2 1.221,12 277,89 339.337,04
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5.5.11 LAJE ALVEOLAR, - LP32-SC = 4000 KGF/M?2 M2 59,20 359,81 21.300,75
CAPEAMENTO EM CONCRET: INADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE COLOCACAO.
5.5.12 0 0 oUs 080 0 30 us OLOCAGAO M3 110,05 385,61 42.436,38
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.
5.5.13 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM) KG 4.868,60 7,84 38.169,82
Subtotal 1.808.374,16
6.000 PAREDES E PAINEIS
6.1 ALVEI\IARIA EM !3I‘.OCO DE CONCRETO VEDACAO - 14X19X39 CM, inclusive vergas, pilaretes e demais M2 2.495,00 92,64 231.136,80
fixacGes necessarias
6.2 COBOGO - 39X39X10 CM em concreto, inclusive vergas, pilaretes e demais fixagdes necessarias M?2 509,18 199,10 101.377,74
6.3 DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO M2 972,63 107,51 104.567,45
6.4 DIVISORIA SANITARIA ESTRUTURAL TS REFERENCIA NEOCON OU EQUIVALENTE TECNICO M2 83,05 434,51 36.086,06
Subtotal 473.168,04
7.000 ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1 PML1 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,48x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 3,00 1.507,46 4.522,38
7.2 PM2 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,90x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 27,00 854,66 23.075,82
7.3 PM3 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,17x2,10 m, com batente, guarni¢do e ferragens UN 10,00 1.408,65 14.086,50
7.4 PM4 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,80x2,10 m, com batente, guarni¢do e ferragens UN 13,00 830,63 10.798,19
-P ira i 1fl- 2,1 i inferi
75 PME? orta de madeira m’FeNrna fl - 0,90x2,10 m, com chapa de ago inox na parte inferior e barra de UN 6,00 2.168,73 13.012,38
apoio, com batente, guarnicdo e ferragens - PNE
7.6 PM6 - Porta de madeira interna 1 fl - 1,00x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 3,00 1.834,90 5.504,70
7.7 PORTA DIVISORIA ESTRUTURAL TS REF. NEOCON - 0,6/0,7x1,6 M PC 21,00 724,62 15.217,02
Subtotal 86.216,99
8.000 ESQUADRIAS METALICAS
8.1 Portas e batentes
8.1.1 PA - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 0,80x1,94m un 1,00 801,13 801,13
8.1.2 PA2 - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco, 2 fls de abrir veneziana ventilada - 1,60x2,0m un 8,00 1.651,83 13.214,66
8.1.3 PA3 - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 1,0x2,10m un 3,00 1.084,02 3.252,05
8.1.4 PA4 - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco liso - 1,0X2,1 M un 2,00 1.078,05 2.156,09
8.1.5 PF - Porta em chapa metalica pintura eletrostatica cor branca, 2 fls de abrir e 2 fixas - 3,44x2,10 m un 1,00 1.727,63 1.727,63
8.1.6 PF2 - Porta em chapa metalica pintura eletrostatica cor branca, 2 fls de abrir - 1,50x2,10 m un 1,00 753,32 753,32
8.1.7 PF3 - F"orta em Fhapa metalica pintura eletrostatica cor branca, 2 fls de abrir e bandeira fiza superior em un 2,00 953,62 1.907,23
veneziana ventilada - 1,50x2,55 m
8.1.8 PCF - Porta Corta Fogo em chapa metalica - 1,00x2,10 m UN 6,00 633,25 3.799,53
8.2 Janelas: - -
8.2.1 J1 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 0,85x1,75m un 6,00 663,62 3.981,72
8.2.2 J2 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 3,40x1,75m un 6,00 2.654,48 15.926,88
8.2.2a J2V - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa veneziana, 3,40x1,75m un 1,00 4.,539,59 4.,539,59
8.2.2b J2F - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa, 3,40x1,75m un 2,00 4.,539,59 9.079,18
8.2.2c J2FV - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa e bandeira veneziana, 3,40x1,75m un 2,00 4.,539,59 9.079,18
8.2.3 J3 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 6,80x1,75m un 24,00 5.308,96 127.415,04
8.2.3a J3F - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa, 6,80x1,75m un 6,00 4.198,23 25.189,38
8.2.3b J3FV - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa e bandeira veneziana, 6,80x1,75m un 6,00 4.613,94 27.683,64
8.2.4 J4 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 1,62x1,75m un 3,00 1.116,44 3.349,32
8.2.5 J5 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 1,70x1,20m un 3,00 882,47 2.647,41
8.2.6 J6 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar, 0,85x0,60m un 6,00 441,24 2.647,44
8.2.7 J7 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 2,55x1,20m un 6,00 1.323,71 7.942,26
8.2.8 J8 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 1,58x1,85m un 3,00 1.233,55 3.700,65
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8.2.9 J9 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco veneziana ventilada, 0,85x0,60m un 1,00 304,73 304,73
8.2.10 J10 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 2,60x1,75m un 3,00 2.029,89 6.089,67
8.2.11 J11 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 3,20x1,75m un 3,00 2.498,34 7.495,02
8.2.12 J12 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco bandeira fixa, 3,40x2,8m un 2,00 3.346,60 6.693,20
8.2.13 J13 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco veneziana ventilada, 2,80x1,45m un 1,00 2.263,30 2.263,30
8.2.14 J14 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco veneziana ventilada, 3,40x1,45m un 1,00 2.940,95 2.940,95
Brise em aluminio, painéis lineares referéncia comercial REFAX, sistema linear RB30 composta por painéis
8.2.15 . - A . . M2 154,70 392,84 60.772,35
lineares, com perfuragao, referéncia 5.5, paralela e com 2,4 mm de didmetro - Branco
8.3 Outros elementos
8.3.1 GRADE ELETROFUNDIDA PARA PISO - SC 200KG/M?2 M2 13,15 213,59 2.808,73
8.3.2 GUARDA-CORPO TUBULAR-H=1,1 M M 71,00 243,50 17.288,77
8.3.3 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 105,00 102,47 10.759,01
Teste de conformidade dos caixilhos realizado em laboratorio especializado para cada tipologia de caixilho
8.3.4 empregado (max-ar, basculante, de correr entre outros) ¢/ emissio de laudo Tecnico e ART, incluso UN 1,00 12.420,91 12.420,91
prototipo
Subtotal - 400.629,97
9.000 VIDROS
9.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO. ESPESSURA 5MM M2 21,93 112,65 2.470,41
9.2 VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 6mm M2 457,12 205,14 93.773,60
9.3 VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 10mm m2 21,00 272,00 5.712,00
Subtotal 101.956,01
10.000 COBERTURA
10.3 Estruturas metalicas:
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT, inclusi humbad
10.3.1 e ! , INClusive chumbadores KG 4.005,00 17,83 71.409,15
guimicos onde necessario
10.4 Telhas
EL .
10.4.1 TELHA ACO GALV TRAP SAND. POLIURETANO 30mm, PINT 2 FACES TELHA SUPERIOR CHAPA 0,65MM, M3 588 14 67,86 39.911.18
TELHA INFERIOR CHAPA 0,5MM
10.5 Calhas e rufos
10.5.1 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 50 CM M 33,01 89,83 2.965,43
10.5.1a CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 100 CM M 42,21 142,09 5.997,57
10.5.2 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 33 CM M 242,05 34,57 8.368,00
10.5.3 RUFO CHAPEU EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 25 CM M 241,05 21,84 5.264,77
Subtotal 133.916,10
11.000 IMPERMEABILIZACAO
11.1 Impermeabilizalgao de baldrames
1111 IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP ESSURA 2.5CM COM M2 229.39 34,72 7.963,99
IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA
1112 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO. M2 229,39 13,04 2.990,35
DUAS DEMAOS
11.3 Impermeabilizagao de coberturas - -
1131 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA M2 293 67 23,47 6.891,69
2.5CM. PREPARO MECANICO
11.3.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4AMM M2 293,67 42,92 12.605,43
11.3.3 PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2 CM M2 293,67 19,08 5.602,41
Subtotal 36.053,88
13.000 FORRO
13.1 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO M2 694,87 8,03 5.579,81
13.9 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO M2 694,87 28,09 19.518,90
MECANICO
13.3 FORRO DE GESSO ACARTONADO MONOLITICO INCL ESTRUTURA DE SUSTENTACAO M2 117,57 61,68 7.251,72
13.4 FORRO DE PLACA DE GESSO REMOVIVEL, com perfis estruturais na cor branca M2 1.263,56 75,78 95.752,58
Subtotal 128.103,00
14.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
14.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO M2 1.005,46 5,67 5.700,96
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO
14.2 ( ) ( ) M2 1.005,46 28,09 28.243,37
MECANICO
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14.3 REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO. ESPES SURA 0.7CM M2 3.575,21 14,76 52.770,10
14.4 CANTONEIRA DE PROTECAO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMINIO M 36,00 18,25 656,84
14.5 AZULEJO 30X40 BRANCO ACETINADO LINHA WHITE HOME COR CETIM BRANCO - PORTOBELO OU M2 491,92 63,92 31.443,53
EQUIVALENTE
14.6 CANTONEIRA DE PROTECAO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMINIO M 18,00 17,23 310,15
Subtotal 119.124,95
15.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
15.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREP ARO MECANICO M?2 1.789,00 5,67 10.143,63
159 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO M2 1.789,00 28,09 50.253,01
MECANICO
15.3 Peitoril em granito cinza andorinha M 343,56 114,24 39.248,29
Subtotal 99.644,93
16.000 PISOS
16.1 Lastro de contrapiso
16.1.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E M3 58,11 483,62 28.103,16
ADENSAMENTO
16.1.2 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM) KG 1.603,00 16,96 27.186,88
16.2 Regularizacdo de bases - -
16.2.1 REGULARIZACAO PARA PISO CERAMICO / VINILICO M2 1.954,95 33,86 66.194,61
16.3 Acabamentos - -
i ifi BELL E E L i
16.3.1 PIS? porcelanato retlflclado PORTO . O‘N W‘IC NATURA‘ de 450 X,459 mm, sem brilho, M2 247,07 11911 29.428,51
antiderrapante, alto trafego PEI 5, inclusive rejunte ou equivalente técnico
M Vinili 2 ferénci ial FADEMAC, linha MICRA PREMIUM
16.3.2 anta Vinilica de 2 mm de espessura., re erenc'la .comerC|a C, linha MIC UM, na cor m2 1.750,44 118,37 207.199,58
602, com o CS 701 e o A 995.0u equivalente técnico.
16.3.3 GRANITO CINZA ANDORINHA COM FAIXA ANTIDERRAPANTE APICOADO CONFORME PROJETO - ESCADAS M2 97,59 616,38 60.152,52
16.3.4 CIMENTADO DESEMPENADO LISO M2 279,45 36,09 10.084,73
16.4 Degraus, ropapés, soleiras e peitoris - -
16.4.1 Rodapé em porcelanato retificado PORTOBELLO NEW ICE NATURAL, sem brilho, ou equivalente técnico M 238,60 8,00 1.908,27
16.4.2 Rodape em GRANITO CINZA ANDORINHA - 10 CM M 66,75 36,77 2.454,57
16.4.3 Rodapé em manta vinilica flexivel, h= 75 mm, espessura de 2,00mm, acompanhando a cor do piso m 967,61 14,84 14.359,33
16.4.4 Rodape em CIMENTADO BOLEADO M 125,52 12,71 1.594,85
16.4.5 SOLEIRA EM GRANITO CONZA ANDORINHA - L=15CM M 65,99 96,98 6.399,44
Subtotal - 455.066,45
17.000 INSTALACOES HIDRAULICAS -
17.1 Redes Prediais Internas -
17.1.1 Agua Fria -
17.1.1.1 TUBO DE PVC MARROM 25mm + CONEXOES M 210,00 15,43 3.240,93
17.1.1.2 TUBO DE PVC MARROM 32mm + CONEXOES M 390,00 21,98 8.570,45
17.1.1.3 TUBO DE PVC MARROM 40mm + CONEXOES M 78,00 26,92 2.099,45
17.1.14 TUBO DE PVC MARROM 50mm + CONEXOES M 30,00 30,89 926,71
17.1.1.5 TUBO DE PVC MARROM 60mm + CONEXOES M 84,00 46,07 3.869,60
17.1.1.6 TUBO DE PVC MARROM 75mm + CONEXOES M 30,00 63,14 1.894,15
17.1.1.7 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 25mm x 3/4" UN 3,00 12,46 37,38
17.1.1.8 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA -32mmx 1" UN 6,00 14,97 89,81
17.1.1.9 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 75mm x 2 1/2" UN 3,00 137,11 411,33
17.1.1.10 |RESERVATORIO EM POLIETILENO - 12.000 L UN 3,00 5.796,52 17.389,56
17.1.1.11 [TORNEIRA DE BOIA 3/4" UN 3,00 51,42 154,27
17.1.1.12 |[VALVULA DE RETENCZ\O 1" UN 3,00 147,03 441,09
17.1.1.13 [TORNEIRA DE LIMPEZA 1/2" UN 15,00 62,89 943,41
17.1.1.14 |REGISTRO GAVETA 1" BRUTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 88,11 264,33
17.1.1.15 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -ENTRADA INDIVIDUéLIZADA, EM PVC DN 32 (1”), PARA 1 UN 1,00 462,10 462,10
MEDIDOR — FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
17.1.3 Esgotos e Aguas Pluviais - -
17.1.3.1 TUBO PVC SERIE R 40mm + CONEXOES M 420,00 27,43 11.520,45
17.1.3.2  |TUBO PVC SERIE R 75mm + CONEXOES M 270,00 34,22 9.238,52
17.1.3.3 TUBO PVC SERIE R 100mm + CONEXOES M 180,00 43,00 7.739,49
17.1.34 TUBO PVC SERIE R 150mm + CONEXOES M 210,00 66,00 13.860,00
17.1.3.4 TUBO PVC SERIE R 200mm + CONEXOES M 30,00 96,85 2.905,61
17.1.3.5 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES UN 27,00 45,25 1.221,68
17.1.3.6 GRELHA METALICA INOX DIAM 15 CM C/ MECANISMO ABRE E FECHA UN 27,00 41,88 1.130,88
17.1.3.7 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES UN 6,00 21,03 126,20
17.1.3.8 GRELHA METALICA INOX DIAM 10 CM C/ MECANISMO ABRE E FECHA UN 6,00 24,43 146,60
17.1.3.9 CAIXA SIFONADA C/ TAMPA 250 X 230 X 75mm UN 18,00 125,30 2.255,37
17.1.3.10 [CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTOS - 60X60 CM COM TAMPA DE CONCRETO UN 4,00 128,20 512,79
17.1.3.11 [TUBO VINILFORT 200mm + CONEXOES M 162,00 96,22 15.587,28
17.1.3.12 |[TUBO VINILFORT 300mm + CONEXOES M 72,00 145,93 10.506,86
17.1.3.13 |GRELHA PLANA CIRCULAR DE Ferro DE 6" UN 8,00 6,42 51,36
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17.1.3.14 [CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM COM TAMPA CEGA UN 5,00 141,47 707,33
17.1.3.15 |CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM COM TAMPA E GRELHA UN 7,00 173,49 1.214,45
17.1.3.16 [CAIXA DE PASSAGEM 70X70 CM COM TAMPA E GRELHA UN 10,00 173,49 1.734,93
17.2 Lougas, Aparelhos e Metais Sanitarios: - -
***PNE** - -
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL referéncia comercial DECA modelo VOGUE PLUS CONFORTO cédigo
17.2.1 . . . . o un 6,00 1.350,55 8.103,28
P510 ou equivalente técnico, incluso acessorio e tampa, instalagdo completa
17.2.2 Valvula de descarga externa. tipo alavanca com registro proprio. DN=11/4"e DN=11/2’ un 6,00 507,19 3.043,11
17.2.3 Barra de apoio reta. para pessoas com mobilidade reduzida. em tubo de aco inoxidavel de 1 1/2" x 800 mm un 12,00 164,48 1.973,76
17.24 Lavatério em loucga branca, para sanitérip PNE, rej‘er.éncifa comerc?izil DECA, com cqunz.a suspensa, linha un 6,00 498,89 2.993,37
CONFORT 510 de 455 x 355 mm ou equivalente técnico, incluso sifdo, valvula, acessorios
17.2.5 Barfa de apoio em angulo de 90°. para pessoas com mobilidade reduzida. em tubo de aco inoxiddvel de 1 un 6,00 310,81 1.864,87
1/2° x 800 x 800 mm
1726 Tornelra para Iavator!os dos sarlnta!rlos PNE: cromada, com alavanca, referéncia comercial PRESSMATIC, UN 6,00 570,02 3.420,11
linha BENEFT, ou equivalente técnico
17.2.7 Pucha h~|g|en|ca manual referéncia comercial DECA, linha TARGA c6digo1984 C40 ou equivalente técnico, un 6,00 276,61 1.659,65
instalacdo completa
17.2.8 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INST ALACAO UN 6,00 40,48 242,87
17.2.9 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA AMM. CCZM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6 MM PLASTIFICADO M2 168 433,12 727,64
COLADO - INCLINACAO 10% EM RELACAO A PAREDE - PNE
**kkNAO PNE** - -
17.2.10 BACIA COM CAIXA ACOPLADA, completa inclusive assento sanitario UN 15,00 377,33 5.659,89
17.2.11 MICTORIO DE LOUCA INDIVIDUAL UN 3,00 253,81 761,44
17.2.12 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO UN 3,00 221,94 665,83
17.2.13 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA - DECAMATIC ECO 1173C ou equivalente tecnico UN 24,00 273,13 6.555,23
17.2.14 Cuba retangLfIar de a(,jonox IASI 304, alto brilho, 40x50x40 cm Linha Prime da Tramontina, completa com un 6,00 506,38 3.038,27
valvula americana e sifdao conforme MD
17.2.15 Cuba retangLfIar de a§o~|nox IASI 304, alto brilho, 40x50x24 cm Linha Prime da Tramontina, completa com un 7,00 445,23 3.116,63
valvula americana e sifdo conforme MD
17.2.16 Cuba retangL.llar de a(%o~inox IASI 304, alto brilho, 40x50x17 cm Linha Prime da Tramontina, completa com un 1,00 384,09 384,09
valvula americana e sifdo conforme MD
Cuba de louca esmaltada de embutir, oval, referéncia comercial DECA, modelo L37, de 49x 36 cm, cor
17.2.17 p ~ N 1 298,12 .366,1
branca ou equivalente técnico, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO U 8,00 %, >-366,13
17.2.18 Torneira de mesa 1167 C-40 linha targa plus - bancadas dos laboratorios un 12,00 135,42 1.625,09
17.2.19 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA USO GERAL UN 15,00 62,89 943,41
17.2.20 REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA ¢ 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 91,61 641,25
172921 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM ENTO E UN 24,00 76,37 1.832,88
INSTALACAO
17.2.22 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN TO E UN 12,00 8811 1.057,32
INSTALACAO
17.2.23 REGISTRO GAVETA 2" C/ ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 189,78 1.138,69
17.2.24 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 265,26 795,78
17.2.95 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 732,26 732,26
AF_12/2013
17.3 Outros Itens: - -
17.3.1 BANCADAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA 3 CM, com frontao e rodopia conf. projetos M2 62,12 492,95 30.622,05
17.3.2 Bancada em concreto liso - 6 cm M2 39,36 108,96 4.288,69
1733 PAREDES PARA AEOIO DE BANCADAS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDAS com chapisco e M2 11216 101,00 11.328,08
embog¢o massa unica
17.3.4 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6 MM PLASTIFICADO M2 9,55 43311 4.136,24
COLADO
17.4 PPCI - Projeto de Prevencdao e Combate a Incendios - -
17.4.1 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L CAPACIDADE EXTINTORA 2A UN 6,00 106,72 640,33
17.4.2 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 4KG CAPACIDADE EXTINTORA 20B:C UN 10,00 91,78 917,79
17.4.3 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA UN 43,00 86,37 3.714,06
17.4.4 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO UN 29,00 86,37 2.504,83
17.4.5 PLACA DE SINALIZAC/:\O DE SAIDA DE EMERGENCIA ( S1) SENTIDO DIREITA PC 10,00 8,29 82,91
17.4.6 PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA (S1) SENTIDO ESQUERDA PC 8,00 8,29 66,33
17.4.7 PLACA DE SINALIZACAO SAIDA DE EMERGENCIA (512) PC 17,00 8,29 140,95
17.4.8 PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR (E5) PC 18,00 8,29 149,24
17.4.9 ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO C/ MANGUEIRA DE 15M UN 6,00 810,28 4.861,69
17.4.10 TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES M 132,00 194,86 25.721,52
17.4.11 TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO M 18,00 131,96 2.375,34
17.4.12 BOMBA DE INCENDIO - VAZAO = 303 L/MIN HMAN = 40 M.C.A + ACESSORIOS UN 1,00 1.541,40 1.541,40
17.4.13 Acionador manual de alarme de incéndio enderecavel UN 6,00 136,60 819,59
17.4.14 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE UN 6,00 62,33 373,99
17.4.15 Central de Alarme de Incéndio Enderecavel de 01 lago e 125 Enderegos — Codigo: AFCIE1125 UN 1,00 551,53 551,53
17.4.16 BOTOEIRA ACIONAMENTO BOMBA DE INCENDIO TIPO LIGA / DESLIGA UN 6,00 161,77 970,59
- — 2
17.4.17 Cabo Instrumentacdo para alarme de incéndio blindado com malha 2x#1,5 mm? + dreno (terra) (cor - 202,00 6.55 1.324,06
vermelho)
- - 5 = - = - = P
17.4.18 Cab:) de cobre flexivel bImdaNdo de‘3 xA1.5‘ mm?. tensdo de isolagdo 600V. isolacdo termoplastico em VC/E - 368,00 723 2.659,66
105°C - classe 4. para detecgao de incéndio
Subtotal - 279.388,07
18.000 INSTALACOES ELETRICAS -
18.1 Redes Prediais Internas -
18.1.1 Luminarias Internas: -
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Lumindria de sobrepor, com corpo em chapa de ago tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas

18.1.1.1 parabél'icas, com acabamento esp.ecular de alto brilho e otimo controle de ofusc.arr?ento, com reat?r G 115,00 160,42 18.448,30
eletronico de alto fator de potencia e 02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodugao de
cor acima de 80%. ref.: 3001.232.30B 2xT26x32W da Itaim ou equivalente tecnico
Lumindria de embutir, com corpo em chapa de ago tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas

18.1.12 parabél.icas, com acabamento esp'ecular de alto brilho e otimo controle de ofus<?an'?ento, com reatczr G 235,00 237,83 55.890,05
eletronico de alto fator de potencia e 02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reproducao de
cor acima de 80%. ref.: 2870.232.10B 2xT26x32W da Itaim ou equivalente tecnico
Lumindrias circular de sobrepor ou embutir para duas lampadas fluorescentes composta de 18W cada.

18.1.1.3 Corpo da luminaria em aluminio com acabamento em pintura eletrostdtica epdxi pé na cor branca. O qj. 178,00 147,60 26.272,80
refletor em aluminio anodizado e difusor em vidro temperado transparente.
Lumindria quadrada, de embutir, para 1 lampada halégena PAR30 de 50W. Com 1 embutido orientavel

18.1.1.4 acoplado ao médulo. Corpo em chapa de ago tratada com acabamento em pintura eletrostdtica epéxi-pd cj. 15,00 132,95 1.994,31
na cor branca. Possui recuo na parte central. Ref. Apolo da Itaim ou equivalente tecnico
Lumindria de sobrepor pendente para uma lampada fluorescente de compacta de 45W. Corpo e canula

18.1.15 em.aluer'nio repu.xado com acabamento em pinturalcinza r,neta’lica. Refletor .em aluminio lixado com . il 2,00 151,19 302,37
aplicacdo de verniz. Cabo PP com alma de acgo regulavel até 1.50m de comprimento. Ref Candea da Itaim
ou equivalente tecnico
Lumindria tipo arandela a prova de tempo para duas lampadas fluorescentes composta de 18W cada.

18116 Corpo da'll'Jminéri? em aIuml"nio com ac?bamento em pintura eletrostatica epoxi 'pO' na éor branca., refletor UN 14,00 237,50 3.324,99
em aluminio anodizado e o difusor em vidro temperado transparente, ref.: Aquatic da Pial ou equivalente
tecnico
Luminaria o tal I ~dio 7 A 2 f lula -

18.1.1.7 uminaria tipo pétala com lampada vapor de sédio 70w em poste metalico de 4m com fotocélula UN 5,00 1.751,25 8.756,27
completo

18.1.2 Caixas, Eletrodutos e demais elementos de infra estrutura - -

18.19.1 Eletroduto de P\{C rigido diémetro 25'mm (3/4") F)esado —inclu.sive fixacdo, conexdes, acessorios e M 107,00 597 638,55
passagens em lajes e alvenarias, da Tigre ou equivalente tecnico

18.1.9.2 Eletroduto de ago galvanizad9 a fogo diametro 25mm (3/4“)' -inclusive fi)fagéo, conexdes, acessorios e M 1.597,00 21,08 33.664,76
passagens em lajes e alvenarias, da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico

18.1.2.3 Eletroduto de ag.o galvanizad.o a fogo diametro 32mm (1") -i.nclusive fixac,ja"\o, conexdes, acessorios e M 63,00 23,69 1.492,32
passagens em lajes e alvenarias, da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico
El PEAD (polietil I i i 12 inclusi fech

18.1.2.4 etroduto de (pﬁ) ietileno de alta densidade), dlmaetrfJ de 5mm,.|nc usive abertura, fechamento M 144,00 44,29 6.378,26
de valas e recomposic¢oes, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico
Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 75mm, inclusive abertura, fechamento de

18.1.2.5 " AD (polieti idade), dimac N INCIUSIV ura, e M 36,00 37,09 1.335,26
valas e recomposicoes, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico

18196 Eletroduto de PEA‘DN(poIietiIeno de alta densidade), dima‘etro de 50mrT1, inclusive abertura, fechamento de M 108,00 27,98 3.021,83
valas e recomposicdes, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico
Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 200x100mm com virola e septo divisor, chapa #14 -

18.1.2.7 , o - L. . . M 56,00 118,45 6.633,20
inclusive fixagdo, suportes, conexdes e acessorios, ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico

18.1.9.8 Eletrocalha metilica perfur:i\d'a galvanizada a fogo 100x100mm c.om virola, chapa #14, inclusive fixacao, M 246,00 105,11 25.857.06
suportes, conexdes e acessorios ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico

18.1.9.9 Eletrocalha metzjlica perfur:i\<:!a galvanizada a fogo 100x50mm co'm virola, ’cha‘pa #14 inclusive fixacdo, M 231,00 88,49 20.441,19
suportes, conexdes e acessorios ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente técnico

18.1.2.10 Eletrocalha metilica perfur?qa galvanizada a fogo 50x50mm cor.n virola, chap.a #14, inclusive fixacao, M 189,00 49,49 9.353.75
suportes, conexdes e acessorios ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico

18.1.9.12 Perfila’d'o metalico galvanizado perfurad9 38x38mm, c‘hapa #14, - inclusive fixacdo, suportes, conexdes e M 920,00 67,07 61.704,40
acessorios, ref.: Perfort da Mopa ou equivalente tecnico
Rodape tecnico em aluminio duas vias e tampa pintada 75x30mme- inclusive fixacdo, suportes, conexdes e

18.1.2.13 L. . . , o . M 457,00 29,12 13.306,58
acessorios, ref. mod.: Serie 70 da Multiway executado conforme projeto para elétrica e légica.

18.1.2.14 |Cx de PVC 4"x2" da Tigre ou equivalente tecnico UN 36,00 189,12 6.808,37

18.1.9.15 Cohdulete a!uminio com tampa 3/4?' para equipamento - inclusive fixagdo,conexdes e acessorios., ref.: UN 764,00 899 6.867,07
Dailet da Daisa ou equivalente tecnico

18.1.2.153 Condul‘ete aluminio .com tampa 1" para equipamento - inclusive fixacdo e conexdes, ref.: Dailet da Daisa UN 26,00 10,24 266,13
ou equivalente tecnico

18.1.9.16 ConFiuIete alumir‘ﬂo com tampa 2" - inclusive fixacdo, conexdes e acessorios, ref.: Dailet da Daisa ou UN 37,00 68,74 2.543,35
equivalente tecnico

18.1.2.17 |Caixa de passagem em aluminio 10x10cm, para tomadas de piso com tampa UN 3,00 59,23 177,68

18.1.2.18 |CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM UN 2,00 49,93 99,86

18.1.2.19 |[Tubo Flexivel Sealtubo 25mm (3/4") Preto, inclusive instalacdo, conexdes e acessorios. m 60,00 13,31 798,55

18.1.3 Quadros Elétricos Montados: - -
Quadro de distribuicao QGBT conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de

18.1.3.1 montagem, contendo: multimedidor digital, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, Cj. 1,00 9.557,04 9.557,04
trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QDFL-A conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de

18.1.3.2 montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, Cj. 1,00 1.578,59 1.578,59
supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicao QDFL-B conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de

18.1.3.3 montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, Cj. 1,00 1.920,55 1.920,55
supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QDFL-C conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de

18.1.3.4 montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, Cj. 1,00 1.606,72 1.606,72
supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QDFL-D conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de

18.1.3.5 montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, cj. 1,00 1.599,82 1.599,82
supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QDFL-E conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de

18.1.3.6 montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, Cj. 1,00 1.811,46 1.811,46
supressor de surto, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdao QDFL-F conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de

18.1.3.7 montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, cj. 1,00 1.462,12 1.462,12
supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
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Quadro de distribuicdo QDFL-G conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.8 montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, cj. 1,00 1.450,49 1.450,49
supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QDFL-H conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.9 montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, Cj. 1,00 1.570,24 1.570,24
supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QDFL-I conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.10 |montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, cj. 1,00 1.676,53 1.676,53
supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicao QDFL-J conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.11 |montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, Cj. 1,00 962,43 962,43
supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QDF-AC1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.12 |montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, cj. 1,00 3.538,35 3.538,35
spressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QDF-AC2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.13 |montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, Cj. 1,00 2.880,71 2.880,71
supressor de surto, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QDF-AC3 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.14 |montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, Cj. 1,00 816,32 816,32
supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QDF-AC4 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.15 |montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, qj. 1,00 816,32 816,32
supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QF-B. INC. conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.16 |montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, UN 1,00 420,18 420,18
botoeira, contator, completo, conforme projeto e Memorial.
Quadro de distribuicdo QDF-EM conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de
18.1.3.17 |montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, UN 1,00 730,00 730,00
suportes
adro de equalizacdo de potencial conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, contendo:
18.13.18 |uadro deequalizagdo de potencial ¢ 196 Projeto, em caix orepor, ¢ UN 1,00 59,23 59,23
barramentos, terminais e fechadura, ref.: Tel 901 da Termotec ou equivalente tecnico
18.1.3.19 |Contator de poténcia 12 A - 2na+2nf 4,00 141,71 566,84
18.1.3.90 Quadro (PCR) Painel de controle remoto para condicionadores U.E 37 e 38 com controle UMID E UN 2,00 4.891,60 9.783,20
TEMPERATURA
18.1.4 Fios e Cabos: - -
18.1.4.1 Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6mm2- isolag¢do 0,6/1KV PVC 902 m 210,00 5,56 1.168,48
18.1.4.2 Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 10mmz2- isolacdo 0,6/1KV PVC 902 M 160,00 12,40 1.984,03
18.1.4.3 ggi)o de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 16mm2- isola¢do 0,6/1KV PVC - 123,00 11,79 1.450,02
Flexivel, ref.: Af P i ival ico2 2- isolaca 1KV PV
18.1.4.4 gg?o de Cobre Flexivel, re umex da Prysmian ou equivalente tecnico 25mm2- isolacdo 0,6/ C - 223,00 16,55 3.689,72
i . i i i 2- isolaca 1
18145 g;?o de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 35mm2- isolag¢do 0,6/1KV PVC - 129,00 16,55 213441
18.1.4.6 ;Z;Eo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 50mm2- isolag¢do 0,6/1KV PVC - 108,00 24,07 2.599,20
18.1.4.7 Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 2,5 mmz2 - isolacdo 750V PVC 70° M 7.767,00 4,49 34.873,83
18.1.4.8 Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 4,0 mmz2 - isolacdo 750V PVC 70° M 14.458,00 4,94 71.422,52
18.1.4.9 Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6,0 mm2 - isolacdo 750V PVC 70° M 942,40 5,30 4,990,15
18.1.4.10 ;Zg(t))o de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 2,5mm2- isolag¢do 0,6/1KV PVC M 200,00 158 315,51
18.1.4.11 |Prolongador + plugue 2P+T macho e femea em linha UN 528,00 12,72 6.716,16
18.1.5 Tomadas e Interruptores - -
18.1.5.1 Interruptor bipolar 1 modulo simples com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico UN 70,00 34,06 2.384,04
18.1.5.1a |Interruptor bipolar 1 modulo paralelo com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico UN 22,00 34,06 749,27
18.1.5.2 Tomada 2P+T (NBR 14136) 1 modulo com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico UN 600,00 19,44 11.666,47
18.1.5.3 Acionador de alarme para sanitario PNE UN 6,00 136,60 819,59
18.1.5.4 Alarme para sanitario PNE UN 6,00 62,33 373,99
18.1.5.5 Tomada 3P+T/32A UN 2,00 73,69 147,38
18.1.5.6 Minuteria eletronica 30 segundos - 6 minutos 10A 90-232V 49785 Pial UN 3,00 24,13 72,38
18.1.5.7 Interruptor Pulsante para minuteria UN 7,00 24,13 168,89
18.2 Redes Externas e Interliga¢6es (Implantagdo): - -
18.2.2 Cabine primaria de energia - instalagoes: - -
Posto transformador em poste singelo de acordo com o item 5.3 da Norma GED 11.846, montagem conf.
pagina 14 item 6.3 e as descidas e as caixas de passagem de acordo as normas tecnicas GED 2855, 2856,
18.2.9.1 2858, 2859 e 2861 da CPFL e aterramento co\nforme desenho 19 da norma tecnica GED 2861-CPFL, poste UN 1,00 72.013.77 72.013.77
de concreto 1000 DaN-12m, transformador a éleo de 300KVA/11,9KV/220/127V/60Hz atendendo a
GED5012, completo, com tubulac¢des galv a fogo, cruzetas, chaves seccionadoras, pararaios e demais
acessorios.
Quadro de medigdo de energia eletrica indireta em baixa tensdao conforme desenhos 24 e 30 da norma
tecnica GED 2861 da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl. 02/04 da norma tecnica GED 2861
18.2.2.2 equipado com 3 TCs de barramento 1000/5A para medicdo, disjuntor, medidor eletronico de energia ativa cj. 1,00 3.832,94 3.832,94
e reativa com sistema de comunicacdo de dados com protocolo aberto e demais equipamentos e
acessorios inclusive nicho em alvenaria com acabamentos e pintura.
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Cruzetas, chave seccionador de media tensdo, cabos para rede primaria compacta 70mm?2/15KV e
18.2.2.3 acesso‘rios para montagem da derivacdo aérea do poste (‘existent? para o posto transformador. Todo . G 1,00 1.094,15 1.094,15
material deve ser de fornecedor homologado pela CPFL, instalacdao completa conforme a GED 11847 item
13.5.1
18.2.6 Fios e Cabos - -
18.2.6.1 ggi)o de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 70mm2- isola¢do 0,6/1KV PVC M 35,00 75,02 2.625,87
18.2.6.2 ggEo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 95mm2- isola¢do 0,6/1KV PVC M 22,00 100,08 2.201,81
18.2.6.3 gg(t))o de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 120mm?2- isolag¢do 0,6/1KV PVC M 305,00 65,19 19.882.95
18.2.6.4 gg?o de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 150mm?2- isolag¢do 0,6/1KV PVC M 66,00 118 50 7.821,00
18.2.6.5 gg(t))o de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 240mm?2- isolag¢do 0,6/1KV PVC M 796,00 132,06 105.119,76
18.2.7 SPDA - Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas: - -
18.2.7.1 Barr.a chata de aI}Jmlnlo 7/8"x1/8", com acessorios de fixacdo, curvas, etc, ref.: TEL 770 da Termotec, ou M 780,00 19,35 15.090,10
equivalente tecnico
18.2.7.2 Eletroduto PNVC I‘Igld.O dlametro.l - desmdas' - inclusive fixa¢do, suportes e demais elementos necessarios M 78,00 12,07 941,46
para execucgao, da Tigre ou equivalente tecnico
18.2.7.3 Caixa de inspecao suspenca <.J|e @1”, para Fonexao barra - cabo - PVC- com tampa - inclusive fixacao, ref.: UN 26,00 67,69 1.759,88
TEL 541 da Termotec ou equivalente tecnico
18274 Cabo de cobre ni 50 mm?2 sot‘) a terra, |nclt.15|ve abertura, tamponamento de valas e recomposicoes, ref.: M 364,00 63,73 23.197,72
TEL 5750 da Termotec ou equivalente tecnico
18.2.7.5 Caixa de mspegag de aterramgnto 300x250mm, inclusive recomposi¢des e acabamentos, ref TEL 555 da UN 2400 130,89 3.141,29
Termotec ou equivalente tecnico
18.2.7.6 Haste de terra cobreada tipo copperweld 5/8" x 2,4 m, ref.: TEL 5814 da Termotec UN 24,00 40,25 965,90
18.2.7.7 Solda exotérmica Cabo - Haste, ref.: HCL 5/8".50 da Termotec ou equivalente tecnico UN 50,00 42,51 2.125,40
18.2.8 Apoio Civil: - -
18.2.8.1 Cx passagerr.m de piso em alvenaria 80x80x129cm inclusive recomposicoes e e.qcabamentos com requadro UN 5,00 376,52 1.882.59
em cantoneira de aco e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no projeto
18.2.8.2 Cx passa.gem de piso em alvenaria tipo R? inclusive recomposicdes e acabamentos e requadro em UN 5,00 286,67 1.433,36
cantoneira de aco e tampa de ferro fundido.
18.2.8.3 Cx passagem de piso em alvenaria 30x30.x40cm inclusive recomposigﬁes? acabamentos com requadro em UN 5,00 130,89 654,43
cantoneira de aco e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no projeto
18.2.8.4 Concreto magro para envelopamento das tubulacdes de elétrica M3 14,40 599,92 8.638,82
18.3 Telefonia e Logica: - -
18.3.4 Conjunto 02 tomadas RJ45 para condulete, ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico UN 131,00 43,80 5.738,36
Subtotal - 789.072,03
19.000 PINTURA -
19.1 Pintura de estruturas metalicas -
PINTURA EM ESMALTE EPOXICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR. DUAS
19.1.1 DEMAOS. INCLUSO UMA DEMAO FUNDO (PRIMER) EPOXICO APOS JATEAMENTO ABRASIVO SECO M2 588,14 15,78 9.278,15
PADRAO Sa 2 1/2. ESPESSURA FINAL 130 um
19.2 Pintura de forros e paredes internas: - -
19.2.1 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO. UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 2.076,00 11,05 22.939,80
19.2.2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - FORROS M2 2.076,00 16,18 33.589,68
19.2.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 4.569,00 11,05 50.487,45
19.2.4 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - PAREDES M2 4.569,00 16,18 73.926,42
19.3 Pintura de paredes externas: - -
19.3.1 LATEX ACRILICO SOBRE EMBOCO M2 1.789,00 20,18 36.102,02
19.3.2 VERNIZ ACRILICO SOBRE CONCRETO APARENTE E PREFABRICADOS DE CONCRETO M2 1.935,41 25,48 49.314,25
19.4 Pintura de esquadrias e serralheria - -
19.4.1 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 222,44 29,64 6.593,82
19.4.2 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO. DUAS DEMAOS (em esquadrias de madeira) M2 373,21 23,70 8.845,00
19.4.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMAOQOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 373,21 25,64 9.570,67
19.5 Pintura de pisos, demarcag6es e outros elementos em geral - -
19.5.1 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS M2 279,45 13,38 3.738,63
Subtotal 304.385,88
20.000 CLIMATIZAGCAO
20.1 Equipamentos:
20.1.1 UNID. CONDENS. - TRAE - 060, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 4,00 7.892,72 31.570,88
20.1.2 UNID. CONDENS. - TRAE - 075, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 1,00 15.146,61 15.146,61
20.1.3 UNID. CONDENS. - TRAE - 100, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 1,00 16.546,94 16.546,94
20.1.4 UNID. CONDENS. - TTK - 040, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 8,00 6.626,43 53.011,44
20.1.5 UNID. CONDENS. - TTK - 509, incluindo todos os acessorios necessarios para funcionamento do sistema PC 6,00 1.374,32 8.245,92
20.1.6 UNID. CONDENS. - TTK - 512, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 11,00 1.528,23 16.810,53
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20.1.7 UNID. CONDENS. - TTK - 518, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 4,00 1.965,84 7.863,36

20.1.8 UNID. CONDENS. - TTK - 524, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 4,00 2.418,69 9.674,76

20.1.9 UNID. EVAP. - MCC - 548, incluindo todos os acessorios necessarios para funcionamento do sistema PC 4,00 5.608,82 22.435,28

D.E .-D - EL, BATE DE RE E ELE LE DADE

50.1.10 UNI 'VAP. XPA - 075 COM I?AIN , AT, R'IA R SIST NCIA TRICA PARA CONTROLE UMIDA PC 1,00 12.972,14 12.972.14
BAIXA, incluindo todos os acessdrios necessarios para funcionamento do sistema
UNID. EVAP. - DXPA - 100 COM PAINEL, BATERIA DE RESISTENCIA ELETRICA PARA CONTROLE UMIDADE

20.1.11 o e . . PC 1,00 13.998,80 13.998,80
BAIXA, incluindo todos os acessorios necessdrios para funcionamento do sistema

20.1.12 UNID. EVAP. - MCX - 042, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 8,00 4.962,62 39.700,96

20.1.13 UNID. EVAP. - MCX - 509, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 6,00 1.156,49 6.938,94

20.1.14 UNID. EVAP. - MCX - 512, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 11,00 1.212,83 13.341,13

20.1.15 UNID. EVAP. - MCX - 518, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 4,00 1.526,46 6.105,84

20.1.16 UNID. EVAP. - MCX - 524, incluindo todos os acessérios necessarios para funcionamento do sistema PC 4,00 1.864,03 7.456,12
Rede de dutos para o sistema de ar condicionado, executada em chapa de a¢o galvanizada, conforme

20.1.17 ~ . ~ . KG 2.200,00 40,45 88.990,00
norma ABNT para sua classe de pressdo, completa com isolamento, sustentagdo, etc, conforme projeto”.

20.1.18 TUBULACAO FRIGORIGENA (1/4 ATE 1.1/4") - INCLUSIVE ACESSORIOS E REDE ELETRICA M 1.094,00 90,44 98.941,36

20.1.19 REMOCAO E REINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTAO EXISTNETES UN 4,00 2.688,39 10.753,55
Rede de dutos para o sistema de renovagao de ar executada em chapa de ago galvanizada, conforme

20.1.20 . N o, KG 500,00 39,67 19.835,00
norma ABNT para sua classe de pressdo, completa com sustentacdo, etc, conforme projeto”.

20.1.21 Vent.ilador RLD Otan ou equivaTIen'f’e técnic? com suportes, conexdes e todos os acessorios para UN 2,00 4.944,68 9.889.36
funcionamento, conforme projeto”. com painel de controle remoto - PCR

90.1.22 Exau‘stor Multivac MURO ou eguiv,?lente técnico com suportes, conexdes e todos os acessoérios para UN 6,00 591,29 3.547.74
funcionamento, conforme projeto”.

20.1.23 Difusores em aluminio anodizado UN 17,00 447,96 7.615,32

20.1.24 Grelhas de laminas fixas em aluminio anodizado UN 42,00 282,72 11.874,24

20.1.25 Dutos flexiveis Diametro de 8" ML 35,00 43,66 1.528,10

20.1.26 Dampers de laminas opostas UN 15,00 284,23 4.263,45
Subtotal - 539.057,77

21.000 SERVICOS COMPLEMENTARES -

21.1 ELEVADORES: -
Elevad iros, int idade minima de 600 k t das, port

9111 e.va or.para passageiros, uso interno com capacidade minima de g para tres paradas, portas un 1,00 121.333,33 121.333,33
unilaterais

21.1.1a MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL UN 12,00 1.621,37 19.456,44

91.1.2 E'Ievadolre's tipo Monta C:f\rga, com capacidade maxima de 300 kg, acabamento em ago carbono e pintura un 2,00 24.458,00 48.916,00
tipo epdxi, conforme projeto e MD

21.2 Pavimentacao (cal¢cadas e estacionamentos) - -

21.2.1 PASSEIO EM CONCRETO M?2 90,00 58,17 5.235,60

21.2.2 BASE EM BICA CORRIDA M3 84,20 86,45 7.278,82

21.2.3 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8 CM M2 842,00 58,62 49.358,04
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO. DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE

21.2.4 INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO). REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. INCLUINDO M 140,00 40,59 5.682,33
ESCAVACAO E REATERRO.

21.2.5 PISO TATIL direcional ou alerta, em bloco de concreto 20x20x6 cm sobre pd de pedra M2 99,00 76,70 7.593,33

21.2.6 SINALIZAC/:\O DE SOLO COM PINTURA EM BORRACHA CLORADA M2 100,00 18,10 1.809,89

21.3 Paisagismo - -

21.3.1 GRAMA ESMERALDA em placas M2 1.800,00 9,10 16.380,00

21.4 Testes - -

21.4.1 TESTES EM INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS UN 1,00 4.891,60 4.891,60

21.4.2 AS-BUILT - Planta tecnica modificada (M2 DE PRANCHA) M2/PRANCHA 10,00 400,16 4.001,57

21.5 Limpeza - -

2151 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.980,00 1,90 3.753,08
Subtotal 295.690,04

22.0 Escadas Externas

22.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 0,90 473,96 426,56

22.2 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRAE COLOCACAO DE ACO CA-50A/B KG 58,60 12,47 730,74

22.3 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM) KG 37,00 7,84 290,08
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCACAO. ESPALHAMENTO E

22.4 ¢ m3 3,90 418,83 1.633,44
ACABAMENTO.

22.5 FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO APARENTE M2 22,20 204,68 4.543,90

22.6 CO-38 - CORRIMAO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL EM ACO GALVANIZADO m 20,00 356,76 7.135,20

14.759,92
TOTAL DA OBRA 6.928.482,27
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Iltem

Descricao dos Servicos

un

Quant.

R$ Unit.
Mat+MO

R$ Total Mat+MO

ADMINISTRACAO LOCAL ( 6,23 %)

431.644,45

SUBTOTAL COM ADM. LOCAL

7.360.126,71

BDI =22,12% 1.628.060,03
PRECO TOT. FINAL DA OBRA 8.988.186,74
PRECO/M2 4.539,49

Esta planilha de Orgamento Sintético foi elaborada pela empresa BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA, responsavel técnico Sérgio Galib CREAA
SP 5060095594 conforme Processo de Planejamento 01P-29173/2010. Devido o tempo transcorrido a CPO realizou a atualizagdo dos precos de acordo com
instrucdo MEMOCPO n293/2017, onde foi realizada a atualizacdo de cada custo unitario constante nos 90% da Curva ABC da planilha original, com precos de
Fontes Oficiais de orcgamentos para obras (PINI, FDE, CPOS e PMSP) e orcamentos de mercado quando na falta de precos de Fontes Oficiais. Os servicos
referentes a 10% da planilha original tiveram seus precos atualizados pelo INCC (conforme demostrativo abaixo) que resulta em 22,29% de reajuste nos

precos unitarios. Fora também suprimido os servigos realizados na etapa anterior a esta, o que resultou esta planilha remanescente.

INCC Junho 2013 = 553,95
INCC Agosto 2017 = 712,884

22,29%

INCC Agosto 2017 =712,884 =10

INCC Janeiro 2018 = 720,495 =11

TOTAL FINAL ATUALIZAD

O PARA JANEIRO DE 2018:

9.084.147,78

Or¢m019-2017-1B-Remanescente Museu Herbario

1011



OBRA:

Data:

CONSTRUCAO DO PREDIO PARA O HERBARIO e MUSEU )
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA

16/02/2018

Area da obra: 2595,78m?2

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - RO1

BDI(%): 22,12%

Leis Sociais: 129,34%

ltem Descri¢do dos Servigos Valor ltem Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 a 24
1. SERVICOS PRELIMINARES: 10.717,85 10.717,85 - - - - - - - - - - -
100%
2. INSTALAGCAO DO CANTEIRO: 38.416,81 6.004,55 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57
15,63% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67%
3. MOVIMENTO DE TERRA 702,81 491,97 210,84 - - - - - - - - - -
70% 30%
4, INFRA-ESTRUTURA 823.259,62 - 411.629,81 411.629,81 - - - - - - - - -
50% 50%
5. SUPERESTRUTURA 1.827.681,00 - - 365.536,20 731.072,40 731.072,40 - - - - - - -
20% 40% 40%
6. PAREDES E PAINEIS 478.219,75 - - - - 47.821,98 | 239.109,88 | 191.287,90 - - - - -
10% 50% 40%
7. ESQUADRIAS DE MADEIRA 87.137,47 - - - - - - 21.784,37 - - 65.353,10 - -
25% 75%
8. ESQUADRIAS METALICAS 404.907,23 - - - - - - - 121.472,17 | 121.472,17 161.962,89 - -
30% 30% 40%
9. VIDROS 103.044,53 - - - - - - - - - 51.522,26 51.522,26 -
50% 50%
10. COBERTURA 135.345,83 - - - - - - 40.603,75 94.742,08 - - - -
30% 70%
11. IMPERMEABILIZACAO 36.438,80 - - - - 10.931,64 25.507,16 - - - - - -
30% 70%
13. FORRO 129.470,67 - - - - - - - - 51.788,27 38.841,20 38.841,20 -
40% 30% 30%
14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 120.396,77 - - - - - - 24.079,35 24.079,35 24.079,35 24.079,35 24.079,35 -
20% 20% 20% 20% 20%
15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 100.708,78 - - - - - - 20.141,76 20.141,76 20.141,76 20.141,76 20.141,76 -
20% 20% 20% 20% 20%
16. PISOS 459.924,90 - - - - - - 114.981,23 114.981,23 | 114.981,23 114.981,23 - -
25% 25% 25% 25%
17. INSTALACOES HIDRAULICAS 282.370,92 - - - - - - - 70.592,73 70.592,73 70.592,73 70.592,73 -
25% 25% 25% 25%
18. INSTALAGOES ELETRICAS 797.496,44 - - 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
19. PINTURA 307.635,61 - - - - - - - - - 92.290,68 92.290,68 | 123.054,25
30% 30% 40%
20. CLIMATIZACAO 544.812,94 - - - - - - - - 136.203,23 136.203,23 [ 136.203,23 | 136.203,23
25% 25% 25% 25%
21.1.1e
21.1.2 Elevadores e Elevador Monta Carga 172.066,97 - - - - - - - - - - - 172.066,97
100%
MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR
21.1.1a NOVO 3 PARADAS - MENSAL 19.664,16 - - - - - - - - - - - - 19.664,16
100%
21.2 2 21.5 |SERVICOS COMPLEMENTARES 107.115,79 - - - - - - - - - - 53.557,90 53.557,90
50% 50%
22. Escadas Externas 14.917,50 - - - - - - - - - - 7.458,75 7.458,75
50,00% 50,00%
SUB-TOTAL 7.002.453,18 17.214,37 | 414.787,22 859.862,22 813.768,61 872.522,23 | 347.313,25 | 495.574,57 528.705,53 | 621.954,95 858.664,66 | 577.384,08 | 575.037,31 19.664,16
ADMINISTRACAO LOCAL ( 6,23 %) 436.252,83 1.072,45 25.841,24 53.569,42 50.697,78 54.358,13 21.637,62 30.874,30 32.938,35 38.747,79 53.494,81 35.971,03 35.824,82 1.225,08
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 7.438.706,01 18.286,82 | 440.628,47 913.431,64 864.466,40 926.880,36 | 368.950,86 | 526.448,86 561.643,89 | 660.702,74 912.159,47 | 613.355,11 | 610.862,14 20.889,24
BDI ( 22,12 %) 1.645.441,77 4.045,04 97.467,02 202.051,08 191.219,97 205.025,94 81.611,93 | 116.450,49 124.235,63 | 146.147,45 201.769,67 | 135.674,15 | 135.122,70 4.620,70
TOTAL 9.084.147,78 22.331,87 | 538.095,48 [ 1.115.482,72 [ 1.055.686,37 | 1.131.906,30 | 450.562,80 | 642.899,35 685.879,52 | 806.850,19 | 1.113.929,14 | 749.029,26 | 745.984,84 25.509,94
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