
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO  PARA O HERBÁRIO e MUSEU
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA LEIS SOCIAIS(%) 129,34%
Data: 16/02/2018 BDI(%) 22,12%
Área da obra: 2595,78m2 DATA-BASE(Io) ago/17

DATA-BASE ATUALIZADA (I1) janeiro/2018

Item Descrição dos Serviços Un Quant.
R$ Unit. 

Mat+MO
R$ Total Mat+MO

                                                                                                                                                                                                                             

1.000         SERVIÇOS PRELIMINARES:        

1.1 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO                                                                                                                                                                    M²    939,80 1,44                     1.353,31                                       

1.3 DEMOLIÇÃO DE PASSARELA                                                                                                                                                                                  M2    16,20 134,09                 2.172,26                                       

1.4
LOCACAO DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1.50M, com 

auxilio de TOPOGRAFO                                                                                            
M²    629,08 8,33                     5.240,24                                       

1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                               M²    6,00 306,47                 1.838,83                                       

Subtotal                                                                                                                                                                                                10.604,63                                     

2.000         INSTALAÇÃO DO CANTEIRO:                                                                                                                                                                                  

2.1
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA.M³-CHAVE 100A CARGA 

3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR                                                                                        
UN    1,00 1.283,18             1.283,18                                       

2.2
LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória . pequenas obras (instalação 

mínima)                                                                                             
UN    1,00 1.745,30             1.745,30                                       

2.3 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR18 E NR24                                                                                                                                                                  MES   12,00 2.915,21             34.982,52                                     

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      38.011,00                                     

                                                                                                                                                                                                                            

3.000         MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                            

3.1           ESCAVACAO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA                                                                                                                                             M³    90,00 4,87                     438,04                                           

3.2           REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV INCL. COMPACTACAO                                                                                                                                                      M³    152,49 1,69                     257,34                                           

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      695,39                                           

                                                                                                                                                                                                                            

4.000         INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                               

4.1           Fundações profundas                                                                                                                                                                                           

4.1.1         TAXA DE MOBILIZACAO  e DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE                                                                                                                            UN    1,00 26.400,00           26.400,00                                     

4.1.2         ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60 TF - INCLUSO EXECUÇÃO E CONCRETO FCK=20MPA                                                                                                                M     78,00 103,93                 8.106,54                                       

4.1.3         ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100 TF - INCLUSO EXECUÇÃO E CONCRETO FCK=20MPA                                                                                                               M     1.320,00 142,45                 188.034,00                                   

4.1.4         ESTACA TIPO HELICE DN 60CM PARA CARGAS ATE 150 TF - INCLUSO EXECUÇÃO E CONCRETO FCK=20MPA                                                                                                               M     384,00 187,39                 71.957,76                                     

4.1.5         
ARMACAO DE ESTACA HELICE CONTINUA OU OMEGA ATE 4.0M. POR GRAVIDADE. CO M APOIO DE 

RETROESCAVADEIRA. ACO CA-50                                                                                           
KG    5.825,00 9,53                     55.512,25                                     

4.1.6         CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA                                                                                                                                                                      UN    118,00 22,37                   2.639,66                                       

4.1.7         PROVA DE CARGA EM ESTACAS                                                                                                                                                                               UN    3,00 7.833,33             23.499,99                                     

4.2           Blocos e baldrames:                                                                                                                                                                                           -                       -                                                 

4.2.1         ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 2.00M PROFUNDIDADE                                                                                                                                                M³    525,00 56,70                   29.767,50                                     

4.2.2         LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                                                                                                                                                                M³    9,82 473,96                 4.654,29                                       

4.2.3         REATERRO COMPACTADO                                                                                                                                                                                     M3    276,00 9,92                     2.737,92                                       

4.2.4         
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO  E 

ACABAMENTO.                                                                                                                   
M³    252,00 418,83                 105.545,16                                   

4.2.5         FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO APARENTE                                                                                                                                                                 M2    620,00 204,68                 126.901,60                                   

4.2.6         FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50A/B                                                                                                                                       KG    13.537,00 12,47                   168.806,39                                   

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      814.563,06                                   

                                                                                                                                                                                                                            

5.000         SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                                

5.5           Lajes e painéis pré-fabricados                                                                                                                                                                                

5.5.1         PILARES E VIGAS EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM                                                                                                                   M3    396,60 2.528,05             1.002.624,63                                

5.5.2         ESCADA EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM                                                                                                                            M3    38,07 3.687,74             140.392,26                                   

5.5.3         
GROUT - preparo e lançamento com argamassa de cimento. cal hidratada. areia sem peneirar e pedrisco 

traço 1:0.1:3:2                                                                                     
m3    5,47 477,35                 2.611,10                                       

5.5.4         LAJE ALVEOLAR, - LP15-SC = 350 KGF/M2                                                                                                                                                                   M2    10,58 198,74                 2.102,67                                       

5.5.5         LAJE ALVEOLAR, - LP20-SC = 200 KGF/M2                                                                                                                                                                   M2    62,67 220,48                 13.817,48                                     

5.5.6         LAJE ALVEOLAR, - LP20-SC = 350 KGF/M2                                                                                                                                                                   M2    18,24 227,82                 4.155,44                                       

5.5.7         LAJE ALVEOLAR, - LP20-SC = 450 KGF/M2                                                                                                                                                                   M2    184,37 233,80                 43.105,71                                     

5.5.8         LAJE ALVEOLAR, - LP26-SC = 200 KGF/M2                                                                                                                                                                   M2    610,56 238,84                 145.826,15                                   

5.5.9         LAJE ALVEOLAR, - LP32-SC = 200 KGF/M2                                                                                                                                                                   M2    46,57 268,30                 12.494,73                                     

5.5.10        LAJE ALVEOLAR, - LP32-SC = 1000 KGF/M2                                                                                                                                                                  M2    1.221,12 277,89                 339.337,04                                   
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5.5.11        LAJE ALVEOLAR, - LP32-SC = 4000 KGF/M2                                                                                                                                                                  M2    59,20 359,81                 21.300,75                                     

5.5.12        
CAPEAMENTO EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. 

ESPALHAMENTO  E ACABAMENTO.                                                                                                     
M³    110,05 385,61                 42.436,38                                     

5.5.13        ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM)                                                                                                                                                  KG    4.868,60 7,84                     38.169,82                                     

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      1.808.374,16                                

                                                                                                                                                                                                                            

6.000         PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                             

6.1           
ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO - 14X19X39 CM, inclusive vergas, pilaretes e demais 

fixações necessárias                                                                                                                                                    
M²    2.495,00 92,64                   231.136,80                                   

6.2           COBOGO - 39X39X10 CM em concreto,  inclusive vergas, pilaretes e demais fixações necessárias                                                                                                                                                                                           M²    509,18 199,10                 101.377,74                                   

6.3           DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO                                                                                                                                                                          M2    972,63 107,51                 104.567,45                                   

6.4           DIVISORIA SANITARIA ESTRUTURAL TS REFERENCIA NEOCON OU EQUIVALENTE TECNICO                                                                                                                                                  M2    83,05 434,51                 36.086,06                                     

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      473.168,04                                   

7.000         ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                         

7.1           PM1 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,48x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens                                                                                                                  UN    3,00 1.507,46             4.522,38                                       

7.2           PM2 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,90x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens                                                                                                                   UN    27,00 854,66                 23.075,82                                     

7.3           PM3 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,17x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens                                                                                                                  UN    10,00 1.408,65             14.086,50                                     

7.4           PM4 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,80x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens                                                                                                                   UN    13,00 830,63                 10.798,19                                     

7.5           
PM5 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,90x2,10 m, com chapa de aço inox na parte inferior e barra de 

apoio, com batente, guarnição e ferragens - PNE                                                         
UN    6,00 2.168,73             13.012,38                                     

7.6           PM6 - Porta de madeira interna 1 fl - 1,00x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens                                                                                                                   UN    3,00 1.834,90             5.504,70                                       

7.7           PORTA DIVISORIA ESTRUTURAL TS REF. NEOCON - 0,6/0,7x1,6 M                                                                                                                                                                  PÇ    21,00 724,62                 15.217,02                                     

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      86.216,99                                     

                                                                                                                                                                                                                            

8.000         ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                          

8.1           Portas e batentes                                                                                                                                                                                             

8.1.1         PA - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 0,80x1,94m                                                                                                                 un    1,00 801,13                 801,13                                           

8.1.2         PA2 - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco, 2 fls de abrir veneziana ventilada - 1,60x2,0m                                                                                                                un    8,00 1.651,83             13.214,66                                     

8.1.3         PA3 - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 1,0x2,10m                                                                                                                 un    3,00 1.084,02             3.252,05                                       

8.1.4         PA4 - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco liso - 1,0X2,1 M                                                                                                                                               un    2,00 1.078,05             2.156,09                                       

8.1.5         PF - Porta em chapa metalica pintura eletrostatica cor branca, 2 fls de abrir e 2 fixas - 3,44x2,10 m                                                                                                                               un    1,00 1.727,63             1.727,63                                       

8.1.6         PF2 - Porta em chapa metalica pintura eletrostatica cor branca, 2 fls de abrir - 1,50x2,10 m                                                                                                                                        un    1,00 753,32                 753,32                                           

8.1.7         
PF3 - Porta em chapa metalica pintura eletrostatica cor branca, 2 fls de abrir e bandeira fiza superior em 

veneziana ventilada - 1,50x2,55 m                                                                                        
un    2,00 953,62                 1.907,23                                       

8.1.8         PCF - Porta Corta Fogo em chapa metalica - 1,00x2,10 m                                                                                                                                                  UN    6,00 633,25                 3.799,53                                       

8.2           Janelas:                                                                                                                                                                                                 -                       -                                                 

8.2.1         J1 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 0,85x1,75m                                                                                                                             un    6,00 663,62                 3.981,72                                       

8.2.2         J2 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 3,40x1,75m                                                                                                                             un    6,00 2.654,48             15.926,88                                     

8.2.2a         J2V - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa veneziana, 3,40x1,75m                                                                                                                             un    1,00 4.539,59             4.539,59                                       

8.2.2b         J2F - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa, 3,40x1,75m                                                                                                                             un    2,00 4.539,59             9.079,18                                       

8.2.2c         J2FV - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa e bandeira veneziana, 3,40x1,75m                                                                                                                             un    2,00 4.539,59             9.079,18                                       

8.2.3         J3 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 6,80x1,75m                                                                                                                             un    24,00 5.308,96             127.415,04                                   

8.2.3a J3F - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa, 6,80x1,75m                                                                                                                             un    6,00 4.198,23             25.189,38                                     

8.2.3b J3FV - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa e bandeira veneziana, 6,80x1,75m                                                                                                                             un    6,00 4.613,94             27.683,64                                     

8.2.4         J4 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 1,62x1,75m                                                                                                                             un    3,00 1.116,44             3.349,32                                       

8.2.5         J5 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 1,70x1,20m                                                                                                                             un    3,00 882,47                 2.647,41                                       

8.2.6         J6 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar, 0,85x0,60m                                                                                                                                             un    6,00 441,24                 2.647,44                                       

8.2.7         J7 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 2,55x1,20m                                                                                                                             un    6,00 1.323,71             7.942,26                                       

8.2.8         J8 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 1,58x1,85m                                                                                                                             un    3,00 1.233,55             3.700,65                                       
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8.2.9         J9 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco veneziana ventilada, 0,85x0,60m                                                                                                                                un    1,00 304,73                 304,73                                           

8.2.10        J10 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 2,60x1,75m                                                                                                                            un    3,00 2.029,89             6.089,67                                       

8.2.11        J11 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 3,20x1,75m                                                                                                                            un    3,00 2.498,34             7.495,02                                       

8.2.12        J12 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco bandeira fixa, 3,40x2,8m                                                                                                                                      un    2,00 3.346,60             6.693,20                                       

8.2.13        J13 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco veneziana ventilada, 2,80x1,45m                                                                                                                               un    1,00 2.263,30             2.263,30                                       

8.2.14        J14 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco veneziana ventilada, 3,40x1,45m                                                                                                                               un    1,00 2.940,95             2.940,95                                       

8.2.15        
Brise em alumínio, painéis lineares referência comercial REFAX, sistema linear RB30 composta por painéis 

lineares, com perfuração, referência 5.5, paralela e com 2,4 mm de diâmetro - Branco           
M2    154,70 392,84                 60.772,35                                     

8.3           Outros elementos                                                                                                                                                                                              

8.3.1         GRADE ELETROFUNDIDA PARA PISO - SC 200KG/M2                                                                                                                                                             M²    13,15 213,59                 2.808,73                                       

8.3.2         GUARDA-CORPO TUBULAR - H=1,1 M                                                                                                                                                                          M     71,00 243,50                 17.288,77                                     

8.3.3         CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2''                                                                                                                                                                M     105,00 102,47                 10.759,01                                     

8.3.4         

Teste de conformidade dos caixilhos realizado em laboratorio especializado para cada tipologia de caixilho 

empregado (max-ar, basculante, de correr entre outros) c/ emissão de laudo Tecnico e ART, incluso 

protótipo

UN    1,00 12.420,91           12.420,91                                     

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       400.629,97                                   

                                                                                                                                                                                                                            

9.000         VIDROS                                                                                                                                                                                                        

9.1           VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO. ESPESSURA 5MM                                                                                                                                                             M²    21,93 112,65                 2.470,41                                       

9.2           VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 6mm                                                                                                       M2    457,12 205,14                 93.773,60                                     

9.3           VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 10mm                                                                                                       m2    21,00 272,00                 5.712,00                                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      101.956,01                                   

                                                                                                                                                                                                                            

10.000        COBERTURA                                                                                                                                                                                                     

10.3          Estruturas metálicas:                                                                                                                                                                                          

10.3.1        
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT, inclusive chumbadores 

quimicos onde necessário                                                                                                   
KG    4.005,00 17,83                   71.409,15                                     

10.4          Telhas                                                                                                                                                                                                        

10.4.1        
TELHA ACO GALV TRAP SAND. POLIURETANO 30mm, PINT 2 FACES TELHA SUPERIOR CHAPA 0,65MM, 

TELHA INFERIOR CHAPA 0,5MM                                                                                        
M2    588,14 67,86                   39.911,18                                     

10.5          Calhas e rufos                                                                                                                                                                                                

10.5.1        CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #22 -  CORTE 50 CM                                                                                                                                                           M     33,01 89,83                   2.965,43                                       

10.5.1a CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 100 CM                                                                                                                                                            M     42,21 142,09                 5.997,57                                       

10.5.2        RUFO EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 33 CM                                                                                                                                                             M     242,05 34,57                   8.368,00                                       

10.5.3        RUFO CHAPEU EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 25 CM                                                                                                                                                      M     241,05 21,84                   5.264,77                                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      133.916,10                                   

                                                                                                                                                                                                                            

11.000        IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                             

11.1          Impermeabilizalção de baldrames                                                                                                                                                                               

11.1.1        
IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP ESSURA 2.5CM COM 

IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA                                                                                
M²    229,39 34,72                   7.963,99                                       

11.1.2        
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES E MUROS  DE ARRIMO. 

DUAS DEMAOS                                                                                                          
M²    229,39 13,04                   2.990,35                                       

11.3          Impermeabilização de coberturas                                                                                                                                                                               -                       -                                                 

11.3.1        
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 

2.5CM. PREPARO MECANICO                                                                                         
M²    293,67 23,47                   6.891,69                                       

11.3.2        IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM                                                                                                                                                               M²    293,67 42,92                   12.605,43                                     

11.3.3        PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA  2 CM                                                                                                                            M²    293,67 19,08                   5.602,41                                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      36.053,88                                     

                                                                                                                                                                                                                            

13.000        FORRO                                                                                                                                                                                                         

13.1          CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO                                                                                                                        M²    694,87 8,03                     5.579,81                                       

13.2          
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO 

MECANICO                                                                                                    
M²    694,87 28,09                   19.518,90                                     

13.3          FORRO DE GESSO ACARTONADO MONOLITICO INCL ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO                                                                                                                                                     M2    117,57 61,68                   7.251,72                                       

13.4          FORRO DE PLACA DE GESSO REMOVIVEL, com perfis estruturais na cor branca                                                                                                                                                                        M2    1.263,56 75,78                   95.752,58                                     

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      128.103,00                                   

                                                                                                                                                                                                                            

14.000        REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                              

14.1          CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO                                                                                                                     M²    1.005,46 5,67                     5.700,96                                       

14.2          
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO 

MECANICO                                                                                                    
M²    1.005,46 28,09                   28.243,37                                     
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14.3          REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO. ESPES SURA 0.7CM                                                                                                                       M²    3.575,21 14,76                   52.770,10                                     

14.4          CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO                                                                                                                                             M     36,00 18,25                   656,84                                           

14.5          
AZULEJO 30X40 BRANCO ACETINADO LINHA WHITE HOME COR CETIM BRANCO - PORTOBELO OU 

EQUIVALENTE                                                                                                             
M2    491,92 63,92                   31.443,53                                     

14.6          CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO                                                                                                                                     M     18,00 17,23                   310,15                                           

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      119.124,95                                   

                                                                                                                                                                                                                            

15.000        REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                              

15.1          CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREP ARO MECANICO                                                                                                                     M²    1.789,00 5,67                     10.143,63                                     

15.2          
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO 

MECANICO                                                                                                    
M²    1.789,00 28,09                   50.253,01                                     

15.3          Peitoril em granito cinza andorinha                                                                                                                                                                     M     343,56 114,24                 39.248,29                                     

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      99.644,93                                     

                                                                                                                                                                                                                            

16.000        PISOS                                                                                                                                                                                                         

16.1          Lastro de contrapiso                                                                                                                                                                                          

16.1.1        
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
M3    58,11 483,62                 28.103,16                                     

16.1.2        ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM)                                                                                                                                                  KG    1.603,00 16,96                   27.186,88                                     

16.2          Regularização de bases                                                                                                                                                                                        -                       -                                                 

16.2.1        REGULARIZAÇÃO PARA PISO CERAMICO / VINILICO                                                                                                                                                             M²    1.954,95 33,86                   66.194,61                                     

16.3          Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                       -                                                 

16.3.1        
Piso porcelanato retificado PORTOBELLO NEW ICE NATURAL de 450 x 450  mm, sem brilho, 

antiderrapante, alto tráfego  PEI 5, inclusive rejunte ou equivalente técnico                                                        
M²    247,07 119,11                 29.428,51                                     

16.3.2        
Manta Vinílica de 2 mm de espessura, referência  comercial FADEMAC,  linha  MICRA PREMIUM, na cor 

602 , com  o CS 701 e o A 995.ou equivalente técnico.                                                 
m2    1.750,44 118,37                 207.199,58                                   

16.3.3        GRANITO CINZA ANDORINHA COM FAIXA ANTIDERRAPANTE APICOADO CONFORME PROJETO - ESCADAS                                                                                                                                                              M2    97,59 616,38                 60.152,52                                     

16.3.4        CIMENTADO DESEMPENADO LISO                                                                                                                                                                              M2    279,45 36,09                   10.084,73                                     

16.4          Degraus, ropapés, soleiras e peitoris                                                                                                                                                                         -                       -                                                 

16.4.1        Rodapé em porcelanato retificado PORTOBELLO NEW ICE NATURAL, sem brilho, ou equivalente técnico                                                                                                         M     238,60 8,00                     1.908,27                                       

16.4.2        Rodape em GRANITO CINZA ANDORINHA - 10 CM                                                                                                                                                               M     66,75 36,77                   2.454,57                                       

16.4.3        Rodapé em manta vinílica flexível, h= 75 mm, espessura de 2,00mm, acompanhando a cor do piso                                                                                                            m     967,61 14,84                   14.359,33                                     

16.4.4        Rodape em CIMENTADO BOLEADO                                                                                                                                                                             M     125,52 12,71                   1.594,85                                       

16.4.5        SOLEIRA EM GRANITO CONZA ANDORINHA - L=15CM                                                                                                                                                             M     65,99 96,98                   6.399,44                                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       455.066,45                                   

                                                                                                                                                                                                                            -                       

17.000        INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                       -                       

17.1          Redes Prediais Internas                                                                                                                                                                                       -                       

17.1.1        Agua Fria                                                                                                                                                                                                     -                       

17.1.1.1      TUBO DE PVC MARROM 25mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     210,00 15,43                   3.240,93                                       

17.1.1.2      TUBO DE PVC MARROM 32mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     390,00 21,98                   8.570,45                                       

17.1.1.3      TUBO DE PVC MARROM 40mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     78,00 26,92                   2.099,45                                       

17.1.1.4      TUBO DE PVC MARROM 50mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     30,00 30,89                   926,71                                           

17.1.1.5      TUBO DE PVC MARROM 60mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     84,00 46,07                   3.869,60                                       

17.1.1.6      TUBO DE PVC MARROM 75mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     30,00 63,14                   1.894,15                                       

17.1.1.7      ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA  - 25mm x 3/4"                                                                                                                                      UN    3,00 12,46                   37,38                                             

17.1.1.8      ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA  - 32mm x 1"                                                                                                                                        UN    6,00 14,97                   89,81                                             

17.1.1.9      ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA  - 75mm x 2 1/2"                                                                                                                                    UN    3,00 137,11                 411,33                                           

17.1.1.10     RESERVATORIO EM POLIETILENO - 12.000 L                                                                                                                                                                  UN    3,00 5.796,52             17.389,56                                     

17.1.1.11     TORNEIRA DE BÓIA 3/4"                                                                                                                                                                                   UN    3,00 51,42                   154,27                                           

17.1.1.12     VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"                                                                                                                                                                                  UN    3,00 147,03                 441,09                                           

17.1.1.13     TORNEIRA DE LIMPEZA 1/2"                                                                                                                                                                                UN    15,00 62,89                   943,41                                           

17.1.1.14     REGISTRO GAVETA 1'' BRUTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                UN    3,00 88,11                   264,33                                           

17.1.1.15     
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1”), PARA 1 

MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016                                           
UN    1,00 462,10                 462,10                                           

17.1.3        Esgotos e Aguas Pluviais                                                                                                                                                                                      -                       -                                                 

17.1.3.1      TUBO PVC SÉRIE R 40mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                        M     420,00 27,43                   11.520,45                                     

17.1.3.2      TUBO PVC SÉRIE R 75mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                        M     270,00 34,22                   9.238,52                                       

17.1.3.3      TUBO PVC SÉRIE R  100mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     180,00 43,00                   7.739,49                                       

17.1.3.4      TUBO PVC SERIE R 150mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                       M     210,00 66,00                   13.860,00                                     

17.1.3.4      TUBO PVC SERIE R 200mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                       M     30,00 96,85                   2.905,61                                       

17.1.3.5      CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES                                                                                                                                                              UN    27,00 45,25                   1.221,68                                       

17.1.3.6      GRELHA METALICA INOX DIAM 15 CM C/ MECANISMO ABRE E FECHA                                                                                                                                               UN    27,00 41,88                   1.130,88                                       

17.1.3.7      RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES                                                                                                                                                                      UN    6,00 21,03                   126,20                                           

17.1.3.8      GRELHA METALICA INOX DIAM 10 CM C/ MECANISMO ABRE E FECHA                                                                                                                                               UN    6,00 24,43                   146,60                                           

17.1.3.9      CAIXA SIFONADA C/ TAMPA 250 X 230 X 75mm                                                                                                                                                                UN    18,00 125,30                 2.255,37                                       

17.1.3.10     CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTOS - 60X60 CM COM TAMPA DE CONCRETO                                                                                                                                           UN    4,00 128,20                 512,79                                           

17.1.3.11     TUBO VINILFORT 200mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                         M     162,00 96,22                   15.587,28                                     

17.1.3.12     TUBO VINILFORT 300mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                         M     72,00 145,93                 10.506,86                                     

17.1.3.13     GRELHA PLANA CIRCULAR DE Ferro DE 6"                                                                                                                                                                         UN    8,00 6,42                     51,36                                             
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17.1.3.14     CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                               UN    5,00 141,47                 707,33                                           

17.1.3.15     CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM COM TAMPA E GRELHA                                                                                                                                                           UN    7,00 173,49                 1.214,45                                       

17.1.3.16     CAIXA DE PASSAGEM 70X70 CM COM TAMPA E GRELHA                                                                                                                                                           UN    10,00 173,49                 1.734,93                                       

17.2          Louças, Aparelhos e Metais Sanitarios:                                                                                                                                                                         -                       -                                                 

              ***PNE**                                                                                                                                                                                                      -                       -                                                 

17.2.1        
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL referência comercial  DECA  modelo   VOGUE PLUS  CONFORTO código 

P510 ou equivalente técnico, incluso acessorio e tampa, instalação completa                               
un    6,00 1.350,55             8.103,28                                       

17.2.2        Válvula de descarga externa. tipo alavanca com registro próprio. DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´                                                                                                                un    6,00 507,19                 3.043,11                                       

17.2.3        Barra de apoio reta. para pessoas com mobilidade reduzida. em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm                                                                                                 un    12,00 164,48                 1.973,76                                       

17.2.4        
Lavatório em louça branca, para sanitário PNE,  referência comercial DECA, com coluna suspensa, linha 

CONFORT 510  de 455 x 355 mm ou equivalente técnico, incluso sifão, valvula, acessorios           
un    6,00 498,89                 2.993,37                                       

17.2.5        
Barra de apoio em ângulo de 90°. para pessoas com mobilidade reduzida. em tubo de aço inoxidável de 1 

1/2´ x 800 x 800 mm                                                                               
un    6,00 310,81                 1.864,87                                       

17.2.6        
Torneira para lavatórios dos sanitários PNE: cromada, com alavanca, referência comercial PRESSMATIC, 

linha BENEFT, ou equivalente técnico                                                               
UN    6,00 570,02                 3.420,11                                       

17.2.7        
Ducha higiênica manual referência  comercial DECA,  linha TARGA código1984 C40  ou equivalente técnico, 

instalação completa                                                                             
un    6,00 276,61                 1.659,65                                       

17.2.8        CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INST ALACAO                                                                                                                           UN    6,00 40,48                   242,87                                           

17.2.9        
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 

COLADO - INCLINAÇÃO 10% EM RELAÇÃO A PAREDE - PNE
M2    1,68 433,12                 727,64                                           

              ***NÃO PNE**                                                                                                                                                                                                  -                       -                                                 

17.2.10       BACIA COM CAIXA ACOPLADA, completa inclusive assento sanitario                                                                                                                                          UN    15,00 377,33                 5.659,89                                       

17.2.11       MICTORIO DE LOUÇA INDIVIDUAL                                                                                                                                                                            UN    3,00 253,81                 761,44                                           

17.2.12       VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO                                                                                                                                              UN    3,00 221,94                 665,83                                           

17.2.13       TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA - DECAMATIC ECO 1173C ou equivalente tecnico                                                                                                                  UN    24,00 273,13                 6.555,23                                       

17.2.14       
Cuba retangular de aço inox IASI 304, alto brilho, 40x50x40 cm Linha Prime da Tramontina, completa com 

valvula americana e sifão conforme MD                                                                                                                
un    6,00 506,38                 3.038,27                                       

17.2.15       
Cuba retangular de aço inox IASI 304, alto brilho, 40x50x24 cm Linha Prime da Tramontina, completa com 

valvula americana e sifão conforme MD                                                                                                                
un    7,00 445,23                 3.116,63                                       

17.2.16       
Cuba retangular de aço inox IASI 304, alto brilho, 40x50x17 cm Linha Prime da Tramontina, completa com 

valvula americana e sifão conforme MD                                                                                                                
un    1,00 384,09                 384,09                                           

17.2.17       
Cuba de louça esmaltada de embutir , oval, referência comercial DECA, modelo L37,  de 49x 36 cm, cor 

branca ou equivalente técnico, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO
UN    18,00 298,12                 5.366,13                                       

17.2.18       Torneira de mesa 1167 C-40 linha targa plus - bancadas dos laboratorios                                                                                                                                 un    12,00 135,42                 1.625,09                                       

17.2.19       TORNEIRA CROMADA 1/2'' OU 3/4'' PARA USO GERAL                                                                                                                                                          UN    15,00 62,89                   943,41                                           

17.2.20       REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA ø 25MM (1'') -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               UN    7,00 91,61                   641,25                                           

17.2.21       
REGISTRO GAVETA 3/4'' COM CANOPLA ACABAMENTO  CROMADO SIMPLES - FORNECIM ENTO E 

INSTALACAO                                                                                                              
UN    24,00 76,37                   1.832,88                                       

17.2.22       
REGISTRO GAVETA 1'' COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO  SIMPLES - FORNECIMEN TO E 

INSTALACAO                                                                                                                
UN    12,00 88,11                   1.057,32                                       

17.2.23       REGISTRO GAVETA 2'' C/ ACABAMENTO - FORNECIMENTO E  INSTALACAO                                                                                                                                          UN    6,00 189,78                 1.138,69                                       

17.2.24       REGISTRO GAVETA 2.1/2'' BRUTO LATAO - FORNECIMENTO  E INSTALACAO                                                                                                                                        UN    3,00 265,26                 795,78                                           

17.2.25       
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013
UN    1,00 732,26                 732,26                                           

17.3 Outros Itens:                                                                                                                                                                                                  -                       -                                                 

17.3.1        BANCADAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA 3 CM, com frontao e rodopia conf. projetos                                                                                                                          M2    62,12 492,95                 30.622,05                                     

17.3.2        Bancada em concreto liso - 6 cm                                                                                                                                                                          M2    39,36 108,96                 4.288,69                                       

17.3.3        
PAREDES PARA APOIO DE BANCADAS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDAS com chapisco e 

emboço massa unica                                                                                                                                 
M2    112,16 101,00                 11.328,08                                     

17.3.4        
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 

COLADO
M2    9,55 433,11                 4.136,24                                       

17.4          PPCI - Projeto de Prevenção e Combate a Incendios                                                                                                                                                             -                       -                                                 

17.4.1        EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L CAPACIDADE EXTINTORA 2A                                                                                                                                               UN    6,00 106,72                 640,33                                           

17.4.2        EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO 4KG  CAPACIDADE EXTINTORA 20B:C                                                                                                                                             UN    10,00 91,78                   917,79                                           

17.4.3        BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                              UN    43,00 86,37                   3.714,06                                       

17.4.4        BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO                                                                                                                                             UN    29,00 86,37                   2.504,83                                       

17.4.5        PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA  ( S1) SENTIDO DIREITA                                                                                                                                      PÇ    10,00 8,29                     82,91                                             

17.4.6        PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA  ( S1) SENTIDO ESQUERDA                                                                                                                                     PÇ    8,00 8,29                     66,33                                             

17.4.7        PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIA (S12)                                                                                                                                                          PÇ    17,00 8,29                     140,95                                           

17.4.8        PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR (E5)                                                                                                                                                                   PÇ    18,00 8,29                     149,24                                           

17.4.9        ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO C/ MANGUEIRA DE 15M                                                                                                                                             UN    6,00 810,28                 4.861,69                                       

17.4.10        TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES                                                                                                                                   M     132,00 194,86                 25.721,52                                     

17.4.11        TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO                                                                                                                                  M     18,00 131,96                 2.375,34                                       

17.4.12        BOMBA DE INCÊNDIO - VAZÃO = 303 L/MIN HMAN = 40 M.C.A  + ACESSÓRIOS                                                                                                                                     UN    1,00 1.541,40             1.541,40                                       

17.4.13        Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel                                                                                                                                                                     UN    6,00 136,60                 819,59                                           

17.4.14        AVISADOR SONORO TIPO SIRENE                                                                                                                                                                             UN    6,00 62,33                   373,99                                           

17.4.15        Central de Alarme de Incêndio Endereçável de 01 laço e 125 Endereços – Código: AFCIE1125                                                                                                                                                                                       UN    1,00 551,53                 551,53                                           

17.4.16        BOTOEIRA ACIONAMENTO BOMBA DE INCÊNDIO TIPO LIGA / DESLIGA                                                                                                                                              UN    6,00 161,77                 970,59                                           

17.4.17        
Cabo Instrumentação para alarme de incêndio blindado com malha 2x#1,5 mm² + dreno (terra) (cor 

vermelho)                                                                                             
m     202,00 6,55                     1.324,06                                       

17.4.18        
Cabo de cobre flexivel blindado de 3 x 1.5 mm². tensão de isolação 600V. isolação termoplástico em VC/E 

105°C - classe 4. para detecção de incêndio                               
m     368,00 7,23                     2.659,66                                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       279.388,07                                   

                                                                                                                                                                                                                            -                       

18.000        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                         -                       

18.1          Redes Prediais Internas                                                                                                                                                                                       -                       

18.1.1        Luminarias Internas:                                                                                                                                                                                         -                       
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18.1.1.1      

Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas 

parabólicas, com acabamento especular de alto brilho e otimo controle de ofuscamento, com reator 

eletronico de alto fator de potencia e 02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodução de 

cor acima de 80%. ref.: 3001.232.30B 2xT26x32W da Itaim ou equivalente tecnico

cj.   115,00 160,42                 18.448,30                                     

18.1.1.2

Luminária de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas 

parabólicas, com acabamento especular de alto brilho e otimo controle de ofuscamento, com reator 

eletronico de alto fator de potencia e 02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodução de 

cor acima de 80%. ref.: 2870.232.10B 2xT26x32W da Itaim ou equivalente tecnico

cj.   235,00 237,83                 55.890,05                                     

18.1.1.3

Luminárias circular de sobrepor ou embutir para duas lâmpadas fluorescentes composta de 18W cada. 

Corpo da luminária em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. O 

refletor em alumínio anodizado e difusor em vidro temperado transparente.

cj.   178,00 147,60                 26.272,80                                     

18.1.1.4

Luminária quadrada, de embutir, para 1 lâmpada halógena PAR30 de 50W. Com 1 embutido orientável 

acoplado ao módulo. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó 

na cor branca. Possui recuo na parte central. Ref. Apolo da Itaim ou equivalente tecnico

cj.   15,00 132,95                 1.994,31                                       

18.1.1.5

Luminária de sobrepor pendente para uma lâmpada fluorescente de compacta de 45W.  Corpo e cânula 

em alumínio repuxado com acabamento em pintura cinza metálica. Refletor em alumínio lixado com 

aplicação de verniz. Cabo PP com alma de aço regulável até 1.50m de comprimento. Ref Candea da Itaim 

ou equivalente tecnico

cj.   2,00 151,19                 302,37                                           

18.1.1.6

Luminária tipo arandela a prova de tempo para duas lâmpadas fluorescentes composta de 18W cada. 

Corpo da luminária em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca, refletor 

em alumínio anodizado e o difusor em vidro temperado transparente, ref.: Aquatic da Pial ou equivalente 

tecnico

UN    14,00 237,50                 3.324,99                                       

18.1.1.7
Luminária tipo pétala com lampada vapor de sódio 70w em poste metálico de 4m com fotocélula - 

completo
UN 5,00 1.751,25             8.756,27                                       

18.1.2        Caixas, Eletrodutos e demais elementos de infra estrutura                                                                                                                                                     -                       -                                                 

18.1.2.1      
Eletroduto de PVC rigido diâmetro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixação,  conexões, acessórios e 

passagens em lajes e alvenarias, da Tigre ou equivalente tecnico                                                   
M     107,00 5,97                     638,55                                           

18.1.2.2      
Eletroduto de aço galvanizado a fogo diâmetro 25mm (3/4") -inclusive fixação,  conexões,  acessórios e 

passagens em lajes e alvenarias, da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico                                     
M     1.597,00 21,08                   33.664,76                                     

18.1.2.3      
Eletroduto de aço galvanizado a fogo diâmetro 32mm (1") -inclusive fixação,  conexões, acessórios e 

passagens em lajes e alvenarias, da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico                                       
M     63,00 23,69                   1.492,32                                       

18.1.2.4      
Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 125mm, inclusive abertura, fechamento 

de valas e recomposições, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico                        
M     144,00 44,29                   6.378,26                                       

18.1.2.5      
Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 75mm, inclusive abertura, fechamento de 

valas e recomposições, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico                         
M     36,00 37,09                   1.335,26                                       

18.1.2.6      
Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 50mm, inclusive abertura, fechamento de 

valas e recomposições, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico                         
M     108,00 27,98                   3.021,83                                       

18.1.2.7      
Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 200x100mm com virola e septo divisor, chapa #14 - 

inclusive fixação, suportes, conexões e acessórios, ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico                                        
M     56,00 118,45                 6.633,20                                       

18.1.2.8      
Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x100mm com virola, chapa #14, inclusive fixação, 

suportes, conexões e acessórios ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico                                         
M     246,00 105,11                 25.857,06                                     

18.1.2.9      
Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x50mm com virola, chapa #14 inclusive fixação, 

suportes, conexões e acessórios ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente técnico                                          
M     231,00 88,49                   20.441,19                                     

18.1.2.10     
Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 50x50mm com virola, chapa #14, inclusive fixação, 

suportes, conexões e acessórios ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico                                           
M     189,00 49,49                   9.353,75                                       

18.1.2.12     
Perfilado metalico galvanizado perfurado 38x38mm, chapa #14, - inclusive fixação, suportes, conexões e 

acessórios, ref.: Perfort da Mopa ou equivalente tecnico                                                                
M     920,00 67,07                   61.704,40                                     

18.1.2.13     
Rodape tecnico em aluminio duas vias e tampa pintada 75x30mm- inclusive fixação, suportes, conexões e 

acessórios, ref. mod.: Serie 70 da Multiway  executado conforme projeto para elétrica e lógica.                                                                 
M     457,00 29,12                   13.306,58                                     

18.1.2.14     Cx de PVC 4"x2" da Tigre ou equivalente tecnico                                                                                                                                                         UN    36,00 189,12                 6.808,37                                       

18.1.2.15     
Condulete aluminio com tampa 3/4" para equipamento - inclusive fixação,conexões e acessórios., ref.: 

Dailet da Daisa ou equivalente tecnico                                                                         
UN    764,00 8,99                     6.867,07                                       

18.1.2.15a
Condulete aluminio com tampa 1" para equipamento - inclusive fixação e conexões, ref.: Dailet da Daisa 

ou equivalente tecnico 
UN    26,00 10,24                   266,13                                           

18.1.2.16     
Condulete aluminio com tampa 2" - inclusive fixação, conexões e acessórios, ref.: Dailet da Daisa ou 

equivalente tecnico                                                                                            
UN    37,00 68,74                   2.543,35                                       

18.1.2.17     Caixa de passagem em aluminio 10x10cm, para tomadas de piso com tampa                                                                                                                                            UN    3,00 59,23                   177,68                                           

18.1.2.18     CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM                                                                                                                                                 UN    2,00 49,93                   99,86                                             

18.1.2.19     Tubo Flexível Sealtubo  25mm (3/4") Preto, inclusive instalação, conexões e acessórios.                                                                                                     m     60,00 13,31                   798,55                                           

18.1.3        Quadros Elétricos Montados:                                                                                                                                                                                   -                       -                                                 

18.1.3.1      

Quadro de distribuição QGBT conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: multimedidor digital, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, 

trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 9.557,04             9.557,04                                       

18.1.3.2      

Quadro de distribuição QDFL-A conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 1.578,59             1.578,59                                       

18.1.3.3      

Quadro de distribuição QDFL-B conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 1.920,55             1.920,55                                       

18.1.3.4      

Quadro de distribuição QDFL-C conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 1.606,72             1.606,72                                       

18.1.3.5      

Quadro de distribuição QDFL-D conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 1.599,82             1.599,82                                       

18.1.3.6      

Quadro de distribuição QDFL-E conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 1.811,46             1.811,46                                       

18.1.3.7      

Quadro de distribuição QDFL-F conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 1.462,12             1.462,12                                       
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18.1.3.8      

Quadro de distribuição QDFL-G conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 1.450,49             1.450,49                                       

18.1.3.9      

Quadro de distribuição QDFL-H conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 1.570,24             1.570,24                                       

18.1.3.10     

Quadro de distribuição QDFL-I conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 1.676,53             1.676,53                                       

18.1.3.11     

Quadro de distribuição QDFL-J conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 962,43                 962,43                                           

18.1.3.12     

Quadro de distribuição QDF-AC1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

spressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 3.538,35             3.538,35                                       

18.1.3.13     

Quadro de distribuição QDF-AC2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 2.880,71             2.880,71                                       

18.1.3.14     

Quadro de distribuição QDF-AC3 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 816,32                 816,32                                           

18.1.3.15     

Quadro de distribuição QDF-AC4 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial.

cj.   1,00 816,32                 816,32                                           

18.1.3.16     

Quadro de distribuição QF-B. INC. conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, 

botoeira, contator, completo, conforme projeto e Memorial.

UN    1,00 420,18                 420,18                                           

18.1.3.17     

Quadro de distribuição QDF-EM conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de 

montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato,  canaletas, trilhos, disjuntores, 

suportes

UN    1,00 730,00                 730,00                                           

18.1.3.18     
Quadro de equalização de potencial conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, contendo: 

barramentos,  terminais e fechadura, ref.: Tel 901 da Termotec ou equivalente tecnico                  
UN    1,00 59,23                   59,23                                             

18.1.3.19     Contator de potência 12 A - 2na+2nf                                                                                                                                                  4,00 141,71                 566,84                                           

18.1.3.20     
Quadro (PCR) Painel de controle remoto para condicionadores U.E 37 e 38 com controle UMID E 

TEMPERATURA
UN    2,00 4.891,60             9.783,20                                       

18.1.4        Fios e Cabos:                                                                                                                                                                                                  -                       -                                                 

18.1.4.1      Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                   m     210,00 5,56                     1.168,48                                       

18.1.4.2      Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 10mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                  M     160,00 12,40                   1.984,03                                       

18.1.4.3      
Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 16mm2- isolação 0,6/1KV PVC 

90º                                                                                                 
m     123,00 11,79                   1.450,02                                       

18.1.4.4      
Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 25mm2- isolação 0,6/1KV PVC 

90º                                                                                                 
m     223,00 16,55                   3.689,72                                       

18.1.4.5      
Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 35mm2- isolação 0,6/1KV PVC 

90º                                                                                                 
m     129,00 16,55                   2.134,41                                       

18.1.4.6      
Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 50mm2- isolação 0,6/1KV PVC 

90º                                                                                                 
m     108,00 24,07                   2.599,20                                       

18.1.4.7      Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 2,5 mm2 - isolação 750V PVC 70°                                                                                                 M     7.767,00 4,49                     34.873,83                                     

18.1.4.8      Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 4,0 mm2 - isolação 750V PVC 70°                                                                                                 M     14.458,00 4,94                     71.422,52                                     

18.1.4.9      Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6,0 mm2 - isolação 750V PVC 70°                                                                                                 M     942,40 5,30                     4.990,15                                       

18.1.4.10      
Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 2,5mm2- isolação 0,6/1KV PVC 

90º                                                                                                 
M     200,00 1,58                     315,51                                           

18.1.4.11      Prolongador + plugue 2P+T macho e femea em linha                                                                                                                                                        UN    528,00 12,72                   6.716,16                                       

18.1.5        Tomadas e Interruptores                                                                                                                                                                                       -                       -                                                 

18.1.5.1      Interruptor bipolar 1 modulo simples com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico                                                                                               UN    70,00 34,06                   2.384,04                                       

18.1.5.1a      Interruptor bipolar 1 modulo paralelo com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico                                                                                               UN    22,00 34,06                   749,27                                           

18.1.5.2      Tomada 2P+T (NBR 14136) 1 modulo com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico                                                                                               UN    600,00 19,44                   11.666,47                                     

18.1.5.3      Acionador de alarme para sanitario PNE                                                                                                                                                                  UN    6,00 136,60                 819,59                                           

18.1.5.4      Alarme para sanitario PNE                                                                                                                                                                               UN    6,00 62,33                   373,99                                           

18.1.5.5      Tomada 3P+T/32A                                                                                                     UN    2,00 73,69                   147,38                                           

18.1.5.6      Minuteria eletrônica 30 segundos - 6 minutos 10A 90-232V 49785 Pial UN    3,00 24,13                   72,38                                             

18.1.5.7      Interruptor Pulsante para minuteria UN    7,00 24,13                   168,89                                           

18.2          Redes Externas e Interligações (Implantação):                                                                                                                                                                  -                       -                                                 

18.2.2        Cabine primária de energia - instalações:                                                                                                                                                                      -                       -                                                 

18.2.2.1      

Posto transformador em poste singelo de acordo com o item 5.3 da Norma GED 11.846, montagem conf. 

página 14 item 6.3 e as descidas e as caixas de passagem de acordo as normas tecnicas GED 2855, 2856, 

2858, 2859 e 2861 da CPFL e aterramento conforme desenho 19 da norma tecnica GED 2861-CPFL, poste 

de concreto 1000 DaN-12m, transformador à óleo de 300KVA/11,9KV/220/127V/60Hz atendendo a 

GED5012, completo, com tubulações galv a fogo, cruzetas, chaves seccionadoras, pararaios e demais 

acessorios.                          

UN    1,00 72.013,77           72.013,77                                     

18.2.2.2      

Quadro de medição de energia eletrica indireta em baixa tensão conforme desenhos 24 e 30 da norma 

tecnica GED 2861 da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl. 02/04 da norma tecnica  GED 2861  

equipado com 3 TCs de barramento 1000/5A para medição, disjuntor, medidor eletronico de energia ativa 

e reativa com sistema de comunicação de dados com protocolo aberto e demais equipamentos e 

acessorios inclusive nicho em alvenaria com acabamentos e pintura.

cj.   1,00 3.832,94             3.832,94                                       
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18.2.2.3      

Cruzetas, chave seccionador de media tensão, cabos para rede primária  compacta 70mm²/15KV e 

acessorios para montagem da derivação aérea do poste existente para o posto transformador. Todo 

material deve ser de fornecedor homologado pela CPFL, instalação completa conforme a GED 11847 item 

13.5.1                                                             

cj.   1,00 1.094,15             1.094,15                                       

18.2.6        Fios e Cabos                                                                                                                                                                                                  -                       -                                                 

18.2.6.1      
Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 70mm2- isolação 0,6/1KV PVC 

90º                                                                                                 
M     35,00 75,02                   2.625,87                                       

18.2.6.2      
Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 95mm2- isolação 0,6/1KV PVC 

90º                                                                                                 
M     22,00 100,08                 2.201,81                                       

18.2.6.3      
Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 120mm2- isolação 0,6/1KV PVC 

90º                                                                                                
M     305,00 65,19                   19.882,95                                     

18.2.6.4      
Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 150mm2- isolação 0,6/1KV PVC 

90º                                                                                                
M     66,00 118,50                 7.821,00                                       

18.2.6.5      
Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 240mm2- isolação 0,6/1KV PVC 

90º                                                                                                
M     796,00 132,06                 105.119,76                                   

18.2.7        SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas:                                                                                                                                                      -                       -                                                 

18.2.7.1      
Barra chata de aluminio 7/8"x1/8", com acessórios de fixação, curvas, etc , ref.: TEL 770 da Termotec, ou 

equivalente tecnico 
M     780,00 19,35                   15.090,10                                     

18.2.7.2      
Eletroduto PVC rigido diâmetro 1" - descidas - inclusive fixação, suportes e demais elementos necessários 

para execução, da Tigre ou equivalente tecnico                                                
M     78,00 12,07                   941,46                                           

18.2.7.3      
Caixa de inspeção suspença de Ø1”, para conexão barra - cabo - PVC- com tampa - inclusive fixação, ref.: 

TEL 541 da Termotec ou equivalente tecnico                                                                                        
UN    26,00 67,69                   1.759,88                                       

18.2.7.4      
Cabo de cobre nú 50 mm2 sob a terra, inclusive abertura, tamponamento de valas e recomposições, ref.: 

TEL 5750 da Termotec ou equivalente tecnico                                                       
M     364,00 63,73                   23.197,72                                     

18.2.7.5      
Caixa de inspeção de aterramento 300x250mm, inclusive recomposições e acabamentos, ref TEL 555 da 

Termotec ou equivalente tecnico                                                                                    
UN    24,00 130,89                 3.141,29                                       

18.2.7.6      Haste de terra cobreada tipo copperweld 5/8" x 2,4 m, ref.: TEL 5814 da Termotec                                                                                                                        UN    24,00 40,25                   965,90                                           

18.2.7.7      Solda  exotérmica  Cabo - Haste, ref.: HCL 5/8".50 da Termotec ou equivalente tecnico                                                                                                                   UN    50,00 42,51                   2.125,40                                       

18.2.8        Apoio Civil:                                                                                                                                                                                                   -                       -                                                 

18.2.8.1      
Cx passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm inclusive recomposições e acabamentos com requadro 

em cantoneira de aço e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no projeto                            
UN    5,00 376,52                 1.882,59                                       

18.2.8.2      
Cx passagem de piso em alvenaria tipo R2 inclusive recomposições e acabamentos e requadro em 

cantoneira de aço e tampa de ferro fundido.                                                                
UN    5,00 286,67                 1.433,36                                       

18.2.8.3      
Cx passagem de piso em alvenaria 30x30x40cm inclusive recomposições e acabamentos com requadro em 

cantoneira de aço e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no projeto                             
UN    5,00 130,89                 654,43                                           

18.2.8.4      Concreto magro para envelopamento das tubulações de elétrica M3 14,40 599,92                 8.638,82                                       

18.3          Telefonia e Logica:                                                                                                                                                                                            -                       -                                                 

18.3.4        Conjunto 02 tomadas RJ45 para condulete, ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico                                                                                                            UN    131,00 43,80                   5.738,36                                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       789.072,03                                   

                                                                                                                                                                                                                            -                       

19.000        PINTURA                                                                                                                                                                                                       -                       

19.1          Pintura de estruturas metálicas                                                                                                                                                                               -                       

19.1.1        

PINTURA EM ESMALTE EPOXICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR. DUAS 

DEMAOS. INCLUSO UMA DEMAO FUNDO (PRIMER) EPOXICO APOS JATEAMENTO ABRASIVO SECO 

PADRÃO Sa 2 1/2. ESPESSURA FINAL 130 µm                                                     

M²    588,14 15,78                   9.278,15                                       

19.2          Pintura de forros e paredes internas:                                                                                                                                                                        -                       -                                                 

19.2.1        APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2    2.076,00 11,05                   22.939,80                                     

19.2.2        PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - FORROS                                                                                                                                          M2    2.076,00 16,18                   33.589,68                                     

19.2.3        APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                          M2    4.569,00 11,05                   50.487,45                                     

19.2.4        PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - PAREDES                                                                                                                                         M2    4.569,00 16,18                   73.926,42                                     

19.3          Pintura de paredes externas:                                                                                                                                                                                   -                       -                                                 

19.3.1        LATEX ACRILICO SOBRE EMBOÇO                                                                                                                                                                             M2    1.789,00 20,18                   36.102,02                                     

19.3.2        VERNIZ ACRILICO SOBRE CONCRETO APARENTE E PREFABRICADOS DE CONCRETO                                                                                                                                     M2    1.935,41 25,48                   49.314,25                                     

19.4          Pintura de esquadrias e serralheria                                                                                                                                                                           -                       -                                                 

19.4.1        PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO                                                                                                                                             M2    222,44 29,64                   6.593,82                                       

19.4.2        EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO. DUAS DEMÃOS (em esquadrias de madeira) M2    373,21 23,70                   8.845,00                                       

19.4.3        PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2    373,21 25,64                   9.570,67                                       

19.5          Pintura de pisos, demarcações e outros elementos em geral                                                                                                                                                     -                       -                                                 

19.5.1        PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS                                                                                                                                                                             M2    279,45 13,38                   3.738,63                                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      304.385,88                                   

                                                                                                                                                                                                                            

20.000        CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                  

20.1          Equipamentos:                                                                                                                                                                                                  

20.1.1 UNID. CONDENS. - TRAE - 060, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    4,00 7.892,72             31.570,88                                     

20.1.2 UNID. CONDENS. - TRAE - 075, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    1,00 15.146,61           15.146,61                                     

20.1.3 UNID. CONDENS. - TRAE - 100, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    1,00 16.546,94           16.546,94                                     

20.1.4 UNID. CONDENS. - TTK - 040, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    8,00 6.626,43             53.011,44                                     

20.1.5 UNID. CONDENS. - TTK - 509, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    6,00 1.374,32             8.245,92                                       

20.1.6 UNID. CONDENS. - TTK - 512, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    11,00 1.528,23             16.810,53                                     
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO  PARA O HERBÁRIO e MUSEU
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA LEIS SOCIAIS(%) 129,34%
Data: 16/02/2018 BDI(%) 22,12%
Área da obra: 2595,78m2 DATA-BASE(Io) ago/17

DATA-BASE ATUALIZADA (I1) janeiro/2018

Item Descrição dos Serviços Un Quant.
R$ Unit. 

Mat+MO
R$ Total Mat+MO

PLANILHA ORÇAMENTARIA - R01

20.1.7 UNID. CONDENS. - TTK - 518, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    4,00 1.965,84             7.863,36                                       

20.1.8 UNID. CONDENS. - TTK - 524, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    4,00 2.418,69             9.674,76                                       

20.1.9 UNID. EVAP. - MCC - 548, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    4,00 5.608,82             22.435,28                                     

20.1.10
UNID. EVAP. - DXPA - 075 COM PAINEL, BATERIA DE RESISTÊNCIA ELETRICA PARA CONTROLE UMIDADE 

BAIXA, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema
PÇ    1,00 12.972,14           12.972,14                                     

20.1.11
UNID. EVAP. - DXPA - 100 COM PAINEL, BATERIA DE RESISTÊNCIA ELETRICA PARA CONTROLE UMIDADE 

BAIXA, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema
PÇ    1,00 13.998,80           13.998,80                                     

20.1.12 UNID. EVAP. - MCX - 042, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    8,00 4.962,62             39.700,96                                     

20.1.13 UNID. EVAP. - MCX - 509, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    6,00 1.156,49             6.938,94                                       

20.1.14 UNID. EVAP. - MCX - 512, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    11,00 1.212,83             13.341,13                                     

20.1.15 UNID. EVAP. - MCX - 518, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    4,00 1.526,46             6.105,84                                       

20.1.16 UNID. EVAP. - MCX - 524, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema PÇ    4,00 1.864,03             7.456,12                                       

20.1.17
Rede de dutos para o sistema de ar condicionado, executada em chapa de aço galvanizada, conforme 

norma ABNT para sua classe de pressão, completa com isolamento, sustentação, etc, conforme projeto”.                                                                                                                                                                                     
KG    2.200,00 40,45                   88.990,00                                     

20.1.18 TUBULAÇÃO FRIGORIGENA (1/4 ATÉ 1.1/4") - INCLUSIVE ACESSÓRIOS E REDE ELETRICA                                                                                                                           M     1.094,00 90,44                   98.941,36                                     

20.1.19 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO EXISTNETES                                                                                                                                           UN    4,00 2.688,39             10.753,55                                     

20.1.20
Rede de dutos para o sistema de renovação de ar executada em chapa de aço galvanizada, conforme 

norma ABNT para sua classe de pressão, completa com sustentação, etc, conforme projeto”. 
KG    500,00 39,67                   19.835,00                                     

20.1.21
Ventilador RLD Otan ou equivalente técnico com suportes, conexões e todos os acessórios para 

funcionamento, conforme projeto”. com painel de controle remoto - PCR
UN    2,00 4.944,68             9.889,36                                       

20.1.22
Exaustor Multivac MURO ou equivalente técnico com suportes, conexões e todos os acessórios para 

funcionamento, conforme projeto”. 
UN    6,00 591,29                 3.547,74                                       

20.1.23 Difusores em aluminio anodizado UN    17,00 447,96                 7.615,32                                       

20.1.24 Grelhas de laminas fixas em aluminio anodizado UN    42,00 282,72                 11.874,24                                     

20.1.25 Dutos flexíveis Diametro de 8" ML 35,00 43,66                   1.528,10                                       

20.1.26 Dampers de laminas opostas UN    15,00 284,23                 4.263,45                                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       539.057,77                                   

-                       

21.000        SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       -                       

21.1 ELEVADORES: -                       

21.1.1
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade minima de 600 kg para tres paradas, portas 

unilaterais
un 1,00 121.333,33         121.333,33                                   

21.1.1a MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL UN 12,00 1.621,37             19.456,44                                     

21.1.2
Elevadores tipo Monta Carga, com capacidade máxima de 300 kg, acabamento em aço carbono e pintura 

tipo epóxi, conforme projeto e MD
un 2,00 24.458,00           48.916,00                                     

21.2          Pavimentação (calçadas e estacionamentos)                                                                                                                                                                     -                       -                                                 

21.2.1 PASSEIO EM CONCRETO                                                                                                                                                                                     M²    90,00 58,17                   5.235,60                                       

21.2.2 BASE EM BICA CORRIDA M3 84,20 86,45                   7.278,82                                       

21.2.3 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8 CM                                                                                                                                                           M²    842,00 58,62                   49.358,04                                     

21.2.4

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO. DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE 

INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO). REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4  CIMENTO:AREIA. INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO E REATERRO.           

M     140,00 40,59                   5.682,33                                       

21.2.5 PISO TATIL direcional ou alerta, em bloco de concreto 20x20x6 cm sobre pó de pedra                                                                                                                M2    99,00 76,70                   7.593,33                                       

21.2.6 SINALIZAÇÃO DE SOLO COM PINTURA EM BORRACHA CLORADA                                                                                                                                                     M²    100,00 18,10                   1.809,89                                       

21.3          Paisagismo                                                                                                                                                                                                    -                       -                                                 

21.3.1 GRAMA ESMERALDA em placas                                                                                                                                                                               M2    1.800,00 9,10                     16.380,00                                     

21.4          Testes                                                                                                                                                                                                        -                       -                                                 

21.4.1 TESTES EM INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS                                                                                                                                                           UN    1,00 4.891,60             4.891,60                                       

21.4.2 AS-BUILT - Planta tecnica modificada (M2 DE PRANCHA)                                                                                                                                                    M2/PRANCHA 10,00 400,16                 4.001,57                                       

21.5          Limpeza                                                                                                                                                                                                       -                       -                                                 

21.5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                   M²    1.980,00 1,90                     3.753,08                                       

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      295.690,04                                   

22.0 Escadas Externas

22.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                                                                                                                                                                M³    0,90 473,96                 426,56                                           

22.2 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50A/B                                                                                                                                       KG    58,60 12,47                   730,74                                           

22.3 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM)                                                                                                                                                  KG    37,00 7,84                     290,08                                           

22.4
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO  E 

ACABAMENTO.                                                                                                                   
M³    3,90 418,83                 1.633,44                                       

22.5 FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO APARENTE                                                                                                                                                                 M2    22,20 204,68                 4.543,90                                       

22.6 CO-38 - CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO m 20,00 356,76                 7.135,20                                       

14.759,92                                     
                     

6.928.482,27                           TOTAL DA OBRA
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Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA LEIS SOCIAIS(%) 129,34%
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Área da obra: 2595,78m2 DATA-BASE(Io) ago/17

DATA-BASE ATUALIZADA (I1) janeiro/2018

Item Descrição dos Serviços Un Quant.
R$ Unit. 

Mat+MO
R$ Total Mat+MO

PLANILHA ORÇAMENTARIA - R01

ADMINISTRAÇÃO LOCAL ( 6,23 %) 431.644,45                              
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 7.360.126,71                           

1.628.060,03                           
8.988.186,74                           

4.539,49                                   

INCC Junho 2013 = 553,95 22,29%

INCC Agosto 2017 = 712,884

INCC Agosto 2017 = 712,884 = I0

INCC Janeiro 2018 = 720,495 = I1

TOTAL FINAL ATUALIZADO PARA JANEIRO DE 2018: 9.084.147,78              

Esta planilha de Orçamento Sintético foi elaborada pela empresa BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA, responsável técnico Sérgio Galib CREA-

SP 5060095594 conforme Processo de  Planejamento 01P-29173/2010. Devido o tempo transcorrido a CPO realizou a atualização dos preços de acordo com 

instrução MEMOCPO nº93/2017, onde foi realizada a atualização de cada custo unitário constante nos 90% da Curva ABC da planilha original, com preços de 

Fontes Oficiais de orçamentos para obras (PINI, FDE, CPOS e PMSP) e orçamentos de mercado quando na falta de preços de Fontes Oficiais. Os serviços 

referentes à 10% da planilha original tiveram seus preços atualizados pelo INCC (conforme demostrativo abaixo) que resulta em 22,29% de reajuste nos 

preços unitários. Fora também suprimido os serviços realizados na etapa anterior à esta, o que resultou esta planilha remanescente.

BDI =22,12%
PREÇO TOT. FINAL DA OBRA

PREÇO/M2
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO  PARA O HERBÁRIO e MUSEU BDI(%): 22,12%

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA Leis Sociais: 129,34%

Data: 16/02/2018

Área da obra: 2595,78m2
Item Descrição dos Serviços Valor Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 à 24

1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 10.717,85                10.717,85    -                 -                    -                    -                    -                 -                 -                    -                 -                    -                 -                 
100%

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO:                                                                                                                                                                                  38.416,81                6.004,55       2.946,57       2.946,57           2.946,57           2.946,57           2.946,57       2.946,57       2.946,57           2.946,57       2.946,57           2.946,57       2.946,57       
15,63% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67%

3. MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      702,81                      491,97          210,84          -                    -                    -                    -                 -                 -                    -                 -                    -                 -                 
70% 30%

4. INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                         823.259,62              -                 411.629,81  411.629,81      -                    -                    -                 -                 -                    -                 -                    -                 -                 
50% 50%

5. SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                          1.827.681,00           -                 -                 365.536,20      731.072,40      731.072,40      -                 -                 -                    -                 -                    -                 -                 
20% 40% 40%

6. PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                       478.219,75              -                 -                 -                    -                    47.821,98        239.109,88  191.287,90  -                    -                 -                    -                 -                 
10% 50% 40%

7. ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                   87.137,47                -                 -                 -                    -                    -                    -                 21.784,37    -                    -                 65.353,10        -                 -                 
25% 75%

8. ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                    404.907,23              -                 -                 -                    -                    -                    -                 -                 121.472,17      121.472,17  161.962,89      -                 -                 
30% 30% 40%

9. VIDROS                                                                                                                                                                                                  103.044,53              -                 -                 -                    -                    -                    -                 -                 -                    -                 51.522,26        51.522,26    -                 
50% 50%

10. COBERTURA                                                                                                                                                                                               135.345,83              -                 -                 -                    -                    -                    -                 40.603,75    94.742,08        -                 -                    -                 -                 
30% 70%

11. IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                       36.438,80                -                 -                 -                    -                    10.931,64        25.507,16    -                 -                    -                 -                    -                 -                 
30% 70%

13. FORRO                                                                                                                                                                                                   129.470,67              -                 -                 -                    -                    -                    -                 -                 -                    51.788,27    38.841,20        38.841,20    -                 
40% 30% 30%

14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                        120.396,77              -                 -                 -                    -                    -                    -                 24.079,35    24.079,35        24.079,35    24.079,35        24.079,35    -                 
20% 20% 20% 20% 20%

15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                        100.708,78              -                 -                 -                    -                    -                    -                 20.141,76    20.141,76        20.141,76    20.141,76        20.141,76    -                 
20% 20% 20% 20% 20%

16. PISOS                                                                                                                                                                                                   459.924,90              -                 -                 -                    -                    -                    -                 114.981,23  114.981,23      114.981,23  114.981,23      -                 -                 
25% 25% 25% 25%

17. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                 282.370,92              -                 -                 -                    -                    -                    -                 -                 70.592,73        70.592,73    70.592,73        70.592,73    -                 
25% 25% 25% 25%

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                   797.496,44              -                 -                 79.749,64        79.749,64        79.749,64        79.749,64    79.749,64    79.749,64        79.749,64    79.749,64        79.749,64    79.749,64    
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

19. PINTURA                                                                                                                                                                                                 307.635,61              -                 -                 -                    -                    -                    -                 -                 -                    -                 92.290,68        92.290,68    123.054,25  
30% 30% 40%

20. CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            544.812,94              -                 -                 -                    -                    -                    -                 -                 -                    136.203,23  136.203,23      136.203,23  136.203,23  
25% 25% 25% 25%

21.1.1 e 

21.1.2
Elevadores e Elevador Monta Carga 172.066,97              -                 -                 -                    -                    -                    -                 -                 -                    -                 -                    -                 172.066,97  

100%

21.1.1a
MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR 

NOVO 3 PARADAS - MENSAL 
19.664,16                -                 -                 -                    -                    -                    -                 -                 -                    -                 -                    -                 -                 19.664,16    

100%
21.2 à 21.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                 107.115,79              -                 -                 -                    -                    -                    -                 -                 -                    -                 -                    53.557,90    53.557,90    

50% 50%
22. Escadas Externas 14.917,50                -                 -                 -                    -                    -                    -                 -                 -                    -                 -                    7.458,75       7.458,75       

50,00% 50,00%
SUB-TOTAL 7.002.453,18           17.214,37    414.787,22  859.862,22      813.768,61      872.522,23      347.313,25  495.574,57  528.705,53      621.954,95  858.664,66      577.384,08  575.037,31  19.664,16    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL ( 6,23 %) 436.252,83              1.072,45       25.841,24    53.569,42        50.697,78        54.358,13        21.637,62    30.874,30    32.938,35        38.747,79    53.494,81        35.971,03    35.824,82    1.225,08       

SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 7.438.706,01           18.286,82    440.628,47  913.431,64      864.466,40      926.880,36      368.950,86  526.448,86  561.643,89      660.702,74  912.159,47      613.355,11  610.862,14  20.889,24    

BDI ( 22,12 %) 1.645.441,77           4.045,04       97.467,02    202.051,08      191.219,97      205.025,94      81.611,93    116.450,49  124.235,63      146.147,45  201.769,67      135.674,15  135.122,70  4.620,70       

T O T A L  9.084.147,78           22.331,87    538.095,48  1.115.482,72   1.055.686,37   1.131.906,30   450.562,80  642.899,35  685.879,52      806.850,19  1.113.929,14   749.029,26  745.984,84  25.509,94    

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - R01
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