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MEMORIAL DESCRITIVO No.001/2019-R4
DATA:23/12/2020

Versdo 01/2018

Obra: PRP — Obraspara conclusédo da Bioenergia
Unidade/Orgdo: PRP —PRO REITORIA DE PESQUISA
UNICAMP

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para a execucao das obras para conclusdo do Centro Paulista
de Pesquisa em Bioenergia - Implantacdo, Prédio do Laboratorio, Edificio Sede,
Subestacdo, Abrigo para Central de Agua Gelada e Climatizacdo, conforme
especificacdes contidas no Anexo l.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DOOBJETO

Esta contratacdo € para conclusdo da obra do CENTRO PAULISTA DE PESQUISA
EM BIOENERGIA que contempla a reforma da edificacéo existente, a conclusdo de
edificagdo que se encontra parcialmente construida, conclusdo dos anexos de servigo
e entorno, compreendendo:

Implantacao

Reforma dos Laboratérios
Edificio Sede

Subestacao

Central de Agua Gelada
Climatizagédo

Luminarias

Observacdes gerais

N OrwNE

« A execucdo desta obra terd ao menos 3(trés) frentes de trabalho principais e
concomitantes, a saber:

0 Reforma dos Laboratérios

o Concluséo do Edificio sede

0 Anexos e entorno

« A obra devera ser iniciada impreterivelmente pela conclusdo da Subestacdo de
Energia e do posto de transformagdo em poste singelo da CPO/DO (pronta, testada e
energizada para funcionamento).

« A CONTRATADA devera dar prioridade ao tratamento da estrutura metalica da
cobertura e instalacdo da cobertura metélica no Laborat6rio de Pesquisas.

Esclarecimentos Técnicos:
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1. Implantagéo

1.1. Para o reservatério elevado, a empresa devera executar a fundacéo de
acordo com o projeto executivo fornecido pelo fabricante do reservatério elevado
pré-fabricado.

1.2. Os projetos executivos de Fundagdes e de Estrutura de Concreto Armado
do Reservatério Elevado em anéis pre-fabricados de concreto serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o recolhimento da ART.

1.3. Apos a instalacdo das placas de grama, a contratada devera executar a
umidificacdo da mesma durante 30 dias apds a instalagdo para garantir que a
cobertura de grama crie raizes e se mantenha para protecdo do solo.

1.4. No interior do reservatorio elevado devera ser instalada uma escada
marinheiro em aco inox com guarda-corpo, também em aco inox.

2. Reforma dos Laboratérios

2.1. Na area da reforma existe o Laboratorio de Ensaios Dindmicos-LABEDIN
que ndo interrompera suas atividadesdurantea obra. Assim sendoa CONTRATADA
devera em comum acordo com a FISCALIZACAO e como LABEDIN planejar suas
atividades para que a obra nao afete as atividades deste laboratorio.

2.2. No prédio do Laboratério Pesquisas deverd ser feita recuperacdo da
estrutura metéalica existente, entre os eixos 01 a 13 e B a E. Nos pontos onde houver
a necessidade de recuperacdo da armadura, o fechamento devera ser executado
somente ap0Os aprovacdo da Fiscalizacdo.

2.3. A estrutura metalica deveraser lixada, aplicado pintura antioxidante e por
fim tinta esmalte na cor branca.
2.4, O piso do pavimento térreo do Laboratorio de Pesquisas devera ser frisado

para retirar 0s vestigios de pd e outros detritos que podem prejudicar a aderéncia da
regularizacdo a ser executada sobre o piso existente. Sobre o piso frisado, anterior a
aplicacdo da regularizacdo, devera ser aplicada uma resina sintética (BIANCO ou
equivalentes técnicos) para perfeita aderéncia da regularizagdo ao contrapiso
existente.

2.5. Na execucdo da cobertura com telha de aco termoacustica, perfil trapezoidal
LR40 a UNICAMP fornecerd 3.297,60 m2 de telhas sendo que a CONTRATADA
devera fornecer a mao de obra, equipamento para icamento das telhas e acessorios
de fixacdo e as demais telhas para concluir a cobertura.

2.6. A impermeabilizacdo da viga calha existente serd4 trocada por manta
asfaltica. Portanto a protecdo mecénica e manta existente deverdo ser removidas. A
nova impermeabilizacdo deverd ser executada conforme projeto executivo,
memoriais descritivos, normas técnicas e orientacdes do fabricante da manta
asfaltica. ApoOs a instalacdo da manta asfaltica devera ser realizado teste de
estanqueidade com lamina d’agua de 10 a 15 cm por no minimo 72 horas, a
fiscalizacdo devera ser comunicada do inicio do teste para acompanhamento e
conferéncia.

2.7. O reboco sob a laje do mezanino do Laboratério de pesquisas devera ser
removido e refeito.

2.8. Caixa de Corrida do Elevador do Laboratorio de Pesquisas: A
CONTRATADA deverd apresentar projeto executivo e respectiva ART para
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execucdo dafundacéo, fosso do elevador e caixa de corrida. A fundagdo da caixa de
corrida devera ser em estaca tipo raiz, 0 pogo e a caixa de corrida deverdo ser em
alvenaria estrutural (bloco estrutural de concreto). A alvenaria da caixa de corrida
deverd ser rebocada pelo lado externo e pintada na cor branco gelo, na face interna
devera ser apenas aplicado pintura na cor branca (sem reboco).

2.9. O projeto da caixa de Corrida deverd seguir as especificacbes do
"Documento Técnico N.15/Rev.02/2014 e Documento Técnico N.21/2014 da Equipe
de Elevadores - Unicamp.

2.10. Os projetos executivos de Fundagdes e de Estrutura de Concreto Armado
do Poco do Elevador do prédio do Laboratorio serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive o recolhimento da ART.

2.11. As escadas metdlicas do Laboratério de Pesquisas deverdo ser lixadas,
aplicado pintura antioxidante e acabamento conforme especificado no projeto
executivo.

2.12. Na Reforma do laboratério, quanto ao acabamento externo, devera ser
recomposto o acabamento em tijolinho a vista nos trechos que houver necessidade, e
apos a recomposicao lixado e aplicado verniz.

2.13. Na Reforma do laboratério, as tubulacbes de esgoto e agua fria que ja
foram executadas deverdo ser testadas antes da execucdo de contra piso e
revestimento de parede.

2.14. Nos caixilhos CF4, CF5, CF6, CF7, CF9, e CA2 deverdo ser instalados
vidros laminados 4mm. Nos caixilhos CF1, CF2, CF3, CF8 e CAl deve ser instalado
vidro comum 4mm. Nos sanitarios os vidros dos caixilhos deverdo ser jateados.

3. Edificio Sede

3.1. Na execucdo do piso do térreo, 1° e 2° pavimento do edificio sede a
contratadadevera conferir as cotas e executar regularizacdo onde houver necessidade
entre piso e escada para evitar desniveis. Antes dainstalacdo de caixilhos de aluminio
Ou aco a contratada devera entregar o projeto executivo com o detalhamento e envio
das esquadrias definidas para ensaio em laboratério, apds a realizacdo do ensaio e
entrega de laudo a Fiscalizacdo ira liberar a fabricacdo. Somente apds a entrega do
laudo a instalacdo seré liberada.

3.2. Para a execucdo dos furos nas lajes protendidas para passagens dos cabos
elétricos, os mesmos, deverdo ser executados prevendo somente 0 espaco necessario
para tanto.

3.3. Na cobertura do edificio os rufos danificados deveréo ser substituidos, na
cobertura existente instalada onde houver deterioracdo a mesma devera ser tratada
com lixamento e aplicado pintura antioxidante para poder seguir com a cobertura.

3.4. Antes da instalacdo das calhas devera ser previsto a estrutura metalica de
apoio bem como leito de madeira tratada e pintada para apoio da calha.
3.5. As abas laterais das calhas deverdo ser embutidas no revestimento e/ou

placas de pré-fabricado no minimo com 1,5 cm e apds vedadas com vedacalha ( ou
similar técnico).

3.6. As abas laterais das calhas deverdo ser embutidas no revestimento e/ou
placas de pré-fabricado no minimo com 1,5cm e apds vedadas com vedacalha.
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3.7. A portadevidrode entrada do Edificio Sede devera ser em vidro temperado
10mm, conforme planilha orgcamentaria.

3.8.  Aestrutura pré fabricada deveré ser lixada antes de ser aplicado acabamento
(verniz e pintura)

3.9. Osvidros das janelas do Edificio Sede (sejam fixos ou moveis) deverdo ser
em laminado 6mm.

4. Subestagéo

4.1. A Subestacdo devera ser iniciada impreterivelmente pela conclusdo da
Subestacdo de Energia e do posto de transformacdo em poste singelo da CPO/DO
conforme os projetos executivos PRPbio_ ELE_EXE_SUBE_F01a05 RO03 (pronta,
testada e energizada para funcionamento).

4.2. As chicanas ja instaladas na subestacdo deverdo ser previamente lixadas e
receber tratamento contra corroséo antes da pintura.

5. Abrigo para Central de Agua Gelada

5.1. O contrapiso da central de agua gelada devera ser feito com caimento
correto.

5.2. Devera ser concluido o contrapiso da central de casa de agua gelada com
caimento para area externa sentido ao asfalto.

5.3. A estrutura de cobertura da central de &gua gelada devera ser elevada em

no minimo de 30 cm acima das tubulagcBes e conexfes ou altura viavel para
acionamento e manutencao necessarios.

6. Climatizagéo

6.1. No edificio SEDE e no edificio LABORATORIO existem difusores com
caixa plenum instalados e a serem instalados em locais que néo terdo forro (estdo
indicados em projeto). Estes difusores estdo pendurados na laje por uma barra
roscada no centro da caixa plenum. A CONTRATADA deverafazer a fixacdo desses
difusores utilizando 4 barras roscadas conforme detalhe em projeto (folha 11/14).
6.2. No edificio SEDE e no edificio LABORATORIO os difusores estdo
ligados aos dutos principais por dutos flexiveis, que estdo soltos. A CONTRATADA
deverareparar os flexiveis danificados (Fotos: SEDE — Edificio Sede Térreo 4, SEDE
— Edificio Sede Térreo 8), fixar os dutos flexiveis na laje de forma que figuem em
nivel com duto-difusor e encurta-los de forma que facam o menor nimero de curvas.
6.3. Os fancoils instalados estdo com os filtros danificados. A CONTRATADA
devera fazer a verificacdo, substituicdo dos filtros e limpeza dos fancoils.

6.4. A CONTRATADA devera fazer a higienizacdo dos dutos existentes no
edificio SEDE e no edificio LABORATORIO.

6.5. No edificio SEDE as valvulas VAV foram instaladas com o eixo do
acionador apontado para baixo. A CONTRATADA deverareinstalar essas valvulas
de forma que o eixo fique na horizontal (para néo reduzir a altura do forro).

6.6. No edificio SEDE ja estdo instaladas todas as valvulas VAV e no edificio
LABORATORIO foram instaladas 4 valvulas VAV no LABO07 e LABO0S. A
CONTRATADA devera fazer a instalacdo dos acionadores/motorizadores com
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termostato digital instalado no ambiente nas valvulas vav ‘Caixas VAV — Séries
TVRD?’ ja instaladas e nas a serem instaladas.

6.7. Na central de agua gelada e no primeiro pavimento do edificio
LABORATORIO j4 foi instalada a tubulacio de 4gua gelada, porém ela no foi
isolada. A CONTRATADA devera fazer a instalacdo do isolamento.

7. Luminarias

Devido a saida de fabricacdo de alguns modelos de luminéarias e lampadas,
informamos abaixo as suas alteragdes

7.1. Luminaria modelo CAA2-E232 referéncia Lumicenter devera ser fornecida com
lampada LED TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM LEDVANCE
(7014661) ou equivalente técnico.

7.2. Luminéria modelo CAA2-S232 Referéncia Lumicenter, devera ser fornecida
com lampada LED TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM
LEDVANCE (7014661) ou equivalente técnico.

7.3. Luminaria de embutir em forro de gesso para lampada fluorescente compacta
com 2 lampada FDD-18W referéncia Lumicenter modelo EF08-E2E27VJC devera
ser substituida pela Luminaria tipo downlight de embutir a LED, completa com LED
e driver. Corpo em aluminio e aro de acabamento em policarbonato injetado na cor
branca. Difusor em poliestireno translicido. Equipada com placa de LEDs SMD de
alta eficiéncia, com fluxo luminoso final de 2000Im e poténcia de 18,5W, eficéacia de
108Im/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutencdo de 70% do fluxo
inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitensdo (full range) 100~250V. P20,
modelo EF72-E2000840 Referéncia Lumicenter ou equivalente técnico.

7.4. Luminéria de sobrepor para ldmpada fluorescente compacta com 2 lampadas
PL26W referéncia EF08-S2E27VJC marca Lumicenter, devera ser substituida pela
Luminaria tipo downlight de sobrepor & LED, completa com LED e driver. Corpo
em aluminio e aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca. Difusor
em poliestireno translicido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiéncia,
com fluxo luminoso final de 2000Im e poténcia de 18,5W, eficacia de 108Im/W.
Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutencdo de 70% do fluxo inicial (L70)
em 30.000h de uso. Driver multitenséo (full range) 100~250V. IP20, modelo EF72-
S2000840 Referéncia Lumicenter ou equivalente técnico.

7.5. Luminaria de embutir em forro de gesso para lampada dicrdica com refletor em
aluminio brilhante referéncia ER05-E1DIC marca Lumicenter, completo com
lampada, reator devera ser substituida pela Luminaria de embutir completa com LED
e driver. Tecnologia Lumicenter. Equipada com 3 LEDs SMD de alto brilho. Driver
Full Range (multitensdo - 100V~250V). Fluxo luminoso de 440lm. Consumo de
8,5W. Eficiéncia de>51Im/W. Temperatura de cor 4000K e IRC de 85. Durabilidade
de 50.000 horas @L70. Corpo em aluminio repuxado com pintura eletrostatica po
poliésterna cor branca microtexturizada. Lentes colimadoras com facho luminoso de
46° de abertura. Facho fixo. 1P20.\13\10, modelo EF65-E3L840AB Referéncia
Lumicenter ou equivalente técnico.

7.6. Luminéria tipo arandela modelo AR01-S2E27 marca Lumicenter, devera ser
substituida pela Arandela com Base em aluminio. Difusor em vidro curvo
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acetinado.\13\10 marca Lumicenter com Lampada LED BULBO 8W 100-240V
3000K 806LM E27 LEDVANCE (7016144) ou equivalente técnico.

8. Brises

8.11 Para a estrutura auxiliar de fixacdo dos brises, deverao ser consideradas as
seguintes espessuras:

- Estrutura metalica tubular de 8cm x 20cm — espessura de 3mm

- Estrutura metélica tubular de 8cm x 10cm — espessura de 2mm

9. Observacdes Gerais

9.1. Em caso de divergéncia entre os documentos técnicos supracitados e as
especificacdes técnicas do fabricante a fiscalizacdo deverd ser comunicada
expressamente.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°%) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informacgdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execuc¢do do objeto em questéo.

4.1. QUESTOESTECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Definicdo: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administracdo local”: a realiza¢do de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servigos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programacao e controle
do andamento das obras) e a execu¢do de todos 0s servicos de supervisdo técnica
ligados a producdo (direcdo tecnica de cada servigo, coordenacdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucdo da obra). Vale
ressaltar que séo consideradas como administracdo local despesas que nédo foram
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atribuidas ao custo de execugdo de cada etapa do empreendimento.” Redagdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicéo:

A Administracdo Local sera paga mensalmente e proporcionalmente através das
medicdes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacao do Tribunal de
Contas da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento
OrientacOes para Elaboracdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas (2014).
Seré seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovaco,
sendo que 0 mesmo devera ser provido de instalacBes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccdo de refei¢cdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutencdo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacbes e instalacBes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitérios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto"” os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera trata-
los conforme determina a Resolucdo 307 do CONAMA. Quando da instalagédo do
Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confecgdo e instalacdo, a
critério da FISCALIZACAO, daplaca de identificacio da obra, em chapa metalica,
conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na reunido de inicio de
obra. N&@o poderdo ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
como 0s equipamentos que serdo utilizados na execucdo das obras, também néo
poderdo manobrar fora desta area.

A CONTRATADA devera considerar na composicdo de custos do seu Canteiro de
Obras o fornecimento e instalacdo de hidrometro e de medidor de energia elétrica,
minimo 1002 no padrao das concessionarias do municipio e que permanecerdao como
parte integrante do Canteiro de Obras.

- PRE-FABRICADO: Em edificacdes cuja estrutura é do tipo pré-fabricada, é de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos executivos de
fundacdo, infraestrutura, supraestrutura e fechamento, com as respectivas ART’s.
Estes projetos serdo analisados pela Fiscalizagcdo no seu aspecto arquitetnico, sendo
Sua execucdo autorizada somente ap0s aprovacao desta.

Observamos que a compatibilizacdo entre os projetos executivos do pré-moldado com
0s demais projetos de instalacbes é de Unica e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.
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- ESTRUTURA METALICA: Antes da execugdo das estruturas metalicas devera
ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricacdo e de
montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para
aprovagdo da FISCALIZACAO quanto ao arquitetdnico e documentacio solicitada
em edital.

- FUNDACAO: Naexecucéo defundacdes,a CONTRATADA devera providenciar,
as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizacdo dos
projetos de infra e superestrutura e as adequacdes necessarias para a perfeita
execucdo da obra/servico. No caso de fundacdes por tubulbes, cabera também ao
consultor da CONTRATADA a anélise e liberacdo para concretagem. No caso de
estacas, cabe também a confirmacdo das quantidades, cargas e profundidades, com
base nos relatérios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos
relatorios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de
sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificard o desempenho
dos elementos da fundacdo, para as situacBes exigidas por norma, através da
execucdo de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.

- CAIXILHOS: Na instalacéo de caixilhos de aluminio ou de ago a CONTRATADA
devera observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencdo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificacdo das esquadrias a serem instaladas,
serdo sempre considerados como minimo:

e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 156m;

e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade bésica do vento.

e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
devera ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S),
conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.

c. Para os caixilhos de aluminioo A CONTRATADA deverad
apresentar laudo, acompanhado de ART, dos testes de
conformidade realizados em laboratérios especializados, para as
tipologias que apresentam a situacdo mais desfavoravel.

d. Para os caixilhos de aluminio: Somente apds a apresentacdo do
laudo favoravel e a entrega dos projetos de fabricacdo dos
caixilhos, sera liberada a fabricagho dos mesmos pela
FISCALIZACAO.

e. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitacdo é basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadasem chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e com

Memo001-2019 - Memorial - PRP - Bioenergia - Obras Remanescentes - R4 Pagina 8 de
17



GABINETE DO REITOR

\"} Diretoria Executiva de Planejamento Integrado — DEPI ®
% depl
- . ~ ~

=Y Coordenadoriade Gestao da Execucao
UNICAMP Rua Bernardo Saydo, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - foneffax: (19)

3521-4105

espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter
colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para nao haver contato do solo com o concreto estrutural. Ndo sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composicGes de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

f. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

g. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

-REDES DE ESGOTOE DE AGUAS PLUVIAIS: Asredes de esgoto e de aguas
pluviais deverao ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos
servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza deverd ser garantida e
executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos adicionais a
CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrugéo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de &guas pluviais;

e As desobstrugdes e limpezas em ramais ou coletores serd
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagéo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e Caso existam residuos solidos provenientes da limpeza, 0s mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e AplicacOes para este equipamento:

* Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
+ Drenagem de areas alagadas,
« Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;
e Entrega dadocumentacdo do descarte:
e Manifesto de Transporte,
e Guiade Despejo,
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e Classificacdo do residuo,
e Comprovante do Descarte,
e Licenca de Operacdo (CETESB) daempresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
o Execucéo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacbes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc.

- ELEVADORES: No fornecimento e instalacdo de elevador, deveraser atendidaa
orientagdo CEMEQ para elevador obras — Documento Técnico N.15/Rev. 02/2014 e
Documento Técnico N.21/2014 da Equipe de Elevadores - Unicamp.

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E deresponsabilidade daCONTRATADA o cumprimento detodasas condicionantes
ambientais que envolvam a preservacio dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna —
Flora, observando a adocdo de boas praticas ambientais na execucdo de obras para a
Contratante.

As especificacdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populacdo de entorno, funcionérios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens: )

e Supressdo de Vegetacao e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente

— APP’s;

e Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Sdlidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonorg;

e Poluicdo Atmosférica;

e Poluigdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividadesde Supressdo Vegetal e Intervengéo
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP ea CONTRATADA de Autos de Infragdo Ambiental — AIA’s.
Descrigcdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocdo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
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Instrucbes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencBes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
demarcacio de areas e a devida autorizacio da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.

Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucdo de limpeza das areas de entorno;

e Estocar acamada de solo superficial para posterior incorporacdo nas areas
a serem recuperadas;

e Revestir ostaludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracédo
final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formagdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descrigcdo: Osservigos de limpeza e terraplenagem executados com deficiéncia
no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo mais
suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracdo do
escoamento superficial, agua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos hidricos
do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, etc.
Instrucdes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, ndo venham
sofrer alteragdes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de regime
hidrico em decorréncia das obras.

Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantacao de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacao por residuos liquidos.

Memo001-2019 - Memorial - PRP - Bioenergia - Obras Remanescentes - R4 Pagina 1l
de 17



GABINETE DO REITOR

\"} Diretoria Executiva de Planejamento Integrado — DEPI ®
% depl
- . ~ ~

=Y Coordenadoriade Gestao da Execucao
UNICAMP Rua Bernardo Saydo, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - foneffax: (19)

3521-4105

Instrucdes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizacdo
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacdo de

processos erosivos, a FISCALIZAGCAO devera ser consultada para a
aprovacgdo da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
préximas a corpos d’agua, que poderio sofrer algum tipo de vazamento
de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo deresiduos solidos ou efluentes liquidos de qualquer
origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que possam atingir
as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisérios de contencdo e de direcionamento
ordenado de 4guas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
0s servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial,

e Microbacias de contengdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formadas
em linhas ou curvas de nivel, com espacamento varidvel de5a 10
metros, conforme a declividade local e a critério da
FISCALIZACAO.

e Barreiras de contengéo, feitas com caixas e tubula¢tes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar o0s servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacOes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacao
adequada, inclinacdo dos taludes, etc.
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e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da &gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servigos executados e realizar
as adequacdes/correcBes, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisérios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo préprio para aterro com plantio de grama ap6s a compactacao
do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacdo: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacao, este somente podera
ser iniciado apds a obtencdo de autorizacdo ambiental e outorga junto ao DAEE
SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos

Obijetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacéo, execucdo
e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em
locais apropriados.
Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes dasatividadesdo canteiro de obras e frentesde servigos, tais como
0s Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metélicos para
refeicdes e descartes de escritdrio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucbes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrucBes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producéo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todasas frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos nao perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;
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b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Osresiduos de construcao civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucédo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
6leos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposig&o.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Obijetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacdo provenientes da
emisséo de efluentes.

Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
nédo sejam contaminados.

Instrucbes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacédo do
solo e daagua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalacbes sanitarias com banheiros
quimicos, de acordo com a normatizagdo legal aplicavel,

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalacfes sanitarias para o
canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela

FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle daPoluigdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporérios, das obras.
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Descricao: A UNICAMP é uma instituicdo de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, os niveis
de ruidos decorrentes da opera¢do de maquinas e equipamentos utilizados nas
obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucdes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcao pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicagdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:
a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18 horas;
b. Realizar manutencéo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencéo de baixos niveis de ruido;
c. As intervencdes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.

Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.

Instrucdes Gerais: Apresentacdo no PCA daobra de programa contemplando a
manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).

Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas
para evitar emissao de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectagdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencbes periddicas das condicdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhfes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos-chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela &rea
de implantacdo da obra.
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4.2.8. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os lencdis d’agua subterraneos.

Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serédo
meio eficaz para a prevencdo e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencao, troca de 6leo e liquidos de arrefacdo, lavagem de
maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de o6leo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local,

b. Em nenhuma hipdtese sera autorizada a implantacdo de pétio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatério de combustiveis;

c. Osresiduos de 6leos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo
de disposicéo.

4.2.9. Atividadesde Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacao:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacdo gréfica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as areas do canteiro em condicGes adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacgao:

a. Proceder a recuperacao geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remocao deentulhos em
geral, remocao da drenagem superficial provisoria e regularizacao
datopografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. QUESTOESDE PREVENCAOE COMBATE A INCENDIO
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5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de
Protecdo e Combate a Incéndio e apresentar A
conforme o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

® ART de instal. medidas de protecdo contra incéndio

ART de instalagdo do grupo motogerador

Atestado de conformidade das instalagdes elétricas - Anexo R

ART das instalacdes elétricas

Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-1T n° 01/04
ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas

6. CONSIDERACOESFINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar 0s servicos utilizando-se das boas
praticas da construgdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacBes especificas, que couberem.
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