
 

 

Obra: PRP - BIOENERGIA - Serviços Remanescentes Leis Sociais: 113,93%

Área: 6.022,00 m²

Endereço: Rua Bernardo Sayão, n° 100 – Cidade Universitária Zeferino Vaz – Campinas / SP BDI: 22,12%

Revisão: R07
Data base: 01/09/21

09/11/21

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 IMPLANTAÇÃO 699.645,86

 1.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 87.053,88

 1.01.1  Bio-0001 Próprio Mobilização do canteiro de obras UN 1,00 973,80 3.687,12 4.660,92 973,80 3.687,12 4.660,92

 1.01.2  Bio-0002 Próprio Canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24 MES 10,00 814,64 6.396,20 7.210,84 8.146,40 63.962,00 72.108,40

 1.01.3  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 6,00 75,68 554,40 630,08 454,08 3.326,40 3.780,48

 1.01.4  CGEC00000003 Próprio un 1,00 672,92 3.115,12 3.788,04 672,92 3.115,12 3.788,04

 1.01.5  CGEC00000004 Próprio Ligação Provisória de Luz e força para obra - Instalação mínima inclusive medidor un 1,00 972,84 1.743,20 2.716,04 972,84 1.743,20 2.716,04

 1.02 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 512.707,96

 1.02.01 RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ MOLDADO DE CONCRETO 421.413,58

 1.02.01.1.  Bio-0003 Próprio Projeto executivo de fundações do reservatório elevado. UN 1,00 0,00 4.009,02 4.009,02 0,00 4.009,02 4.009,02

 1.02.01.2  Bio-0004 Próprio Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg m² 15,90 14,60 0,00 14,60 232,14 0,00 232,14

 1.02.01.3  Bio-0005 Próprio Corte e preparo de cabeça de estaca UN 6,00 45,50 0,00 45,50 273,00 0,00 273,00

 1.02.01.4  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 9,20 48,69 0,00 48,69 447,94 0,00 447,94

 1.02.01.5  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 1,80 14,98 0,00 14,98 26,96 0,00 26,96

 1.02.01.6  Bio-0006 Próprio M 16,00 71,94 1.621,14 1.693,08 1.151,04 25.938,24 27.089,28

 1.02.01.7  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 512,00 2,11 10,78 12,89 1.080,32 5.519,36 6.599,68

 1.02.01.8  11.01.160 CPOS Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 6,40 0,00 373,71 373,71 0,00 2.391,74 2.391,74

 1.02.01.9  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 6,40 136,86 0,00 136,86 875,90 0,00 875,90

 1.02.01.10  12.07.100 CPOS Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo M 90,00 35,53 399,29 434,82 3.197,70 35.936,10 39.133,80

 1.02.01.11  12.07.010 CPOS TX 1,00 0,00 16.622,87 16.622,87 0,00 16.622,87 16.622,87

 1.02.01.12  Bio-0007 Próprio Lastro de concreto, incluindo preparo de caixa, # 5 cm m² 15,90 19,54 18,63 38,17 310,68 296,22 606,90

 1.02.01.13  09.02.040 CPOS Forma plana em compensado para estrutura aparente m² 5,65 51,05 120,16 171,21 288,43 678,90 967,33

 1.02.01.14  Bio-0008 Próprio Alçapão de ferro de 60x60cm para laje, pintado com tinta esmalte UN 2,00 42,30 578,27 620,57 84,60 1.156,54 1.241,14

Data da 
emissão:

Ligação Provisória de Água para obras e instalações sanitárias provisórias, 
pequenas obras - Instalação mínima inclusive hidrômetro

Escada marinheiro em aço inox com guarda corpo em aço inox (interno ao 
reservatório)

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca tipo Raiz em solo
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 1.02.01.15  Bio-0009 Próprio M 25,90 129,46 1.254,26 1.383,72 3.353,01 32.485,33 35.838,34

 1.02.01.16  08.14.085 FDE M 25,00 0,00 10.662,16 10.662,16 0,00 266.554,00 266.554,00

 1.02.01.17  08.14.087 FDE LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 4,00 0,00 3.844,73 3.844,73 0,00 15.378,92 15.378,92

 1.02.01.18  Bio-0010 Próprio Porta de ferro em chapa dupla de 70x180cm pintados com tinta esmalte m² 2,52 99,28 1.140,65 1.239,93 250,18 2.874,44 3.124,62

 1.02.02 ÁGUA FRIA 30.135,74

 1.02.02.1  091254 SIURB QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 1,00 1.010,74 2.293,05 3.303,79 1.010,74 2.293,05 3.303,79

 1.02.02.2  46.01.030 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 13,00 17,38 15,69 33,07 225,94 203,97 429,91

 1.02.02.3  46.01.040 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 23,00 17,38 23,34 40,72 399,74 536,82 936,56

 1.02.02.4  46.01.050 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 18,00 20,85 23,90 44,75 375,30 430,20 805,50

 1.02.02.5  46.01.090 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões M 24,00 38,24 143,93 182,17 917,76 3.454,32 4.372,08

 1.02.02.6  46.08.070 CPOS Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 19,00 69,54 258,39 327,93 1.321,26 4.909,41 6.230,67

 1.02.02.7  46.08.080 CPOS Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões M 5,00 78,23 325,77 404,00 391,15 1.628,85 2.020,00

 1.02.02.8  47.05.030 CPOS Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ UN 2,00 15,64 142,33 157,97 31,28 284,66 315,94

 1.02.02.9  47.01.030 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 1,00 26,07 54,46 80,53 26,07 54,46 80,53

 1.02.02.10  47.01.040 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ UN 1,00 31,28 71,17 102,45 31,28 71,17 102,45

 1.02.02.11  47.01.050 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 2,00 34,77 80,53 115,30 69,54 161,06 230,60

 1.02.02.12  47.01.070 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 1,00 52,15 281,89 334,04 52,15 281,89 334,04

 1.02.02.13  47.01.080 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ UN 1,00 69,54 425,42 494,96 69,54 425,42 494,96

 1.02.02.14  48.05.020 CPOS Torneira de boia, DN= 1´ UN 1,00 13,90 96,79 110,69 13,90 96,79 110,69

 1.02.02.15  48.05.030 CPOS Torneira de boia, DN= 1 1/4´ UN 1,00 15,64 201,09 216,73 15,64 201,09 216,73

 1.02.02.16  43.10.230 CPOS UN 2,00 206,11 2.380,16 2.586,27 412,22 4.760,32 5.172,54

 1.02.02.17  43.10.490 CPOS UN 1,00 206,11 4.733,93 4.940,04 206,11 4.733,93 4.940,04

 1.02.02.18  44.03.440 CPOS Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 1,00 12,29 26,42 38,71 12,29 26,42 38,71

 1.02.03 INCÊNDIO 40.736,56

 1.02.03.1  091253 SIURB QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 1,00 313,58 1.071,50 1.385,08 313,58 1.071,50 1.385,08

 1.02.03.2  46.08.070 CPOS Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 102,00 69,54 258,39 327,93 7.093,08 26.355,78 33.448,86

 1.02.03.3  50.01.340 CPOS UN 2,00 637,09 2.314,22 2.951,31 1.274,18 4.628,44 5.902,62

 1.02.04 ESGOTO 3.852,72

 1.02.04.1  46.03.050 CPOS M 32,40 38,24 50,51 88,75 1.238,97 1.636,53 2.875,50

Escada marinheiro com guarda corpo e uma plataforma intermediária 
galvanizados e pintados com tinta esmalte

ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO 
D'AGUA D=2,50M

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 
25 a 8 m³/h
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 
21,0 a 13,3 m³/h

Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 
válvulas

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
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 1.02.04.2  16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 1,00 672,52 304,70 977,22 672,52 304,70 977,22

 1.02.05 ÁGUAS PLUVIAIS 16.569,36

 1.02.05.1  46.03.060 CPOS M 8,00 38,24 94,74 132,98 305,92 757,92 1.063,84

 1.02.05.2  16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 2,00 672,52 304,70 977,22 1.345,04 609,40 1.954,44

 1.02.05.3  46.05.050 CPOS M 25,00 24,59 101,31 125,90 614,75 2.532,75 3.147,50

 1.02.05.4  46.05.070 CPOS M 13,00 24,59 284,68 309,27 319,67 3.700,84 4.020,51

 1.02.05.5  46.05.090 CPOS M 13,50 24,59 448,23 472,82 331,96 6.051,11 6.383,07

 1.03 PISOS EXTERNOS 99.884,02

 1.03.01 CALÇADAS 93.530,02

 1.03.01.1  Bio-0011 Próprio m² 6,65 13,27 78,02 91,29 88,24 518,83 607,07

 1.03.01.2  Bio-0012 Próprio m² 27,10 14,85 87,39 102,24 402,43 2.368,27 2.770,70

 1.03.01.3  30.04.030 CPOS Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista m² 60,00 23,20 107,24 130,44 1.392,00 6.434,40 7.826,40

 1.03.01.4  54.06.040 CPOS Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 240,00 9,78 36,04 45,82 2.347,20 8.649,60 10.996,80

 1.03.01.5  92399 SINAPI m² 845,00 9,82 62,21 72,03 8.297,90 52.567,45 60.865,35

 1.03.01.6  30.04.100 CPOS Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, com rejunte em areia m² 130,00 12,81 67,68 80,49 1.665,30 8.798,40 10.463,70

 1.03.02 GRAMA 6.354,00

 1.03.02.1  34.02.100 CPOS Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 600,00 3,70 6,89 10,59 2.220,00 4.134,00 6.354,00

 2 REFORMA DOS LABORATÓRIOS 4.744.728,84

 2.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 98.820,35

 2.01.1  Bio-0013 Próprio m³ 579,20 0,00 34,38 34,38 0,00 19.912,89 19.912,89

 2.01.2  Bio-0014 Próprio Remoção de fiação elétrica/ telefonia M 1.500,00 5,53 0,00 5,53 8.295,00 0,00 8.295,00

 2.01.3  Bio-0015 Próprio Remoção de instalação elétrica (eletrocalha, eletrodutos, quadros, etc.) M 225,00 28,46 0,00 28,46 6.403,50 0,00 6.403,50

 2.01.4  04.17.020 CPOS Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 8,00 15,81 0,00 15,81 126,48 0,00 126,48

 2.01.5  Bio-0016 Próprio Demolição de barraco em chapa de compensado existente m² 73,00 96,94 0,00 96,94 7.076,62 0,00 7.076,62

 2.01.6  03.02.040 CPOS m³ 104,40 64,92 0,00 64,92 6.777,64 0,00 6.777,64

 2.01.7  Bio-0017 Próprio m² 1.142,00 4,54 0,00 4,54 5.184,68 0,00 5.184,68

 2.01.8  Bio-0018 Próprio Demolição de caixa d'água de concreto existente m³ 1,00 97,38 341,45 438,83 97,38 341,45 438,83

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive 
conexões
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive 
conexões
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, inclusive 
conexões

Piso em concreto, desempenado ranhurado em rampa, incluindo preparo de 
caixa, e=7cm e endurecedor de superfície.

Degraus, espelho e rampa de escada em concreto desempenado, ranhurado em 
rampa, incluindo preparo de caixa, e=7cm e endurecedor de superfície

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

Transporte e descarga de terra/ entulho em caminhão basculante para bota fora 
externo ao campus.

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento
Demolição de cobertura de telha de fibrocimento estrutural entre os eixos 01 a 05 
e colocação em local próximo à obra
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 2.01.9  Bio-0019 Próprio Demolição de estrutura de madeira para telhado m² 604,00 23,65 0,00 23,65 14.284,60 0,00 14.284,60

 2.01.10  Bio-0020 Próprio Demolição de contrapiso de concreto m² 200,00 23,65 0,00 23,65 4.730,00 0,00 4.730,00

 2.01.11  Bio-0021 Próprio Remoção de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento m² 76,22 9,08 0,01 9,09 692,07 0,76 692,83

 2.01.12  Bio-0022 Próprio Remoção de esquadria de madeira inclusive batente m² 13,44 14,55 0,00 14,55 195,55 0,00 195,55

 2.01.13  Bio-0023 Próprio Remoção de divisória leve m² 70,90 14,55 0,00 14,55 1.031,59 0,00 1.031,59

 2.01.14  Bio-0024 Próprio Remoção de revestimento de piso vinílico m² 91,00 16,37 0,00 16,37 1.489,67 0,00 1.489,67

 2.01.15  Bio-0025 Próprio Demolição de revestimento com argamassa da parte inferior da laje do mezanino m² 796,80 9,08 0,01 9,09 7.234,94 7,97 7.242,91

 2.01.16  Bio-0026 Próprio Carga manual de entulho em caminhão basculante m³ 579,20 11,68 14,11 25,79 6.765,05 8.172,51 14.937,56

 2.02 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO E ARMADURA 212.461,54

 2.02.1  16.48.003 FDE APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA m² 2.529,79 11,12 3,66 14,78 28.131,26 9.259,03 37.390,29

 2.02.2  02.03.060 CPOS Proteção de fachada com tela de nylon m² 2.761,00 16,24 4,48 20,72 44.838,64 12.369,28 57.207,92

 2.02.3  Bio-0027 Próprio 2.761,00 13,50 6,86 20,36 37.273,50 18.940,46 56.213,96

 2.02.4  Bio-0028 Próprio m² 197,20 213,97 27,84 241,81 42.194,88 5.490,05 47.684,93

 2.02.5  16.48.004 FDE POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL m² 2.529,79 4,18 1,34 5,52 10.574,52 3.389,92 13.964,44

 2.03 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 258.495,60

 2.03.1  14.04.200 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm m² 30,70 26,34 27,42 53,76 808,63 841,80 1.650,43

 2.03.2  14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 330,00 28,59 37,82 66,41 9.434,70 12.480,60 21.915,30

 2.03.3  14.04.220 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm m² 86,70 30,68 38,66 69,34 2.659,95 3.351,82 6.011,77

 2.03.4  04.80.017 FDE m² 1.000,00 0,00 153,19 153,19 0,00 153.190,00 153.190,00

 2.03.5  04.03.028 FDE m² 188,70 0,00 161,65 161,65 0,00 30.503,35 30.503,35

 2.03.6  14.20.010 CPOS Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 1,32 683,10 1.003,09 1.686,19 901,69 1.324,08 2.225,77

 2.03.7  14.30.070 CPOS m² 72,56 0,00 523,08 523,08 0,00 37.954,68 37.954,68

 2.03.8  Bio-0029 Próprio Laje de concreto armado, e=5cm para abrigo de gases m² 23,84 122,51 89,08 211,59 2.920,63 2.123,67 5.044,30

 2.04 ESQUADRIAS DE MADEIRA 56.920,80

 2.04.1  Bio-0030 Próprio m² 15,19 0,00 2.436,20 2.436,20 0,00 37.005,87 37.005,87

 2.04.2  Bio-0032 Próprio UN 6,00 155,28 619,84 775,12 931,68 3.719,04 4.650,72

Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação, 
inclusive montagem e desmontagem

M2xM
ES

Recuperação estrutural, incluso escarificação manual, lixamento elétrico da 
armadura, proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco, argamassa 
inibidora de corrosão

DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX, INCLUINDO PORTAS, FERRAGENS E 
VIDROS
DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM 
ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA

Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em 
alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta

PM-05 - (4,90x3,10)m com 6 folhas de abrir - painel retrátil com isolamento 
acústico, incluindo fornecimento e instalação, conforme projeto.

PM-2 Porta de madeira (0,80x2,10)m de uma folha com batente, guarnição e 
ferragem.
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 2.04.3  Bio-0033 Próprio UN 4,00 155,28 1.137,67 1.292,95 621,12 4.550,68 5.171,80

 2.04.4  Bio-0034 Próprio UN 5,00 198,67 1.228,36 1.427,03 993,35 6.141,80 7.135,15

 2.04.5  Bio-0035 Próprio UN 2,00 227,04 1.251,59 1.478,63 454,08 2.503,18 2.957,26

 2.05 ESQUADRIAS METÁLICAS 446.586,57

 2.05.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXILHO DE ALUMÍNIO 11.869,09

 2.05.01.1  Bio-0036 Próprio UN 1,00 72,83 1.101,02 1.173,85 72,83 1.101,02 1.173,85

 2.05.01.2  Bio-0037 Próprio UN 2,00 179,06 3.328,90 3.507,96 358,12 6.657,80 7.015,92

 2.05.01.3  Bio-0038 Próprio UN 3,00 249,27 977,17 1.226,44 747,81 2.931,51 3.679,32

 2.05.02 CAIXILHO DE FERRO EXISTENTE A REFORMAR 67.811,09

 2.05.02.1  Bio-0039 Próprio CF-01 - Existente a restaurar - (5,70x1,50)m UN 13,00 0,00 1.246,93 1.246,93 0,00 16.210,09 16.210,09

 2.05.02.2  Bio-0040 Próprio CF-04 - Existente a restaurar - (5,70x3,00)m UN 16,00 0,00 2.493,86 2.493,86 0,00 39.901,76 39.901,76

 2.05.02.3  Bio-0041 Próprio CF-05 - Existente a restaurar - (5,55x2,00)m UN 4,00 0,00 1.618,82 1.618,82 0,00 6.475,28 6.475,28

 2.05.02.4  Bio-0042 Próprio CF-06 - Existente a restaurar - (5,70x1,80)m UN 1,00 0,00 1.496,31 1.496,31 0,00 1.496,31 1.496,31

 2.05.02.5  Bio-0043 Próprio CF-07 - Existente a restaurar - (5,70x1,80)m UN 1,00 0,00 1.496,31 1.496,31 0,00 1.496,31 1.496,31

 2.05.02.6  Bio-0044 Próprio CF-08 - Existente a restaurar - (3,00x1,20)m UN 2,00 0,00 525,02 525,02 0,00 1.050,04 1.050,04

 2.05.02.7  Bio-0045 Próprio CF-09 - Existente a restaurar - (4,50x1,80)m UN 1,00 0,00 1.181,30 1.181,30 0,00 1.181,30 1.181,30

 2.05.03 CAIXILHOS DE FERRO NOVOS 43.302,21

 2.05.03.1  Bio-0046 Próprio UN 11,00 129,10 958,65 1.087,75 1.420,10 10.545,15 11.965,25

 2.05.03.2  Bio-0047 Próprio UN 1,00 159,23 1.182,33 1.341,56 159,23 1.182,33 1.341,56

 2.05.03.3  Bio-0048 Próprio UN 1,00 206,57 1.533,83 1.740,40 206,57 1.533,83 1.740,40

 2.05.03.4  Bio-0049 Próprio CF-02 - Caixilho maximar - (5,70x1,50)m- conforme padrão existente. UN 2,00 195,11 6.868,64 7.063,75 390,22 13.737,28 14.127,50

 2.05.03.5  Bio-0050 Próprio CF-03 - Caixilho maximar - (5,70x1,50)m - conforme padrão existente. UN 2,00 195,11 6.868,64 7.063,75 390,22 13.737,28 14.127,50

 2.05.04 PORTÃO DE FERRO EXISTENTE A REFORMAR 2.104,47

 2.05.04.1  Bio-0051 Próprio PF-01 - (3,70x3,90)m - Portão de ferro existente a reformar. UN 1,00 0,00 2.104,47 2.104,47 0,00 2.104,47 2.104,47

PM-03 - Porta de madeira (0,90x2,10)m de uma folha com batente, guarnição, 
ferragem, barra de apoio em tubo cromado 3cm e chapa metálica contra impactos

PM-04 - Porta de madeira (1,20x2,10)m de duas folhas de abrir com batente, 
guarnição e ferragens
PM-01 - Porta de madeira (1,50x2,10)m de duas folhas com batente, guarnição e 
ferragem, inclusive visor de alumínio com vidro liso 4mm.

CA-01 - (1,50X0,90)m - Caixilho de alumínio de correr com pintura eletrostática 
branca, conforme projeto.

CA-02 - (2,40x1,800M - Caixilho de alumínio, tipo maxima-ar com pintura 
eletrostática branca conforme projeto.

CA-03 - (1,10x2,10)m - Porta de abrir completa, tipo veneziana de alumínio com 
pintura eletrostática branca.

CA-10 - Gradil de abrir (1,50x1,70)m - montante em aço, tela quadrada, tipo 
ondulada em arame galvanizado com fecho inferior, superior, sendo o central com 
porta cadeado, pintura cor branca

CA-11 - Gradil de abrir ((0,90+0,95)x1,70)m - montante em aço, tela quadrada, 
tipo ondulada em arame galvanizado com fecho inferior, superior, sendo o central 
com porta cadeado, pintura cor branca.

CA-12 - Gradil de abrir (2,40x1,70)m - montante em aço, tela quadrada, tipo 
ondulada em arame galvanizado com fecho inferior, superior, sendo o central com 
porta cadeado, pintura cor branca
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 2.05.05 PORTA DE FERRO NOVA 9.751,30

 2.05.05.1  Bio-0052 Próprio UN 2,00 202,65 2.006,21 2.208,86 405,30 4.012,42 4.417,72

 2.05.05.2  Bio-0053 Próprio PF-02 - (1,20x2,10)m - Porta de ferro de abrir com 2 fls, completa com ferragens. UN 2,00 172,44 2.494,35 2.666,79 344,88 4.988,70 5.333,58

 2.05.06 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRISES EXISTENTES 193.843,12

 2.05.06.1  Bio-0054 Próprio Remoção de perfil metálico (4x10)cm auxiliar para fixação dos brises. M 16,40 23,65 0,00 23,65 387,86 0,00 387,86

 2.05.06.2  Bio-0055 Próprio Retirada de brise de fibrocimento existente. m² 325,00 4,54 0,00 4,54 1.475,50 0,00 1.475,50

 2.05.06.3  Bio-0056 Próprio m² 663,28 0,00 80,08 80,08 0,00 53.115,46 53.115,46

 2.05.06.4  Bio-0058 Próprio m² 663,28 0,00 209,36 209,36 0,00 138.864,30 138.864,30

 2.05.07 CORRIMÃO E GUARDA CORPO 117.905,29

 2.05.07.1  Bio-0059 Próprio Corrimão tubular de d=2" em alumínio. M 45,66 27,30 362,69 389,99 1.246,51 16.560,43 17.806,94

 2.05.07.2  Bio-0060 Próprio Guarda corpo em alumínio com vidro laminado incolor de 6mm, h=0,90m M 84,26 107,69 1.080,28 1.187,97 9.073,95 91.024,40 100.098,35

 2.06 VIDROS E ESPELHOS 198.739,57

 2.06.1  26.01.040 CPOS Vidro liso transparente de 4 mm m² 114,80 17,92 105,25 123,17 2.057,21 12.082,70 14.139,91

 2.06.2  Bio-0061 Próprio UN 3,00 325,43 9.112,25 9.437,68 976,29 27.336,75 28.313,04

 2.06.3  Bio-0062 Próprio m² 298,50 17,92 422,21 440,13 5.349,12 126.029,68 131.378,80

 2.06.4  26.01.168 CPOS Vidro liso laminado incolor de 6 mm m² 17,10 17,92 215,64 233,56 306,43 3.687,44 3.993,87

 2.06.5  26.01.170 CPOS Vidro liso laminado incolor de 10 mm para cobertura metálica m² 54,75 17,92 364,07 381,99 981,12 19.932,83 20.913,95

 2.07 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 694.183,75

 2.07.1  Bio-0063 Próprio M 5.427,00 9,62 6,22 15,84 52.207,74 33.755,94 85.963,68

 2.07.2  Bio-0065 Próprio m² 49,28 39,03 12,66 51,69 1.923,39 623,89 2.547,28

 2.07.3  Bio-0066 Próprio Remoção de impermeabilização e proteção mecânica. m² 560,00 23,65 0,00 23,65 13.244,00 0,00 13.244,00

 2.07.4  Bio-0067 Próprio Rufo de chapa de aço galvanizado nº22, desenvolvimento 50cm M 360,00 45,19 91,46 136,65 16.268,40 32.925,60 49.194,00

 2.07.5  Bio-0068 Próprio Reforço da estrutura metálica existente - galpão - eixos 01 ao -05 e B/E KG 2.293,00 0,00 20,02 20,02 0,00 45.905,86 45.905,86

 2.07.6  Bio-0069 Próprio KG 1.810,00 0,00 20,02 20,02 0,00 36.236,20 36.236,20

 2.07.7  Bio-0070 Próprio KG 10.373,00 0,00 20,02 20,02 0,00 207.667,46 207.667,46

 2.07.8  Bio-0071 Próprio M 75,00 7,28 112,95 120,23 546,00 8.471,25 9.017,25

PFC-01 - Porta corta-fogo 0,80x2,10m (P-90), uma folha de abrir com batentes e 
ferragens e barra antipânico.

Estrutura metálica auxiliar para fixação dos brises, incluindo fabricação, pintura 
esmalte e montagem.

Brises metálicos de alumínio, horizontais, cor cinza claro, ref. Firbrocell, cod. 84F 
ou equivalente técnico, conforme projetos.

PV01 - Porta de vidro temperado, e=10mm, 2 folhas, (2,50x2,50), inclusive 
ferragem.
Vidro cristal laminado, e=4mm, colocado em caixilho (Vidro jateado quando for 
instalado em sanitários).

Recuperação de perfis da estrutura metálica da cobertura, com lixamento, pintura 
com primer antioxidante e tinta esmalte.

Recuperação da escada metálica com lixamento, pintura com primer antioxidante 
e tinta esmalte

Fornecimento de estrutura metálica para marquise incluindo fabricação, pintura e 
montagem.
Fornecimento de estrutura metálica - Eixo 5 ao 11 e E//F Eixo-3 ao 11 e A//B, 
incluindo fabricação, pintura e montagem.

Cumeeira de aço galvanizado trapezoidal LR40, termoacústica, pintadas na cor 
branca.
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 2.07.9  Bio-0072 Próprio m² 50,00 0,00 285,39 285,39 0,00 14.269,50 14.269,50

 2.07.10  Bio-0073 Próprio m² 3.297,60 15,96 1,86 17,82 52.629,69 6.133,54 58.763,23

 2.07.11  32.15.080 CPOS m² 650,00 19,71 130,26 149,97 12.811,50 84.669,00 97.480,50

 2.07.12  Bio-0074 Próprio m² 650,00 7,69 11,77 19,46 4.998,50 7.650,50 12.649,00

 2.07.13  Bio-0075 Próprio m² 93,20 5,12 7,85 12,97 477,18 731,62 1.208,80

 2.07.14  Bio-0076 Próprio Cobertura em policarbonato incolor, cristal, e=6mm. m² 81,00 67,95 400,44 468,39 5.503,95 32.435,64 37.939,59

 2.07.15  Bio-0077 Próprio m² 260,00 0,00 84,99 84,99 0,00 22.097,40 22.097,40

 2.08 FORROS 233.479,22

 2.08.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 796,80 3,79 1,94 5,73 3.019,87 1.545,79 4.565,66

 2.08.2  Bio-0078 Próprio m² 796,80 8,98 28,47 37,45 7.155,26 22.684,90 29.840,16

 2.08.3  22.03.122 CPOS Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm m² 990,00 0,00 172,86 172,86 0,00 171.131,40 171.131,40

 2.08.4  22.02.100 CPOS m² 200,00 0,00 87,49 87,49 0,00 17.498,00 17.498,00

 2.08.5  22.02.030 CPOS Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo m² 140,00 0,00 74,60 74,60 0,00 10.444,00 10.444,00

 2.09 PISOS 575.401,15

 2.09.1  Bio-0079 Próprio Preparo do contrapiso existente a ser reaproveitado m² 2.000,00 16,23 3,32 19,55 32.460,00 6.640,00 39.100,00

 2.09.2  21.20.300 CPOS Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm M 94,00 9,86 12,38 22,24 926,84 1.163,72 2.090,56

 2.09.3  Bio-0080 Próprio m² 162,00 12,25 137,98 150,23 1.984,50 22.352,76 24.337,26

 2.09.4  Bio-0081 Próprio m² 1.300,00 32,36 113,28 145,64 42.068,00 147.264,00 189.332,00

 2.09.5  Bio-0082 Próprio M 328,00 12,25 13,36 25,61 4.018,00 4.382,08 8.400,08

 2.09.6  Bio-0083 Próprio Rodapé cerâmico assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante. M 144,00 9,16 15,49 24,65 1.319,04 2.230,56 3.549,60

 2.09.7  Bio-0084 Próprio Piso com revestimento à base de epóxi, duas demãos #1,5 a 2,5mm. m² 1.300,00 34,21 49,76 83,97 44.473,00 64.688,00 109.161,00

 2.09.8  Bio-0085 Próprio Degraus e espelho em acabamento em epóxi. M 34,60 17,10 24,88 41,98 591,66 860,84 1.452,50

 2.09.9  19.01.122 CPOS Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M 58,80 38,06 293,52 331,58 2.237,92 17.258,98 19.496,90

 2.09.10  19.01.022 CPOS Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 18,00 33,09 342,24 375,33 595,62 6.160,32 6.755,94

Fornecimento de telha de aço termoacústica, perfil trapezoidal LR40, sendo a 
telha superior, e=0,65mm e inferior, e=0,50mm, miolo de lã de rocha, e=3cm, 
pintadas em ambas as faces na cor branca. (SOMENTE MATERIAL).

Cobertura com telha de aço termoacústica, perfil trapezoidal  LR40, sendo a telha 
superior, e=0,65mm e inferior, e=0,50mm, miolo de lã de rocha, e=3cm, pintadas 
em ambas as faces na cor branca (SOMENTE MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO)

Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face 
exposta em geotêxtil, com membrana acrílica

Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e 
areia traço 1:7 # 3 cm

Regularização de superfície para impermeabilização com arg. de cimento e areia 
traço 1:3 #2 cm

Fechamento lateral em gesso acartonado simples interna, estruturado com perfis 
de aço galvanizado do forro do mezanino até o lanternim.

Emboço paulista em teto #2cm com argamassa mista de cimento, cal e areia 
traço 1:2:9

Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 
625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível

Piso cerâmico natural sem brilho na cor cinza 45x45cm, assentado com 
argamassa pré fabricada com cimento colante

Piso em porcelanato na cor cinza claro 60x60cm, assentado com argamassa pré 
fabricada de cimento colante

Rodapé de porcelanato, h=10cm, assentado com argamassa pré fabricada de 
cimento colante
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 2.09.11  19.01.064 CPOS M 55,30 19,02 139,53 158,55 1.051,80 7.716,01 8.767,81

 2.09.12  Bio-0086 Próprio Piso podotátil de alerta de borracha # 7 mm assentada com cola m² 1,00 8,27 249,70 257,97 8,27 249,70 257,97

 2.09.13  Bio-0087 Próprio Contrapiso de concreto não estrutural impermeabilizado, e=6cm m² 2.676,72 15,38 18,87 34,25 41.167,95 50.509,71 91.677,66

 2.09.14  Bio-0088 Próprio m² 2.676,72 7,69 11,77 19,46 20.583,97 31.505,00 52.088,97

 2.09.15  18.06.430 CPOS m² 1.462,00 8,17 4,78 12,95 11.944,54 6.988,36 18.932,90

 2.10 REVESTIMENTO DE PAREDES 146.673,58

 2.10.1  18.05.020 CPOS Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte m² 230,00 10,34 52,59 62,93 2.378,20 12.095,70 14.473,90

 2.10.2  18.06.410 CPOS m² 230,00 8,17 1,91 10,08 1.879,10 439,30 2.318,40

 2.10.3  17.02.020 CPOS Chapisco m² 2.084,22 3,79 1,94 5,73 7.899,19 4.043,39 11.942,58

 2.10.4  17.02.160 CPOS Emboço desempenado com argamassa industrializada m² 2.084,22 8,98 28,47 37,45 18.716,29 59.337,74 78.054,03

 2.10.5  17.02.220 CPOS Reboco m² 2.084,22 8,98 1,44 10,42 18.716,29 3.001,28 21.717,57

 2.10.6  18.11.042 CPOS m² 210,00 18,33 68,18 86,51 3.849,30 14.317,80 18.167,10

 2.11 PINTURA 338.968,55

 2.11.01 PINTURA EM TETOS E FORROS 57.096,40

 2.11.01.1  33.10.020 CPOS Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 1.636,00 16,31 7,07 23,38 26.683,16 11.566,52 38.249,68

 2.11.01.2  33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m² 1.636,00 9,18 2,34 11,52 15.018,48 3.828,24 18.846,72

 2.11.02 PINTURA EM PAREDES INTERNAS 81.421,70

 2.11.02.1  33.10.020 CPOS Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 2.333,00 16,31 7,07 23,38 38.051,23 16.494,31 54.545,54

 2.11.02.2  33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m² 2.333,00 9,18 2,34 11,52 21.416,94 5.459,22 26.876,16

 2.11.03 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS 153.202,01

 2.11.03.1  33.10.020 CPOS Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 1.332,00 16,31 7,07 23,38 21.724,92 9.417,24 31.142,16

 2.11.03.2  33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 1.332,00 9,18 4,03 13,21 12.227,76 5.367,96 17.595,72

 2.11.03.3  33.03.750 CPOS Verniz acrílico m² 3.549,58 16,31 13,12 29,43 57.893,64 46.570,49 104.464,13

 2.11.04 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.712,37

 2.11.04.1  33.12.011 CPOS Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 129,00 22,80 13,73 36,53 2.941,20 1.771,17 4.712,37

 2.11.05 PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO 42.536,07

 2.11.05.1  33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 979,00 22,80 13,39 36,19 22.321,20 13.108,81 35.430,01

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, 
acabamento polido

Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa 
de cimento e areia #3cm / traço 1:3

Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 5 até 10 mm

Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada
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 2.11.05.2  Bio-0089 Próprio M 245,46 18,24 10,71 28,95 4.477,19 2.628,87 7.106,06

 2.12 APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE METAIS E ACESSÓRIOS 73.598,58

 2.12.1  Bio-0090 Próprio Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios. UN 15,00 44,13 581,99 626,12 661,95 8.729,85 9.391,80

 2.12.2  Bio-0091 Próprio Bacia sanitária com assento sanitário para PNE. UN 4,00 41,97 1.298,29 1.340,26 167,88 5.193,16 5.361,04

 2.12.3  44.02.062 CPOS Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 10,30 58,59 477,24 535,83 603,47 4.915,57 5.519,04

 2.12.4  08.16.092 FDE BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL UN 4,00 18,51 433,29 451,80 74,04 1.733,16 1.807,20

 2.12.5  06.03.060 FDE BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO CJ 8,00 18,51 515,02 533,53 148,08 4.120,16 4.268,24

 2.12.6  44.03.920 CPOS Ducha higiênica com registro UN 19,00 17,38 352,02 369,40 330,22 6.688,38 7.018,60

 2.12.7  Bio-0092 Próprio UN 4,00 73,51 733,40 806,91 294,04 2.933,60 3.227,64

 2.12.8  Bio-0093 Próprio UN 16,00 41,71 264,38 306,09 667,36 4.230,08 4.897,44

 2.12.9  Bio-0094 Próprio Cuba de aço inoxidável com válvula americana e sifão de metal cromado. UN 1,00 36,38 393,01 429,39 36,38 393,01 429,39

 2.12.10  44.01.200 CPOS Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 5,00 49,18 336,76 385,94 245,90 1.683,80 1.929,70

 2.12.11  Bio-0095 Próprio Tanque de louça com coluna UN 1,00 123,31 775,26 898,57 123,31 775,26 898,57

 2.12.12  Bio-0096 Próprio Torneira de pressão metálica para pia. UN 1,00 13,30 169,68 182,98 13,30 169,68 182,98

 2.12.13  Bio-0097 Próprio Espelho cristal com moldura de alumínio para sanitário # 5 mm. m² 7,48 35,97 403,10 439,07 269,05 3.015,19 3.284,24

 2.12.14  Bio-0098 Próprio Espelho de cristal com moldura de alumínio para sanitário PNE, # 5 mm. UN 4,00 35,97 241,86 277,83 143,88 967,44 1.111,32

 2.12.15  43.02.170 CPOS Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada UN 2,00 28,72 440,35 469,07 57,44 880,70 938,14

 2.12.16  43.02.160 CPOS UN 2,00 69,54 3.024,48 3.094,02 139,08 6.048,96 6.188,04

 2.12.17  44.03.310 CPOS UN 20,00 13,30 843,96 857,26 266,00 16.879,20 17.145,20

 2.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 130.834,88

 2.13.01 ÁGUA FRIA 22.228,55

 2.13.01.1  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 84,00 17,38 7,24 24,62 1.459,92 608,16 2.068,08

 2.13.01.2  46.01.030 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 174,00 17,38 15,69 33,07 3.024,12 2.730,06 5.754,18

 2.13.01.3  46.01.050 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 54,00 20,85 23,90 44,75 1.125,90 1.290,60 2.416,50

 2.13.01.4  46.01.060 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M 105,00 24,33 42,43 66,76 2.554,65 4.455,15 7.009,80

 2.13.01.5  46.01.070 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões M 8,00 31,28 65,01 96,29 250,24 520,08 770,32

 2.13.01.6  47.02.020 CPOS UN 11,00 15,64 78,08 93,72 172,04 858,88 1.030,92

 2.13.01.7  47.02.030 CPOS UN 3,00 15,64 91,81 107,45 46,92 275,43 322,35

Pintura esmalte de perfis até 460x150x10mm da estrutura metálica do mezanino, 
inclusive primer antioxidante.

Lavatório de louça com coluna suspensa para PNE, completa com metais 
cromados.
Cuba de louça de sobrepor para lavatório, completa com acessórios (válvula, 
sifão, flexível, parafusos) em metal cromado.

Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com 
pintura epóxi cor verde
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro 
integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha 
especial
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 2.13.01.8  47.01.030 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 1,00 26,07 54,46 80,53 26,07 54,46 80,53

 2.13.01.9  47.02.110 CPOS UN 1,00 15,64 73,83 89,47 15,64 73,83 89,47

 2.13.01.10  44.03.400 CPOS Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 8,00 12,29 35,40 47,69 98,32 283,20 381,52

 2.13.01.11  Bio-0099 Próprio Torneira de pressão metálica para tanque UN 1,00 12,29 35,40 47,69 12,29 35,40 47,69

 2.13.01.12  47.01.190 CPOS UN 13,00 15,64 40,79 56,43 203,32 530,27 733,59

 2.13.01.13  47.04.100 CPOS Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 5,00 20,85 283,87 304,72 104,25 1.419,35 1.523,60

 2.13.02 COMBATE À INCÊNDIO 38.054,99

 2.13.02.1  46.08.070 CPOS Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 80,00 69,54 258,39 327,93 5.563,20 20.671,20 26.234,40

 2.13.02.2  50.01.330 CPOS Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 4,00 180,80 2.036,52 2.217,32 723,20 8.146,08 8.869,28

 2.13.02.3  50.01.340 CPOS UN 1,00 637,09 2.314,22 2.951,31 637,09 2.314,22 2.951,31

 2.13.03 ESGOTO E VENTILAÇÃO 20.757,78

 2.13.03.1  46.02.010 CPOS M 7,00 17,38 11,74 29,12 121,66 82,18 203,84

 2.13.03.2  46.02.050 CPOS M 20,00 20,85 16,97 37,82 417,00 339,40 756,40

 2.13.03.3  46.02.060 CPOS M 140,00 31,28 28,27 59,55 4.379,20 3.957,80 8.337,00

 2.13.03.4  46.02.070 CPOS M 42,00 38,24 24,97 63,21 1.606,08 1.048,74 2.654,82

 2.13.03.5  46.03.050 CPOS M 17,00 38,24 50,51 88,75 650,08 858,67 1.508,75

 2.13.03.6  49.01.016 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 1,00 34,77 32,90 67,67 34,77 32,90 67,67

 2.13.03.7  49.01.040 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 34,00 34,77 64,30 99,07 1.182,18 2.186,20 3.368,38

 2.13.03.8  49.03.020 CPOS Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 2,00 180,41 88,78 269,19 360,82 177,56 538,38

 2.13.03.9  16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 2,00 672,52 304,70 977,22 1.345,04 609,40 1.954,44

 2.13.03.10  Bio-0100 Próprio UN 2,00 470,76 213,29 684,05 941,52 426,58 1.368,10

 2.13.04 ÁGUAS PLUVIAIS 49.793,56

 2.13.04.1  46.03.040 CPOS M 4,20 31,28 35,06 66,34 131,37 147,25 278,62

 2.13.04.2  46.03.050 CPOS M 289,00 38,24 50,51 88,75 11.051,36 14.597,39 25.648,75

 2.13.04.3  46.03.060 CPOS M 31,00 38,24 94,74 132,98 1.185,44 2.936,94 4.122,38

Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 1´

Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 
válvulas

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 
40 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço, tampa e=5cm, a 
terminaar (revestimento interno, acabamento de borda e tampa.

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões
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 2.13.04.4  49.06.080 CPOS Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" UN 15,00 2,08 33,53 35,61 31,20 502,95 534,15

 2.13.04.5  16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 8,00 672,52 304,70 977,22 5.380,16 2.437,60 7.817,76

 2.13.04.6  Bio-0100 Próprio UN 3,00 470,76 213,29 684,05 1.412,28 639,87 2.052,15

 2.13.04.7  46.05.050 CPOS M 51,00 24,59 101,31 125,90 1.254,09 5.166,81 6.420,90

 2.13.04.8  46.05.060 CPOS M 15,00 24,59 170,00 194,59 368,85 2.550,00 2.918,85

 2.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.004.499,94

 2.14.01 ALIMENTADORES EM BAIXA TENSÃO 163.042,54

 2.14.01.1  38.06.060 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios M 201,00 27,68 21,81 49,49 5.563,68 4.383,81 9.947,49

 2.14.01.2  38.06.080 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4´ com acessórios M 162,00 31,63 33,08 64,71 5.124,06 5.358,96 10.483,02

 2.14.01.3  38.06.140 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - DN = 2 1/2´ com acessórios M 15,00 47,45 70,19 117,64 711,75 1.052,85 1.764,60

 2.14.01.4  40.02.040 CPOS Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm UN 15,00 11,85 18,89 30,74 177,75 283,35 461,10

 2.14.01.5  39.03.178 CPOS Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 1.900,00 2,76 6,58 9,34 5.244,00 12.502,00 17.746,00

 2.14.01.6  39.03.182 CPOS Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 2.000,00 3,15 10,62 13,77 6.300,00 21.240,00 27.540,00

 2.14.01.7  39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1.300,00 3,54 15,05 18,59 4.602,00 19.565,00 24.167,00

 2.14.01.8  39.21.070 CPOS Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 61,00 3,95 22,84 26,79 240,95 1.393,24 1.634,19

 2.14.01.9  39.21.090 CPOS Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 244,00 7,90 45,03 52,93 1.927,60 10.987,32 12.914,92

 2.14.01.10  38.21.330 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios M 210,00 29,65 130,78 160,43 6.226,50 27.463,80 33.690,30

 2.14.01.11  38.21.350 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios M 81,00 39,54 171,50 211,04 3.202,74 13.891,50 17.094,24

 2.14.01.12  38.21.360 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios M 6,00 39,54 257,79 297,33 237,24 1.546,74 1.783,98

 2.14.01.13  39.10.060 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN 230,00 5,92 4,81 10,73 1.361,60 1.106,30 2.467,90

 2.14.01.14  39.10.080 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN 80,00 5,92 7,21 13,13 473,60 576,80 1.050,40

 2.14.01.15  39.10.120 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² UN 12,00 5,92 7,01 12,93 71,04 84,12 155,16

 2.14.01.16  39.10.160 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 8,00 5,92 11,86 17,78 47,36 94,88 142,24

 2.14.02 QUADROS ELÉTRICOS 228.256,05

 2.14.02.1  Bio-0101 Próprio UN 15,00 296,59 2.428,21 2.724,80 4.448,85 36.423,15 40.872,00

 2.14.02.2  Bio-0102 Próprio QDF-GERL-3A - QUADRO completo, conforme projeto UN 1,00 474,56 3.299,00 3.773,56 474,56 3.299,00 3.773,56

 2.14.02.3  Bio-0103 Próprio QT-TLIN-2N - QUADRO completo, conforme projeto UN 1,00 474,56 5.587,66 6.062,22 474,56 5.587,66 6.062,22

Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço, tampa e=5cm, a 
terminaar (revestimento interno, acabamento de borda e tampa.

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive 
conexões
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive 
conexões

Quadro elétricos - QDF-L05B-2N / QDF-L05A-2N / QDF-L01A-2N / QDF-L01B-2N 
/ QDF-L02B-2N / QDF-L02A-2N / QDF-L06A-2N / QDF-L06B-2N / QDF-L07A-2N / 
QDF-L07B-2N / QDF-L08-2N / QDF-L03A-2N / QDF-L03B-2N / QDF-L04A-2N / 
QDF-L04B-2N, fornecidos completos conforme projeto.
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 2.14.02.4  Bio-0104 Próprio QLT-ILIN-2N - QUADRO completo, conforme projeto. UN 1,00 237,28 7.456,34 7.693,62 237,28 7.456,34 7.693,62

 2.14.02.5  Bio-0105 Próprio QLT-ILSU-2N -QUADRO completo, conforme projeto. UN 1,00 553,65 5.008,85 5.562,50 553,65 5.008,85 5.562,50

 2.14.02.6  Bio-0106 Próprio PGBT-LAB- QUADRO completo, conforme projeto. UN 1,00 4.785,16 153.578,38 158.363,54 4.785,16 153.578,38 158.363,54

 2.14.02.7  Bio-0107 Próprio QT-TLSU-2N - QUADRO completo, conforme projeto. UN 1,00 553,65 5.374,96 5.928,61 553,65 5.374,96 5.928,61

 2.14.03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 270.846,81

 2.14.03.1  Bio-0108 Próprio M 205,00 67,22 143,43 210,65 13.780,10 29.403,15 43.183,25

 2.14.03.2  Bio-0109 Próprio Porta equipamentos com a instalação de 2 tomadas 2P+T UN 70,00 4,73 15,83 20,56 331,10 1.108,10 1.439,20

 2.14.03.3  Bio-0110 Próprio Porta equipamentos para 2 pontos de Sistema de lógica sem conector RJ45. UN 70,00 4,73 15,83 20,56 331,10 1.108,10 1.439,20

 2.14.03.4  Bio-0111 Próprio Adaptador de eletroduto 3x1" UN 24,00 2,76 41,67 44,43 66,24 1.000,08 1.066,32

 2.14.03.5  39.12.520 CPOS M 413,00 3,95 7,17 11,12 1.631,35 2.961,21 4.592,56

 2.14.03.6  38.06.040 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 645,00 23,72 17,31 41,03 15.299,40 11.164,95 26.464,35

 2.14.03.7  38.01.040 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 99,00 19,76 5,79 25,55 1.956,24 573,21 2.529,45

 2.14.03.8  40.06.040 CPOS Condulete metálico de 3/4´ CJ 258,00 19,76 11,88 31,64 5.098,08 3.065,04 8.163,12

 2.14.03.9  40.07.010 CPOS Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 36,00 9,88 3,15 13,03 355,68 113,40 469,08

 2.14.03.10  39.02.016 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 12.000,00 1,57 2,62 4,19 18.840,00 31.440,00 50.280,00

 2.14.03.11  39.02.020 CPOS Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 6.500,00 2,36 4,09 6,45 15.340,00 26.585,00 41.925,00

 2.14.03.12  38.07.340 CPOS Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios M 1.380,00 9,88 36,17 46,05 13.634,40 49.914,60 63.549,00

 2.14.03.13  38.15.020 CPOS Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ M 48,00 13,46 14,21 27,67 646,08 682,08 1.328,16

 2.14.03.14  Bio-0112 Próprio Eletrocalha galvanizada lisa 100x75mm, inclusive conexões e acessórios #14 M 241,00 19,76 81,56 101,32 4.762,16 19.655,96 24.418,12

 2.14.04 INTERRUPTORES E TOMADAS 11.963,35

 2.14.04.1  40.05.040 CPOS Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 1,00 13,83 17,34 31,17 13,83 17,34 31,17

 2.14.04.2  40.05.170 CPOS Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 24,00 13,83 39,34 53,17 331,92 944,16 1.276,08

 2.14.04.3  40.05.180 CPOS Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 2,00 13,83 30,69 44,52 27,66 61,38 89,04

 2.14.04.4  40.05.100 CPOS Interruptor com 2 teclas paralelo e placa CJ 36,00 17,78 12,80 30,58 640,08 460,80 1.100,88

 2.14.04.5  40.04.450 CPOS Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 91,00 11,85 11,86 23,71 1.078,35 1.079,26 2.157,61

 2.14.04.6  40.04.460 CPOS Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 32,00 11,85 15,38 27,23 379,20 492,16 871,36

 2.14.04.7  40.05.340 CPOS Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer UN 8,00 11,85 26,17 38,02 94,80 209,36 304,16

 2.14.04.8  40.20.240 CPOS Plugue com 2P+T de 10A, 250V UN 413,00 7,90 6,95 14,85 3.262,70 2.870,35 6.133,05

 2.14.05 LUMINÁRIAS 176.630,58

Canaleta metálica em alumínio com septo divisor para elétrica e 
telecomunicações, dimensões 73x25mm, inclusive, instalação, conexões e 
acessórios.

Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio
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 2.14.05.1  Bio-0113 Próprio UN 190,00 67,22 269,28 336,50 12.771,80 51.163,20 63.935,00

 2.14.05.2  Bio-0114 Próprio UN 197,00 67,22 318,22 385,44 13.242,34 62.689,34 75.931,68

 2.14.05.3  Bio-0115 Próprio UN 18,00 27,68 212,84 240,52 498,24 3.831,12 4.329,36

 2.14.05.4  Bio-0116 Próprio UN 8,00 27,68 310,10 337,78 221,44 2.480,80 2.702,24

 2.14.05.5  Bio-0117 Próprio UN 12,00 15,81 380,41 396,22 189,72 4.564,92 4.754,64

 2.14.05.6  Bio-0118 Próprio UN 6,00 56,55 110,77 167,32 339,30 664,62 1.003,92

 2.14.05.7  50.05.312 CPOS UN 98,00 12,94 231,69 244,63 1.268,12 22.705,62 23.973,74

 2.14.06 SPDA 50.278,54

 2.14.06.1  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 37,20 48,69 0,00 48,69 1.811,26 0,00 1.811,26

 2.14.06.2  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 37,20 14,98 0,00 14,98 557,25 0,00 557,25

 2.14.06.3  Bio-0119 Próprio Barra chata de alumínio 5/8 x 1/8, inclusive conexões, fixações e acessórios. M 460,00 19,76 5,14 24,90 9.089,60 2.364,40 11.454,00

 2.14.06.4  38.01.060 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 45,00 23,72 8,47 32,19 1.067,40 381,15 1.448,55

 2.14.06.5  39.04.070 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 65,00 5,92 30,98 36,90 384,80 2.013,70 2.398,50

 2.14.06.6  39.04.080 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 400,00 7,90 46,31 54,21 3.160,00 18.524,00 21.684,00

Luminária de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada 
eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta 
pureza e refletância, MODELO CAA2-E232 Ref. Lumicenter, com lâmpada LED 
TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM LEDVANCE (7014661), 
inclusive conexão, fixação e acessórios.

Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada 
eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta 
pureza e refletância, MODELO CAA2-S232 Ref. Lumicenter, com lâmpada LED 
TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM LEDVANCE (7014661), 
inclusive conexão, fixação e acessórios

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em 
alumínio e aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca. Difusor 
em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, 
com fluxo luminoso final de 2000lm e potência de 18,5W, eficácia de 108lm/W. 
Temperatura de cor 4000K e IRC>80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) 
em 30.000h de uso. Driver multitensão (full range) 100~350V. IP20, modelo EF72-
E2000840 Ref. Lumicenter, inclusive conexão, fixação e acessórios.

Luminária tipo downlight de sobrepor à LED, completa com LED e driver. Corpo 
em alumínio e aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca. 
Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta 
eficiência, com fluxo luminoso final de 2000lm e potência de 18,5W, eficácia de 
108lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC>80. Manutenção de 70% do fluxo 
inicial (L70).em 30.000h de uso. Driver multitensão (full range) 100~250V. IP20, 
modelo EF72-S2000840 Ref Lumicenter, inclusive conexão, fixação e acessórios.

Luminária de embutir completa com LED e driver. Tecnologia Lumicenter. 
Equipada com 3 LEDs SMD de alto brilho. DriverFull Range (multitensão - 
100V~250V). Fluxo luminoso de 440lm. Consumo de 8,5W. Eficiência de 
>51lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC de 85. Durabilidade de 50.000 horas 
@L70. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática pó poliester na cor 
branca microtexturizada. Lentes colimadoras com facho luminoso de 46º de 
abertura. Facho fixo,IP20.\13\10, modelo EF65-E3L840AB Ref Lumicenter, 
inclusive conexão, fixação e acessórios.

Luminária tipo arandela com Base em alumínio. Difusor em vidro curvo 
acetinado.\13\10 marca Lumicenter com Lâmpada LED BULBO 8W 100-240V 
3000K 806LM E27 LEDVANCE (7016144) ou equivalente técnico, completa, 
inclusive conexão e fixação.

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis
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 2.14.06.7  Bio-0120 Próprio UN 1,00 52,14 504,75 556,89 52,14 504,75 556,89

 2.14.06.8  42.01.040 CPOS Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado UN 1,00 9,88 76,69 86,57 9,88 76,69 86,57

 2.14.06.9  42.02.060 CPOS Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto UN 10,00 9,88 7,13 17,01 98,80 71,30 170,10

 2.14.06.10  42.05.050 CPOS Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica UN 1,00 9,88 57,22 67,10 9,88 57,22 67,10

 2.14.06.11  42.05.100 CPOS Caixa de inspeção suspensa UN 17,00 39,54 18,92 58,46 672,18 321,64 993,82

 2.14.06.12  42.05.200 CPOS Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m UN 25,00 19,76 107,68 127,44 494,00 2.692,00 3.186,00

 2.14.06.13  Bio-0122 Próprio UN 15,00 60,85 216,75 277,60 912,75 3.251,25 4.164,00

 2.14.06.14  42.20.120 CPOS UN 50,00 19,76 14,25 34,01 988,00 712,50 1.700,50

 2.14.07 SISTEMAS 42.326,55

 2.14.07.1  38.13.030 CPOS M 366,00 1,57 18,99 20,56 574,62 6.950,34 7.524,96

 2.14.07.2  38.06.040 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 207,00 23,72 17,31 41,03 4.910,04 3.583,17 8.493,21

 2.14.07.3  38.01.160 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios M 18,00 43,49 41,99 85,48 782,82 755,82 1.538,64

 2.14.07.4  40.06.040 CPOS Condulete metálico de 3/4´ CJ 29,00 19,76 11,88 31,64 573,04 344,52 917,56

 2.14.07.5  40.02.100 CPOS Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm UN 2,00 15,81 167,89 183,70 31,62 335,78 367,40

 2.14.07.6  69.03.130 CPOS UN 4,00 50,20 369,88 420,08 200,80 1.479,52 1.680,32

 2.14.07.7  Bio-0112 Próprio Eletrocalha galvanizada lisa 100x75mm, inclusive conexões e acessórios #14 M 207,00 19,76 81,56 101,32 4.090,32 16.882,92 20.973,24

 2.14.07.8  40.04.096 CPOS Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 13,00 11,85 52,09 63,94 154,05 677,17 831,22

 2.14.08 DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 61.155,52

 2.14.08.1  38.13.020 CPOS M 130,00 1,57 12,67 14,24 204,10 1.647,10 1.851,20

 2.14.08.2  38.06.060 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios M 540,00 27,68 21,81 49,49 14.947,20 11.777,40 26.724,60

 2.14.08.3  38.06.100 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios M 33,00 35,58 39,95 75,53 1.174,14 1.318,35 2.492,49

 2.14.08.4  40.06.040 CPOS Condulete metálico de 3/4´ CJ 3,00 19,76 11,88 31,64 59,28 35,64 94,92

 2.14.08.5  40.06.060 CPOS Condulete metálico de 1´ CJ 16,00 19,76 16,98 36,74 316,16 271,68 587,84

 2.14.08.6  40.06.060 CPOS Condulete metálico de alumínio múltiplo redondo 1´ CJ 68,00 19,76 16,98 36,74 1.343,68 1.154,64 2.498,32

 2.14.08.7  40.06.100 CPOS Condulete metálico de 1 1/2´ CJ 1,00 19,76 28,68 48,44 19,76 28,68 48,44

 2.14.08.8  39.02.010 CPOS Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 150,00 1,57 1,65 3,22 235,50 247,50 483,00

 2.14.08.9  Bio-0123 Próprio UN 3,00 265,54 177,38 442,92 796,62 532,14 1.328,76

 2.14.08.10  38.15.010 CPOS Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ M 68,00 13,46 9,21 22,67 915,28 626,28 1.541,56

Mastro aço galvanizado a fogo para pára-raios, altura de 4mxØ1.1/2", inclusive 
conexões e fixações (ModeloPRT336).

Caixa de inspeção do terra em PVC rígido, Ø300mm, h=600mm com tampa de 
ferro fundido.
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo 
de 35-35mm² a 50-35mm²

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com 
acessórios

Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão 
TELEBRÁS, com tampa

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 
acessórios

Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente 
com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto, 
e=10cm, tampa e=5cm, dimensões 60x60x80cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA DEPI/GTECN nº 32/2021

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 4E268B30 68DB418E 8FAEDC1D 002637AC



 

 

 2.14.08.11  39.12.510 CPOS M 500,00 3,95 5,69 9,64 1.975,00 2.845,00 4.820,00

 2.14.08.12  50.01.090 CPOS Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 3,00 11,85 83,51 95,36 35,55 250,53 286,08

 2.14.08.13  50.05.170 CPOS Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 4,00 11,85 70,22 82,07 47,40 280,88 328,28

 2.14.08.14  50.05.230 CPOS Sirene audiovisual tipo endereçável UN 5,00 11,85 279,12 290,97 59,25 1.395,60 1.454,85

 2.14.08.15  50.05.270 CPOS UN 1,00 12,94 719,90 732,84 12,94 719,90 732,84

 2.14.08.16  50.05.430 CPOS Detector óptico de fumaça com base endereçável UN 68,00 39,54 192,83 232,37 2.688,72 13.112,44 15.801,16

 2.14.08.17  97.02.193 CPOS UN 6,00 4,81 8,72 13,53 28,86 52,32 81,18

 2.15 POÇO DO ELEVADOR + INSTALAÇÕES MECÂNICAS 201.956,24

 2.15.01 PROJETO EXECUTIVO 10.785,57

 2.15.01.1  Bio-0124 Próprio Projeto executivo de fundações, poço e caixa de corrida do elevador UN 1,00 0,00 10.785,57 10.785,57 0,00 10.785,57 10.785,57

 2.15.02 INFRA ESTRUTURA 36.148,80

 2.15.02.1  Bio-0125 Próprio Corte e preparo de cabeça de estaca UN 4,00 45,50 0,00 45,50 182,00 0,00 182,00

 2.15.02.2  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 12,96 48,69 0,00 48,69 631,02 0,00 631,02

 2.15.02.3  Bio-0004 Próprio Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg m² 7,00 14,60 0,00 14,60 102,20 0,00 102,20

 2.15.02.4  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 10,56 14,98 0,00 14,98 158,18 0,00 158,18

 2.15.02.5  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 169,12 2,11 10,78 12,89 356,84 1.823,11 2.179,95

 2.15.02.6  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 6,77 2,11 13,68 15,79 14,28 92,61 106,89

 2.15.02.7  11.01.160 CPOS Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 1,90 0,00 373,71 373,71 0,00 710,04 710,04

 2.15.02.8  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,90 136,86 0,00 136,86 260,03 0,00 260,03

 2.15.02.9  09.01.020 CPOS Forma em madeira comum para fundação m² 14,88 47,41 33,41 80,82 705,46 497,14 1.202,60

 2.15.02.10  12.07.070 CPOS Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo M 48,00 19,78 260,50 280,28 949,44 12.504,00 13.453,44

 2.15.02.11  12.07.270 CPOS TX 1,00 0,00 16.622,87 16.622,87 0,00 16.622,87 16.622,87

 2.15.02.12  14.01.020 CPOS Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 0,40 298,04 459,30 757,34 119,21 183,72 302,93

 2.15.02.13  Bio-0007 Próprio Lastro de concreto, incluindo preparo de caixa, # 5 cm m² 6,20 19,54 18,63 38,17 121,14 115,51 236,65

 2.15.03 SUPER ESTRUTURA, ALVENARIAS, IMPERMEABILIZAÇÃO, ESQUADRIAS 36.687,55

 2.15.03.1  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 483,15 2,11 10,78 12,89 1.019,44 5.208,36 6.227,80

 2.15.03.2  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 72,17 2,11 13,68 15,79 152,27 987,29 1.139,56

 2.15.03.3  11.01.160 CPOS Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 5,81 0,00 373,71 373,71 0,00 2.171,25 2.171,25

Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

Central de alarme de incêndio endereçável de 4 laços distintos com 32 
endereços, perfazendo o total de 128 endereços

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca tipo Raiz em rocha
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 2.15.03.4  11.16.060 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 5,81 94,53 0,00 94,53 549,21 0,00 549,21

 2.15.03.5  09.02.040 CPOS Forma plana em compensado para estrutura aparente m² 115,47 51,05 120,16 171,21 5.894,74 13.874,87 19.769,61

 2.15.03.6  14.04.220 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm m² 54,62 30,68 38,66 69,34 1.675,74 2.111,61 3.787,35

 2.15.03.7  14.20.010 CPOS Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,23 683,10 1.003,09 1.686,19 157,11 230,71 387,82

 2.15.03.8  98547 SINAPI m² 7,90 33,44 144,40 177,84 264,17 1.140,76 1.404,93

 2.15.03.9  98562 SINAPI m² 16,10 19,14 19,27 38,41 308,15 310,25 618,40

 2.15.03.10  Bio-0075 Próprio m² 7,90 5,12 7,85 12,97 40,44 62,02 102,46

 2.15.03.11  25.01.100 CPOS Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida m² 0,50 53,95 1.004,37 1.058,32 26,97 502,19 529,16

 2.15.04 REVESTIMENTOS, PISOS E PINTURAS 12.395,29

 2.15.04.1  17.02.020 CPOS Chapisco em parede/ teto m² 126,69 3,79 1,94 5,73 480,15 245,78 725,93

 2.15.04.2  Bio-0078 Próprio m² 126,69 8,98 28,47 37,45 1.137,67 3.606,87 4.744,54

 2.15.04.3  19.01.064 CPOS M 7,29 19,02 139,53 158,55 138,65 1.017,17 1.155,82

 2.15.04.4  Bio-0126 Próprio Piso podotátil de alerta de borracha #7mm assentada com cola. m² 1,35 8,27 332,20 340,47 11,16 448,47 459,63

 2.15.04.5  Bio-0127 Próprio m² 5,30 7,69 11,77 19,46 40,75 62,38 103,13

 2.15.04.6  33.10.020 CPOS Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 37,24 16,31 7,07 23,38 607,38 263,29 870,67

 2.15.04.7  Bio-0128 Próprio Pintura tipo caiação em parede externa com três demãos m² 86,49 9,06 1,44 10,50 783,59 124,55 908,14

 2.15.04.8  33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m² 89,45 9,18 2,34 11,52 821,15 209,31 1.030,46

 2.15.04.9  33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 31,94 9,18 4,03 13,21 293,20 128,72 421,92

 2.15.04.10  33.10.010 CPOS Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 89,45 16,31 5,77 22,08 1.458,92 516,13 1.975,05

 2.15.05 INSTALAÇÃO MECÂNICA 105.939,03

 2.15.05.1  41.13.200 CPOS UN 3,00 15,81 86,20 102,01 47,43 258,60 306,03

 2.15.05.2  16.20.022 FDE ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 1,00 0,00 94.575,00 94.575,00 0,00 94.575,00 94.575,00

 2.15.05.3  16.20.042 FDE MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL UN 12,00 0,00 921,50 921,50 0,00 11.058,00 11.058,00

 2.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DOS LABORATÓRIOS 73.108,52

 2.16.1  Bio-0129 Próprio AS BUILT - Prancha técnica modificada m² 20,00 900,91 0,00 900,91 18.018,20 0,00 18.018,20

 2.16.2  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 4.849,50 11,36 0,00 11,36 55.090,32 0,00 55.090,32

 3 EDIFÍCIO SEDE 2.214.578,16

 3.01 ALVENARIAS E FECHAMENTO 210.359,34

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 
= 2 CM. AF_06/2018
Regularização de superfície para impermeabilização com arg. de cimento e areia 
traço 1:3 #2 cm

Emboço paulista em teto #2cm com argamassa mista de cimento, cal e areia 
traço 1:2:9
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, 
acabamento polido

Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa 
de cimento e areia #3cm / traço:1:3

Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes 
compacta
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 3.01.1  Bio-0130 Próprio 1.150,00 11,88 6,86 18,74 13.662,00 7.889,00 21.551,00

 3.01.2  14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 103,70 28,59 37,82 66,41 2.964,78 3.921,93 6.886,71

 3.01.3  14.04.220 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm m² 25,56 30,68 38,66 69,34 784,18 988,15 1.772,33

 3.01.4  04.80.017 FDE m² 653,43 0,00 153,19 153,19 0,00 100.098,94 100.098,94

 3.01.5  04.03.028 FDE m² 36,21 0,00 161,65 161,65 0,00 5.853,34 5.853,34

 3.01.6  14.30.310 CPOS m² 78,36 0,00 115,83 115,83 0,00 9.076,43 9.076,43

 3.01.7  14.20.010 CPOS Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 2,27 683,10 1.003,09 1.686,19 1.550,63 2.277,02 3.827,65

 3.01.8  14.30.070 CPOS m² 112,42 0,00 523,08 523,08 0,00 58.804,65 58.804,65

 3.01.9  Bio-0029 Próprio Laje de concreto armado, e=5cm para abrigo de gases m² 11,76 122,51 89,08 211,59 1.440,71 1.047,58 2.488,29

 3.02 48.021,74

 3.02.1  Bio-0131 Próprio m² 13,42 0,00 2.436,20 2.436,20 0,00 32.693,80 32.693,80

 3.02.2  Bio-0132 Próprio UN 7,00 155,28 611,59 766,87 1.086,96 4.281,13 5.368,09

 3.02.3  Bio-0032 Próprio UN 1,00 155,28 619,84 775,12 155,28 619,84 775,12

 3.02.4  Bio-0033 Próprio UN 6,00 155,28 1.137,67 1.292,95 931,68 6.826,02 7.757,70

 3.02.5  Bio-0133 Próprio UN 1,00 198,67 1.228,36 1.427,03 198,67 1.228,36 1.427,03

 3.03 ESQUADRIAS METÁLICAS 482.608,10

 3.03.1  Bio-0134 Próprio Corrimão tubular de Ø 2" em alumínio M 41,75 0,00 362,69 362,69 0,00 15.142,30 15.142,30

 3.03.2  Bio-0135 Próprio UN 2,00 165,80 15.033,16 15.198,96 331,60 30.066,32 30.397,92

 3.03.3  Bio-0056 Próprio m² 393,40 0,00 80,08 80,08 0,00 31.503,47 31.503,47

 3.03.4  Bio-0136 Próprio UN 6,00 145,45 1.080,08 1.225,53 872,70 6.480,48 7.353,18

 3.03.5  25.01.400 CPOS m² 36,73 41,45 541,00 582,45 1.522,45 19.870,93 21.393,38

 3.03.6  25.01.410 CPOS m² 319,04 41,45 770,58 812,03 13.224,20 245.845,85 259.070,05

Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação, 
inclusive montagem e desmontagem.

MxME
S

DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX, INCLUINDO PORTAS, FERRAGENS E 
VIDROS
DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM 
ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA

Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70mm - 1ST / 1ST

Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em 
alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta

ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, GUARNIÇÕES E 
FERRAGENS
PM-06 - (4,33x3,10)m com 5 folhas de abrir - painel retrátil com isolamento 
acústico, incluindo fornecimento e instalação conforme projeto.

PM-01 - (0,70x2,10)m - Porta interna de madeira, com batente, guarnição e 
ferragem.
PM-2 Porta de madeira (0,80x2,10)m de uma folha com batente, guarnição e 
ferragem.
PM-03 - Porta de madeira (0,90x2,10)m de uma folha com batente, guarnição, 
ferragem, barra de apoio em tubo cromado 3cm e chapa metálica contra impactos

PM-05 - (1,20x2,10)m - Porta de madeira de duas folhas de abrir com batente, 
guarnição e ferragens.

Ensaio de conformidade dos caixilhos realizado em laboratório especializado 
(ensaio de penetração de ar, estanqueidade à água e deformação sob cargas 
uniformemente distribuídas) para tipologias que apresentam pior situação, com 
emissão de Laudo Técnico e ART.

Estrutura metálica auxiliar para fixação dos brises, incluindo fabricação, pintura 
esmalte e montagem.

CA-09 - Gradil de abrir (1,69x1,70)m - montante em aço, tela quadrada, tipo 
ondulada em arame galvanizado com fecho inferior, superior, sendo o central com 
porta cadeado, pintura cor branca.

Caixilho em alumínio fixo sob medida, pintura eletrostática na cor branca, com 
contramarcos e acessórios.

Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida, pintura eletrostática na cor branca, 
com contramarcos e acessórios.
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 3.03.7  Bio-0058 Próprio m² 393,40 0,00 209,36 209,36 0,00 82.362,22 82.362,22

 3.03.8  Bio-0137 Próprio m² 0,96 107,91 423,02 530,93 103,59 406,10 509,69

 3.03.9  Bio-0138 Próprio m² 9,76 107,91 423,02 530,93 1.053,20 4.128,67 5.181,87

 3.03.10  Bio-0139 Próprio m² 6,30 107,91 423,02 530,93 679,83 2.665,02 3.344,85

 3.03.11  Bio-0060 Próprio Guarda corpo em alumínio com vidro laminado incolor de 6mm, h=0,90m M 22,18 107,69 1.080,28 1.187,97 2.388,56 23.960,61 26.349,17

 3.04 VIDROS E ESPELHOS 74.831,97

 3.04.1  Bio-0140 Próprio Vidro jateado de 4mm para caixilhos dos banheiros m² 7,92 17,92 422,21 440,13 141,92 3.343,90 3.485,82

 3.04.2  Bio-0141 Próprio Porta em vidro laminado, 10mm, 2 folhas, (1,30x2,10)m, com ferragens UN 3,00 235,72 4.009,30 4.245,02 707,16 12.027,90 12.735,06

 3.04.3  Bio-0142 Próprio PV01 - Porta de vidro laminado, 10mm, 2 folhas, (3,20x2,61)m, com ferragens UN 1,00 330,61 6.035,45 6.366,06 330,61 6.035,45 6.366,06

 3.04.4  Bio-0143 Próprio m² 223,69 17,92 215,64 233,56 4.008,52 48.236,51 52.245,03

 3.05 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 47.014,49

 3.05.1  Bio-0063 Próprio M 303,00 9,62 6,22 15,84 2.914,86 1.884,66 4.799,52

 3.05.2  Bio-0144 Próprio Calha de chapa de aço galvanizado nº 22,  desenvolvimento 100cm M 57,20 48,67 183,03 231,70 2.783,92 10.469,32 13.253,24

 3.05.3  Bio-0145 Próprio Rufo de chapa de aço galvanizado nº 22 desenvolvimento 70 cm M 57,20 46,93 128,34 175,27 2.684,39 7.341,05 10.025,44

 3.05.4  16.12.200 CPOS M 22,00 7,28 112,95 120,23 160,16 2.484,90 2.645,06

 3.05.5  Bio-0073 Próprio m² 267,93 15,96 1,86 17,82 4.276,16 498,35 4.774,51

 3.05.6  32.15.080 CPOS m² 63,14 19,71 130,26 149,97 1.244,48 8.224,62 9.469,10

 3.05.7  Bio-0074 Próprio m² 63,14 7,69 11,77 19,46 485,54 743,16 1.228,70

 3.05.8  Bio-0075 Próprio m² 63,14 5,12 7,85 12,97 323,27 495,65 818,92

 3.06 FORROS 92.889,77

 3.06.1  22.03.122 CPOS Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm m² 494,30 0,00 172,86 172,86 0,00 85.444,69 85.444,69

 3.06.2  22.02.030 CPOS Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo m² 99,80 0,00 74,60 74,60 0,00 7.445,08 7.445,08

 3.07 PISOS 176.001,42

 3.07.1  Bio-0146 Próprio Demolição de contrapiso de concreto. m² 1,00 17,85 0,00 17,85 17,85 0,00 17,85

 3.07.2  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 10,00 98,48 29,98 128,46 984,80 299,80 1.284,60

Brises metálicos de alumínio, horizontais, cor cinza claro, ref. Firbrocell, cod. 84F 
ou equivalente técnico, conforme projetos.

CA05 - Porta de abrir em veneziana, sob medida, pintura eletrostática branca, 
incluindo acessórios
CA06 - Porta de abrir em veneziana, sob medida, pintura eletrostática branca, 
incluindo acessórios.
CA07 - Porta de abrir em veneziana, sob medida, pintura eletrostática branca 
incluindo acessórios

Vidro cristal laminado, e=4mm, colocado em caixilho (vidro jateado quando for 
instalado em sanitários)

Recuperação de perfis da estrutura metálica da cobertura, com lixamento, pintura 
com primer antioxidante e tinta esmalte.

Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, 
com espessura de 0,50 mm

Cobertura com telha de aço termoacústica, perfil trapezoidal  LR40, sendo a telha 
superior, e=0,65mm e inferior, e=0,50mm, miolo de lã de rocha, e=3cm, pintadas 
em ambas as faces na cor branca (SOMENTE MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO)

Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face 
exposta em geotêxtil, com membrana acrílica

Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e 
areia traço 1:7 # 3 cm

Regularização de superfície para impermeabilização com arg. de cimento e areia 
traço 1:3 #2 cm
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 3.07.3  21.20.300 CPOS Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm M 132,00 9,86 12,38 22,24 1.301,52 1.634,16 2.935,68

 3.07.4  Bio-0080 Próprio m² 100,70 12,25 137,98 150,23 1.233,57 13.894,59 15.128,16

 3.07.5  Bio-0081 Próprio m² 476,20 32,36 113,28 145,64 15.409,83 53.943,93 69.353,76

 3.07.6  Bio-0082 Próprio M 252,10 12,25 13,36 25,61 3.088,22 3.368,06 6.456,28

 3.07.7  Bio-0083 Próprio Rodapé cerâmico assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante. M 150,00 9,16 15,49 24,65 1.374,00 2.323,50 3.697,50

 3.07.8  Bio-0084 Próprio Piso com revestimento à base de epóxi, duas demãos #1,5 a 2,5mm. m² 318,75 34,21 49,76 83,97 10.904,43 15.861,00 26.765,43

 3.07.9  19.01.122 CPOS Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M 20,90 38,06 293,52 331,58 795,45 6.134,57 6.930,02

 3.07.10  19.01.022 CPOS Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 12,00 33,09 342,24 375,33 397,08 4.106,88 4.503,96

 3.07.11  19.01.064 CPOS M 74,10 19,02 139,53 158,55 1.409,38 10.339,17 11.748,55

 3.07.12  Bio-0086 Próprio Piso podotátil de alerta de borracha # 7 mm assentada com cola m² 1,40 8,27 249,70 257,97 11,57 349,58 361,15

 3.07.13  Bio-0087 Próprio Contrapiso de concreto não estrutural impermeabilizado, e=6cm m² 55,80 15,38 18,87 34,25 858,20 1.052,95 1.911,15

 3.07.14  Bio-0088 Próprio m² 897,90 7,69 11,77 19,46 6.904,85 10.568,28 17.473,13

 3.07.15  18.06.430 CPOS m² 574,07 8,17 4,78 12,95 4.690,15 2.744,05 7.434,20

 3.08 REVESTIMENTO DE PAREDES 134.933,61

 3.08.1  18.05.020 CPOS Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte m² 420,00 10,34 52,59 62,93 4.342,80 22.087,80 26.430,60

 3.08.2  17.02.020 CPOS Chapisco m² 1.518,84 3,79 1,94 5,73 5.756,40 2.946,55 8.702,95

 3.08.3  17.02.160 CPOS Emboço desempenado com argamassa industrializada m² 1.518,84 8,98 28,47 37,45 13.639,18 43.241,37 56.880,55

 3.08.4  17.02.220 CPOS Reboco m² 1.218,84 8,98 1,44 10,42 10.945,18 1.755,13 12.700,31

 3.08.5  18.11.042 CPOS m² 269,03 18,33 68,18 86,51 4.931,31 18.342,47 23.273,78

 3.08.6  18.06.410 CPOS m² 689,03 8,17 1,91 10,08 5.629,37 1.316,05 6.945,42

 3.09 PINTURA 114.849,89

 3.09.1  33.12.011 CPOS Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 77,49 22,80 13,73 36,53 1.766,77 1.063,93 2.830,70

 3.09.2  33.10.020 CPOS Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 1.428,40 16,31 7,07 23,38 23.297,20 10.098,79 33.395,99

 3.09.3  33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 1.428,40 9,18 4,03 13,21 13.112,71 5.756,45 18.869,16

 3.09.4  33.01.050 CPOS Estucamento e lixamento de concreto m² 924,47 27,84 3,72 31,56 25.737,24 3.439,03 29.176,27

 3.09.5  33.03.750 CPOS Verniz acrílico m² 1.039,00 16,31 13,12 29,43 16.946,09 13.631,68 30.577,77

 3.10 APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE METAIS E ACESSÓRIOS 81.451,46

Piso cerâmico natural sem brilho na cor cinza 45x45cm, assentado com 
argamassa pré fabricada com cimento colante

Piso em porcelanato na cor cinza claro 60x60cm, assentado com argamassa pré 
fabricada de cimento colante

Rodapé de porcelanato, h=10cm, assentado com argamassa pré fabricada de 
cimento colante

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, 
acabamento polido

Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa 
de cimento e areia #3cm / traço 1:3

Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 5 até 10 mm

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada

Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA DEPI/GTECN nº 32/2021

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 4E268B30 68DB418E 8FAEDC1D 002637AC



 

 

 3.10.1  Bio-0090 Próprio Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios. UN 15,00 44,13 581,99 626,12 661,95 8.729,85 9.391,80

 3.10.2  Bio-0091 Próprio Bacia sanitária com assento sanitário para PNE. UN 6,00 41,97 1.298,29 1.340,26 251,82 7.789,74 8.041,56

 3.10.3  44.02.062 CPOS Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 9,03 58,59 477,24 535,83 529,06 4.309,48 4.838,54

 3.10.4  08.16.092 FDE BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL UN 6,00 18,51 433,29 451,80 111,06 2.599,74 2.710,80

 3.10.5  06.03.060 FDE BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO CJ 12,00 18,51 515,02 533,53 222,12 6.180,24 6.402,36

 3.10.6  44.03.920 CPOS Ducha higiênica com registro UN 21,00 17,38 352,02 369,40 364,98 7.392,42 7.757,40

 3.10.7  Bio-0092 Próprio UN 6,00 73,51 733,40 806,91 441,06 4.400,40 4.841,46

 3.10.8  Bio-0093 Próprio UN 18,00 41,71 264,38 306,09 750,78 4.758,84 5.509,62

 3.10.9  Bio-0094 Próprio Cuba de aço inoxidável com válvula americana e sifão de metal cromado. UN 1,00 36,38 393,01 429,39 36,38 393,01 429,39

 3.10.10  44.01.200 CPOS Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 3,00 49,18 336,76 385,94 147,54 1.010,28 1.157,82

 3.10.11  Bio-0095 Próprio Tanque de louça com coluna UN 1,00 123,31 775,26 898,57 123,31 775,26 898,57

 3.10.12  Bio-0096 Próprio Torneira de pressão metálica para pia. UN 1,00 13,30 169,68 182,98 13,30 169,68 182,98

 3.10.13  Bio-0097 Próprio Espelho cristal com moldura de alumínio para sanitário # 5 mm. m² 7,56 35,97 403,10 439,07 271,93 3.047,43 3.319,36

 3.10.14  Bio-0098 Próprio Espelho de cristal com moldura de alumínio para sanitário PNE, # 5 mm. UN 6,00 35,97 241,86 277,83 215,82 1.451,16 1.666,98

 3.10.15  43.02.170 CPOS Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada UN 6,00 28,72 440,35 469,07 172,32 2.642,10 2.814,42

 3.10.16  44.03.310 CPOS UN 24,00 13,30 843,96 857,26 319,20 20.255,04 20.574,24

 3.10.17  47.04.100 CPOS Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 3,00 20,85 283,87 304,72 62,55 851,61 914,16

 3.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 84.826,17

 3.11.01 ÁGUA FRIA 5.441,52

 3.11.01.1  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 13,00 17,38 7,24 24,62 225,94 94,12 320,06

 3.11.01.2  46.01.030 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 42,00 17,38 15,69 33,07 729,96 658,98 1.388,94

 3.11.01.3  46.01.040 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 1,00 17,38 23,34 40,72 17,38 23,34 40,72

 3.11.01.4  46.01.050 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 5,00 20,85 23,90 44,75 104,25 119,50 223,75

 3.11.01.5  46.01.070 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões M 8,00 31,28 65,01 96,29 250,24 520,08 770,32

 3.11.01.6  47.01.020 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 3,00 20,85 39,24 60,09 62,55 117,72 180,27

 3.11.01.7  47.01.030 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 3,00 26,07 54,46 80,53 78,21 163,38 241,59

 3.11.01.8  47.01.050 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 3,00 34,77 80,53 115,30 104,31 241,59 345,90

 3.11.01.9  47.01.070 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 3,00 52,15 281,89 334,04 156,45 845,67 1.002,12

 3.11.01.10  48.05.010 CPOS Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 3,00 10,42 76,31 86,73 31,26 228,93 260,19

Lavatório de louça com coluna suspensa para PNE, completa com metais 
cromados.
Cuba de louça de sobrepor para lavatório, completa com acessórios (válvula, 
sifão, flexível, parafusos) em metal cromado.

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro 
integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´
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 3.11.01.11  44.03.400 CPOS Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 14,00 12,29 35,40 47,69 172,06 495,60 667,66

 3.11.02 COMBATE À INCÊNDIO 41.607,88

 3.11.02.1  091253 SIURB QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 1,00 313,58 1.071,50 1.385,08 313,58 1.071,50 1.385,08

 3.11.02.2  46.08.070 CPOS Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 72,00 69,54 258,39 327,93 5.006,88 18.604,08 23.610,96

 3.11.02.3  47.05.060 CPOS Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00 15,64 382,69 398,33 15,64 382,69 398,33

 3.11.02.4  47.01.070 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 5,00 52,15 281,89 334,04 260,75 1.409,45 1.670,20

 3.11.02.5  43.10.490 CPOS UN 1,00 206,11 4.733,93 4.940,04 206,11 4.733,93 4.940,04

 3.11.02.6  50.01.330 CPOS Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 3,00 180,80 2.036,52 2.217,32 542,40 6.109,56 6.651,96

 3.11.02.7  50.01.340 CPOS UN 1,00 637,09 2.314,22 2.951,31 637,09 2.314,22 2.951,31

 3.11.03 ESGOTO 14.816,49

 3.11.03.1  46.03.040 CPOS M 6,00 31,28 35,06 66,34 187,68 210,36 398,04

 3.11.03.2  46.03.050 CPOS M 58,00 38,24 50,51 88,75 2.217,92 2.929,58 5.147,50

 3.11.03.3  49.01.016 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha de aço inox UN 8,00 34,77 32,90 67,67 278,16 263,20 541,36

 3.11.03.4  49.01.040 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha de aço inox UN 24,00 34,77 64,30 99,07 834,48 1.543,20 2.377,68

 3.11.03.5  16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 3,00 672,52 304,70 977,22 2.017,56 914,10 2.931,66

 3.11.03.6  Bio-0100 Próprio UN 5,00 470,76 213,29 684,05 2.353,80 1.066,45 3.420,25

 3.11.04 ÁAGUAS PLUVIAIS 22.960,28

 3.11.04.1  46.03.040 CPOS M 4,00 31,28 35,06 66,34 125,12 140,24 265,36

 3.11.04.2  46.03.050 CPOS M 39,00 38,24 50,51 88,75 1.491,36 1.969,89 3.461,25

 3.11.04.3  46.03.060 CPOS M 16,00 38,24 94,74 132,98 611,84 1.515,84 2.127,68

 3.11.04.4  49.06.080 CPOS Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" UN 10,00 2,08 33,53 35,61 20,80 335,30 356,10

 3.11.04.5  16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 6,00 672,52 304,70 977,22 4.035,12 1.828,20 5.863,32

 3.11.04.6  Bio-0100 Próprio UN 5,00 470,76 213,29 684,05 2.353,80 1.066,45 3.420,25

 3.11.04.7  46.05.050 CPOS M 20,00 24,59 101,31 125,90 491,80 2.026,20 2.518,00

 3.11.04.8  46.05.070 CPOS M 16,00 24,59 284,68 309,27 393,44 4.554,88 4.948,32

 3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 525.191,25

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 
21,0 a 13,3 m³/h

Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 
válvulas

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço, tampa e=5cm, a 
terminaar (revestimento interno, acabamento de borda e tampa.

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço, tampa e=5cm, a 
terminaar (revestimento interno, acabamento de borda e tampa.

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive 
conexões
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive 
conexões
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 3.12.01 ALIMENTARES EM BAIXA TENSÃO 66.050,55

 3.12.01.1  38.06.060 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios M 138,00 27,68 21,81 49,49 3.819,84 3.009,78 6.829,62

 3.12.01.2  38.06.080 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4´ com acessórios M 18,00 31,63 33,08 64,71 569,34 595,44 1.164,78

 3.12.01.3  39.03.178 CPOS Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 975,00 2,76 6,58 9,34 2.691,00 6.415,50 9.106,50

 3.12.01.4  39.03.182 CPOS Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 1.330,00 3,15 10,62 13,77 4.189,50 14.124,60 18.314,10

 3.12.01.5  39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 525,00 3,54 15,05 18,59 1.858,50 7.901,25 9.759,75

 3.12.01.6  38.21.310 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios M 147,00 29,65 102,54 132,19 4.358,55 15.073,38 19.431,93

 3.12.01.7  38.21.330 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios M 9,00 29,65 130,78 160,43 266,85 1.177,02 1.443,87

 3.12.02 QUADROS ELÉTRICOS 167.278,21

 3.12.02.1  Bio-0147 Próprio UN 3,00 312,41 3.775,79 4.088,20 937,23 11.327,37 12.264,60

 3.12.02.2  Bio-0148 Próprio Quadro QLT-ISETE-2N/ QLT-ISE1P-2N, fornecido completo conforme projeto UN 2,00 134,45 2.397,44 2.531,89 268,90 4.794,88 5.063,78

 3.12.02.3  Bio-0149 Próprio Quadro QLT-ISE2P-2N,  fornecido completo conforme projeto UN 1,00 312,41 3.241,67 3.554,08 312,41 3.241,67 3.554,08

 3.12.02.4  Bio-0150 Próprio UN 9,00 53,38 2.428,21 2.481,59 480,42 21.853,89 22.334,31

 3.12.02.5  Bio-0151 Próprio UN 1,00 177,95 99.657,16 99.835,11 177,95 99.657,16 99.835,11

 3.12.02.6  Bio-0152 Próprio Quadro QT-TSE1P-2N, fornecido completo conforme projeto UN 1,00 312,41 3.775,79 4.088,20 312,41 3.775,79 4.088,20

 3.12.02.7  Bio-0153 Próprio Quadro QT-SED-2P-2N, fornecido completo conforme projeto UN 1,00 134,45 3.818,43 3.952,88 134,45 3.818,43 3.952,88

 3.12.02.8  Bio-0154 Próprio Quadro QLT-SED2P-2N, fornecido completo conforme projeto. UN 1,00 134,45 3.252,62 3.387,07 134,45 3.252,62 3.387,07

 3.12.02.9  Bio-0155 Próprio Quadro QT-SEDTE-2N, fornecido completo conforme projeto UN 1,00 134,45 3.775,79 3.910,24 134,45 3.775,79 3.910,24

 3.12.02.10  Bio-0156 Próprio Quadro QLT - SEDTE-2N , fornecido completo conforme projeto UN 1,00 134,45 2.354,40 2.488,85 134,45 2.354,40 2.488,85

 3.12.02.11  Bio-0157 Próprio Quadro QT- SED1P-2N fornecido completo conforme projeto UN 1,00 134,45 3.775,79 3.910,24 134,45 3.775,79 3.910,24

 3.12.02.12  Bio-0158 Próprio Quadro QLT- SED-1P- 2N, fornecido completo conforme projeto UN 1,00 134,45 2.354,40 2.488,85 134,45 2.354,40 2.488,85

 3.12.03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 148.207,50

 3.12.03.1  39.12.520 CPOS M 210,00 3,95 7,17 11,12 829,50 1.505,70 2.335,20

 3.12.03.2  38.06.040 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 582,00 23,72 17,31 41,03 13.805,04 10.074,42 23.879,46

 3.12.03.3  40.06.040 CPOS Condulete metálico de 3/4´ CJ 215,00 19,76 11,88 31,64 4.248,40 2.554,20 6.802,60

 3.12.03.4  40.07.010 CPOS Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 48,00 9,88 3,15 13,03 474,24 151,20 625,44

 3.12.03.5  40.07.020 CPOS Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 5,00 9,88 6,68 16,56 49,40 33,40 82,80

 3.12.03.6  39.02.016 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 3.950,00 1,57 2,62 4,19 6.201,50 10.349,00 16.550,50

Quadro QT-TSETE-2N/ QT-TSE1P-2N/ QT-TSE2P-2N, fornecido completo 
conforme projeto.

Quadros QDF-GERS 2A/ QDF-LS01-2N/ QDF-LS02-2N/ QDF-LS03-2N/ 
QDFLS04-2N/ QDF-LS05-2N/ QDF-LS-06-2N/ QDF-LS07-2N/ QDF-LS08-2N, 
fornecidos completos conforme projeto

QGBT - SEDE quadro com 30 disjuntores trifásicos, fornecido completo conforme 
projeto.

Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio
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 3.12.03.7  39.02.020 CPOS Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 9.350,00 2,36 4,09 6,45 22.066,00 38.241,50 60.307,50

 3.12.03.8  38.07.340 CPOS Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios M 564,00 9,88 36,17 46,05 5.572,32 20.399,88 25.972,20

 3.12.03.9  Bio-0112 Próprio Eletrocalha galvanizada lisa 100x75mm, inclusive conexões e acessórios #14 M 115,00 19,76 81,56 101,32 2.272,40 9.379,40 11.651,80

 3.12.04 INTERRUPTORES E TOMADAS 8.594,71

 3.12.04.1  40.04.470 CPOS Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 1,00 11,85 21,55 33,40 11,85 21,55 33,40

 3.12.04.2  40.05.040 CPOS Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 7,00 13,83 17,34 31,17 96,81 121,38 218,19

 3.12.04.3  40.05.180 CPOS Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 4,00 13,83 30,69 44,52 55,32 122,76 178,08

 3.12.04.4  40.05.100 CPOS Interruptor com 2 teclas paralelo e placa CJ 26,00 17,78 12,80 30,58 462,28 332,80 795,08

 3.12.04.5  40.04.480 CPOS Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 4,00 11,85 20,19 32,04 47,40 80,76 128,16

 3.12.04.6  40.04.450 CPOS Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 148,00 11,85 11,86 23,71 1.753,80 1.755,28 3.509,08

 3.12.04.7  40.05.340 CPOS Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer UN 6,00 11,85 26,17 38,02 71,10 157,02 228,12

 3.12.04.8  40.20.240 CPOS Plugue com 2P+T de 10A, 250V UN 236,00 7,90 6,95 14,85 1.864,40 1.640,20 3.504,60

 3.12.05 LUMINÁRIAS 79.240,89

 3.12.05.1  Bio-0113 Próprio UN 108,00 67,22 269,28 336,50 7.259,76 29.082,24 36.342,00

 3.12.05.2  Bio-0114 Próprio UN 64,00 67,22 318,22 385,44 4.302,08 20.366,08 24.668,16

 3.12.05.3  Bio-0115 Próprio UN 25,00 27,68 212,84 240,52 692,00 5.321,00 6.013,00

 3.12.05.4  Bio-0117 Próprio UN 12,00 15,81 380,41 396,22 189,72 4.564,92 4.754,64

 3.12.05.5  50.05.312 CPOS UN 26,00 12,94 231,69 244,63 336,44 6.023,94 6.360,38

 3.12.05.6  Bio-0159 Próprio Unidade autônoma face única com indicação saída e seta, tipo blokito D-9 - 3"x3". UN 3,00 43,49 324,08 367,57 130,47 972,24 1.102,71

 3.12.06 SPDA 9.929,91

Luminária de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada 
eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta 
pureza e refletância, MODELO CAA2-E232 Ref. Lumicenter, com lâmpada LED 
TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM LEDVANCE (7014661), 
inclusive conexão, fixação e acessórios.

Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada 
eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta 
pureza e refletância, MODELO CAA2-S232 Ref. Lumicenter, com lâmpada LED 
TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM LEDVANCE (7014661), 
inclusive conexão, fixação e acessórios

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em 
alumínio e aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca. Difusor 
em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, 
com fluxo luminoso final de 2000lm e potência de 18,5W, eficácia de 108lm/W. 
Temperatura de cor 4000K e IRC>80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) 
em 30.000h de uso. Driver multitensão (full range) 100~350V. IP20, modelo EF72-
E2000840 Ref. Lumicenter, inclusive conexão, fixação e acessórios.

Luminária de embutir completa com LED e driver. Tecnologia Lumicenter. 
Equipada com 3 LEDs SMD de alto brilho. DriverFull Range (multitensão - 
100V~250V). Fluxo luminoso de 440lm. Consumo de 8,5W. Eficiência de 
>51lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC de 85. Durabilidade de 50.000 horas 
@L70. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática pó poliester na cor 
branca microtexturizada. Lentes colimadoras com facho luminoso de 46º de 
abertura. Facho fixo,IP20.\13\10, modelo EF65-E3L840AB Ref Lumicenter, 
inclusive conexão, fixação e acessórios.

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis
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 3.12.06.1  39.04.080 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 170,00 7,90 46,31 54,21 1.343,00 7.872,70 9.215,70

 3.12.06.2  42.20.120 CPOS UN 21,00 19,76 14,25 34,01 414,96 299,25 714,21

 3.12.07 SISTEMAS 15.273,14

 3.12.07.1  38.06.040 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 26,00 23,72 17,31 41,03 616,72 450,06 1.066,78

 3.12.07.2  40.06.040 CPOS Condulete metálico de 3/4´ CJ 39,00 19,76 11,88 31,64 770,64 463,32 1.233,96

 3.12.07.3  40.02.100 CPOS Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm UN 2,00 15,81 167,89 183,70 31,62 335,78 367,40

 3.12.07.4  Bio-0112 Próprio Eletrocalha galvanizada lisa 100x75mm, inclusive conexões e acessórios #14 M 108,00 19,76 81,56 101,32 2.134,08 8.808,48 10.942,56

 3.12.07.5  40.04.096 CPOS Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 26,00 11,85 52,09 63,94 308,10 1.354,34 1.662,44

 3.12.08 DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 30.616,34

 3.12.08.1  38.06.060 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios M 237,00 27,68 21,81 49,49 6.560,16 5.168,97 11.729,13

 3.12.08.2  40.06.060 CPOS Condulete metálico de 1´ CJ 48,00 19,76 16,98 36,74 948,48 815,04 1.763,52

 3.12.08.3  39.02.010 CPOS Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 450,00 1,57 1,65 3,22 706,50 742,50 1.449,00

 3.12.08.4  38.15.010 CPOS Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ M 33,00 13,46 9,21 22,67 444,18 303,93 748,11

 3.12.08.5  39.12.510 CPOS M 500,00 3,95 5,69 9,64 1.975,00 2.845,00 4.820,00

 3.12.08.6  50.01.090 CPOS Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 3,00 11,85 83,51 95,36 35,55 250,53 286,08

 3.12.08.7  50.05.170 CPOS Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 6,00 11,85 70,22 82,07 71,10 421,32 492,42

 3.12.08.8  50.05.230 CPOS Sirene audiovisual tipo endereçável UN 3,00 11,85 279,12 290,97 35,55 837,36 872,91

 3.12.08.9  50.05.270 CPOS UN 1,00 12,94 719,90 732,84 12,94 719,90 732,84

 3.12.08.10  50.05.430 CPOS Detector óptico de fumaça com base endereçável UN 33,00 39,54 192,83 232,37 1.304,82 6.363,39 7.668,21

 3.12.08.11  97.02.193 CPOS UN 4,00 4,81 8,72 13,53 19,24 34,88 54,12

 3.13 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 120.765,00

 3.13.1  16.20.023 FDE ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 1,00 0,00 109.125,00 109.125,00 0,00 109.125,00 109.125,00

 3.13.2  16.20.043 FDE MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL UN 12,00 0,00 970,00 970,00 0,00 11.640,00 11.640,00

 3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO EDIFÍCIO SEDE 20.833,95

 3.14.1  Bio-0129 Próprio AS BUILT - Prancha técnica modificada m² 10,00 900,91 0,00 900,91 9.009,10 0,00 9.009,10

 3.14.2  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 1.040,92 11,36 0,00 11,36 11.824,85 0,00 11.824,85

 4 SUBESTAÇÃO 2.351.654,35

 4.01 OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 223.902,93

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo 
de 35-35mm² a 50-35mm²

Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

Central de alarme de incêndio endereçável de 4 laços distintos com 32 
endereços, perfazendo o total de 128 endereços

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
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 4.01.01 DEMOLIÇÕES 3.713,50

 4.01.01.1  Bio-0013 Próprio m³ 14,70 0,00 34,38 34,38 0,00 505,38 505,38

 4.01.01.2  Bio-0160 Próprio Demolição de sarjeta ou sarjetão de concreto m² 10,00 14,55 0,00 14,55 145,50 0,00 145,50

 4.01.01.3  03.07.030 CPOS m² 150,00 3,24 16,32 19,56 486,00 2.448,00 2.934,00

 4.01.01.4  04.40.010 CPOS M 10,00 6,49 0,61 7,10 64,90 6,10 71,00

 4.01.01.5  Bio-0161 Próprio Carga mecanizada de entulho em caminhão basculante m³ 14,70 0,00 3,92 3,92 0,00 57,62 57,62

 4.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 10.628,81

 4.01.02.1  Bio-0004 Próprio Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg m² 9,54 14,60 0,00 14,60 139,28 0,00 139,28

 4.01.02.2  Bio-0013 Próprio m³ 112,00 0,00 34,38 34,38 0,00 3.850,56 3.850,56

 4.01.02.3  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 123,88 48,69 0,00 48,69 6.031,71 0,00 6.031,71

 4.01.02.4  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado de vala m³ 11,23 14,98 0,00 14,98 168,22 0,00 168,22

 4.01.02.5  Bio-0161 Próprio Carga mecanizada de entulho em caminhão basculante m³ 112,00 0,00 3,92 3,92 0,00 439,04 439,04

 4.01.03 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1.929,05

 4.01.03.1  14.04.200 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm m² 5,00 26,34 27,42 53,76 131,70 137,10 268,80

 4.01.03.2  14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 25,00 28,59 37,82 66,41 714,75 945,50 1.660,25

 4.01.04 IMPERMEABILIZAÇÃO 34.012,42

 4.01.04.1  32.15.080 CPOS m² 196,00 19,71 130,26 149,97 3.863,16 25.530,96 29.394,12

 4.01.04.2  Bio-0074 Próprio m² 196,00 7,69 11,77 19,46 1.507,24 2.306,92 3.814,16

 4.01.04.3  Bio-0075 Próprio m² 62,00 5,12 7,85 12,97 317,44 486,70 804,14

 4.01.05 PISOS 14.251,50

 4.01.05.1  Bio-0162 Próprio m² 123,00 32,58 49,05 81,63 4.007,34 6.033,15 10.040,49

 4.01.05.2  Bio-0163 Próprio Passeio em concreto C15 S50, incluindo preparo de caixa #7cm. m² 63,20 37,03 29,60 66,63 2.340,29 1.870,72 4.211,01

 4.01.06 REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA 24.548,80

 4.01.06.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 458,00 3,79 1,94 5,73 1.735,82 888,52 2.624,34

 4.01.06.2  17.02.160 CPOS Emboço desempenado com argamassa industrializada m² 458,00 8,98 28,47 37,45 4.112,84 13.039,26 17.152,10

 4.01.06.3  17.02.220 CPOS Reboco m² 458,00 8,98 1,44 10,42 4.112,84 659,52 4.772,36

 4.01.07 REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA 32.184,63

Transporte e descarga de terra/ entulho em caminhão basculante para bota fora 
externo ao campus.

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento

Transporte e descarga de terra/ entulho em caminhão basculante para bota fora 
externo ao campus.

Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face 
exposta em geotêxtil, com membrana acrílica

Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e 
areia traço 1:7 # 3 cm

Regularização de superfície para impermeabilização com arg. de cimento e areia 
traço 1:3 #2 cm

Piso cimentado desempenado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, 
traço 1:3 com impermeabilizante, e=7cm.
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 4.01.07.1  18.05.020 CPOS Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte m² 277,00 10,34 52,59 62,93 2.864,18 14.567,43 17.431,61

 4.01.07.2  18.06.410 CPOS m² 277,00 8,17 1,91 10,08 2.263,09 529,07 2.792,16

 4.01.07.3  17.02.020 CPOS Chapisco m² 277,00 3,79 1,94 5,73 1.049,83 537,38 1.587,21

 4.01.07.4  17.02.160 CPOS Emboço desempenado com argamassa industrializada m² 277,00 8,98 28,47 37,45 2.487,46 7.886,19 10.373,65

 4.01.08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E CAIXILHO DE FERRO 32.754,95

 4.01.08.1  Bio-0164 Próprio UN 5,00 201,18 1.073,48 1.274,66 1.005,90 5.367,40 6.373,30

 4.01.08.2  Bio-0165 Próprio UN 6,00 287,40 1.533,55 1.820,95 1.724,40 9.201,30 10.925,70

 4.01.08.3  Bio-0166 Próprio UN 2,00 574,80 3.067,10 3.641,90 1.149,60 6.134,20 7.283,80

 4.01.08.4  Bio-0167 Próprio Recuperação dos CF-04 - Caixilho de ferro fixo - (1,00x1,00)m, instalados UN 8,00 4,56 164,28 168,84 36,48 1.314,24 1.350,72

 4.01.08.5  Bio-0168 Próprio UN 1,00 22,82 821,42 844,24 22,82 821,42 844,24

 4.01.08.6  Bio-0169 Próprio UN 2,00 23,73 854,27 878,00 47,46 1.708,54 1.756,00

 4.01.08.7  Bio-0170 Próprio UN 2,00 47,92 1.724,98 1.772,90 95,84 3.449,96 3.545,80

 4.01.08.8  Bio-0171 Próprio UN 1,00 18,25 657,14 675,39 18,25 657,14 675,39

 4.01.09 PINTURA 59.626,83

 4.01.09.1  33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 187,00 22,80 13,39 36,19 4.263,60 2.503,93 6.767,53

 4.01.09.2  33.10.020 CPOS Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 587,00 16,31 7,07 23,38 9.573,97 4.150,09 13.724,06

 4.01.09.3  33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m² 587,00 9,18 2,34 11,52 5.388,66 1.373,58 6.762,24

 4.01.09.4  33.03.750 CPOS Verniz acrílico m² 1.100,00 16,31 13,12 29,43 17.941,00 14.432,00 32.373,00

 4.01.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS 10.252,44

 4.01.10.1  46.03.040 CPOS M 18,00 31,28 35,06 66,34 563,04 631,08 1.194,12

 4.01.10.2  46.03.050 CPOS M 36,00 38,24 50,51 88,75 1.376,64 1.818,36 3.195,00

 4.01.10.3  16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 6,00 672,52 304,70 977,22 4.035,12 1.828,20 5.863,32

 4.02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.127.751,42

 4.02.01 PADRÃO DE ENTRADA EM BAIXA TENSÃO DO/CPO 87.338,82

 4.02.01.1  Bio-0013 Próprio m³ 3,50 0,00 34,38 34,38 0,00 120,33 120,33

Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm

CF-01 - Porta de abrir, 2 folhas (1,40x2,10)m, veneziana com ventilação 
permanente, completa conforme projeto

CF-02 - Porta de abrir, 2 folhas (2,00x2,10)m, grade metálica, espaçamento máx. 
13 cm, completa conforme projeto

CF-03 -  Porta de abrir 6 folhas (4,00x2,10)m, veneziana com ventilação 
permanente, completa conforme projeto

CF-04 - Veneziana fixa (1,00x1,00)m, veneziana com ventilação permanente tipo 
chicana, completa conforme projeto.

CF-05 - Veneziana fixa (2,60x0,40)m veneziana com ventilação permanente, tipo 
chicana com tela, completa conforme projeto.

CF-06 - Veneziana fixa (5,24x0,40)m, veneziana com ventilação permanente, tipo 
chicana com tela, completa conforme projeto.

CF-07 - Veneziana fixa (2,00x0,40)m, veneziana com ventilação permanente, tipo 
chicana com tela, completa conforme projeto.

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

Transporte e descarga de terra/ entulho em caminhão basculante para bota fora 
externo ao campus.
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 4.02.01.2  03.07.030 CPOS m² 2,00 3,24 16,32 19,56 6,48 32,64 39,12

 4.02.01.3  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 12,00 48,69 0,00 48,69 584,28 0,00 584,28

 4.02.01.4  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 7,00 14,98 0,00 14,98 104,86 0,00 104,86

 4.02.01.5  Bio-0172 Próprio UN 1,00 0,00 15.130,00 15.130,00 0,00 15.130,00 15.130,00

 4.02.01.6  Bio-0173 Próprio Envelopamento de tubulação em concreto não estrutural mínimo 150 kg/m3 m³ 5,00 136,86 387,48 524,34 684,30 1.937,40 2.621,70

 4.02.01.7  38.13.030 CPOS M 90,00 1,57 18,99 20,56 141,30 1.709,10 1.850,40

 4.02.01.8  38.06.180 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios M 12,00 71,18 117,25 188,43 854,16 1.407,00 2.261,16

 4.02.01.9  38.01.060 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 6,00 23,72 8,47 32,19 142,32 50,82 193,14

 4.02.01.10  38.01.100 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios M 3,00 31,63 15,44 47,07 94,89 46,32 141,21

 4.02.01.11  39.21.090 CPOS Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 55,00 7,90 45,03 52,93 434,50 2.476,65 2.911,15

 4.02.01.12  39.21.100 CPOS Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 75,00 9,88 57,67 67,55 741,00 4.325,25 5.066,25

 4.02.01.13  39.21.110 CPOS Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 30,00 11,85 75,76 87,61 355,50 2.272,80 2.628,30

 4.02.01.14  39.21.120 CPOS Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 30,00 13,83 105,04 118,87 414,90 3.151,20 3.566,10

 4.02.01.15  39.21.140 CPOS Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 92,00 17,78 211,96 229,74 1.635,76 19.500,32 21.136,08

 4.02.01.16  39.04.070 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 15,00 5,92 30,98 36,90 88,80 464,70 553,50

 4.02.01.17  39.04.080 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 40,00 7,90 46,31 54,21 316,00 1.852,40 2.168,40

 4.02.01.18  16.08.028 FDE CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 2,00 372,08 153,28 525,36 744,16 306,56 1.050,72

 4.02.01.19  Bio-0174 Próprio Pavimentação com concreto asfáltico usinado a quente. T 2,00 5,63 485,29 490,92 11,26 970,58 981,84

 4.02.01.20  34.02.100 CPOS Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 2,00 3,70 6,89 10,59 7,40 13,78 21,18

 4.02.01.21  Bio-0175 Próprio UN 1,00 1.938,34 1.482,48 3.420,82 1.938,34 1.482,48 3.420,82

 4.02.01.22  Bio-0026 Próprio Carga manual de entulho em caminhão basculante m³ 3,50 11,68 14,11 25,79 40,88 49,38 90,26

 4.02.01.23  36.03.080 CPOS Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias UN 3,00 118,64 554,30 672,94 355,92 1.662,90 2.018,82

 4.02.01.24  36.03.090 CPOS UN 1,00 149,23 2.641,43 2.790,66 149,23 2.641,43 2.790,66

 4.02.01.25  37.13.720 CPOS UN 2,00 79,09 1.960,42 2.039,51 158,18 3.920,84 4.079,02

 4.02.01.26  37.13.730 CPOS UN 1,00 79,09 2.637,62 2.716,71 79,09 2.637,62 2.716,71

 4.02.01.27  37.19.020 CPOS Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela UN 3,00 51,81 220,66 272,47 155,43 661,98 817,41

 4.02.01.28  37.20.080 CPOS UN 4,00 5,92 17,38 23,30 23,68 69,52 93,20

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

Posto de transformação de energia em poste singelo c/trafo 225KVA à óleo, 
inclusive instalação, fixação e acessórios padrão CPFL (chaves, cruzetas, pára-
raios, suportes, isolador, garra de linha viva para conexão com a rede MT, etc.)

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com 
acessórios

AE-22 - Abrigo de entrada de energia em alvenaria padrão CPFL, conforme 
projeto.

Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão 
Concessionárias
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, 
tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A

Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, 
tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A

Barra de neutro e terra (PE) 1.1/4''x1/8''x20cm com isolador para instalação em 
quadro CPO e DO
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 4.02.01.29  39.09.040 CPOS Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples UN 4,00 3,95 10,29 14,24 15,80 41,16 56,96

 4.02.01.30  39.10.160 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 4,00 5,92 11,86 17,78 23,68 47,44 71,12

 4.02.01.31  39.10.200 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² UN 4,00 5,92 11,61 17,53 23,68 46,44 70,12

 4.02.01.32  39.10.240 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² UN 8,00 5,92 18,28 24,20 47,36 146,24 193,60

 4.02.01.33  39.10.246 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² UN 8,00 7,90 24,28 32,18 63,20 194,24 257,44

 4.02.01.34  39.10.300 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² UN 16,00 7,90 36,14 44,04 126,40 578,24 704,64

 4.02.01.35  42.05.200 CPOS Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m UN 6,00 19,76 107,68 127,44 118,56 646,08 764,64

 4.02.01.36  Bio-0176 Próprio UN 4,00 60,85 216,75 277,60 243,40 867,00 1.110,40

 4.02.01.37  42.20.120 CPOS UN 18,00 19,76 14,25 34,01 355,68 256,50 612,18

 4.02.01.38  68.01.850 CPOS Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m UN 1,00 241,97 4.099,13 4.341,10 241,97 4.099,13 4.341,10

 4.02.02 1.102.348,48

 4.02.02.1  Bio-0114 Próprio UN 10,00 67,22 318,22 385,44 672,20 3.182,20 3.854,40

 4.02.02.2  Bio-0177 Próprio UN 2,00 924,34 140.351,06 141.275,40 1.848,68 280.702,12 282.550,80

 4.02.02.3  Bio-0178 Próprio Space cable 3x70mm2, inclusive espaçadores M 150,00 7,90 29,63 37,53 1.185,00 4.444,50 5.629,50

 4.02.02.4  Bio-0179 Próprio Cabo mensageiro de aço galvanizado, MR, 9,5mm (3/8") M 50,00 3,95 8,05 12,00 197,50 402,50 600,00

 4.02.02.5  Bio-0180 Próprio UN 1,00 0,00 17.800,00 17.800,00 0,00 17.800,00 17.800,00

 4.02.02.6  Bio-0181 Próprio UN 1,00 316,37 90.509,53 90.825,90 316,37 90.509,53 90.825,90

 4.02.02.7  Bio-0182 Próprio UN 1,00 316,37 90.922,18 91.238,55 316,37 90.922,18 91.238,55

 4.02.02.8  Bio-0183 Próprio UN 1,00 316,37 19.406,85 19.723,22 316,37 19.406,85 19.723,22

 4.02.02.9  Bio-0184 Próprio UN 1,00 316,37 27.012,90 27.329,27 316,37 27.012,90 27.329,27

 4.02.02.10  Bio-0185 Próprio UN 1,00 316,37 15.999,40 16.315,77 316,37 15.999,40 16.315,77

 4.02.02.11  50.10.140 CPOS Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg UN 2,00 14,25 452,02 466,27 28,50 904,04 932,54

 4.02.02.12  38.13.040 CPOS M 30,00 1,57 27,43 29,00 47,10 822,90 870,00

 4.02.02.13  38.06.040 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 14,00 23,72 17,31 41,03 332,08 242,34 574,42

Caixa de inspeção do terra em pvc rígido, Ø300mm,h=600mm com  tampa de 
ferro fundido.
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo 
de 35-35mm² a 50-35mm²

SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA- ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDI 
TENSÃO
Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada 
eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta 
pureza e refletância, MODELO CAA2-S232 Ref. Lumicenter, com lâmpada LED 
TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM LEDVANCE (7014661), 
inclusive conexão, fixação e acessórios
Cubículo interno blindado (SUBESTAÇÃO 1 E 2), com 5 módulos cada, completo, 
conforme projeto e memorial.

Desativação da cabine primária existente com a retirada de todos os 
equipamentos (quadros, transformador 750kVA à óleo, poste de 300dAN/11m, 
cabos de MT, iluminação pública, chaves, cruzetas, pára raios e interligação em 
cabo de alumínio entre dois postes, etc.) e entregue no almoxarifado da 
UNICAMP

Quadro de distribuição para QD-CAG com disjuntor 2000A, completo, conforme 
projeto.
Quadro de distribuição para QGBT-LAB, com disjuntor 1600A, completo, 
conforme projeto
Quadro de distribuição QGBT-SEDE, com disjuntor 800A, completo, conforme 
projeto.
Quadro de distribuição para LABEDIN (LABD-GE) com disjuntor 500A, completo, 
conforme projeto.
Quadro de distribuição para LABEDIN (LABD-2N) com disjuntor 630A (cargas 
220/127V), completo, conforme projeto.

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com 
acessórios
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 4.02.02.14  38.06.180 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios M 12,00 71,18 117,25 188,43 854,16 1.407,00 2.261,16

 4.02.02.15  Bio-0186 Próprio Caixa para tomada fixa perfil com tampa e tomada universal para perfilado. UN 15,00 25,70 14,46 40,16 385,50 216,90 602,40

 4.02.02.16  38.12.120 CPOS M 35,00 11,85 225,30 237,15 414,75 7.885,50 8.300,25

 4.02.02.17  40.06.040 CPOS Condulete metálico de 3/4´ CJ 14,00 19,76 11,88 31,64 276,64 166,32 442,96

 4.02.02.18  39.02.016 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300,00 1,57 2,62 4,19 471,00 786,00 1.257,00

 4.02.02.19  39.26.080 CPOS M 330,00 5,92 37,11 43,03 1.953,60 12.246,30 14.199,90

 4.02.02.20  40.05.170 CPOS Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 5,00 13,83 39,34 53,17 69,15 196,70 265,85

 4.02.02.21  40.04.450 CPOS Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 5,00 11,85 11,86 23,71 59,25 59,30 118,55

 4.02.02.22  50.05.312 CPOS UN 5,00 12,94 231,69 244,63 64,70 1.158,45 1.223,15

 4.02.02.23  39.04.070 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 120,00 5,92 30,98 36,90 710,40 3.717,60 4.428,00

 4.02.02.24  39.04.080 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 67,00 7,90 46,31 54,21 529,30 3.102,77 3.632,07

 4.02.02.25  36.06.060 CPOS Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 8,00 19,76 476,19 495,95 158,08 3.809,52 3.967,60

 4.02.02.26  36.06.080 CPOS Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 32,00 19,76 424,78 444,54 632,32 13.592,96 14.225,28

 4.02.02.27  36.08.050 CPOS Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - completo UN 1,00 1.310,25 80.497,41 81.807,66 1.310,25 80.497,41 81.807,66

 4.02.02.28  Bio-0187 Próprio UN 1,00 1.115,12 86.017,73 87.132,85 1.115,12 86.017,73 87.132,85

 4.02.02.29  Bio-0188 Próprio UN 1,00 704,59 34.617,73 35.322,32 704,59 34.617,73 35.322,32

 4.02.02.30  Bio-0188 Próprio UN 1,00 704,59 34.617,73 35.322,32 704,59 34.617,73 35.322,32

 4.02.02.31  Bio-0189 Próprio UN 1,00 1.115,12 45.017,73 46.132,85 1.115,12 45.017,73 46.132,85

 4.02.02.32  Bio-0190 Próprio UN 1,00 704,59 15.617,73 16.322,32 704,59 15.617,73 16.322,32

 4.02.02.33  Bio-0191 Próprio Caixa de madeira com luvas, classe 15KV. UN 2,00 1,42 628,40 629,82 2,84 1.256,80 1.259,64

 4.02.02.34  36.20.380 CPOS Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm UN 2,00 0,71 303,30 304,01 1,42 606,60 608,02

Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - com 
acessórios

Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - 
baixa emissão de fumaça e gases

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

Transformador de potência, tensão primária 11,9KV, tensão secundária 
380/220V, trifásico, isolamento a seco, potência 1250KVA.

Transformador de potência, tensão primária 11,9KV, tensão secundária 
380/220V, trifásico, isolamento à seco, potência 300KVA, com sensor de 
temperatura PT-100.

Transformador de potência, tensão primária 11,9KV, tensão secundária 
380/220V, trifásico, isolamento à seco, potência 300KVA, com sensor de 
temperatura PT-100.

Transformador de potência, tensão primária 11,9KV, tensão secundária 
220/127V, trifásico, isolamento a seco, potência 500KVA, com sensor de 
temperatura PT-100.

Auto transformador de tensão trifásico, potência nominal de 200kVA regime 
contínuo, resfriamento AN (ar natural), montagem em caixa grau de proteção IP-
23, para instalação abrigada - isolamento a seco, classe de tensão 0,6kV, tensão 
de entrada trifásica 380V - ligação em Estrela - tensão secundária 220V+neutro 
em 127V, ligação Estrela com neutro acessível - grupo de ligação YoN - 60HZ - 
deslocamento angular 0º - elevação de temperatura 100 ºC - classe térmica 
F/155ºC - fabricados e ensaiados conforme normas NBR 10295-11, NBR 
5356/11.
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 4.02.02.35  38.07.340 CPOS Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios M 40,00 9,88 36,17 46,05 395,20 1.446,80 1.842,00

 4.02.02.36  39.06.060 CPOS Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 1.464,00 20,45 55,92 76,37 29.938,80 81.866,88 111.805,68

 4.02.02.37  Bio-0176 Próprio UN 9,00 60,85 216,75 277,60 547,65 1.950,75 2.498,40

 4.02.02.38  42.05.380 CPOS UN 2,00 39,54 370,80 410,34 79,08 741,60 820,68

 4.02.02.39  42.20.120 CPOS UN 12,00 19,76 14,25 34,01 237,12 171,00 408,12

 4.02.02.40  68.01.810 CPOS Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m UN 1,00 241,97 2.923,16 3.165,13 241,97 2.923,16 3.165,13

 4.02.02.41  Bio-0192 Próprio Poste de concreto tubular cônico - 13/600 UN 1,00 241,97 3.129,98 3.371,95 241,97 3.129,98 3.371,95

 4.02.02.42  Bio-0193 Próprio UN 1,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00

 4.02.02.43  Bio-0194 Próprio UN 1,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00

 4.02.02.44  Bio-0195 Próprio UN 1,00 0,00 29.550,00 29.550,00 0,00 29.550,00 29.550,00

 4.02.02.45  Bio-0196 Próprio UN 1,00 0,00 8.310,00 8.310,00 0,00 8.310,00 8.310,00

 4.02.03 ALIMENTADORES EM BAIXA TENSÃO 933.860,06

 4.02.03.1  Bio-0173 Próprio Envelopamento de tubulação em concreto não estrutural mínimo 150 kg/m3 m³ 8,20 136,86 387,48 524,34 1.122,25 3.177,33 4.299,58

 4.02.03.2  38.01.120 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios M 15,00 35,58 20,33 55,91 533,70 304,95 838,65

 4.02.03.3  38.01.160 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios M 80,00 43,49 41,99 85,48 3.479,20 3.359,20 6.838,40

 4.02.03.4  38.01.180 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios M 390,00 51,40 71,29 122,69 20.046,00 27.803,10 47.849,10

 4.02.03.5  39.21.070 CPOS Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 180,00 3,95 22,84 26,79 711,00 4.111,20 4.822,20

 4.02.03.6  39.21.080 CPOS Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 60,00 5,92 32,75 38,67 355,20 1.965,00 2.320,20

 4.02.03.7  39.21.090 CPOS Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 748,00 7,90 45,03 52,93 5.909,20 33.682,44 39.591,64

 4.02.03.8  39.21.100 CPOS Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 246,00 9,88 57,67 67,55 2.430,48 14.186,82 16.617,30

 4.02.03.9  39.21.110 CPOS Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1.070,00 11,85 75,76 87,61 12.679,50 81.063,20 93.742,70

 4.02.03.10  39.21.125 CPOS Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M 24,00 13,83 132,72 146,55 331,92 3.185,28 3.517,20

 4.02.03.11  39.21.130 CPOS Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 3.800,00 15,81 165,17 180,98 60.078,00 627.646,00 687.724,00

 4.02.03.12  Bio-0197 Próprio UN 2,00 254,87 105,00 359,87 509,74 210,00 719,74

 4.02.03.13  Bio-0198 Próprio UN 5,00 372,08 153,28 525,36 1.860,40 766,40 2.626,80

 4.02.03.14  Bio-0199 Próprio UN 6,00 672,52 304,70 977,22 4.035,12 1.828,20 5.863,32

Caixa de inspeção do terra em pvc rígido, Ø300mm,h=600mm com  tampa de 
ferro fundido.
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e 
tampa
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo 
de 35-35mm² a 50-35mm²

Adequação da estrutura existente para derivação CE3PROL1 - GED 11847/2018 
- PG.50 (SUBESTAÇÃO 2) com odos os materiais mecessários.

Estrutura rede compacta com braço e ante-braço, completa com todos os 
materiais necessários (SUBESTAÇÃO 2) - GED 11847/2018 - pg.16.

Estrutura completa de entrada de cliente rede primária perpendicular a rede - 
CE1H - GED - 11845/2017 (PAG 27) com todos os materiais necessários 
(SUBESTAÇÃO 1 e 2).

Aterramento de fim de linha completo com todos os materiais necessários 
(SUBESTAÇÃO 2 ) GED 11845/2017 - PG 61.

Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,5x0,5x0,6m, revestido 
internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa.
Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente 
com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto 
e=10cm, tampa e=5cm, dimensões 60x60x80cm.
Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente 
com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto 
e=10cm, tampa e=5cm, dimensões 80x80x80cm.
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 4.02.03.15  Bio-0200 Próprio UN 5,00 766,67 347,36 1.114,03 3.833,35 1.736,80 5.570,15

 4.02.03.16  39.10.120 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² UN 4,00 5,92 7,01 12,93 23,68 28,04 51,72

 4.02.03.17  39.10.130 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² UN 2,00 5,92 7,64 13,56 11,84 15,28 27,12

 4.02.03.18  39.10.160 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 22,00 5,92 11,86 17,78 130,24 260,92 391,16

 4.02.03.19  39.10.200 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² UN 12,00 5,92 11,61 17,53 71,04 139,32 210,36

 4.02.03.20  39.10.240 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² UN 72,00 5,92 18,28 24,20 426,24 1.316,16 1.742,40

 4.02.03.21  39.10.250 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² UN 16,00 7,90 25,72 33,62 126,40 411,52 537,92

 4.02.03.22  39.10.280 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² UN 192,00 7,90 33,55 41,45 1.516,80 6.441,60 7.958,40

 4.02.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA SUBESTAÇÃO 4.204,06

 4.02.04.1  Bio-0129 Próprio AS BUILT - Prancha técnica modificada m² 3,00 900,91 0,00 900,91 2.702,73 0,00 2.702,73

 4.02.04.2  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 132,16 11,36 0,00 11,36 1.501,33 0,00 1.501,33

 5 ABRIGO PARA CENTRAL DE ÁGUA GELADA 69.954,54

 5.01 ALVENARIA E FECHAMENTOS 365,25

 5.01.1  14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 5,50 28,59 37,82 66,41 157,24 208,01 365,25

 5.02 COBERTURA 8.721,02

 5.02.1  Bio-0201 Próprio m² 49,00 0,00 160,16 160,16 0,00 7.847,84 7.847,84

 5.02.2  Bio-0202 Próprio m² 49,00 15,96 1,86 17,82 782,04 91,14 873,18

 5.03 REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA 643,20

 5.03.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 12,00 3,79 1,94 5,73 45,48 23,28 68,76

 5.03.2  17.02.160 CPOS Emboço desempenado com argamassa industrializada m² 12,00 8,98 28,47 37,45 107,76 341,64 449,40

 5.03.3  17.02.220 CPOS Reboco m² 12,00 8,98 1,44 10,42 107,76 17,28 125,04

 5.04 GRADIL 34.920,19

 5.04.1  Bio-0203 Próprio GF-01 - Gradil de barras de ferro Ø 2 cm, inclusive portão m² 18,08 107,91 229,53 337,44 1.951,01 4.149,90 6.100,91

 5.04.2  Bio-0204 Próprio m² 100,97 107,91 93,05 200,96 10.895,67 9.395,26 20.290,93

 5.04.3  Bio-0205 Próprio Canaleta em concreto de 20x30cm, com grelha em fºfº de l=30cm. M 13,30 79,75 561,48 641,23 1.060,67 7.467,68 8.528,35

 5.05 PINTURA E PISO 25.304,88

 5.05.1  Bio-0162 Próprio m² 220,00 32,58 49,05 81,63 7.167,60 10.791,00 17.958,60

 5.05.2  33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 160,00 22,80 13,39 36,19 3.648,00 2.142,40 5.790,40

Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente 
com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto 
e=10cm, tampa e=5cm, dimensões 100x100x100cm.

Estrutura de aço - adequação da estrutura existente com aumento da altura do 
pórtico, e colocação de terças para cobertura.

Cobertura com telha de aço galvanizado trapezoidal, L45, e=0,65mm pré pintada 
na cor branca (SÓMENTE MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
VEDAÇÃO).

Recuperação do GF-01 -Gradil de barras de ferro Ø 2 cm, inclusive portão 
existente.

Piso cimentado desempenado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, 
traço 1:3 com impermeabilizante, e=7cm.
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 5.05.3  33.10.020 CPOS Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 12,00 16,31 7,07 23,38 195,72 84,84 280,56

 5.05.4  33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 12,00 9,18 4,03 13,21 110,16 48,36 158,52

 5.05.5  03.10.100 CPOS Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m² 160,00 6,62 0,36 6,98 1.059,20 57,60 1.116,80

 6 CLIMATIZAÇÃO 1.652.770,89

 6.01 CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE 189.185,51

 6.01.01 22.985,28

 6.01.01.1  Bio-0206 Próprio Unidade Split de 24.000Btu/h, com acessórios para fixação e instalação UN 1,00 2.972,50 5.762,18 8.734,68 2.972,50 5.762,18 8.734,68

 6.01.01.2  Bio-0207 Próprio UN 7,00 862,50 1.173,30 2.035,80 6.037,50 8.213,10 14.250,60

 6.01.02 DISTRIBUIÇÃO DE AR 105.051,83

 6.01.02.1  Bio-0208 Próprio UN 7,00 54,20 0,00 54,20 379,40 0,00 379,40

 6.01.02.2  Bio-0209 Próprio UN 3,00 99,98 0,00 99,98 299,94 0,00 299,94

 6.01.02.3  Bio-0210 Próprio UN 1,00 120,23 256,25 376,48 120,23 256,25 376,48

 6.01.02.4  Bio-0211 Próprio UN 1,00 120,23 0,00 120,23 120,23 0,00 120,23

 6.01.02.5  Bio-0212 Próprio UN 1,00 125,63 0,00 125,63 125,63 0,00 125,63

 6.01.02.6  Bio-0213 Próprio Controlador para válvula VAV com termostato digital no ambiente. UN 35,00 360,85 2.228,10 2.588,95 12.629,75 77.983,50 90.613,25

 6.01.02.7  Bio-0214 Próprio Duto de PVC para exaustão dos banheiros com conexões e suportes. M 35,00 64,41 59,83 124,24 2.254,35 2.094,05 4.348,40

 6.01.02.8  Bio-0215 Próprio Tanque de expansão com todos os materiais necessários incluindo tubulação. UN 1,00 1.250,00 3.287,50 4.537,50 1.250,00 3.287,50 4.537,50

 6.01.02.9  Bio-0216 Próprio M 55,00 11,10 11,10 22,20 610,50 610,50 1.221,00

 6.01.02.10  Bio-0217 Próprio Barra roscada 6mm com acessórios para instalação. M 100,00 13,80 16,50 30,30 1.380,00 1.650,00 3.030,00

 6.01.03 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 34.281,00

 6.01.03.1  Bio-0218 Próprio Quadro elétrico fan coils com acessórios para instalações e funcionamento. UN 3,00 1.604,00 4.045,00 5.649,00 4.812,00 12.135,00 16.947,00

 6.01.03.2  Bio-0219 Próprio Ligações elétricas. M 45,00 152,10 233,10 385,20 6.844,50 10.489,50 17.334,00

 6.01.04 DIVERSOS 26.867,40

 6.01.04.1  Bio-0220 Próprio Testes, balanceamentos e regulagens finais. UN 1,00 18.962,40 540,00 19.502,40 18.962,40 540,00 19.502,40

 6.01.04.2  Bio-0221 Próprio Higienização dos dutos existentes. UN 1,00 6.825,00 540,00 7.365,00 6.825,00 540,00 7.365,00

 6.02 CLIMATIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 1.062.837,09

 6.02.01 58.181,47

 6.02.01.1  Bio-0222 Próprio Unidade Split de 18.000Btu/h com acessórios para fixação e instalação UN 1,00 2.764,00 6.275,27 9.039,27 2.764,00 6.275,27 9.039,27

FAN COIL TIPO HORIZONTAL, FORNECIDO E INSTALADO CONFORME 
ESPECIFICADO EM PROJETO E MEMORIAL, COM CAPACIDADE DE:

Ventilador para sanitários, conforme especificação de projeto e memorial, com 
acessórios para fixação e instalação.

Grelhas de exaustão com registro, modelo Trox ou equivalente técnico, 
Dim.22,5x12,5cm (Somente MO)
Veneziana para tomada de ar, modelo AWG da Trox ou equivalente técnico. Dim. 
38,5x33cm (Somente MO)
Veneziana para tomada de ar, modelo AWG da Trox ou equivalente técnico. Dim. 
66x38,5cm.
Veneziana para tomada de ar, modelo AWG da Trox ou equivalente técnico. Dim. 
66x38,5cm (Somente MO)
Veneziana para tomada de ar, modelo AWG da Trox ou equivalente técnico. Dim. 
82,5x38,5cm (Somente MO)

Fita de aço perfurada 17mm com acessórios para instalação (para suportes 
flexíveis)

FAN COIL TIPO HORIZONTAL, FORNECIDO E INSTALADO CONFORME 
ESPECIFICADO EM PROJETO E MEMORIAL, COM CAPACIDADE DE:
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 6.02.01.2  Bio-0207 Próprio UN 4,00 862,50 1.173,30 2.035,80 3.450,00 4.693,20 8.143,20

 6.02.01.3  Bio-0223 Próprio VI-TE-01 - Centrífugo - Gabinete c/filtro G3/F5 - 9100 m3/h - P.E.T - 60 mmca. UN 1,00 3.669,10 18.694,40 22.363,50 3.669,10 18.694,40 22.363,50

 6.02.01.4  Bio-0224 Próprio VE-SU-03 - Centrífugo - Simples aspiração - 8200 m3/h - 25 mmca. UN 1,00 3.447,50 15.188,00 18.635,50 3.447,50 15.188,00 18.635,50

 6.02.02 DISTRIBUIÇÃO DE AR 861.847,62

 6.02.02.1  Bio-0225 Próprio KG 12.974,00 28,26 26,39 54,65 366.645,24 342.383,86 709.029,10

 6.02.02.2  Bio-0226 Próprio UN 25,00 60,95 0,00 60,95 1.523,75 0,00 1.523,75

 6.02.02.3  Bio-0227 Próprio UN 69,00 65,00 0,00 65,00 4.485,00 0,00 4.485,00

 6.02.02.4  Bio-0228 Próprio Grelha de insuflamento c/reg. c/dupla moldura - 42,5x22,5 - AH+AG GR-2 UN 2,00 54,20 125,31 179,51 108,40 250,62 359,02

 6.02.02.5  Bio-0229 Próprio Grelha de insuflamento c/reg. c/dupla moldura - 52,5x22,5 - AH+AG GI-1 UN 10,00 56,90 131,88 188,78 569,00 1.318,80 1.887,80

 6.02.02.6  Bio-0230 Próprio Grelha de retorno c/reg. 32,5x22,5 - AH+AG - GR-1 (te) GR-1 (su) (Somente MO) UN 29,00 54,20 0,00 54,20 1.571,80 0,00 1.571,80

 6.02.02.7  Bio-0231 Próprio Grelha de retorno c/reg.52,5x32,5 - AH+AG - GR-3 GE-2 (Somente MO) UN 24,00 56,90 0,00 56,90 1.365,60 0,00 1.365,60

 6.02.02.8  Bio-0232 Próprio Grelha de Exaustão c/reg. 22,5x12,5 - AH+AG - GE-1 (Somente MO) UN 2,00 44,75 0,00 44,75 89,50 0,00 89,50

 6.02.02.9  Bio-0233 Próprio Grelha de Exaustão c/reg. 22,5x12,5 - AH+AG - GE-1. UN 2,00 44,75 75,21 119,96 89,50 150,42 239,92

 6.02.02.10  Bio-0234 Próprio UN 2,00 151,25 0,00 151,25 302,50 0,00 302,50

 6.02.02.11  Bio-0235 Próprio UN 4,00 151,25 0,00 151,25 605,00 0,00 605,00

 6.02.02.12  Bio-0236 Próprio Damper de regulagem c/vazão constante- diâmetro 160 - TVRD- 160 - DR-1 (SU). UN 4,00 151,25 1.460,49 1.611,74 605,00 5.841,96 6.446,96

 6.02.02.13  Bio-0237 Próprio UN 9,00 151,25 0,00 151,25 1.361,25 0,00 1.361,25

 6.02.02.14  Bio-0238 Próprio UN 2,00 159,35 0,00 159,35 318,70 0,00 318,70

 6.02.02.15  Bio-0239 Próprio Damper de regulagem - 45x30 - JN-B - DR-5 (TE) (Somente MO). UN 2,00 94,58 0,00 94,58 189,16 0,00 189,16

 6.02.02.16  Bio-0240 Próprio Damper de regulagem - 50x30 - JN-B - DR-7 (TE). UN 1,00 94,58 271,93 366,51 94,58 271,93 366,51

 6.02.02.17  Bio-0241 Próprio Damper de regulagem - 60x30 - JN-B - DR-4 (SU) DR-8 (TE) (Somente MO). UN 3,00 97,28 0,00 97,28 291,84 0,00 291,84

 6.02.02.18  Bio-0242 Próprio Damper de regulagem - 60x30 - JN-B - DR-4 (SU) DR-8 (TE). UN 1,00 97,28 304,58 401,86 97,28 304,58 401,86

 6.02.02.19  Bio-0243 Próprio Damper de regulagem - 80x30 - JN-B - DR-9 (TE). UN 1,00 106,73 372,04 478,77 106,73 372,04 478,77

 6.02.02.20  Bio-0244 Próprio Damper de regulagem - 80x35 - JN-B - DR-6 (SU) (Somente MO). UN 1,00 106,73 0,00 106,73 106,73 0,00 106,73

 6.02.02.21  Bio-0245 Próprio Damper de regulagem - 110x30 - JN-B - DR-6 (TE) (Somente MO). UN 1,00 109,43 0,00 109,43 109,43 0,00 109,43

 6.02.02.22  Bio-0246 Próprio Damper de regulagem - 100x30 - JN-B - DR-11 (TE) (Somente MO). UN 2,00 109,43 0,00 109,43 218,86 0,00 218,86

 6.02.02.23  Bio-0247 Próprio Damper de regulagem - 90x30 - JN-B - DR-13 (TE). UN 1,00 106,73 397,15 503,88 106,73 397,15 503,88

 6.02.02.24  Bio-0248 Próprio Damper de sobre-pressão - 30x20 - KUL-B DSP-1 (TE) (Somente MO). UN 2,00 91,88 0,00 91,88 183,76 0,00 183,76

Ventilador para sanitários, conforme especificação de projeto e memorial, com 
acessórios para fixação e instalação.

Rede de dutos completa para o sistema de ar condicionado, ventilação e 
exaustão,executada em chapa de aço galvanizada, COM ISOLAMENTO, 
conforme norma ABNT para sua classe de pressão, completa com 
isolamento,sustentação,etc, conforme projeto.

Difusor de insuflamento c/reg. c/caixa plenum- 4VIAS- TAM-4-ADLK-4+AG - DI- 1 
(Somente MO)
Difusor de insuflamento c/reg. c/caixa plenum- 4VIAS- TAM-6-ADLK-6+AG - DI- 2 
(Somente MO)

Damper de regulagem c/vazão constante- 30x20 - EM-D -DR-1 (TE) (Somente 
MO)
Damper de regulagem c/vazão constante- diâmetro 160 - TVRD- 160 - DR-1 (SU) 
(Somente MO).

Damper de regulagem c/vazão constante- diâmetro 200 - TVRD- 200 - DR-2(SU) 
(Somente MO).
Damper de regulagem c/vazão constante- diâmetro 400 - TVRD- 400 - DR-3(SU) 
(Somente MO).
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 6.02.02.25  Bio-0249 Próprio Veneziana para tomada do ar - 38,5x33,0 - AWG - VZ-1 (TE) (Somente MO). UN 2,00 101,33 0,00 101,33 202,66 0,00 202,66

 6.02.02.26  Bio-0250 Próprio Veneziana para tomada do ar - 58,5x33,0 - AWG - VZ-2 (TE). UN 2,00 104,03 169,12 273,15 208,06 338,24 546,30

 6.02.02.27  Bio-0251 Próprio Veneziana para tomada do ar - 66.0x38,5 - AWG - VZ-1 (SU). UN 2,00 104,03 201,17 305,20 208,06 402,34 610,40

 6.02.02.28  Bio-0252 Próprio Veneziana para tomada do ar - 82,5x33,0 - AWG - VZ-2 (SU) (Somente MO). UN 1,00 116,18 0,00 116,18 116,18 0,00 116,18

 6.02.02.29  Bio-0253 Próprio Veneziana para tomada do ar - 99,0x78,5 - AWG - VZ-3 (SU) (Somente MO). UN 1,00 117,53 0,00 117,53 117,53 0,00 117,53

 6.02.02.30  Bio-0254 Próprio Veneziana para tomada do ar - 99,0x98,5 - AWG - VZ-4 (TE) (Somente MO). UN 1,00 117,53 0,00 117,53 117,53 0,00 117,53

 6.02.02.31  Bio-0255 Próprio Caixa VAV tipo - TRVD-315 - Vazão max. 3690 m3/h (Somente MO). UN 2,00 359,15 0,00 359,15 718,30 0,00 718,30

 6.02.02.32  Bio-0256 Próprio Caixa VAV tipo - TRVD-400 - Vazão max. 4500 m3/h (Somente MO). UN 10,00 359,15 0,00 359,15 3.591,50 0,00 3.591,50

 6.02.02.33  Bio-0257 Próprio Controlador para válvula VAV com termostato digital no ambiente. UN 35,00 374,36 2.228,10 2.602,46 13.102,60 77.983,50 91.086,10

 6.02.02.34  Bio-0214 Próprio Duto de PVC para exaustão dos banheiros com conexões e suportes. M 14,00 64,41 59,83 124,24 901,74 837,62 1.739,36

 6.02.02.35  Bio-0258 Próprio Duto flexível isolado c/lã de vidro - diâmetro 20cm com suporte. M 50,00 14,16 40,01 54,17 708,00 2.000,50 2.708,50

 6.02.02.36  Bio-0259 Próprio Duto flexível isolado c/lã de vidro - diâmetro 25cm com suporte. M 138,00 14,16 44,31 58,47 1.954,08 6.114,78 8.068,86

 6.02.02.37  Bio-0260 Próprio Atenuador de ruído (60x65x30cm). UN 2,00 278,15 1.366,50 1.644,65 556,30 2.733,00 3.289,30

 6.02.02.38  Bio-0261 Próprio Atenuador de ruído (160x125x30cm). UN 1,00 453,65 5.139,75 5.593,40 453,65 5.139,75 5.593,40

 6.02.02.39  Bio-0216 Próprio M 150,00 11,10 11,10 22,20 1.665,00 1.665,00 3.330,00

 6.02.02.40  Bio-0217 Próprio Barra roscada 6mm com acessórios para instalação. M 250,00 13,80 16,50 30,30 3.450,00 4.125,00 7.575,00

 6.02.03 REDE HIDRÁULICA (TUBULAÇÃO COM CONEXÕES) 10.623,30

 6.02.03.1  Bio-0262 Próprio Isolamento borracha elastomérica - Ø 1" M 22,00 27,53 27,21 54,74 605,66 598,62 1.204,28

 6.02.03.2  Bio-0263 Próprio Isolamento borracha elastomérica - Ø 11/4" M 75,00 27,53 31,35 58,88 2.064,75 2.351,25 4.416,00

 6.02.03.3  Bio-0264 Próprio Isolamento borracha elastomérica - Ø 11/2" M 32,00 27,53 30,83 58,36 880,96 986,56 1.867,52

 6.02.03.4  Bio-0265 Próprio Isolamento borracha elastomérica - Ø 2" M 50,00 27,53 35,18 62,71 1.376,50 1.759,00 3.135,50

 6.02.04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 83.887,20

 6.02.04.1  Bio-0266 Próprio UN 6,00 1.104,00 3.795,00 4.899,00 6.624,00 22.770,00 29.394,00

 6.02.04.2  Bio-0267 Próprio Quadro elétrico ventilador com acessórios para instalação e funcionamento. UN 1,00 834,00 2.439,00 3.273,00 834,00 2.439,00 3.273,00

 6.02.04.3  Bio-0268 Próprio Ligações elétricas. M 190,00 94,29 175,29 269,58 17.915,10 33.305,10 51.220,20

 6.02.05 DIVERSOS 48.297,50

 6.02.05.1  Bio-0269 Próprio Testes, balanceamentos e regulagens finais. UN 1,00 30.953,50 540,00 31.493,50 30.953,50 540,00 31.493,50

 6.02.05.2  Bio-0270 Próprio Higienização dos dutos existentes. UN 1,00 5.985,00 540,00 6.525,00 5.985,00 540,00 6.525,00

 6.02.05.3  Bio-0271 Próprio Substituição de filtro de ar de fancoil UN 19,00 41,00 500,00 541,00 779,00 9.500,00 10.279,00

 6.03 CENTRAL DE ÁGUA GELADA 400.748,29

Fita de aço perfurada 17mm com acessórios para instalação (para suportes 
flexíveis)

Quadro elétrico fan-coils conforme projeto com acessórios para instalação e 
funcionamento.
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 6.03.01 REDE HIDRÁULICA (TUBULAÇÃO COM CONEXÕES) 25.520,79

 6.03.01.1  Bio-0272 Próprio Isolamento de borracha elastomérica - Ø4" (com proteção contra intempéries). M 115,00 75,23 116,18 191,41 8.651,45 13.360,70 22.012,15

 6.03.01.2  Bio-0273 Próprio Isolamento de borracha elastomérica - Ø5" (com proteção contra intempéries). M 16,00 82,67 136,62 219,29 1.322,72 2.185,92 3.508,64

 6.03.02 AUTOMAÇÃO E CONTROLES 168.074,00

 6.03.02.1  Bio-0274 Próprio UN 1,00 33.875,00 134.199,00 168.074,00 33.875,00 134.199,00 168.074,00

 6.03.03 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 87.526,50

 6.03.03.1  Bio-0275 Próprio Quadro elétrico - QE-TE-01 com acessórios para instalação e funcionamento. UN 1,00 10.411,00 25.203,50 35.614,50 10.411,00 25.203,50 35.614,50

 6.03.03.2  Bio-0276 Próprio Ligações elétricas. M 75,00 278,58 413,58 692,16 20.893,50 31.018,50 51.912,00

 6.03.04 VARIADORES DE FREQUÊNCIA - BAGS - TE - 01/02 38.720,64

 6.03.04.1  Bio-0277 Próprio Variador de frequência para motor de 30,0 CV. UN 2,00 2.787,12 16.573,20 19.360,32 5.574,24 33.146,40 38.720,64

 6.03.05 DIVERSOS 80.906,36

 6.03.05.1  Bio-0278 Próprio Testes, balanceamentos e comissionamento. UN 1,00 12.561,00 810,00 13.371,00 12.561,00 810,00 13.371,00

 6.03.05.2  Bio-0279 Próprio Reparo em isolamento dos dutos. m² 30,00 17,85 21,35 39,20 535,50 640,50 1.176,00

 6.03.05.3  Bio-0280 Próprio Teste hidrostático da tubulação de água gelada. UN 1,00 19.022,00 5.284,00 24.306,00 19.022,00 5.284,00 24.306,00

 6.03.05.4  Bio-0281 Próprio Higienização da tubulação de água gelada. UN 1,00 3.284,00 1.379,00 4.663,00 3.284,00 1.379,00 4.663,00

 6.03.05.5  Bio-0282 Próprio Startup do sistema de climatização UN 1,00 11.875,00 540,00 12.415,00 11.875,00 540,00 12.415,00

 6.03.05.6  Bio-0283 Próprio KG 4.336,00 3,52 2,24 5,76 15.262,72 9.712,64 24.975,36

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 730.986,62
7.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,00 172.576,28 558.410,35 730.986,62

Total de materiais: R$ 8.963.247,92
Total de mão de obra: R$ 2.770.084,72

Subtotal MAT+MO+AdmLocal R$ 12.464.319,26
Total do BDI (22,12%): R$ 2.757.107,42

Total final da obra: R$ 15.221.426,68

Sistema de automação e controles de todo o sistema (incluindo SEDE e 
LABORATÓRIO) com acessórios para instalação e funcionamento.

Descarte do material para rede de dutos completa para o sistema de ar 
condicionado, ventilação e exaustão executada em chapa de aço galvanizada 
depositado na obra.
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Cronograma

Página 1

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP LS: 113,93%%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - R7 BDI: 22,12%

DATA BASE: SET/2021

 OBRA PRP - PRÓ REITORIA DE PESQUISA   -   Centro Paulista de Pesquisa em BIOENERGIA
 ÁREA 6.022,00 M²

 ENDEREÇO  Rua Bernardo Sayão, 100 - UNICAMP - CAMPINAS - SP  

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  TOTAL (R$)  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7  MÊS 8  MÊS 9  MÊS 10  MÊS 11 ATÉ 22  TOTAL (R$) 

1.00 IMPLANTAÇÃO
1.01 SERVIÇOS PRELIMINARES                    87.053,88 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%                    87.053,88 

1.02 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                  512.707,96 40,00% 60,00%                  512.707,96 

1.03 PISOS EXTERNOS                    99.884,02 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%                    99.884,02 

2.00 REFORMA DOS LABORATÓRIOS                                -   

2.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                    98.820,35 20,00% 25,00% 25,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%                    98.820,35 

2.02                  212.461,54 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%                  212.461,54 

2.03 ALVENARIAS E FECHAMENTOS                  258.495,60 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%                  258.495,60 

2.04 ESQUADRIAS DE MADEIRA                    56.920,80 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%                    56.920,80 

2.05 ESQUADRIAS METÁLICAS                  446.586,57 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00%                  446.586,57 

2.06 VIDROS E ESPELHOS                  198.739,57 30,00% 50,00% 20,00%                  198.739,57 

2.07 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO                  694.183,75 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%                  694.183,75 

2.08 FORROS                  233.479,22 30,00% 40,00% 25,00% 5,00%                  233.479,22 

2.09 PISOS                  575.401,15 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00%                  575.401,15 

2.10 REVESTIMENTOS DE PAREDES                  146.673,58 15,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00%                  146.673,58 

2.11 PINTURA                  338.968,55 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%                  338.968,55 

2.12                    73.598,58 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%                    73.598,58 

2.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                  130.834,88 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%                  130.834,88 

2.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               1.004.499,94 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00%               1.004.499,94 

2.15 POÇO DO ELEVADOR + INSTALAÇÕES MECÂNICAS                  201.956,24 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 10,00%                  201.956,24 

2.16                    73.108,52 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 20,00% 20,00%                    73.108,52 

3.00 EDIFÍCIO SEDE                                -   

3.01 ALVENARIAS E FECHAMENTOS                  210.359,34 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00%                  210.359,34 

3.02 ESQUADRIAS DE MADEIRA                    48.021,74 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%                    48.021,74 

3.03 ESQUADRIAS METÁLICAS                  482.608,10 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%                  482.608,10 

3.04 VIDROS E ESPELHOS                    74.831,97 30,00% 40,00% 30,00%                    74.831,97 

3.05 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO                    47.014,49 5,00% 20,00% 30,00% 30,00% 15,00%                    47.014,49 

3.06 FORROS                    92.889,77 10,00% 40,00% 30,00% 10,00% 10,00%                    92.889,77 

3.07 PISOS                  176.001,42 10,00% 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 10,00% 5,00%                  176.001,42 

3.08 REVESTIMENTO DE PAREDES                  134.933,61 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%                  134.933,61 

3.09 PINTURA                  114.849,89 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%                  114.849,89 

3.10                    81.451,46 10,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00%                    81.451,46 

3.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                    84.826,17 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00%                    84.826,17 

3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                  525.191,25 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%                  525.191,25 

3.13 INSTALAÇÕES MECÂNICAS                  120.765,00 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,30% 8,70%                  120.765,00 

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO EDIFÍCIO SEDE                    20.833,95 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%                    20.833,95 

4.00 SUBESTAÇÃO                                -   

4.01 OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                  223.902,93 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 5,00% 5,00%                  223.902,93 

4.02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               2.127.751,42 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%               2.127.751,42 

5.00 ABRIGO PARA CENTRAL DE ÁGUA GELADA                                -   

5.00 ABRIGO PARA CENTRAL DE ÁGUA GELADA                    69.954,54 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 5,00%                    69.954,54 

6.00 CLIMATIZAÇÃO                                -   

6.01 CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE                  189.185,51 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%                  189.185,51 

6.02 CLIMATIZAÇÃO DO LABORATÓRIO               1.062.837,09 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%               1.062.837,09 

6.03 CENTRAL DE ÁGUA GELADA                  400.748,29 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%                  400.748,29 

            11.733.332,64 

SUB-TOTAL      11.733.332,64        261.218,00        386.165,32     1.265.816,17     1.743.494,39     1.737.890,71     1.463.311,95     1.423.421,82     1.215.139,52     1.365.844,98        840.327,60              30.702,18      11.733.332,64 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA           730.986,62          16.273,88          24.058,10          78.860,35        108.619,70        108.270,59          91.164,33          88.679,18          75.703,19          85.092,14          52.352,41                1.912,75           730.986,62 
BDI ( 22,12 %)        2.757.107,42          61.381,20          90.741,42        297.442,45        409.687,64        408.370,88        343.850,15        334.476,74        285.534,41        320.947,29        197.460,82                7.214,42        2.757.107,42 

T O T A L       15.221.426,68        338.873,09        500.964,84     1.642.118,97     2.261.801,73     2.254.532,18     1.898.326,43     1.846.577,74     1.576.377,12     1.771.884,41     1.090.140,82              39.829,35      15.221.426,68 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO E 
ARMADURA

APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE METAIS E 
ACESSÓRIOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DOS 
LABORATÓRIOS

APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE METAIS E 
ACESSÓRIOS
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