INFORMACAO TECNICA DEPI/GTECN ne 32/2021

(?bra:
"’ Area: .
% o
(‘0\' Data bas'e:
UNICAMP Da’ga d~a
emiss&o:
Item Codigo Banco
1
1.01
1.01.1 Bio-0001 Proéprio
1.01.2 Bio-0002 Proéprio
1.01.3 02.08.020 CPOS
1.01.4 CGEC00000003 Proprio
1.01.5 CGEC00000004 Proprio
1.02
1.02.01
1.02.01.1. Bio-0003 Proprio
1.02.01.2 Bio-0004 Proéprio
1.02.01.3 Bio-0005 Proéprio
1.02.01.4 06.02.020 CPOS
1.02.01.5 06.11.040 CPOS
1.02.01.6 Bio-0006 Proprio
1.02.01.7 10.01.040 CPOS
1.02.01.8 11.01.160 CPOS
1.02.01.9 11.16.040 CPOS
1.02.01.10 12.07.100 CPOS
1.02.01.11 12.07.010 CPOS
1.02.01.12 Bio-0007 Préprio
1.02.01.13 09.02.040 CPOS
1.02.01.14 Bio-0008 Proéprio

PRP - BIOENERGIA - Servigcos Remanescentes
6.022,00 m?

Rua Bernardo Sayéo, n° 100 — Cidade Universitaria Zeferino Vaz — Campinas / SP

RO7
01/09/21
09/11/21

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

IMPLANTAGAO

SERVICOS PRELIMINARES

Mobilizagéo do canteiro de obras

Canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24
Placa de identificagdo para obra

Ligag&o Proviséria de Agua para obras e instalagdes sanitarias provisérias,
pequenas obras - Instalagdo minima inclusive hidrémetro

Ligagao Proviséria de Luz e forga para obra - Instalagdo minima inclusive medidor

INSTALAGOES HIDRAULICAS

RESERVATORIO EM ANEIS PRE MOLDADO DE CONCRETO

Projeto executivo de fundagbes do reservatorio elevado.

Apiloamento de fundo de vala com mago de 30 kg

Corte e preparo de cabega de estaca

Escavagédo manual em solo de 12 e 2?2 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo

Escada marinheiro em ago inox com guarda corpo em aco inox (interno ao
reservatorio)

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Concreto usinado, fck = 30 MPa

Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

Estaca tipo Raiz, diametro de 25 cm para 80 t, em solo

Taxa de mobilizagao e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de
estaca tipo Raiz em solo

Lastro de concreto, incluindo preparo de caixa, # 5 cm

Forma plana em compensado para estrutura aparente

Algapéo de ferro de 60x60cm para laje, pintado com tinta esmalte

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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m3
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KG

m3
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m2
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Quant.

1,00
10,00
6,00

1,00

1,00

M. O.

973,80
814,64
75,68

672,92

972,84

19,54
51,05

42,30

Valor Unit
MAT.

3.687,12
6.396,20
554,40

3.115,12

1.743,20

4.009,02
0,00
0,00
0,00
0,00

1.621,14

10,78
373,71
0,00
399,29
16.622,87
18,63
120,16

578,27

Leis Sociais:
BDI:

Total M. O.
4.660,92 973,80
7.210,84 8.146,40

630,08 454,08
3.788,04 672,92
2.716,04 972,84
4.009,02 0,00

14,60 232,14

45,50 273,00

48,69 447,94

14,98 26,96
1.693,08 1.151,04

12,89 1.080,32

373,71 0,00

136,86 875,90

434,82 3.197,70

16.622,87 0,00

38,17 310,68

171,21 288,43

620,57 84,60

113,93%

22,12%

Total
MAT.

3.687,12
63.962,00
3.326,40

3.115,12

1.743,20

4.009,02

25.938,24
5.519,36
2.391,74

0,00
35.936,10
16.622,87

296,22
678,90

1.156,54

Total
699.645,86

87.053,88
4.660,92
72.108,40
3.780,48

3.788,04

2.716,04
512.707,96
421.413,58

4.009,02

232,14
273,00
447,94
26,96
27.089,28
6.599,68
2.391,74
875,90
39.133,80
16.622,87
606,90
967,33

1.241,14
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1.02.01.15 Bio-0009
1.02.01.16 08.14.085
1.02.01.17 08.14.087
1.02.01.18 Bio-0010
1.02.02

1.02.02.1 091254
1.02.02.2 46.01.030
1.02.02.3 46.01.040
1.02.02.4 46.01.050
1.02.02.5 46.01.090
1.02.02.6 46.08.070
1.02.02.7 46.08.080
1.02.02.8 47.05.030
1.02.02.9 47.01.030
1.02.02.10 47.01.040
1.02.02.11 47.01.050
1.02.02.12 47.01.070
1.02.02.13 47.01.080
1.02.02.14 48.05.020
1.02.02.15 48.05.030
1.02.02.16 43.10.230
1.02.02.17 43.10.490
1.02.02.18 44.03.440
1.02.03

1.02.03.1 091253
1.02.03.2 46.08.070
1.02.03.3 50.01.340
1.02.04

1.02.04.1 46.03.050

Préprio

FDE
FDE

Préprio

SIURB
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

SIURB

CPOS

CPOS

CPOS

Escada marinheiro com guarda corpo e uma plataforma intermediaria
galvanizados e pintados com tinta esmalte

ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO
D'AGUA D=2,50M

LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO

Porta de ferro em chapa dupla de 70x180cm pintados com tinta esmalte

AGUA FRIA

QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4°), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 110 mm, (4°), inclusive conexdes
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2’, inclusive conexdes
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3, inclusive conexdes
Valvula de retengdo horizontal em bronze, DN= 1 1/4°

Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 1"

Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 1 1/4"

Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"

Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 2 1/2"

Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 3"

Torneira de boia, DN= 1"

Torneira de boia, DN= 1 1/4"

Conjunto motor-bomba (centrifuga) 2 cv, monoestagio, Hman= 12 a 27 mca, Q=
25a8 m*h

Conjunto motor-bomba (centrifuga) 5 cv, multiestdgio, Hman= 25 a 50 mca, Q=
21,0a 13,3 m*h

Torneira curta sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4"
INCENDIO

QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2’, inclusive conexdes
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulagdes e
valvulas

ESGOTO

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforcada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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UN

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

25,90

25,00

13,00
23,00
18,00
24,00
19,00

5,00

32,40

129,46

1.010,74
17,38
17,38
20,85
38,24
69,54
78,23
15,64
26,07
31,28
34,77
52,15
69,54
13,90
15,64

206,11
206,11

12,29

313,58

69,54

637,09

38,24

1.254,26

10.662,16
3.844,73

1.140,65

2.293,05
15,69
23,34
23,90

143,93
258,39
325,77
142,33
54,46
71,17
80,53
281,89
425,42
96,79
201,09
2.380,16
4.733,93

26,42

1.071,50

258,39

2.314,22

50,51

1.383,72

10.662,16
3.844,73

1.239,93

3.303,79
33,07
40,72
44,75

182,17
327,93
404,00
157,97
80,53
102,45
115,30
334,04
494,96
110,69
216,73
2.586,27
4.940,04

38,71

1.385,08

327,93

2.951,31

88,75

3.353,01

1.010,74
225,94
399,74
375,30
917,76

1.321,26
391,15

31,28
26,07
31,28
69,54
52,15
69,54
13,90
15,64
412,22
206,11

12,29

313,58

7.093,08

1.274,18

1.238,97

32.485,33

266.554,00
15.378,92

2.874,44

2.293,05
203,97
536,82
430,20
3.454,32
4.909,41
1.628,85
284,66
54,46
71,17
161,06
281,89
425,42
96,79
201,09
4.760,32

4.733,93

26,42

1.071,50

26.355,78

4.628,44

1.636,53

35.838,34

266.554,00
15.378,92
3.124,62
30.135,74
3.303,79
429,91
936,56
805,50
4.372,08
6.230,67
2.020,00
315,94
80,53
102,45
230,60
334,04
494,96
110,69
216,73
5.172,54
4.940,04
38,71
40.736,56
1.385,08
33.448,86
5.902,62
3.852,72

2.875,50
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1.02.04.2

1.02.05

1.02.05.1

1.02.05.2

1.02.05.3

1.02.05.4

1.02.05.5

1.03

1.03.01

1.03.01.1

1.03.01.2

1.03.01.3

1.03.01.4

1.03.01.5

1.03.01.6

1.03.02

1.03.02.1

2

2.01

2.011

2.01.2

2.01.3

2014

2.01.5

2.01.6

2017

2.01.8

16.08.026 FDE

46.03.060 CPOS

16.08.026 FDE
46.05.050 CPOS
46.05.070 CPOS

46.05.090 CPOS

Bio-0011 Préprio

Bio-0012 Préprio

30.04.030 CPOS
54.06.040 CPOS

92399 SINAPI

30.04.100 CPOS

34.02.100 CPOS

Bio-0013 Préprio
Bio-0014 Préprio
Bio-0015 Proéprio
04.17.020 CPOS
Bio-0016 Proprio
03.02.040 CPOS

Bio-0017 Proéprio

Bio-0018 Proprio

CI-02 CAIXA DE INSPEGCAO 80X80CM PARA ESGOTO
AGUAS PLUVIAIS

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforcada ‘R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes

CI-02 CAIXA DE INSPEGAO 80X80CM PARA ESGOTO
Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 200 mm, inclusive

conexdes

Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 300 mm, inclusive
conexdes

Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 400 mm, inclusive
conexdes

PISOS EXTERNOS

CALCADAS

Piso em concreto, desempenado ranhurado em rampa, incluindo preparo de
caixa, e=7cm e endurecedor de superficie.

Degraus, espelho e rampa de escada em concreto desempenado, ranhurado em
rampa, incluindo preparo de caixa, e=7cm e endurecedor de superficie

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores, assentado com argamassa mista
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

Piso tatil de concreto, alerta / direcional, intertravado, com rejunte em areia
GRAMA

Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

REFORMA DOS LABORATORIOS

DEMOLIGOES E RETIRADAS

Transporte e descarga de terra/ entulho em caminh&o basculante para bota fora
externo ao campus.

Remogao de fiagao elétrica/ telefonia

Remogao de instalagao elétrica (eletrocalha, eletrodutos, quadros, etc.)
Remogao de aparelho de iluminagao ou projetor fixo em teto, piso ou parede
Demoligéo de barraco em chapa de compensado existente

Demoligdo manual de alvenaria de elevagao ou elemento vazado, incluindo
revestimento

Demoligao de cobertura de telha de fibrocimento estrutural entre os eixos 01 a 05

e colocagdo em local proximo a obra

Demoligéo de caixa d'agua de concreto existente

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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UN

m2

m2

m2

m2

m2

m?

=

1,00

25,00
13,00

13,50

6,65

27,10

60,00
240,00

845,00

130,00

600,00

579,20
1.500,00
225,00
8,00
73,00
104,40

1.142,00

1,00

672,52

38,24

672,52
24,59
24,59

24,59

13,27

14,85

23,20
9,78

9,82

12,81

3,70

0,00
5,53
28,46
15,81
96,94
64,92

4,54

97,38

304,70

94,74

304,70
101,31
284,68

448,23

78,02

87,39

107,24
36,04

62,21

67,68

6,89

34,38

341,45

977,22

132,98

977,22
125,90
309,27

472,82

91,29

102,24

130,44
45,82

72,03

80,49

10,59

34,38

672,52

305,92

1.345,04
614,75
319,67

331,96

88,24

402,43

1.392,00
2.347,20

8.297,90

1.665,30

2.220,00

0,00
8.295,00
6.403,50

126,48
7.076,62
6.777,64

5.184,68

97,38

304,70

757,92

609,40
2.532,75
3.700,84

6.051,11

518,83

2.368,27

6.434,40
8.649,60

52.567,45

8.798,40

4.134,00

19.912,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

341,45

977,22
16.569,36

1.063,84

1.954,44
3.147,50
4.020,51
6.383,07
99.884,02
93.530,02

607,07

2.770,70

7.826,40
10.996,80

60.865,35

10.463,70
6.354,00
6.354,00

4.744.728,84

98.820,35

19.912,89
8.295,00
6.403,50

126,48
7.076,62
6.777,64

5.184,68

438,83
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2.01.9 Bio-0019
2.01.10 Bio-0020
2.01.11 Bio-0021
2.01.12 Bio-0022
2.01.13 Bio-0023
2.01.14 Bio-0024
2.01.15 Bio-0025
2.01.16 Bio-0026
2.02

2.02.1 16.48.003
2.02.2 02.03.060
2.02.3 Bio-0027
2.02.4 Bio-0028
2.02.5 16.48.004
2.03

2.03.1 14.04.200
2.03.2 14.04.210
2.03.3 14.04.220
2.03.4 04.80.017
2.03.5 04.03.028
2.03.6 14.20.010
2.03.7 14.30.070
2.03.8 Bio-0029
2.04

2.04.1 Bio-0030
2.04.2 Bio-0032

Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio

Proprio

FDE
CPOS

Proprio

Proprio

FDE

CPOS
CPOS
CPOS
FDE

FDE

CPOS

CPOS

Proprio

Proprio

Proprio

Demoligéo de estrutura de madeira para telhado

Demoligéo de contrapiso de concreto

Remogao de esquadria metalica com ou sem reaproveitamento
Remogao de esquadria de madeira inclusive batente

Remogao de divisoria leve

Remogao de revestimento de piso vinilico

Demoligéo de revestimento com argamassa da parte inferior da laje do mezanino

Carga manual de entulho em caminhao basculante
RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE CONCRETO E ARMADURA
APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA
Protecdo de fachada com tela de nylon

Andaime metalico de encaixe para trabalho em fachada de edificios - locagao,
inclusive montagem e desmontagem

Recuperagao estrutural, incluso escarificagdo manual, lixamento elétrico da
armadura, prote¢ao de armadura com tinta de alto teor de zinco, argamassa
inibidora de corrosao

POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL

ALVENARIAS E FECHAMENTOS

Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 9 cm

Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm

Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 19 cm
DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX, INCLUINDO PORTAS, FERRAGENS E
VIDROS

DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM
ESPESSURA 100/70 COM LA MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Divisoria sanitaria em painel laminado melaminico estrutural com perfis em
aluminio, inclusive ferragem completa para vao de porta

Laje de concreto armado, e=5cm para abrigo de gases
ESQUADRIAS DE MADEIRA

PM-05 - (4,90x3,10)m com 6 folhas de abrir - painel retratil com isolamento
acustico, incluindo fornecimento e instalagdo, conforme projeto.

PM-2 Porta de madeira (0,80x2,10)m de uma folha com batente, guarnicéo e
ferragem.

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

M2xM
ES

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

UN

604,00
200,00
76,22
13,44
70,90
91,00
796,80

579,20

2.529,79
2.761,00

2.761,00

197,20

2.529,79

30,70
330,00
86,70
1.000,00

188,70

1,32

72,56

23,84

15,19

6,00

11,68

11,12
16,24

13,50

213,97

4,18

0,00

155,28

14,11

1,34

27,42
37,82
38,66
153,19

161,65

1.003,09

523,08

89,08

2.436,20

619,84

23,65
23,65

9,09
14,55
14,55
16,37

9,09

25,79

14,78
20,72

20,36

241,81

5,52

53,76
66,41
69,34
153,19

161,65

1.686,19

523,08

211,59

2.436,20

775,12

14.284,60
4.730,00
692,07
195,55
1.031,59
1.489,67
7.234,94

6.765,05

28.131,26
44.838,64

37.273,50

42.194,88

10.574,52

808,63
9.434,70
2.659,95

0,00

0,00

901,69

0,00

2.920,63

0,00

931,68

0,00

7,97

8.172,51

9.259,03
12.369,28

18.940,46

5.490,05

3.389,92

841,80
12.480,60
3.351,82
153.190,00

30.503,35

1.324,08

37.954,68

2.123,67

37.005,87

3.719,04

14.284,60
4.730,00
692,83
195,55
1.031,59
1.489,67
7.242,91
14.937,56
212.461,54
37.390,29
57.207,92

56.213,96

47.684,93

13.964,44
258.495,60
1.650,43
21.915,30
6.011,77
153.190,00

30.503,35

2.225,77

37.954,68

5.044,30
56.920,80

37.005,87

4.650,72
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2.04.3 Bio-0033 Proprio PM-03 - Porta de madeira (0,90x2,10)m de uma folha com batente, guarnigéo, UN 4,00 155,28 1.137,67 1.292,95 621,12 4.550,68 5.171,80
ferragem, barra de apoio em tubo cromado 3cm e chapa metalica contra impactos

2.04.4 Bio-0034 Proéprio PM-04 - Porta de madeira (1,20x2,10)m de duas folhas de abrir com batente, UN 5,00 198,67 1.228,36 1.427,03 993,35 6.141,80 7.135,15
guarnigao e ferragens

2.04.5 Bio-0035 Proéprio PM-01 - Porta de madeira (1,50x2,10)m de duas folhas com batente, guarnicdgoe = UN 2,00 227,04 1.251,59 1.478,63 454,08 2.503,18 2.957,26
ferragem, inclusive visor de aluminio com vidro liso 4mm.

2.05 ESQUADRIAS METALICAS 446.586,57

2.05.01 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO 11.869,09

2.05.01.1 Bio-0036 Proprio CA-01 - (1,50X0,90)m - Caixilho de aluminio de correr com pintura eletrostatica UN 1,00 72,83 1.101,02 1.173,85 72,83 1.101,02 1.173,85
branca, conforme projeto.

2.05.01.2 Bio-0037 Proprio CA-02 - (2,40x1,800M - Caixilho de aluminio, tipo maxima-ar com pintura UN 2,00 179,06 3.328,90 3.507,96 358,12 6.657,80 7.015,92
eletrostatica branca conforme projeto.

2.05.01.3 Bio-0038 Proprio CA-03 - (1,10x2,10)m - Porta de abrir completa, tipo veneziana de aluminio com UN 3,00 249,27 977,17 1.226,44 747,81 2.931,51 3.679,32
pintura eletrostatica branca.

2.05.02 CAIXILHO DE FERRO EXISTENTE A REFORMAR 67.811,09

2.05.02.1 Bio-0039 Préprio CF-01 - Existente a restaurar - (5,70x1,50)m UN 13,00 0,00 1.246,93 1.246,93 0,00 16.210,09 16.210,09

2.05.02.2 Bio-0040 Préprio CF-04 - Existente a restaurar - (5,70x3,00)m UN 16,00 0,00 2.493,86 2.493,86 0,00 39.901,76 39.901,76

2.05.02.3 Bio-0041 Proprio CF-05 - Existente a restaurar - (5,55x2,00)m UN 4,00 0,00 1.618,82 1.618,82 0,00 6.475,28 6.475,28

2.05.02.4 Bio-0042 Proprio CF-06 - Existente a restaurar - (5,70x1,80)m UN 1,00 0,00 1.496,31 1.496,31 0,00 1.496,31 1.496,31

2.05.02.5 Bio-0043 Proprio CF-07 - Existente a restaurar - (5,70x1,80)m UN 1,00 0,00 1.496,31 1.496,31 0,00 1.496,31 1.496,31

2.05.02.6 Bio-0044 Proprio CF-08 - Existente a restaurar - (3,00x1,20)m UN 2,00 0,00 525,02 525,02 0,00 1.050,04 1.050,04

2.05.02.7 Bio-0045 Proprio CF-09 - Existente a restaurar - (4,50x1,80)m UN 1,00 0,00 1.181,30 1.181,30 0,00 1.181,30 1.181,30

2.05.03 CAIXILHOS DE FERRO NOVOS 43.302,21

2.05.03.1 Bio-0046 Proprio CA-10 - Gradil de abrir (1,50x1,70)m - montante em aco, tela quadrada, tipo UN 11,00 129,10 958,65 1.087,75 1.420,10 10.545,15 11.965,25

ondulada em arame galvanizado com fecho inferior, superior, sendo o central com
porta cadeado, pintura cor branca

2.05.03.2 Bio-0047 Préprio CA-11 - Gradil de abrir ((0,90+0,95)x1,70)m - montante em ago, tela quadrada, UN 1,00 159,23 1.182,33 1.341,56 159,23 1.182,33 1.341,56
tipo ondulada em arame galvanizado com fecho inferior, superior, sendo o central
com porta cadeado, pintura cor branca.

2.05.03.3 Bio-0048 Proprio CA-12 - Gradil de abrir (2,40x1,70)m - montante em aco, tela quadrada, tipo UN 1,00 206,57 1.533,83 1.740,40 206,57 1.533,83 1.740,40
ondulada em arame galvanizado com fecho inferior, superior, sendo o central com
porta cadeado, pintura cor branca

2.05.03.4 Bio-0049 Proprio CF-02 - Caixilho maximar - (5,70x1,50)m- conforme padréo existente. UN 2,00 195,11 6.868,64 7.063,75 390,22 13.737,28 14.127,50
2.05.03.5 Bio-0050 Proprio CF-03 - Caixilho maximar - (5,70x1,50)m - conforme padréo existente. UN 2,00 195,11 6.868,64 7.063,75 390,22 13.737,28 14.127,50
2.05.04 PORTAO DE FERRO EXISTENTE A REFORMAR 2.104,47
2.05.04.1 Bio-0051 Préprio PF-01 - (3,70x3,90)m - Portéo de ferro existente a reformar. UN 1,00 0,00 2.104,47 2.104,47 0,00 2.104,47 2.104,47
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2.05.05 PORTA DE FERRO NOVA 9.751,30
2.05.05.1 Bio-0052 Proprio PFC-01 - Porta corta-fogo 0,80x2,10m (P-90), uma folha de abrir com batentese = UN 2,00 202,65 2.006,21 2.208,86 405,30 4.012,42 4.417,72
ferragens e barra antipanico.
2.05.05.2 Bio-0053 Proprio PF-02 - (1,20x2,10)m - Porta de ferro de abrir com 2 fls, completa com ferragens. = UN 2,00 172,44 2.494,35 2.666,79 344,88 4.988,70 5.333,58
2.05.06 RECUPERAGAO E MANUTENCAO DE BRISES EXISTENTES 193.843,12
2.05.06.1 Bio-0054 Proéprio Remocao de perfil metalico (4x10)cm auxiliar para fixagéo dos brises. M 16,40 23,65 0,00 23,65 387,86 0,00 387,86
2.05.06.2 Bio-0055 Proprio Retirada de brise de fibrocimento existente. m? 325,00 4,54 0,00 4,54 1.475,50 0,00 1.475,50
2.05.06.3 Bio-0056 Proprio Estrutura metalica auxiliar para fixagao dos brises, incluindo fabricagéo, pintura m? 663,28 0,00 80,08 80,08 0,00 53.115,46 53.115,46
esmalte e montagem.
2.05.06.4 Bio-0058 Proprio Brises metalicos de aluminio, horizontais, cor cinza claro, ref. Firbrocell, cod. 84F = m? 663,28 0,00 209,36 209,36 0,00 138.864,30 138.864,30
ou equivalente técnico, conforme projetos.
2.05.07 CORRIMAO E GUARDA CORPO 117.905,29
2.05.07.1 Bio-0059 Proprio Corrimao tubular de d=2" em aluminio. M 45,66 27,30 362,69 389,99 1.246,51 16.560,43 17.806,94
2.05.07.2 Bio-0060 Proprio Guarda corpo em aluminio com vidro laminado incolor de 6mm, h=0,90m M 84,26 107,69 1.080,28 1.187,97 9.073,95 91.024,40 100.098,35
2.06 VIDROS E ESPELHOS 198.739,57
2.06.1 26.01.040 CPOS Vidro liso transparente de 4 mm m? 114,80 17,92 105,25 123,17 2.057,21 12.082,70 14.139,91
2.06.2 Bio-0061 Proprio PVO01 - Porta de vidro temperado, e=10mm, 2 folhas, (2,50x2,50), inclusive UN 3,00 325,43 9.112,25 9.437,68 976,29 27.336,75 28.313,04
2.06.3 Bio-0062 Préprio z/ei:irs)gs:?s‘tal laminado, e=4mm, colocado em caixilho (Vidro jateado quando for m? 298,50 17,92 422,21 440,13 5.349,12 126.029,68 131.378,80
instalado em sanitarios).
2.06.4 26.01.168 CPOS Vidro liso laminado incolor de 6 mm m? 17,10 17,92 215,64 233,56 306,43 3.687,44 3.993,87
2.06.5 26.01.170 CPOS Vidro liso laminado incolor de 10 mm para cobertura metalica m? 54,75 17,92 364,07 381,99 981,12 19.932,83 20.913,95
2.07 COBERTURA E IMPERMEABILIZAGAO 694.183,75
2.071 Bio-0063 Préprio Recuperagao de perfis da estrutura metdlica da cobertura, com lixamento, pintura ' M 5.427,00 9,62 6,22 15,84 52.207,74 33.755,94 85.963,68
com primer antioxidante e tinta esmalte.
2.07.2 Bio-0065 Préprio Rgcuperagéo da escada metalica com lixamento, pintura com primer antioxidante = m? 49,28 39,03 12,66 51,69 1.923,39 623,89 2.547,28
2.07.3 Bio-0066 Préprio eRgrr:ggZin;itﬁnpermeabiliza(;éo e protegdo mecanica. m? 560,00 23,65 0,00 23,65 13.244,00 0,00 13.244,00
2.07.4 Bio-0067 Préprio Rufo de chapa de ago galvanizado n°22, desenvolvimento 50cm M 360,00 45,19 91,46 136,65 16.268,40 32.925,60 49.194,00
2.07.5 Bio-0068 Proprio Reforgo da estrutura metélica existente - galpao - eixos 01 ao -05 e B/E KG 2.293,00 0,00 20,02 20,02 0,00 45.905,86 45.905,86
2.07.6 Bio-0069 Proprio Fornecimento de estrutura metalica para marquise incluindo fabricagéo, pinturae = KG 1.810,00 0,00 20,02 20,02 0,00 36.236,20 36.236,20
2.07.7 Bio-0070 Proprio r:c?r?eagi;n;ﬁto de estrutura metalica - Eixo 5 ao 11 e E//F Eixo-3 ao 11 e A//B, KG 10.373,00 0,00 20,02 20,02 0,00 207.667,46 207.667,46
incluindo fabricagéo, pintura e montagem.
2.07.8 Bio-0071 Proéprio t():umeeira de ago galvanizado trapezoidal LR40, termoacustica, pintadas na cor M 75,00 7,28 112,95 120,23 546,00 8.471,25 9.017,25
ranca.
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2.07.9 Bio-0072 Proéprio Fornecimento de telha de ago termoacustica, perfil trapezoidal LR40, sendo a m? 50,00 0,00 285,39 285,39 0,00 14.269,50 14.269,50
telha superior, e=0,65mm e inferior, €=0,50mm, miolo de |& de rocha, e=3cm,
pintadas em ambas as faces na cor branca. (SOMENTE MATERIAL).

2.07.10 Bio-0073 Proéprio Cobertura com telha de ago termoacustica, perfil trapezoidal LR40, sendo a telha  m? 3.297,60 15,96 1,86 17,82 52.629,69 6.133,54 58.763,23
superior, €=0,65mm e inferior, €=0,50mm, miolo de Ia de rocha, e=3cm, pintadas
em ambas as faces na cor branca (SOMENTE MAO DE OBRA E ACESSORIOS

DE FIXAGAO)

2.07.11 32.15.080 CPOS Impermeabilizagdo em manta asfaltica tipo I1I-B, espessura de 3 mm, face m? 650,00 19,71 130,26 149,97 12.811,50 84.669,00 97.480,50
exposta em geotéxtil, com membrana acrilica

2.07.12 Bio-0074 Proprio Protegdo mecanica de superficie sujeita a pouco transito com arg. de cimento e m? 650,00 7,69 1,77 19,46 4.998,50 7.650,50 12.649,00
areia trago 1:7 # 3 cm

2.07.13 Bio-0075 Proprio Regularizagéo de superficie para impermeabilizagdo com arg. de cimento e areia  m? 93,20 5,12 7,85 12,97 477,18 731,62 1.208,80
trago 1:3 #2 cm

2.07.14 Bio-0076 Proprio Cobertura em policarbonato incolor, cristal, e=6mm. m? 81,00 67,95 400,44 468,39 5.503,95 32.435,64 37.939,59

2.07.15 Bio-0077 Proéprio Fechamento lateral em gesso acartonado simples interna, estruturado com perfis =~ m? 260,00 0,00 84,99 84,99 0,00 22.097,40 22.097,40
de ago galvanizado do forro do mezanino até o lanternim.

2.08 FORROS 233.479,22

2.08.1 17.02.020 CPOS Chapisco m? 796,80 3,79 1,94 5,73 3.019,87 1.545,79 4.565,66

2.08.2 Bio-0078 Proprio Embogo paulista em teto #2cm com argamassa mista de cimento, cal e areia m? 796,80 8,98 28,47 37,45 7.155,26 22.684,90 29.840,16
trago 1:2:9

2.08.3 22.03.122 CPOS Forro em fibra mineral com placas acusticas removiveis de 625mm x 1250mm m? 990,00 0,00 172,86 172,86 0,00 171.131,40 171.131,40

2.08.4 22.02.100 CPOS Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com pelicula em PVC - m? 200,00 0,00 87,49 87,49 0,00 17.498,00 17.498,00
625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removivel

2.08.5 22.02.030 CPOS Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo m? 140,00 0,00 74,60 74,60 0,00 10.444,00 10.444,00

2.09 PISOS 575.401,15

2.09.1 Bio-0079 Préprio Preparo do contrapiso existente a ser reaproveitado m? 2.000,00 16,23 3,32 19,55 32.460,00 6.640,00 39.100,00

2.09.2 21.20.300 CPOS Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm M 94,00 9,86 12,38 22,24 926,84 1.163,72 2.090,56

2.09.3 Bio-0080 Préprio Piso ceramico natural sem brilho na cor cinza 45x45cm, assentado com m? 162,00 12,25 137,98 150,23 1.984,50 22.352,76 24.337,26
argamassa pré fabricada com cimento colante

2.09.4 Bio-0081 Préprio Piso em porcelanato na cor cinza claro 60x60cm, assentado com argamassa pré m? 1.300,00 32,36 113,28 145,64 42.068,00 147.264,00 189.332,00
fabricada de cimento colante

2.09.5 Bio-0082 Préprio Rodapé de porcelanato, h=10cm, assentado com argamassa pré fabricada de M 328,00 12,25 13,36 25,61 4.018,00 4.382,08 8.400,08
cimento colante

2.09.6 Bio-0083 Préprio Rodapé ceramico assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante. M 144,00 9,16 15,49 24,65 1.319,04 2.230,56 3.549,60

2.09.7 Bio-0084 Préprio Piso com revestimento a base de epdxi, duas demaos #1,5 a 2,5mm. m? 1.300,00 34,21 49,76 83,97 44.473,00 64.688,00 109.161,00

2.09.8 Bio-0085 Préprio Degraus e espelho em acabamento em epoxi. M 34,60 17,10 24,88 41,98 591,66 860,84 1.452,50

2.09.9 19.01.122 CPOS Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M 58,80 38,06 293,52 331,58 2.237,92 17.258,98 19.496,90

2.09.10 19.01.022 CPOS Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m? 18,00 33,09 342,24 375,33 595,62 6.160,32 6.755,94
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2.09.11 19.01.064 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largurade 21 cmaté 30cm, M 55,30 19,02 139,53 158,55 1.051,80 7.716,01 8.767,81
acabamento polido
2.09.12 Bio-0086 Proprio Piso podotéatil de alerta de borracha # 7 mm assentada com cola m? 1,00 8,27 249,70 257,97 8,27 249,70 257,97
2.09.13 Bio-0087 Proprio Contrapiso de concreto ndo estrutural impermeabilizado, e=6cm m? 2.676,72 15,38 18,87 34,25 41.167,95 50.509,71 91.677,66
2.09.14 Bio-0088 Proprio Regularizagdo desempenada de base para revestimento de piso com argamassa m? 2.676,72 7,69 11,77 19,46 20.583,97 31.505,00 52.088,97
de cimento e areia #3cm / trago 1:3
2.09.15 18.06.430 CPOS Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte, m? 1.462,00 8,17 4,78 12,95 11.944,54 6.988,36 18.932,90
juntas acima de 5 até 10 mm
210 REVESTIMENTO DE PAREDES 146.673,58
2.10.1 18.05.020 CPOS Revestimento em plaqueta laminada, para area interna e externa, sem rejunte m? 230,00 10,34 52,59 62,93 2.378,20 12.095,70 14.473,90
2.10.2 18.06.410 CPOS Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte, m? 230,00 8,17 1,91 10,08 1.879,10 439,30 2.318,40
juntas acima de 3 até 5 mm
2.10.3 17.02.020 CPOS Chapisco m?2 2.084,22 3,79 1,94 5,73 7.899,19 4.043,39 11.942,58
2.10.4 17.02.160 CPOS Embogo desempenado com argamassa industrializada m? 2.084,22 8,98 28,47 37,45 18.716,29 59.337,74 78.054,03
2.10.5 17.02.220 CPOS Reboco m? 2.084,22 8,98 1,44 10,42 18.716,29 3.001,28 21.717,57
2.10.6 18.11.042 CPOS Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, m? 210,00 18,33 68,18 86,51 3.849,30 14.317,80 18.167,10
assentado e rejuntado com argamassa industrializada
2.1 PINTURA 338.968,55
2.11.01 PINTURA EM TETOS E FORROS 57.096,40
2.11.011 33.10.020 CPOS Tinta latex em massa, inclusive preparo m? 1.636,00 16,31 7,07 23,38 26.683,16 11.566,52 38.249,68
2.11.01.2 33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m? 1.636,00 9,18 2,34 11,52 15.018,48 3.828,24 18.846,72
2.11.02 PINTURA EM PAREDES INTERNAS 81.421,70
2.11.02.1 33.10.020 CPOS Tinta latex em massa, inclusive preparo m? 2.333,00 16,31 7,07 23,38 38.051,23 16.494,31 54.545,54
2.11.02.2 33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m? 2.333,00 9,18 2,34 11,52 21.416,94 5.459,22 26.876,16
2.11.03 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS 153.202,01
2.11.03.1 33.10.020 CPOS Tinta latex em massa, inclusive preparo m? 1.332,00 16,31 7,07 23,38 21.724,92 9.417,24 31.142,16
2.11.03.2 33.02.080 CPOS Massa corrida a base de resina acrilica m? 1.332,00 9,18 4,03 13,21 12.227,76 5.367,96 17.595,72
2.11.03.3 33.03.750 CPOS Verniz acrilico m? 3.549,58 16,31 13,12 29,43 57.893,64 46.570,49 104.464,13
2.11.04 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.712,37
2.11.04.1 33.12.011 CPOS Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo m? 129,00 22,80 13,73 36,53 2.941,20 1.771,17 4.712,37
2.11.05 PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO 42.536,07
2.11.05.1 33.11.050 CPOS Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo m? 979,00 22,80 13,39 36,19 22.321,20 13.108,81 35.430,01
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Pintura esmalte de perfis até 460x150x10mm da estrutura metalica do mezanino,
inclusive primer antioxidante.

APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS E ACESSORIOS

Bacia sanitaria de louga com caixa acoplada, com tampa e acessorios.

Bacia sanitaria com assento sanitario para PNE.

Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido
BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAGAO LATERAL

BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO

Ducha higiénica com registro

Lavatério de louga com coluna suspensa para PNE, completa com metais
cromados.

Cuba de louga de sobrepor para lavatério, completa com acessoérios (valvula,
sifao, flexivel, parafusos) em metal cromado.

Cuba de acgo inoxidavel com valvula americana e sifdao de metal cromado.
Mictério de louga sifonado auto aspirante

Tanque de louga com coluna

Torneira de pressdo metdlica para pia.

Espelho cristal com moldura de aluminio para sanitario # 5 mm.

Espelho de cristal com moldura de aluminio para sanitario PNE, # 5 mm.
Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resisténcia blindada

Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulagéo em ferro galvanizado com
pintura epoxi cor verde

Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico, com registro
integrado regulador de vazéo, em latdo cromado, DN= 1/2°

INSTALAGOES HIDRAULICAS

AGUA FRIA

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2°), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 75 mm, (2 1/2°), inclusive conexdes
Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha
especial

Registro de gaveta em latéo fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha
especial
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294,04

667,36

36,38
245,90
123,31

13,30
269,05
143,88

57,44
139,08

266,00

1.459,92
3.024,12
1.125,90
2.554,65
250,24
172,04

46,92

2.628,87

8.729,85
5.193,16
4.915,57
1.733,16
4.120,16
6.688,38
2.933,60

4.230,08

393,01
1.683,80
775,26
169,68
3.015,19
967,44
880,70
6.048,96

16.879,20

608,16
2.730,06
1.290,60
4.455,15

520,08

858,88

275,43

7.106,06

73.598,58
9.391,80
5.361,04
5.519,04
1.807,20
4.268,24
7.018,60
3.227,64

4.897,44

429,39
1.929,70
898,57
182,98
3.284,24
1.111,32
938,14
6.188,04

17.145,20

130.834,88
22.228,55
2.068,08
5.754,18
2.416,50
7.009,80
770,32
1.030,92

322,35
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2.13.01.8 47.01.030 CPOS Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 1" UN 1,00 26,07 54,46 80,53 26,07 54,46 80,53
2.13.01.9 47.02.110 CPOS Registyo de pressao em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha UN 1,00 15,64 73,83 89,47 15,64 73,83 89,47
2.13.01.10 44.03.400 CPOS i(s)rr)::ilraal curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4" UN 8,00 12,29 35,40 47,69 98,32 283,20 381,52
2.13.01.11 Bio-0099 Proéprio Torneira de pressdo metdlica para tanque UN 1,00 12,29 35,40 47,69 12,29 35,40 47,69
2.13.01.12 47.01.190 CPOS Vlélvula dese'\s‘feqq monobloco em latdo, passagem plena, acionamento com UN 13,00 15,64 40,79 56,43 203,32 530,27 733,59
2.13.01.13 47.04.100 CPOS ;\i/:l\\I/iT:Zé mi(_:t()rio padrao, vaz&do automatica, DN= 3/4" UN 5,00 20,85 283,87 304,72 104,25 1.419,35 1.523,60
2.13.02 COMBATE A INCENDIO 38.054,99
2.13.02.1 46.08.070 CPOS Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2’, inclusive conexdes M 80,00 69,54 258,39 327,93 5.563,20 20.671,20 26.234,40
2.13.02.2 50.01.330 CPOS Abrigo de hidrante de 2 1/2° completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 4,00 180,80 2.036,52 2.217,32 723,20 8.146,08 8.869,28
2.13.02.3 50.01.340 CPOS Aprigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulagées e UN 1,00 637,09 2.314,22 2.951,31 637,09 2.314,22 2.951,31
2.13.03 \I/EaSh(/Bu(l)a'l?O E VENTILAGAO 20.757,78
2.13.03.1 46.02.010 CPOS Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= M 7,00 17,38 11,74 29,12 121,66 82,18 203,84
40 mm, inclusive conexdes
2.13.03.2 46.02.050 CPOS Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 20,00 20,85 16,97 37,82 417,00 339,40 756,40
normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
2.13.03.3 46.02.060 CPOS Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 140,00 31,28 28,27 59,55 4.379,20 3.957,80 8.337,00
normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes
2.13.03.4 46.02.070 CPOS Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 42,00 38,24 24,97 63,21 1.606,08 1.048,74 2.654,82
normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
2.13.03.5 46.03.050 CPOS Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 17,00 38,24 50,51 88,75 650,08 858,67 1.508,75
reforcada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes
2.13.03.6 49.01.016 CPOS Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 1,00 34,77 32,90 67,67 34,77 32,90 67,67
2.13.03.7 49.01.040 CPOS Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 34,00 34,77 64,30 99,07 1.182,18 2.186,20 3.368,38
2.13.03.8 49.03.020 CPOS Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 2,00 180,41 88,78 269,19 360,82 177,56 538,38
2.13.03.9 16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEGAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 2,00 672,52 304,70 977,22 1.345,04 609,40 1.954,44
2.13.03.10 Bio-0100 Proprio Caixa de inspec¢do em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico, tampa e=5cm, a UN 2,00 470,76 213,29 684,05 941,52 426,58 1.368,10
terminaar (revestimento interno, acabamento de borda e tampa.
2.13.04 AGUAS PLUVIAIS 49.793,56
2.13.04.1 46.03.040 CPOS Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 4,20 31,28 35,06 66,34 131,37 147,25 278,62

reforgada ‘R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes

2.13.04.2 46.03.050 CPOS Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 289,00 38,24 50,51 88,75 11.051,36 14.597,39 25.648,75
reforgada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes

2.13.04.3 46.03.060 CPOS Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 31,00 38,24 94,74 132,98 1.185,44 2.936,94 4.122,38
reforgada ‘R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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2.13.04.4 49.06.080
2.13.04.5 16.08.026
2.13.04.6 Bio-0100
2.13.04.7 46.05.050
2.13.04.8 46.05.060
214

2.14.01

2.14.01.1 38.06.060
2.14.01.2 38.06.080
2.14.01.3 38.06.140
2.14.01.4 40.02.040
2.14.01.5 39.03.178
2.14.01.6 39.03.182
2.14.01.7 39.21.060
2.14.01.8 39.21.070
2.14.01.9 39.21.090
2.14.01.10 38.21.330
2.14.01.11 38.21.350
2.14.01.12 38.21.360
2.14.01.13 39.10.060
2.14.01.14 39.10.080
2.14.01.15 39.10.120
2.14.01.16 39.10.160
2.14.02

2.14.02.1 Bio-0101
2.14.02.2 Bio-0102
2.14.02.3 Bio-0103

CPOS
FDE

Proprio

CPOS

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

Préprio

Proprio

Préprio

Grelha hemisférica em ferro fundido de 6"
CI-02 CAIXA DE INSPEGAO 80X80CM PARA ESGOTO

Caixa de inspec¢do em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo, tampa e=5cm, a
terminaar (revestimento interno, acabamento de borda e tampa.

Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 200 mm, inclusive

conexodes
Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 250 mm, inclusive

conexodes
INSTALAGOES ELETRICAS
ALIMENTADORES EM BAIXA TENSAO

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1° com acessorios

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4" com acessorios

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - DN = 2 1/2° com acessorios

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm
Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C

Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C
Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessorios
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessorios
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessorios

Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 6 até 10 mm?

Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 16 mm?

Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 25 mm?

Terminal de pressado/compresséo para cabo de 50 mm?

QUADROS ELETRICOS

Quadro elétricos - QDF-L05B-2N / QDF-LO5A-2N / QDF-L01A-2N / QDF-L01B-2N
/ QDF-L02B-2N / QDF-L02A-2N / QDF-LO6A-2N / QDF-L06B-2N / QDF-LO7A-2N /
QDF-L07B-2N / QDF-L08-2N / QDF-L03A-2N / QDF-L03B-2N / QDF-L04A-2N /

QDF-L04B-2N, fornecidos completos conforme projeto.

QDF-GERL-3A - QUADRO completo, conforme projeto

QT-TLIN-2N - QUADRO completo, conforme projeto

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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15,00
8,00

3,00

51,00

15,00

201,00
162,00
15,00
15,00
1.900,00
2.000,00
1.300,00
61,00
244,00
210,00
81,00
6,00
230,00
80,00
12,00

8,00

15,00

1,00

1,00

2,08
672,52

470,76

24,59

24,59

29,65
39,54
39,54

5,92

5,92

296,59

474,56

474,56

33,53
304,70

213,29

101,31

170,00

21,81
33,08
70,19
18,89
6,58
10,62
15,05
22,84
45,03
130,78
171,50
257,79
4,81

7,21

2.428,21

3.299,00

5.587,66

35,61
977,22

684,05

125,90

194,59

49,49
64,71
117,64
30,74
9,34
13,77
18,59
26,79
52,93
160,43
211,04
297,33
10,73
13,13
12,93

17,78

2.724,80

3.773,56

6.062,22

31,20
5.380,16

1.412,28

1.254,09

368,85

5.563,68
5.124,06
711,75
177,75
5.244,00
6.300,00
4.602,00
240,95
1.927,60
6.226,50
3.202,74
237,24
1.361,60
473,60
71,04

47,36

4.448,85

474,56

474,56

502,95
2.437,60

639,87

5.166,81

2.550,00

4.383,81
5.358,96
1.052,85
283,35
12.502,00
21.240,00
19.565,00
1.393,24
10.987,32
27.463,80
13.891,50
1.546,74
1.106,30
576,80
84,12

94,88

36.423,15

3.299,00

5.587,66

534,15
7.817,76

2.052,15

6.420,90
2.918,85
1.004.499,94
163.042,54
9.947,49
10.483,02
1.764,60
461,10
17.746,00
27.540,00
24.167,00
1.634,19
12.914,92
33.690,30
17.094,24
1.783,98
2.467,90
1.050,40
155,16
142,24
228.256,05

40.872,00

3.773,56

6.062,22
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2.14.02.4 Bio-0104
2.14.02.5 Bio-0105
2.14.02.6 Bio-0106
2.14.02.7 Bio-0107
2.14.03

2.14.03.1 Bio-0108
2.14.03.2 Bio-0109
2.14.03.3 Bio-0110
2.14.03.4 Bio-0111
2.14.03.5 39.12.520
2.14.03.6 38.06.040
2.14.03.7 38.01.040
2.14.03.8 40.06.040
2.14.03.9 40.07.010
2.14.03.10 39.02.016
2.14.03.11 39.02.020
2.14.03.12 38.07.340
2.14.03.13 38.15.020
2.14.03.14 Bio-0112
2.14.04

2.14.04.1 40.05.040
2.14.04.2 40.05.170
2.14.04.3 40.05.180
2.14.04.4 40.05.100
2.14.04.5 40.04.450
2.14.04.6 40.04.460
2.14.04.7 40.05.340
2.14.04.8 40.20.240
2.14.05

Préprio
Préprio
Proprio

Préprio

Préprio

Proprio
Préprio
Proprio

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

Proprio

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

QLT-ILIN-2N - QUADRO completo, conforme projeto.
QLT-ILSU-2N -QUADRO completo, conforme projeto.
PGBT-LAB- QUADRO completo, conforme projeto.
QT-TLSU-2N - QUADRO completo, conforme projeto.
ILUMINACAO E TOMADAS

Canaleta metalica em aluminio com septo divisor para elétrica e
telecomunicagdes, dimensdes 73x25mm, inclusive, instalagdo, conexdes e
acessorios.

Porta equipamentos com a instalagéo de 2 tomadas 2P+T

Porta equipamentos para 2 pontos de Sistema de l6gica sem conector RJ45.
Adaptador de eletroduto 3x1"

Cabo de cobre flexivel blindado de 3 x 1,5 mm?, isolamento 600V, isolagdo em
VC/E 105°C - para detecgao de incéndio

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessorios
Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessérios

Condulete metélico de 3/4"

Caixaem PVC de 4" x 2

Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessorios

Eletroduto metalico flexivel com capa em PVC de 1°

Eletrocalha galvanizada lisa 100x75mm, inclusive conexdes e acessorios #14
INTERRUPTORES E TOMADAS

Interruptor com 2 teclas simples e placa

Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa

Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa

Interruptor com 2 teclas paralelo e placa

Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

Sensor de presenca para teto, com fotocélula, para lampada qualquer
Plugue com 2P+T de 10A, 250V

LUMINARIAS
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CJ

CJ

CJ

CJ

UN

UN

1,00
1,00
1,00

1,00

205,00

70,00
70,00
24,00

413,00

645,00
99,00
258,00
36,00
12.000,00
6.500,00
1.380,00
48,00

241,00

237,28
553,65
4.785,16

553,65

67,22

13,83
13,83
13,83
17,78
11,85
11,85
11,85

7,90

7.456,34
5.008,85
153.578,38

5.374,96

143,43

15,83
15,83

41,67

4,09
36,17
14,21

81,56

17,34
39,34
30,69
12,80
11,86
15,38
26,17

6,95

7.693,62
5.562,50
158.363,54

5.928,61

210,65

20,56
20,56
44,43

11,12

41,03
25,55
31,64
13,03

4,19

6,45
46,05
27,67

101,32

31,17
53,17
44,52
30,58
23,71
27,23
38,02

14,85

237,28
553,65
4.785,16

553,65

13.780,10

331,10
331,10
66,24

1.631,35

15.299,40
1.956,24
5.098,08

355,68

18.840,00

15.340,00

13.634,40

646,08

4.762,16

13,83
331,92
27,66
640,08
1.078,35
379,20
94,80

3.262,70

7.456,34
5.008,85
153.578,38

5.374,96

29.403,15

1.108,10
1.108,10
1.000,08

2.961,21

11.164,95
573,21
3.065,04
113,40
31.440,00
26.585,00
49.914,60
682,08

19.655,96

17,34
944,16
61,38
460,80
1.079,26
492,16
209,36

2.870,35

7.693,62
5.562,50
158.363,54
5.928,61
270.846,81

43.183,25

1.439,20
1.439,20
1.066,32

4.592,56

26.464,35
2.529,45
8.163,12

469,08

50.280,00

41.925,00

63.549,00
1.328,16

24.418,12

11.963,35

31,17
1.276,08
89,04
1.100,88
2.157,61
871,36
304,16
6.133,05

176.630,58
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2.14.05.1

2.14.05.2

2.14.05.3

2.14.05.4

2.14.05.5

2.14.05.6

2.14.05.7

2.14.06

2.14.06.1

2.14.06.2

2.14.06.3

2.14.06.4

2.14.06.5

2.14.06.6

Bio-0113 Proprio

Bio-0114 Proéprio

Bio-0115 Proprio

Bio-0116 Proprio

Bio-0117 Proéprio

Bio-0118 Proprio

50.05.312 CPOS

06.02.020 CPOS
06.11.040 CPOS
Bio-0119 Préprio
38.01.060 CPOS
39.04.070 CPOS

39.04.080 CPOS

Luminaria de embutir, com corpo em chapa de aco fosfatizada e pintada
eletrostaticamente, refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alta
pureza e refletdncia, MODELO CAA2-E232 Ref. Lumicenter, com lampada LED
TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM LEDVANCE (7014661),
inclusive conexao, fixagéo e acessorios.

Luminaria de sobrepor, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada
eletrostaticamente, refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alta
pureza e refletdncia, MODELO CAA2-S232 Ref. Lumicenter, com lampada LED
TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM LEDVANCE (7014661),
inclusive conexao, fixagédo e acessodrios

Luminaria tipo downlight de embutir a LED, completa com LED e driver. Corpo em
aluminio e aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca. Difusor
em poliestireno translucido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiéncia,
com fluxo luminoso final de 2000Im e poténcia de 18,5W, eficacia de 108Im/W.
Temperatura de cor 4000K e IRC>80. Manutengao de 70% do fluxo inicial (L70)
em 30.000h de uso. Driver multitenséo (full range) 100~350V. IP20, modelo EF72-
E2000840 Ref. Lumicenter, inclusive conexao, fixagdo e acessorios.

Luminaria tipo downlight de sobrepor a LED, completa com LED e driver. Corpo
em aluminio e aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca.
Difusor em poliestireno translucido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta
eficiéncia, com fluxo luminoso final de 2000Im e poténcia de 18,5W, eficacia de
108Im/W. Temperatura de cor 4000K e IRC>80. Manutengéo de 70% do fluxo
inicial (L70).em 30.000h de uso. Driver multitens&o (full range) 100~250V. I1P20,
modelo EF72-S2000840 Ref Lumicenter, inclusive conexao, fixagao e acessorios.

Luminaria de embutir completa com LED e driver. Tecnologia Lumicenter.
Equipada com 3 LEDs SMD de alto brilho. DriverFull Range (multitenséo -
100V~250V). Fluxo luminoso de 440lm. Consumo de 8,5W. Eficiéncia de
>51Im/W. Temperatura de cor 4000K e IRC de 85. Durabilidade de 50.000 horas
@L70. Corpo em aluminio repuxado com pintura eletrostatica pé poliester na cor
branca microtexturizada. Lentes colimadoras com facho luminoso de 46° de
abertura. Facho fixo,IP20.\13\10, modelo EF65-E3L840AB Ref Lumicenter,
inclusive conexao, fixagdo e acessorios.

Luminaria tipo arandela com Base em aluminio. Difusor em vidro curvo
acetinado.\13\10 marca Lumicenter com Lampada LED BULBO 8W 100-240V
3000K 806LM E27 LEDVANCE (7016144) ou equivalente técnico, completa,
inclusive conexao e fixagéo.

Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia minima de 3
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 limens, equipado com 2 fardis

SPDA

Escavagédo manual em solo de 12 e 2 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo

Barra chata de aluminio 5/8 x 1/8, inclusive conexdes, fixagdes e acessorios.
Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1" - com acessérios

Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 35 mm?

Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm?
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190,00

197,00

18,00

8,00

12,00

6,00

98,00

37,20
37,20
460,00
45,00
65,00

400,00

67,22

67,22

27,68

27,68

15,81

56,55

12,94

48,69
14,98
19,76
23,72

5,92

7,90

269,28

318,22

212,84

310,10

380,41

110,77

231,69

30,98

46,31

336,50

385,44

240,52

337,78

396,22

167,32

244,63

48,69
14,98
24,90
32,19
36,90

54,21

12.771,80

13.242,34

498,24

221,44

189,72

339,30

1.268,12

1.811,26
557,25
9.089,60
1.067,40
384,80

3.160,00

51.163,20

62.689,34

3.831,12

2.480,80

4.564,92

664,62

22.705,62

0,00
2.364,40
381,15
2.013,70

18.524,00

63.935,00

75.931,68

4.329,36

2.702,24

4.754,64

1.003,92

23.973,74

50.278,54
1.811,26
557,25
11.454,00
1.448,55
2.398,50

21.684,00
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2.14.06.7 Bio-0120
2.14.06.8 42.01.040
2.14.06.9 42.02.060
2.14.06.10 42.05.050
2.14.06.11 42.05.100
2.14.06.12 42.05.200
2.14.06.13 Bio-0122
2.14.06.14 42.20.120
2.14.07

2.14.07.1 38.13.030
2.14.07.2 38.06.040
2.14.07.3 38.01.160
2.14.07.4 40.06.040
2.14.07.5 40.02.100
2.14.07.6 69.03.130
2.14.07.7 Bio-0112
2.14.07.8 40.04.096
2.14.08

2.14.08.1 38.13.020
2.14.08.2 38.06.060
2.14.08.3 38.06.100
2.14.08.4 40.06.040
2.14.08.5 40.06.060
2.14.08.6 40.06.060
2.14.08.7 40.06.100
2.14.08.8 39.02.010
2.14.08.9 Bio-0123
2.14.08.10 38.15.010

Préprio

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
Proprio

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
Proprio

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

Proprio

CPOS

Mastro ago galvanizado a fogo para para-raios, altura de 4mx@1.1/2", inclusive
conexdes e fixagdes (ModeloPRT336).

Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado
Isolador galvanizado uso geral, reforgado com chapa de encosto

Sinalizador de obstaculo simples, com célula fotoelétrica

Caixa de inspegdo suspensa

Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m

Caixa de inspecéo do terra em PVC rigido, @300mm, h=600mm com tampa de
ferro fundido.

Solda exotérmica conexao cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo
de 35-35mm? a 50-35mm?

SISTEMAS

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com
acessorios

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessorios
Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3" - com acessérios

Condulete metalico de 3/4"

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm
Caixa subterranea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padré&o
TELEBRAS, com tampa

Eletrocalha galvanizada lisa 100x75mm, inclusive conexdes e acessorios #14
Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa

DETEGAO E ALARME DE INCENDIO

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com
acessorios

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1° com acessorios
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2° com acessorios
Condulete metalico de 3/4"

Condulete metalico de 1°

Condulete metalico de aluminio multiplo redondo 1°

Condulete metalico de 1 1/2°

Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Caixa de inspec¢do em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente
com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto,

e=10cm, tampa e=5cm, dimensdes 60x60x80cm

Eletroduto metalico flexivel com capa em PVC de 3/4"

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CJ

UN

UN

UN

CJ

CJ

CJ

CJ

UN

207,00

13,00

130,00
540,00
33,00
3,00
16,00
68,00
1,00
150,00

3,00

68,00

52,14

9,88
39,54
19,76
60,85

19,76

1,57
23,72
43,49
19,76
15,81
50,20
19,76

11,85

265,54

13,46

57,22
18,92
107,68
216,75

14,25

18,99
17,31
41,99
11,88
167,89
369,88
81,56

52,09

556,89

86,57
17,01
67,10
58,46
127,44
277,60

34,01

20,56
41,03
85,48
31,64
183,70
420,08
101,32

63,94

22,67

52,14

574,62
4.910,04
782,82
573,04
31,62
200,80
4.090,32

154,05

204,10
14.947,20
1.174,14
59,28
316,16
1.343,68
19,76
235,50

796,62

915,28

504,75

76,69
71,30
57,22
321,64
2.692,00
3.251,25

712,50

6.950,34
3.583,17
755,82
344,52
335,78
1.479,52
16.882,92

677,17

1.647,10
11.777,40
1.318,35
35,64
271,68
1.154,64
28,68
247,50

532,14

626,28

556,89

86,57
170,10
67,10
993,82
3.186,00
4.164,00

1.700,50

42.326,55
7.524,96
8.493,21
1.538,64

917,56
367,40
1.680,32
20.973,24
831,22

61.155,52
1.851,20

26.724,60
2.492,49

94,92
587,84
2.498,32
48,44
483,00

1.328,76

1.541,56
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2.14.08.11 39.12.510
2.14.08.12 50.01.090
2.14.08.13 50.05.170
2.14.08.14 50.05.230
2.14.08.15 50.05.270
2.14.08.16 50.05.430
2.14.08.17 97.02.193
2.15

2.15.01

2.15.01.1 Bio-0124
2.15.02

2.15.02.1 Bio-0125
2.15.02.2 06.02.020
2.15.02.3 Bio-0004
2.15.02.4 06.11.040
2.15.02.5 10.01.040
2.15.02.6 10.01.060
2.15.02.7 11.01.160
2.15.02.8 11.16.040
2.15.02.9 09.01.020
2.15.02.10 12.07.070
2.15.02.11 12.07.270
2.15.02.12 14.01.020
2.15.02.13 Bio-0007
2.15.03

2.15.03.1 10.01.040
2.15.03.2 10.01.060
2.15.03.3 11.01.160

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS

CPOS

Proprio

Proprio
CPOS
Proprio
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

Préprio

CPOS
CPOS

CPOS

Cabo de cobre flexivel blindado de 2 x 1,5 mm?, isolamento 600V, isolagdo em
VC/E 105°C - para detecgéo de incéndio

Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro
Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plastica
Sirene audiovisual tipo enderecgavel

Central de alarme de incéndio enderegével de 4 lagos distintos com 32
enderecos, perfazendo o total de 128 enderecgos

Detector dptico de fumaga com base enderecavel

Placa de sinalizagéo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicagéo de

equipamentos de alarme, detecgéo e extingdo de incéndio

POGO DO ELEVADOR + INSTALAGOES MECANICAS

PROJETO EXECUTIVO

Projeto executivo de fundagdes, pogo e caixa de corrida do elevador
INFRA ESTRUTURA

Corte e preparo de cabega de estaca

Escavacgdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Apiloamento de fundo de vala com mago de 30 kg

Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

Concreto usinado, fck = 30 MPa

Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo

Forma em madeira comum para fundagéo

Estaca tipo Raiz, diametro de 16 cm para 35 t, em solo

Taxa de mobilizagado e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de
estaca tipo Raiz em rocha

Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum

Lastro de concreto, incluindo preparo de caixa, # 5 cm

SUPER ESTRUTURA, ALVENARIAS, IMPERMEABILIZACAO, ESQUADRIAS
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

Concreto usinado, fck = 30 MPa

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KG

KG

m?3

m?

>

m3

m2

KG

KG

m3

68,00

6,00

1,00

10,56
169,12

6,77

483,15
72,17

5,81

3,95

11,85
11,85
11,85

12,94

39,54

4,81

0,00

45,50
48,69
14,60

14,98

5,69

83,51
70,22
279,12

719,90

10.785,57

10,78
13,68
373,71
0,00
33,41
260,50
16.622,87
459,30

18,63

10,78
13,68

373,71

9,64

95,36
82,07
290,97

732,84

232,37

13,53

10.785,57

45,50
48,69
14,60
14,98
12,89
15,79
373,71
136,86
80,82
280,28
16.622,87
757,34

38,17

12,89
15,79

373,71

1

.975,00

35,55
47,40
59,25

12,94

2.688,72

N

28,86

0,00

182,00
631,02
102,20
158,18
356,84
14,28
0,00
260,03
705,46

949,44

2.845,00

250,53
280,88
1.395,60

719,90

13.112,44

52,32

10.785,57

0,00

0,00

0,00

0,00
1.823,11
92,61
710,04
0,00
497,14
12.504,00
16.622,87
183,72

115,51

5.208,36
987,29

2.171,25

4.820,00

286,08
328,28
1.454,85

732,84

15.801,16

81,18

201.956,24
10.785,57
10.785,57
36.148,80

182,00
631,02
102,20
158,18
2.179,95
106,89
710,04
260,03
1.202,60
13.453,44
16.622,87
302,93
236,65
36.687,55
6.227,80
1.139,56

2.171,25
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2.15.03.4

2.15.03.5

2.15.03.6

2.15.03.7

2.15.03.8

2.15.03.9

2.15.03.10

2.15.03.11

2.15.04

2.15.04.1

2.15.04.2

2.15.04.3

2.15.04.4

2.15.04.5

2.15.04.6

2.15.04.7

2.15.04.8

2.15.04.9

2.15.04.10

2.15.05

2.15.05.1

2.15.05.2

2.15.05.3

2.16

2.16.1

2.16.2

3.01

11.16.060

09.02.040

14.04.220

14.20.010

98547

98562

Bio-0075

25.01.100

17.02.020

Bio-0078

19.01.064

Bio-0126

Bio-0127

33.10.020

Bio-0128

33.02.060

33.02.080

33.10.010

41.13.200

16.20.022

16.20.042

Bio-0129

55.01.020

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

SINAPI

SINAPI

Préprio

CPOS

CPOS
Proprio
CPOS
Proprio

Proprio

CPOS
Proprio
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS
FDE

FDE

Proprio

CPOS

Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
Forma plana em compensado para estrutura aparente

Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso revestido, de 19 cm
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E
=2 CM. AF_06/2018

Regularizagédo de superficie para impermeabilizagdo com arg. de cimento e areia
trago 1:3 #2 cm

Caixilho em aluminio tipo veneziana, sob medida

REVESTIMENTOS, PISOS E PINTURAS

Chapisco em parede/ teto

Emboco paulista em teto #2cm com argamassa mista de cimento, cal e areia
trago 1:2:9

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm,
acabamento polido

Piso podotatil de alerta de borracha #7mm assentada com cola.

Regularizagdo desempenada de base para revestimento de piso com argamassa
de cimento e areia #3cm / trago:1:3

Tinta latex em massa, inclusive preparo

Pintura tipo caiagdo em parede externa com trés demaos

Massa corrida a base de PVA

Massa corrida & base de resina acrilica

Tinta latex em massa, inclusive preparo

INSTALAGCAO MECANICA

Luminaria blindada oval de sobrepor ou arandela, para lampada fluorescentes
compacta

ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)
MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL
SERVICOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DOS LABORATORIOS
AS BUILT - Prancha técnica modificada

Limpeza final da obra

EDIFiCIO SEDE

ALVENARIAS E FECHAMENTO
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

m2

m2

5,81
115,47
54,62
0,23

7,90

16,10

7,90

0,50

126,69
126,69
7,29
1,35

5,30

37,24
86,49
89,45
31,94

89,45

20,00

4.849,50

94,53
51,05
30,68
683,10

33,44

19,14

16,31

900,91

11,36

0,00
120,16
38,66
1.003,09

144,40

19,27

7,85

1.004,37

1,94
28,47
139,53
332,20

11,77

7,07
1,44
2,34
4,03

5,77

86,20
94.575,00

921,50

94,53
171,21
69,34
1.686,19

177,84

38,41

12,97

1.058,32

5,73
37,45
158,55
340,47

19,46

23,38
10,50
11,52
13,21

22,08

102,01
94.575,00

921,50

900,91

11,36

549,21
5.894,74
1.675,74

157,11

264,17

308,15

40,44

26,97

480,15
1.137,67
138,65
11,16

40,75

607,38
783,59
821,15
293,20

1.458,92

18.018,20

55.090,32

0,00
13.874,87
2.111,61
230,71

1.140,76

310,25

62,02

502,19

245,78
3.606,87
1.017,17

448,47

62,38

263,29
124,55
209,31
128,72

516,13

258,60
94.575,00

11.058,00

0,00

0,00

549,21
19.769,61
3.787,35
387,82

1.404,93

618,40

102,46
529,16
12.395,29
725,93
4.744,54
1.155,82
459,63

103,13

870,67
908,14
1.030,46
421,92
1.975,05
105.939,03
306,03
94.575,00
11.058,00
73.108,52
18.018,20
55.090,32
2.214.578,16

210.359,34
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3.01.1 Bio-0130
3.01.2 14.04.210
3.01.3 14.04.220
3.01.4 04.80.017
3.01.5 04.03.028
3.01.6 14.30.310
3.01.7 14.20.010
3.01.8 14.30.070
3.01.9 Bio-0029
3.02

3.02.1 Bio-0131
3.02.2 Bio-0132
3.02.3 Bio-0032
3.02.4 Bio-0033
3.02.5 Bio-0133
3.03

3.03.1 Bio-0134
3.03.2 Bio-0135
3.03.3 Bio-0056
3.03.4 Bio-0136
3.03.5 25.01.400
3.03.6 25.01.410

Proprio

CPOS
CPOS
FDE

FDE

CPOS

CPOS

CPOS

Proprio

Proprio

Proprio
Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

CPOS

CPOS

Andaime metdlico de encaixe para trabalho em fachada de edificios - locagao,
inclusive montagem e desmontagem.

Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso revestido, de 14 cm
Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso revestido, de 19 cm

DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX, INCLUINDO PORTAS, FERRAGENS E
VIDROS

DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM
ESPESSURA 100/70 COM LA MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA

Divisoria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 minutos,
espessura 100/70mm - 1ST / 1ST

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Divisoria sanitaria em painel laminado melaminico estrutural com perfis em
aluminio, inclusive ferragem completa para vao de porta

Laje de concreto armado, e=5cm para abrigo de gases

ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, GUARNIGOES E
FERRAGENS

PM-06 - (4,33x3,10)m com 5 folhas de abrir - painel retratil com isolamento
acustico, incluindo fornecimento e instalagdo conforme projeto.

PM-01 - (0,70x2,10)m - Porta interna de madeira, com batente, guarni¢do e
ferragem.

PM-2 Porta de madeira (0,80x2,10)m de uma folha com batente, guarnigéo e
ferragem.

PM-03 - Porta de madeira (0,90x2,10)m de uma folha com batente, guarnigéo,

ferragem, barra de apoio em tubo cromado 3cm e chapa metalica contra impactos

PM-05 - (1,20x2,10)m - Porta de madeira de duas folhas de abrir com batente,
guarnigao e ferragens.
ESQUADRIAS METALICAS

Corrimao tubular de @ 2" em aluminio

Ensaio de conformidade dos caixilhos realizado em laboratério especializado
(ensaio de penetragéo de ar, estanqueidade a agua e deformagéo sob cargas
uniformemente distribuidas) para tipologias que apresentam pior situagdo, com
emissdo de Laudo Técnico e ART.

Estrutura metalica auxiliar para fixagao dos brises, incluindo fabricacéo, pintura
esmalte e montagem.

CA-09 - Gradil de abrir (1,69x1,70)m - montante em aco, tela quadrada, tipo

ondulada em arame galvanizado com fecho inferior, superior, sendo o central com

porta cadeado, pintura cor branca.

Caixilho em aluminio fixo sob medida, pintura eletrostatica na cor branca, com
contramarcos e acessorios.

Caixilho em aluminio maxim-ar, sob medida, pintura eletrostatica na cor branca,
com contramarcos e acessorios.

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 4E268B30 68DB418E 8FAEDC1D 002637AC

MxME

m2

m2
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m3
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m2
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UN

UN
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UN

1.150,00

103,70
25,56
653,43

36,21

78,36

2,27

112,42

11,76

13,42

7,00
1,00

6,00

1,00

41,75

2,00

393,40

6,00

36,73

319,04

0,00

155,28
155,28

155,28

198,67

0,00

165,80

41,45

41,45

6,86

37,82
38,66
153,19

161,65

115,83

1.003,09

523,08

89,08

2.436,20

611,59
619,84

1.137,67

1.228,36

362,69

15.033,16

80,08

1.080,08

541,00

770,58

18,74

66,41
69,34
153,19

161,65

115,83

1.686,19

523,08

211,59

2.436,20

766,87
775,12

1.292,95

1.427,03

362,69

15.198,96

80,08

1.225,53

582,45

812,03

13.662,00

2.964,78
784,18
0,00

0,00

0,00

1.550,63

0,00

1.440,71

0,00

1.086,96
155,28

931,68

198,67

0,00

331,60

1.522,45

13.224,20

7.889,00

3.921,93
988,15
100.098,94

5.853,34

9.076,43

2.277,02

58.804,65

1.047,58

32.693,80

4.281,13
619,84

6.826,02

1.228,36

15.142,30

30.066,32

31.503,47

6.480,48

19.870,93

245.845,85

21.551,00

6.886,71
1.772,33
100.098,94

5.853,34

9.076,43

3.827,65

58.804,65

2.488,29
48.021,74

32.693,80

5.368,09
775,12

7.757,70

1.427,03
482.608,10
15.142,30

30.397,92

31.503,47

7.353,18

21.393,38

259.070,05
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3.03.7 Bio-0058 Proprio Brises metalicos de aluminio, horizontais, cor cinza claro, ref. Firbrocell, cod. 84F = m? 393,40 0,00 209,36 209,36 0,00 82.362,22 82.362,22
ou equivalente técnico, conforme projetos.

3.03.8 Bio-0137 Proéprio CAO5 - Porta de abrir em veneziana, sob medida, pintura eletrostatica branca, m? 0,96 107,91 423,02 530,93 103,59 406,10 509,69
incluindo acessorios

3.03.9 Bio-0138 Proprio CAO06 - Porta de abrir em veneziana, sob medida, pintura eletrostatica branca, m? 9,76 107,91 423,02 530,93 1.053,20 4.128,67 5.181,87
incluindo acessérios.

3.03.10 Bio-0139 Proprio CAQ7 - Porta de abrir em veneziana, sob medida, pintura eletrostatica branca m? 6,30 107,91 423,02 530,93 679,83 2.665,02 3.344,85
incluindo acessoérios

3.03.11 Bio-0060 Proprio Guarda corpo em aluminio com vidro laminado incolor de 6mm, h=0,90m M 22,18 107,69 1.080,28 1.187,97 2.388,56 23.960,61 26.349,17

3.04 VIDROS E ESPELHOS 74.831,97

3.04.1 Bio-0140 Proprio Vidro jateado de 4mm para caixilhos dos banheiros m? 7,92 17,92 422,21 440,13 141,92 3.343,90 3.485,82

3.04.2 Bio-0141 Proéprio Porta em vidro laminado, 10mm, 2 folhas, (1,30x2,10)m, com ferragens UN 3,00 235,72 4.009,30 4.245,02 707,16 12.027,90 12.735,06

3.04.3 Bio-0142 Préprio PV01 - Porta de vidro laminado, 10mm, 2 folhas, (3,20x2,61)m, com ferragens UN 1,00 330,61 6.035,45 6.366,06 330,61 6.035,45 6.366,06

3.044 Bio-0143 Préprio Vidro cristal laminado, e=4mm, colocado em caixilho (vidro jateado quando for m? 223,69 17,92 215,64 233,56 4.008,52 48.236,51 52.245,03
instalado em sanitarios)

3.05 COBERTURA E IMPERMEABILIZAGAO 47.014,49

3.05.1 Bio-0063 Préprio Recuperagao de perfis da estrutura metdlica da cobertura, com lixamento, pintura ' M 303,00 9,62 6,22 15,84 2.914,86 1.884,66 4.799,52
com primer antioxidante e tinta esmalte.

3.05.2 Bio-0144 Préprio Calha de chapa de ago galvanizado n° 22, desenvolvimento 100cm M 57,20 48,67 183,03 231,70 2.783,92 10.469,32 13.253,24

3.05.3 Bio-0145 Préprio Rufo de chapa de ago galvanizado n° 22 desenvolvimento 70 cm M 57,20 46,93 128,34 175,27 2.684,39 7.341,05 10.025,44

3.05.4 16.12.200 CPOS Cumeeira em chapa de aco pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil trapezoidal, M 22,00 7,28 112,95 120,23 160,16 2.484,90 2.645,06

com espessura de 0,50 mm

3.05.5 Bio-0073 Préprio Cobertura com telha de ago termoacustica, perfil trapezoidal LR40, sendo a telha m? 267,93 15,96 1,86 17,82 4.276,16 498,35 4.774,51
superior, €=0,65mm e inferior, e=0,50mm, miolo de Ia de rocha, e=3cm, pintadas
em ambas as faces na cor branca (SOMENTE MAO DE OBRA E ACESSORIOS

DE FIXAGAO)
3.05.6 32.15.080 CPOS Impermeabilizagdo em manta asfaltica tipo |1I-B, espessura de 3 mm, face m? 63,14 19,71 130,26 149,97 1.244,48 8.224,62 9.469,10
exposta em geotéxtil, com membrana acrilica
3.05.7 Bio-0074 Préprio Protegao mecénica de superficie sujeita a pouco transito com arg. de cimento e m? 63,14 7,69 11,77 19,46 485,54 743,16 1.228,70
areia trago 1:7 # 3 cm
3.05.8 Bio-0075 Préprio Regularizagéo de superficie para impermeabilizagéo com arg. de cimento e areia  m? 63,14 5,12 7,85 12,97 323,27 495,65 818,92
traco 1:3 #2 cm
3.06 FORROS 92.889,77
3.06.1 22.03.122 CPOS Forro em fibra mineral com placas acusticas removiveis de 625mm x 1250mm m? 494,30 0,00 172,86 172,86 0,00 85.444,69 85.444,69
3.06.2 22.02.030 CPOS Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo m? 99,80 0,00 74,60 74,60 0,00 7.445,08 7.445,08
3.07 PISOS 176.001,42
3.07.1 Bio-0146 Proprio Demoligéo de contrapiso de concreto. m? 1,00 17,85 0,00 17,85 17,85 0,00 17,85
3.07.2 90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 10,00 98,48 29,98 128,46 984,80 299,80 1.284,60
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3.07.3 21.20.300 CPOS Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm M 132,00 9,86 12,38 22,24 1.301,52 1.634,16 2.935,68
3.07.4 Bio-0080 Proprio Piso ceramico natural sem brilho na cor cinza 45x45cm, assentado com m? 100,70 12,25 137,98 150,23 1.233,57 13.894,59 15.128,16
argamassa pré fabricada com cimento colante
3.07.5 Bio-0081 Proprio Piso em porcelanato na cor cinza claro 60x60cm, assentado com argamassa pré =~ m? 476,20 32,36 113,28 145,64 15.409,83 53.943,93 69.353,76
fabricada de cimento colante
3.07.6 Bio-0082 Proéprio Rodapé de porcelanato, h=10cm, assentado com argamassa pré fabricada de M 252,10 12,25 13,36 25,61 3.088,22 3.368,06 6.456,28
3.07.7 Bio-0083 Proprio gg:ieanptz Ezlraérr:?co assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante. M 150,00 9,16 15,49 24,65 1.374,00 2.323,50 3.697,50
3.07.8 Bio-0084 Proprio Piso com revestimento a base de epdxi, duas demaos #1,5 a 2,5mm. m? 318,75 34,21 49,76 83,97 10.904,43 15.861,00 26.765,43
3.07.9 19.01.122 CPOS Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M 20,90 38,06 293,52 331,58 795,45 6.134,57 6.930,02
3.07.10 19.01.022 CPOS Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m? 12,00 33,09 342,24 375,33 397,08 4.106,88 4.503,96
3.07.11 19.01.064 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largurade 21 cmaté 30cm, M 74,10 19,02 139,53 158,55 1.409,38 10.339,17 11.748,55
acabamento polido
3.07.12 Bio-0086 Préprio Piso podotatil de alerta de borracha # 7 mm assentada com cola m? 1,40 8,27 249,70 257,97 11,57 349,58 361,15
3.07.13 Bio-0087 Préprio Contrapiso de concreto ndo estrutural impermeabilizado, e=6cm m? 55,80 15,38 18,87 34,25 858,20 1.052,95 1.911,15
3.07.14 Bio-0088 Préprio Regularizagdo desempenada de base para revestimento de piso com argamassa m? 897,90 7,69 11,77 19,46 6.904,85 10.568,28 17.473,13
de cimento e areia #3cm / trago 1:3
3.07.15 18.06.430 CPOS Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte, m? 574,07 8,17 4,78 12,95 4.690,15 2.744,05 7.434,20
juntas acima de 5 até 10 mm
3.08 REVESTIMENTO DE PAREDES 134.933,61
3.08.1 18.05.020 CPOS Revestimento em plaqueta laminada, para area interna e externa, sem rejunte m? 420,00 10,34 52,59 62,93 4.342,80 22.087,80 26.430,60
3.08.2 17.02.020 CPOS Chapisco m? 1.518,84 3,79 1,94 5,73 5.756,40 2.946,55 8.702,95
3.08.3 17.02.160 CPOS Embogo desempenado com argamassa industrializada m? 1.518,84 8,98 28,47 37,45 13.639,18 43.241,37 56.880,55
3.08.4 17.02.220 CPOS Reboco m? 1.218,84 8,98 1,44 10,42 10.945,18 1.755,13 12.700,31
3.08.5 18.11.042 CPOS Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, m? 269,03 18,33 68,18 86,51 4.931,31 18.342,47 23.273,78
assentado e rejuntado com argamassa industrializada
3.08.6 18.06.410 CPOS Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte, m? 689,03 8,17 1,91 10,08 5.629,37 1.316,05 6.945,42
juntas acima de 3 até 5 mm
3.09 PINTURA 114.849,89
3.09.1 33.12.011 CPOS Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo m? 77,49 22,80 13,73 36,53 1.766,77 1.063,93 2.830,70
3.09.2 33.10.020 CPOS Tinta latex em massa, inclusive preparo m? 1.428,40 16,31 7,07 23,38 23.297,20 10.098,79 33.395,99
3.09.3 33.02.080 CPOS Massa corrida a base de resina acrilica m? 1.428,40 9,18 4,03 13,21 13.112,71 5.756,45 18.869,16
3.09.4 33.01.050 CPOS Estucamento e lixamento de concreto m? 924,47 27,84 3,72 31,56 25.737,24 3.439,03 29.176,27
3.09.5 33.03.750 CPOS Verniz acrilico m?2 1.039,00 16,31 13,12 29,43 16.946,09 13.631,68 30.577,77
3.10 APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS E ACESSORIOS 81.451,46
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3.10.1 Bio-0090
3.10.2 Bio-0091
3.10.3 44.02.062
3.10.4 08.16.092
3.10.5 06.03.060
3.10.6 44.03.920
3.10.7 Bio-0092
3.10.8 Bio-0093
3.10.9 Bio-0094
3.10.10 44.01.200
3.10.11 Bio-0095
3.10.12 Bio-0096
3.10.13 Bio-0097
3.10.14 Bio-0098
3.10.15 43.02.170
3.10.16 44.03.310
3.10.17 47.04.100
3.1

3.11.01

3.11.01.1 46.01.020
3.11.01.2 46.01.030
3.11.01.3 46.01.040
3.11.01.4 46.01.050
3.11.01.5 46.01.070
3.11.01.6 47.01.020
3.11.01.7 47.01.030
3.11.01.8 47.01.050
3.11.01.9 47.01.070
3.11.01.10 48.05.010

Proprio
Proprio
CPOS
FDE
FDE
CPOS
Proprio

Proprio

Proprio
CPOS

Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
CPOS

CPOS

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

Bacia sanitaria de louga com caixa acoplada, com tampa e acessorios.

Bacia sanitaria com assento sanitario para PNE.

Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido
BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAGAO LATERAL

BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO

Ducha higiénica com registro

Lavatorio de louga com coluna suspensa para PNE, completa com metais
cromados.

Cuba de louga de sobrepor para lavatério, completa com acessoérios (valvula,
sifao, flexivel, parafusos) em metal cromado.

Cuba de acgo inoxidavel com valvula americana e sifdo de metal cromado.
Mictério de louga sifonado auto aspirante

Tanque de louga com coluna

Torneira de pressdo metdlica para pia.

Espelho cristal com moldura de aluminio para sanitario # 5 mm.

Espelho de cristal com moldura de aluminio para sanitario PNE, # 5 mm.

Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resisténcia blindada

Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico, com registro
integrado regulador de vazéo, em latdo cromado, DN= 1/2°

Valvula de mictério padrao, vazao automatica, DN= 3/4"

INSTALAGOES HIDRAULICAS

AGUA FRIA

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4°), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 75 mm, (2 1/2°), inclusive conexdes
Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 3/4"

Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 1"

Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"

Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 2 1/2"

Torneira de boia, DN= 3/4"
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6,00
12,00
21,00

6,00

18,00

1,00
3,00
1,00
1,00
7,56
6,00
6,00

24,00

13,00

42,00

3,00

3,00

44,13
41,97
58,59
18,51
18,51
17,38
73,51

41,71

36,38
49,18
123,31
13,30
35,97
35,97
28,72

13,30

20,85

17,38
17,38
17,38
20,85
31,28
20,85
26,07
34,77
52,15

10,42

581,99
1.298,29
477,24
433,29
515,02
352,02
733,40

264,38

393,01
336,76
775,26
169,68
403,10
241,86
440,35

843,96

283,87

7,24
15,69
23,34
23,90
65,01
39,24
54,46
80,53

281,89

76,31

626,12
1.340,26
535,83
451,80
533,53
369,40
806,91

306,09

429,39
385,94
898,57
182,98
439,07
277,83
469,07

857,26

304,72

24,62
33,07
40,72
44,75
96,29
60,09
80,53
115,30
334,04

86,73

661,95
251,82
529,06
111,06
222,12
364,98
441,06

750,78

36,38
147,54
123,31

13,30
271,93
215,82
172,32

319,20

62,55

225,94
729,96
17,38
104,25
250,24
62,55
78,21
104,31
156,45

31,26

8.729,85
7.789,74
4.309,48
2.599,74
6.180,24
7.392,42
4.400,40

4.758,84

393,01
1.010,28
775,26
169,68
3.047,43
1.451,16
2.642,10

20.255,04

851,61

94,12
658,98

23,34
119,50
520,08
117,72
163,38
241,59
845,67

228,93

9.391,80
8.041,56
4.838,54
2.710,80
6.402,36
7.757,40
4.841,46

5.509,62

429,39
1.157,82
898,57
182,98
3.319,36
1.666,98
2.814,42

20.574,24

914,16
84.826,17
5.441,52
320,06
1.388,94
40,72
223,75
770,32
180,27
241,59
345,90
1.002,12
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3.11.01.11 44.03.400
3.11.02

3.11.02.1 091253
3.11.02.2 46.08.070
3.11.02.3 47.05.060
3.11.02.4 47.01.070
3.11.02.5 43.10.490
3.11.02.6 50.01.330
3.11.02.7 50.01.340
3.11.03

3.11.03.1 46.03.040
3.11.03.2 46.03.050
3.11.03.3 49.01.016
3.11.03.4 49.01.040
3.11.03.5 16.08.026
3.11.03.6 Bio-0100
3.11.04

3.11.04.1 46.03.040
3.11.04.2 46.03.050
3.11.04.3 46.03.060
3.11.04.4 49.06.080
3.11.04.5 16.08.026
3.11.04.6 Bio-0100
3.11.04.7 46.05.050
3.11.04.8 46.05.070
3.12

CPOS

SIURB
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS

CPOS

CPOS
CPOS
FDE

Proprio

CPOS

CPOS

CPOS

CPOS
FDE

Proprio

CPOS

CPOS

Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4"
COMBATE A INCENDIO

QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2’, inclusive conexdes
Valvula de retengéo horizontal em bronze, DN= 2 1/2"

Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 2 1/2"

Conjunto motor-bomba (centrifuga) 5 cv, multiestdgio, Hman= 25 a 50 mca, Q=
21,02 13,3 m%h

Abrigo de hidrante de 2 1/2° completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulagées e
valvulas

ESGOTO

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforcada ‘R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforcada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes

Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha de ago inox
Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha de ago inox
CI-02 CAIXA DE INSPEGAO 80X80CM PARA ESGOTO

Caixa de inspec¢do em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico, tampa e=5cm, a
terminaar (revestimento interno, acabamento de borda e tampa.

AAGUAS PLUVIAIS

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforgada ‘R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforgada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforgada ‘R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes

Grelha hemisférica em ferro fundido de 6"
CI-02 CAIXA DE INSPEGAO 80X80CM PARA ESGOTO

Caixa de inspec¢do em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico, tampa e=5cm, a
terminaar (revestimento interno, acabamento de borda e tampa.

Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 200 mm, inclusive
conexdes

Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 300 mm, inclusive
conexdes

INSTALAGOES ELETRICAS
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15,64
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180,80
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34,77
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2,08
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470,76
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24,59

35,40

1.071,50
258,39
382,69
281,89

4.733,93

2.036,52

2.314,22

35,06

50,51

32,90
64,30
304,70

213,29

35,06

50,51

94,74

33,53
304,70

213,29

101,31

284,68

47,69

1.385,08
327,93
398,33
334,04

4.940,04

2.217,32

2.951,31

66,34

88,75

67,67
99,07
977,22

684,05

66,34

88,75

132,98

35,61
977,22

684,05

125,90

309,27

172,06

313,58
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15,64
260,75
206,11
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637,09

187,68

2.217,92

278,16
834,48
2.017,56

2.353,80

125,12

1.491,36

611,84

20,80
4.035,12

2.353,80
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495,60
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1.409,45
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2.314,22

210,36

2.929,58
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1.066,45
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1.515,84
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1.828,20
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4.554,88

667,66
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23.610,96
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1.670,20
4.940,04
6.651,96
2.951,31
14.816,49
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5.147,50

541,36
2.377,68
2.931,66

3.420,25

22.960,28

265,36

3.461,25
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3.12.01

3.12.01.1

3.12.01.2

3.12.01.3

3.12.01.4

3.12.01.5

3.12.01.6

3.12.01.7

3.12.02

3.12.02.1

3.12.02.2

3.12.02.3

3.12.02.4

3.12.02.5

3.12.02.6

3.12.02.7

3.12.02.8

3.12.02.9

3.12.02.10

3.12.02.11

3.12.02.12

3.12.03

3.12.03.1

3.12.03.2

3.12.03.3

3.12.03.4

3.12.03.5

3.12.03.6

38.06.060 CPOS
38.06.080 CPOS
39.03.178 CPOS
39.03.182 CPOS
39.21.060 CPOS
38.21.310 CPOS

38.21.330 CPOS

Bio-0147 Préprio
Bio-0148 Proprio
Bio-0149 Proprio

Bio-0150 Proprio

Bio-0151 Proprio
Bio-0152 Préprio
Bio-0153 Proprio
Bio-0154 Proprio
Bio-0155 Proprio
Bio-0156 Proprio
Bio-0157 Proéprio

Bio-0158 Proprio

39.12.520 CPOS

38.06.040 CPOS
40.06.040 CPOS
40.07.010 CPOS
40.07.020 CPOS

39.02.016 CPOS

ALIMENTARES EM BAIXA TENSAO

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1° com acessorios
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4" com acessorios
Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C

Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C
Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessorios
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessorios
QUADROS ELETRICOS

Quadro QT-TSETE-2N/ QT-TSE1P-2N/ QT-TSE2P-2N, fornecido completo
conforme projeto.

Quadro QLT-ISETE-2N/ QLT-ISE1P-2N, fornecido completo conforme projeto
Quadro QLT-ISE2P-2N, fornecido completo conforme projeto

Quadros QDF-GERS 2A/ QDF-LS01-2N/ QDF-LS02-2N/ QDF-LS03-2N/
QDFLS04-2N/ QDF-LS05-2N/ QDF-LS-06-2N/ QDF-LS07-2N/ QDF-LS08-2N,
fornecidos completos conforme projeto

QGABT - SEDE quadro com 30 disjuntores trifasicos, fornecido completo conforme
gj’a?:; QT-TSE1P-2N, fornecido completo conforme projeto

Quadro QT-SED-2P-2N, fornecido completo conforme projeto

Quadro QLT-SED2P-2N, fornecido completo conforme projeto.

Quadro QT-SEDTE-2N, fornecido completo conforme projeto

Quadro QLT - SEDTE-2N , fornecido completo conforme projeto

Quadro QT- SED1P-2N fornecido completo conforme projeto

Quadro QLT- SED-1P- 2N, fornecido completo conforme projeto
ILUMINAGCAO E TOMADAS

Cabo de cobre flexivel blindado de 3 x 1,5 mm?, isolamento 600V, isolagdo em
VC/E 105°C - para detecgéo de incéndio

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessorios
Condulete metalico de 3/4°

Caixaem PVC de 4" x 2

Caixaem PVC de 4" x 4’

Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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UN

CJ

UN

UN

138,00
18,00
975,00
1.330,00
525,00
147,00

9,00

210,00

582,00
215,00
48,00
5,00

3.950,00

312,41
134,45
312,41

53,38

177,95
312,41
134,45
134,45
134,45
134,45
134,45

134,45

23,72

19,76

21,81
33,08
6,58
10,62
15,05
102,54

130,78

3.775,79
2.397,44
3.241,67

2.428,21

99.657,16
3.775,79
3.818,43
3.252,62
3.775,79
2.354,40
3.775,79

2.354,40

17,31

11,88

49,49
64,71
9,34
13,77
18,59
132,19

160,43

4.088,20
2.531,89
3.554,08

2.481,59

99.835,11
4.088,20
3.952,88
3.387,07
3.910,24
2.488,85
3.910,24

2.488,85

11,12

41,03
31,64
13,03
16,56

4,19

3.819,84

569,34
2.691,00
4.189,50
1.858,50
4.358,55

266,85

937,23
268,90
312,41

480,42

177,95
312,41
134,45
134,45
134,45
134,45
134,45

134,45

829,50

13.805,04
4.248,40
474,24
49,40

6.201,50

3.009,78
595,44
6.415,50
14.124,60
7.901,25
15.073,38

1.177,02

11.327,37
4.794,88
3.241,67

21.853,89

99.657,16
3.775,79
3.818,43
3.252,62
3.775,79
2.354,40
3.775,79

2.354,40

1.505,70

10.074,42
2.554,20
151,20
33,40

10.349,00

66.050,55
6.829,62
1.164,78
9.106,50

18.314,10
9.759,75

19.431,93
1.443,87

167.278,21

12.264,60
5.063,78
3.554,08

22.334,31

99.835,11
4.088,20
3.952,88
3.387,07
3.910,24
2.488,85
3.910,24
2.488,85

148.207,50

2.335,20

23.879,46
6.802,60
625,44
82,80

16.550,50
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3.12.03.7 39.02.020 CPOS
3.12.038 38.07.340 CPOS
3.12.03.9 Bio-0112 Proprio
3.12.04

3.12.04.1 40.04.470 CPOS
3.12.04.2 40.05.040 CPOS
3.12.04.3 40.05.180 CPOS
3.12.04.4 40.05.100 CPOS
3.12.045 40.04.480 CPOS
3.12.04.6 40.04.450 CPOS
3.12.04.7 40.05.340 CPOS
3.12.04.8 40.20.240 CPOS
3.12.05

3.12.05.1 Bio-0113 Proprio
3.12.05.2 Bio-0114 Proprio
3.12.05.3 Bio-0115 Proprio
3.12.05.4 Bio-0117 Proprio
3.12.055 50.05.312 CPOS
3.12.05.6 Bio-0159 Proprio
3.12.06

Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessorios

Eletrocalha galvanizada lisa 100x75mm, inclusive conexdes e acessorios #14
INTERRUPTORES E TOMADAS

Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo

Interruptor com 2 teclas simples e placa

Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa

Interruptor com 2 teclas paralelo e placa

Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

Sensor de presenga para teto, com fotocélula, para lampada qualquer
Plugue com 2P+T de 10A, 250V

LUMINARIAS

Luminaria de embutir, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada
eletrostaticamente, refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alta
pureza e refletancia, MODELO CAA2-E232 Ref. Lumicenter, com lampada LED
TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM LEDVANCE (7014661),
inclusive conexao, fixagdo e acessorios.

Luminaria de sobrepor, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada
eletrostaticamente, refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alta
pureza e refletancia, MODELO CAA2-S232 Ref. Lumicenter, com lampada LED
TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM LEDVANCE (7014661),
inclusive conexao, fixagdo e acessorios

Luminaria tipo downlight de embutir a LED, completa com LED e driver. Corpo em
aluminio e aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca. Difusor
em poliestireno translucido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiéncia,
com fluxo luminoso final de 2000Im e poténcia de 18,5W, eficacia de 108Im/W.
Temperatura de cor 4000K e IRC>80. Manutengao de 70% do fluxo inicial (L70)
em 30.000h de uso. Driver multitenséo (full range) 100~350V. IP20, modelo EF72-
E2000840 Ref. Lumicenter, inclusive conexao, fixagao e acessorios.

Luminaria de embutir completa com LED e driver. Tecnologia Lumicenter.
Equipada com 3 LEDs SMD de alto brilho. DriverFull Range (multitenséo -
100V~250V). Fluxo luminoso de 440lm. Consumo de 8,5W. Eficiéncia de
>51Im/W. Temperatura de cor 4000K e IRC de 85. Durabilidade de 50.000 horas
@L70. Corpo em aluminio repuxado com pintura eletrostatica pé poliester na cor
branca microtexturizada. Lentes colimadoras com facho luminoso de 46° de
abertura. Facho fixo,IP20.\13\10, modelo EF65-E3L840AB Ref Lumicenter,
inclusive conexao, fixagdo e acessorios.

Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia minima de 3
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lumens, equipado com 2 faréis

Unidade auténoma face unica com indicagédo saida e seta, tipo blokito D-9 - 3"x3".

SPDA
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9.350,00
564,00

115,00

148,00
6,00

236,00

108,00

64,00

25,00

12,00

26,00

3,00

67,22

67,22

27,68

15,81

12,94

43,49

4,09
36,17

81,56

269,28

318,22

212,84

380,41

231,69

324,08

6,45
46,05

101,32

33,40
31,17
44,52
30,58
32,04
23,71
38,02

14,85

336,50

385,44

240,52

396,22

244,63

367,57

22.066,00
5.572,32

2.272,40

11,85
96,81
55,32
462,28
47,40
1.753,80
71,10

1.864,40

7.259,76

4.302,08

692,00

189,72

336,44

130,47

38.241,50
20.399,88

9.379,40

21,55
121,38
122,76
332,80

80,76

1.755,28
157,02

1.640,20

29.082,24

20.366,08

5.321,00

4.564,92

6.023,94

972,24

60.307,50
25.972,20
11.651,80
8.594,71
33,40
218,19
178,08
795,08
128,16
3.509,08
228,12
3.504,60
79.240,89

36.342,00

24.668,16

6.013,00

4.754,64

6.360,38

1.102,71

9.929,91
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3.12.06.1 39.04.080
3.12.06.2 42.20.120
3.12.07

3.12.07.1 38.06.040
3.12.07.2 40.06.040
3.12.07.3 40.02.100
3.12.07.4 Bio-0112
3.12.07.5 40.04.096
3.12.08

3.12.08.1 38.06.060
3.12.08.2 40.06.060
3.12.08.3 39.02.010
3.12.08.4 38.15.010
3.12.08.5 39.12.510
3.12.08.6 50.01.090
3.12.08.7 50.05.170
3.12.08.8 50.05.230
3.12.08.9 50.05.270
3.12.08.10 50.05.430
3.12.08.11 97.02.193
3.13

3.13.1 16.20.023
3.13.2 16.20.043
3.14

3.14.1 Bio-0129
3.14.2 55.01.020
4

4.01

CPOS

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS
Proprio

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS

CPOS

FDE

FDE

Proprio

CPOS

Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm?

Solda exotérmica conexao cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo
de 35-35mm? a 50-35mm?

SISTEMAS

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessorios
Condulete metalico de 3/4°

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm
Eletrocalha galvanizada lisa 100x75mm, inclusive conexdes e acessorios #14
Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa

DETEGAO E ALARME DE INCENDIO

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1° com acessorios
Condulete metalico de 1°

Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
Eletroduto metalico flexivel com capa em PVC de 3/4°

Cabo de cobre flexivel blindado de 2 x 1,5 mm?, isolamento 600V, isolagdo em
VC/E 105°C - para detecgéo de incéndio

Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro
Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plastica
Sirene audiovisual tipo enderegavel

Central de alarme de incéndio enderecavel de 4 lagos distintos com 32
enderegos, perfazendo o total de 128 enderegos

Detector 6ptico de fumaga com base enderecavel

Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicagéo de
equipamentos de alarme, deteccdo e extingdo de incéndio

INSTALAGOES MECANICAS

ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)
MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL
SERVICOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO SEDE

AS BUILT - Prancha técnica modificada

Limpeza final da obra

SUBESTACAO

OBRAS CIVIS E INSTALAGOES HIDRAULICAS
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170,00

21,00

237,00
48,00
450,00
33,00

500,00

3,00
6,00
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33,00

4,00

10,00

1.040,92

7,90

19,76

23,72
19,76
15,81
19,76

11,85

27,68
19,76

1,57
13,46

3,95

11,85
11,85
11,85

12,94

39,54

4,81

0,00

0,00

900,91

11,36

46,31

14,25

17,31
11,88
167,89
81,56

52,09

21,81

16,98

83,51
70,22
279,12

719,90

192,83

8,72

109.125,00

970,00

54,21

34,01

41,03
31,64
183,70
101,32

63,94

49,49
36,74

3,22
22,67

9,64

95,36
82,07
290,97

732,84

232,37

13,53

109.125,00

970,00

900,91

11,36

1.343,00

414,96

616,72
770,64
31,62
2.134,08

308,10

6.560,16
948,48
706,50
444,18

1.975,00

35,55
71,10
35,55

12,94

1.304,82

19,24

9.009,10

11.824,85

7.872,70

299,25

450,06
463,32
335,78
8.808,48

1.354,34

5.168,97
815,04
742,50
303,93

2.845,00

250,53
421,32
837,36

719,90

6.363,39

34,88

109.125,00

11.640,00

9.215,70

714,21

15.273,14
1.066,78
1.233,96

367,40

10.942,56
1.662,44

30.616,34

11.729,13
1.763,52
1.449,00

748,11

4.820,00

286,08
492,42
872,91

732,84

7.668,21

54,12

120.765,00
109.125,00
11.640,00
20.833,95
9.009,10
11.824,85
2.351.654,35

223.902,93
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4.01.01 DEMOLICOES 3.713,50

4.01.01.1 Bio-0013 Proéprio Transporte e descarga de terra/ entulho em caminhdo basculante para bota fora m? 14,70 0,00 34,38 34,38 0,00 505,38 505,38
externo ao campus.

4.01.01.2 Bio-0160 Proprio Demoligdo de sarjeta ou sarjetdo de concreto m? 10,00 14,55 0,00 14,55 145,50 0,00 145,50

4.01.01.3 03.07.030 CPOS Demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive m? 150,00 3,24 16,32 19,56 486,00 2.448,00 2.934,00
fragmentag&do e acomodagéo do material

4.01.01.4 04.40.010 CPOS Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, M 10,00 6,49 0,61 7,10 64,90 6,10 71,00
transporte até 1 quildmetro e descarregamento

4.01.01.5 Bio-0161 Proprio Carga mecanizada de entulho em caminhdo basculante m? 14,70 0,00 3,92 3,92 0,00 57,62 57,62

4.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 10.628,81

4.01.02.1 Bio-0004 Proprio Apiloamento de fundo de vala com mago de 30 kg m? 9,54 14,60 0,00 14,60 139,28 0,00 139,28

4.01.02.2 Bio-0013 Proéprio Transporte e descarga de terra/ entulho em caminhdo basculante para bota fora m? 112,00 0,00 34,38 34,38 0,00 3.850,56 3.850,56
externo ao campus.

4.01.02.3 06.02.020 CPOS Escavacgdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m? 123,88 48,69 0,00 48,69 6.031,71 0,00 6.031,71

4.01.02.4 06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado de vala m? 11,23 14,98 0,00 14,98 168,22 0,00 168,22

4.01.02.5 Bio-0161 Proprio Carga mecanizada de entulho em caminh&o basculante m? 112,00 0,00 3,92 3,92 0,00 439,04 439,04

4.01.03 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1.929,05

4.01.03.1 14.04.200 CPOS Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 9 cm m? 5,00 26,34 27,42 53,76 131,70 137,10 268,80

4.01.03.2 14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm m? 25,00 28,59 37,82 66,41 714,75 945,50 1.660,25

4.01.04 IMPERMEABILIZAGAO 34.012,42

4.01.04.1 32.15.080 CPOS Impermeabilizagdo em manta asfaltica tipo 11I-B, espessura de 3 mm, face m? 196,00 19,71 130,26 149,97 3.863,16 25.530,96 29.394,12
exposta em geotéxtil, com membrana acrilica

4.01.04.2 Bio-0074 Proprio Prote¢ao mecénica de superficie sujeita a pouco transito com arg. de cimento e m? 196,00 7,69 11,77 19,46 1.507,24 2.306,92 3.814,16
areia trago 1:7 # 3 cm

4.01.04.3 Bio-0075 Proprio Regularizagéo de superficie para impermeabilizagéo com arg. de cimento e areia  m? 62,00 5,12 7,85 12,97 317,44 486,70 804,14
traco 1:3 #2 cm

4.01.05 PISOS 14.251,50

4.01.05.1 Bio-0162 Proprio Piso cimentado desempenado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, m? 123,00 32,58 49,05 81,63 4.007,34 6.033,15 10.040,49
trago 1:3 com impermeabilizante, e=7cm.

4.01.05.2 Bio-0163 Proprio Passeio em concreto C15 S50, incluindo preparo de caixa #7cm. m? 63,20 37,03 29,60 66,63 2.340,29 1.870,72 4.211,01

4.01.06 REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA 24.548,80

4.01.06.1 17.02.020 CPOS Chapisco m? 458,00 3,79 1,94 5,73 1.735,82 888,52 2.624,34

4.01.06.2 17.02.160 CPOS Embogo desempenado com argamassa industrializada m? 458,00 8,98 28,47 37,45 4.112,84 13.039,26 17.152,10

4.01.06.3 17.02.220 CPOS Reboco m? 458,00 8,98 1,44 10,42 4.112,84 659,52 4.772,36

4.01.07 REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA 32.184,63

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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4.01.07.1 18.05.020 CPOS Revestimento em plaqueta laminada, para area interna e externa, sem rejunte m? 277,00 10,34 52,59 62,93 2.864,18 14.567,43 17.431,61

4.01.07.2 18.06.410 CPOS Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte, m? 277,00 8,17 1,91 10,08 2.263,09 529,07 2.792,16
juntas acima de 3 até 5 mm

4.01.07.3 17.02.020 CPOS Chapisco m? 277,00 3,79 1,94 573 1.049,83 537,38 1.587,21

4.01.07.4 17.02.160 CPOS Embogo desempenado com argamassa industrializada m? 277,00 8,98 28,47 37,45 2.487,46 7.886,19 10.373,65

4.01.08 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAS E CAIXILHO DE FERRO 32.754,95

4.01.08.1 Bio-0164 Proprio CF-01 - Porta de abrir, 2 folhas (1,40x2,10)m, veneziana com ventilagdo UN 5,00 201,18 1.073,48 1.274,66 1.005,90 5.367,40 6.373,30
permanente, completa conforme projeto

4.01.08.2 Bio-0165 Proprio CF-02 - Porta de abrir, 2 folhas (2,00x2,10)m, grade metalica, espacamento max. = UN 6,00 287,40 1.533,55 1.820,95 1.724,40 9.201,30 10.925,70
13 cm, completa conforme projeto

4.01.08.3 Bio-0166 Proprio CF-03 - Porta de abrir 6 folhas (4,00x2,10)m, veneziana com ventilagdo UN 2,00 574,80 3.067,10 3.641,90 1.149,60 6.134,20 7.283,80
permanente, completa conforme projeto

4.01.08.4 Bio-0167 Proprio Recuperagéo dos CF-04 - Caixilho de ferro fixo - (1,00x1,00)m, instalados UN 8,00 4,56 164,28 168,84 36,48 1.314,24 1.350,72

4.01.08.5 Bio-0168 Proprio CF-04 - Veneziana fixa (1,00x1,00)m, veneziana com ventilagdo permanente tipo = UN 1,00 22,82 821,42 844,24 22,82 821,42 844,24
chicana, completa conforme projeto.

4.01.08.6 Bio-0169 Proprio CF-05 - Veneziana fixa (2,60x0,40)m veneziana com ventilagdo permanente, tipo = UN 2,00 23,73 854,27 878,00 47,46 1.708,54 1.756,00
chicana com tela, completa conforme projeto.

4.01.08.7 Bio-0170 Préprio CF-06 - Veneziana fixa (5,24x0,40)m, veneziana com ventilagdo permanente, tipo = UN 2,00 47,92 1.724,98 1.772,90 95,84 3.449,96 3.545,80
chicana com tela, completa conforme projeto.

4.01.08.8 Bio-0171 Préprio CF-07 - Veneziana fixa (2,00x0,40)m, veneziana com ventilagdo permanente, tipo = UN 1,00 18,25 657,14 675,39 18,25 657,14 675,39
chicana com tela, completa conforme projeto.

4.01.09 PINTURA 59.626,83

4.01.09.1 33.11.050 CPOS Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo m? 187,00 22,80 13,39 36,19 4.263,60 2.503,93 6.767,53

4.01.09.2 33.10.020 CPOS Tinta latex em massa, inclusive preparo m? 587,00 16,31 7,07 23,38 9.573,97 4.150,09 13.724,06

4.01.09.3 33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m? 587,00 9,18 2,34 11,52 5.388,66 1.373,58 6.762,24

4.01.09.4 33.03.750 CPOS Verniz acrilico m? 1.100,00 16,31 13,12 29,43 17.941,00 14.432,00 32.373,00

4.01.10 INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS 10.252,44

4.01.10.1 46.03.040 CPOS Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 18,00 31,28 35,06 66,34 563,04 631,08 1.194,12
reforcada ‘R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes

4.01.10.2 46.03.050 CPOS Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 36,00 38,24 50,51 88,75 1.376,64 1.818,36 3.195,00
reforcada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes

4.01.10.3 16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEGAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 6,00 672,52 304,70 977,22 4.035,12 1.828,20 5.863,32

4.02 INSTALAGOES ELETRICAS 2.127.751,42

4.02.01 PADRAO DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO DO/CPO 87.338,82

4.02.01.1 Bio-0013 Proprio Transporte e descarga de terra/ entulho em caminh&o basculante para bota fora m? 3,50 0,00 34,38 34,38 0,00 120,33 120,33

externo ao campus.
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4.02.01.2 03.07.030
4.02.01.3 06.02.020
4.02.01.4 06.11.040
4.02.01.5 Bio-0172
4.02.01.6 Bio-0173
4.02.01.7 38.13.030
4.02.01.8 38.06.180
4.02.01.9 38.01.060
4.02.01.10 38.01.100
4.02.01.11 39.21.090
4.02.01.12 39.21.100
4.02.01.13 39.21.110
4.02.01.14 39.21.120
4.02.01.15 39.21.140
4.02.01.16 39.04.070
4.02.01.17 39.04.080
4.02.01.18 16.08.028
4.02.01.19 Bio-0174
4.02.01.20 34.02.100
4.02.01.21 Bio-0175
4.02.01.22 Bio-0026
4.02.01.23 36.03.080
4.02.01.24 36.03.090
4.02.01.25 37.13.720
4.02.01.26 37.13.730
4.02.01.27 37.19.020
4.02.01.28 37.20.080

CPOS

CPOS
CPOS

Préprio

Proprio
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
FDE
Proprio
CPOS
Préprio
Préprio
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS

CPOS

CPOS

Demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive
fragmentacgédo e acomodagéo do material

Escavagédo manual em solo de 12 e 2?2 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo

Posto de transformagéo de energia em poste singelo c/trafo 225KVA a éleo,

inclusive instalagéo, fixagéo e acessérios padrao CPFL (chaves, cruzetas, para-

raios, suportes, isolador, garra de linha viva para conexao com a rede MT, etc.)

Envelopamento de tubulag@o em concreto néo estrutural minimo 150 kg/m3
Eletroqqto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com
acessorios

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4" com acessorios
Eletroduto de PVC rigido roscével de 1° - com acessérios

Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 1/2" - com acessérios

Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 120 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 240 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 35 mm?

Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm?

CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO

Pavimentagao com concreto asfaltico usinado a quente.

Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

AE-22 - Abrigo de entrada de energia em alvenaria padrédo CPFL, conforme

projeto.
Carga manual de entulho em caminhao basculante

Caixa para seccionadora tipo “T" (900 x 600 x 250) mm, padréo Concessionarias

Caixa de medicéo interna tipo ‘A1 (1000 x 1000 x 300) mm, padrdo
Concessionarias

Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel,
tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A

Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel,
tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A

Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela

Barra de neutro e terra (PE) 1.1/4"x1/8"x20cm com isolador para instalagédo em
quadro CPO e DO
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3,00
1,00
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3,24
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14,98
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136,86
1,57
71,18
23,72
31,63
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9,88
11,85
13,83

17,78

1.938,34
11,68
118,64
149,23

79,09

79,09

51,81

5,92

16,32

0,00
0,00

15.130,00

387,48
18,99
117,25
8,47
15,44
45,03
57,67
75,76
105,04
211,96
30,98
46,31
153,28
485,29
6,89
1.482,48
14,11
554,30
2.641,43

1.960,42

2.637,62

220,66

17,38

19,56

48,69
14,98

15.130,00

524,34
20,56
188,43
32,19
47,07
52,93
67,55
87,61
118,87
229,74
36,90
54,21
525,36
490,92
10,59
3.420,82
25,79
672,94
2.790,66

2.039,51

2.716,71

272,47

23,30

684,30
141,30
854,16
142,32
94,89
434,50
741,00
355,50
414,90
1.635,76
88,80
316,00
744,16
11,26
7,40
1.938,34
40,88
355,92
149,23

158,18

79,09

155,43

23,68

32,64

0,00
0,00

15.130,00

1.937,40
1.709,10
1.407,00
50,82
46,32
2.476,65
4.325,25
2.272,80
3.151,20
19.500,32
464,70
1.852,40
306,56
970,58
13,78
1.482,48
49,38
1.662,90
2.641,43

3.920,84

2.637,62

661,98

69,52

39,12

584,28
104,86

15.130,00

2.621,70
1.850,40
2.261,16
193,14
141,21
2.911,15
5.066,25
2.628,30
3.566,10
21.136,08
553,50
2.168,40
1.050,72
981,84
21,18
3.420,82
90,26
2.018,82
2.790,66

4.079,02

2.716,71

817,41

93,20
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4.02.01.29 39.09.040 CPOS Conector split-bolt para cabo de 35 mm?, latéo, simples UN 4,00 3,95 10,29 14,24 15,80 41,16 56,96
4.02.01.30 39.10.160 CPOS Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 50 mm? UN 4,00 5,92 11,86 17,78 23,68 47,44 71,12
4.02.01.31 39.10.200 CPOS Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 70 mm? UN 4,00 5,92 11,61 17,53 23,68 46,44 70,12
4.02.01.32 39.10.240 CPOS Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 95 mm? UN 8,00 5,92 18,28 24,20 47,36 146,24 193,60
4.02.01.33 39.10.246 CPOS Terminal de pressao/compresséo para cabo de 120 mm? UN 8,00 7,90 24,28 32,18 63,20 194,24 257,44
4.02.01.34 39.10.300 CPOS Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 240 mm? UN 16,00 7,90 36,14 44,04 126,40 578,24 704,64
4.02.01.35 42.05.200 CPOS Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 6,00 19,76 107,68 127,44 118,56 646,08 764,64
4.02.01.36 Bio-0176 Proprio Caixa de inspegéo do terra em pvc rigido, @300mm,h=600mm com tampa de UN 4,00 60,85 216,75 277,60 243,40 867,00 1.110,40
4.02.01.37 42.20.120 CPOS fSecr)Tg;lg;((j)I?éor;nica conexao cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo =~ UN 18,00 19,76 14,25 34,01 355,68 256,50 612,18
de 35-35mm? a 50-35mm?
4.02.01.38 68.01.850 CPOS Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m UN 1,00 241,97 4.099,13 4.341,10 241,97 4.099,13 4.341,10
4.02.02 SUBS'[A(;/:\O TRANSFORMADORA- ENTRADA DE ENERGIA EM MEDI 1.102.348,48
4.02.02.1 Bio-0114 Proprio Ifr':i:i de sobrepor, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada UN 10,00 67,22 318,22 385,44 672,20 3.182,20 3.854,40

eletrostaticamente, refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alta
pureza e refletancia, MODELO CAA2-S232 Ref. Lumicenter, com lampada LED
TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850 LM LEDVANCE (7014661),
inclusive conexao, fixagcdo e acessorios

4.02.02.2 Bio-0177 Proprio Cubiculo interno blindado (SUBESTAGAO 1 E 2), com 5 médulos cada, completo, UN 2,00 924,34 140.351,06 141.275,40 1.848,68 280.702,12 282.550,80
conforme projeto e memorial.

4.02.02.3 Bio-0178 Proprio Space cable 3x70mm?2, inclusive espagadores M 150,00 7,90 29,63 37,53 1.185,00 4.444,50 5.629,50

4.02.02.4 Bio-0179 Préprio Cabo mensageiro de ago galvanizado, MR, 9,5mm (3/8") M 50,00 3,95 8,05 12,00 197,50 402,50 600,00

4.02.02.5 Bio-0180 Proprio Desativagao da cabine primaria existente com a retirada de todos os UN 1,00 0,00 17.800,00 17.800,00 0,00 17.800,00 17.800,00
equipamentos (quadros, transformador 750kVA a ¢leo, poste de 300dAN/11m,
cabos de MT, iluminagéo publica, chaves, cruzetas, para raios e interligagcdo em
cabo de aluminio entre dois postes, etc.) e entregue no almoxarifado da
UNICAMP

4.02.02.6 Bio-0181 Proprio Quadro de distribuigdo para QD-CAG com disjuntor 2000A, completo, conforme UN 1,00 316,37 90.509,53 90.825,90 316,37 90.509,53 90.825,90
projeto.

4.02.02.7 Bio-0182 Proprio Quadro de distribuigdo para QGBT-LAB, com disjuntor 1600A, completo, UN 1,00 316,37  90.922,18  91.238,55 316,37 90.922,18 91.238,55
conforme projeto

4.02.02.8 Bio-0183 Proprio Quadro de distribuigdo QGBT-SEDE, com disjuntor 800A, completo, conforme UN 1,00 316,37 19.406,85 19.723,22 316,37 19.406,85 19.723,22
projeto.

4.02.02.9 Bio-0184 Proprio Quadro de distribuigdo para LABEDIN (LABD-GE) com disjuntor 500A, completo, = UN 1,00 316,37  27.012,90  27.329,27 316,37 27.012,90 27.329,27
conforme projeto.

4.02.02.10 Bio-0185 Proprio Quadro de distribuigdo para LABEDIN (LABD-2N) com disjuntor 630A (cargas UN 1,00 316,37  15.999,40  16.315,77 316,37 15.999,40 16.315,77
220/127V), completo, conforme projeto.

4.02.02.11 50.10.140 CPOS Extintor manual de gas carbonico 5 BC - capacidade de 6 kg UN 2,00 14,25 452,02 466,27 28,50 904,04 932,54

4.02.02.12 38.13.040 CPOS Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com M 30,00 1,57 27,43 29,00 47,10 822,90 870,00
acessorios

4.02.02.13 38.06.040 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessorios M 14,00 23,72 17,31 41,03 332,08 242,34 574,42
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4.02.02.14 38.06.180 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4" com acessorios M 12,00 71,18 117,25 188,43 854,16 1.407,00 2.261,16
4.02.02.15 Bio-0186 Proprio Caixa para tomada fixa perfil com tampa e tomada universal para perfilado. UN 15,00 25,70 14,46 40,16 385,50 216,90 602,40
4.02.02.16 38.12.120 CPOS Leito para cabos, tipo pesado, em ago galvanizado de 500 x 100 mm - com M 35,00 11,85 225,30 237,15 414,75 7.885,50 8.300,25
4.02.02.17 40.06.040 CPOS ?:Zizstﬁgt(::metélico de 3/4° cJ 14,00 19,76 11,88 31,64 276,64 166,32 442,96
4.02.02.18 39.02.016 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 300,00 1,57 2,62 4,19 471,00 786,00 1.257,00
4.02.02.19 39.26.080 CPOS Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - M 330,00 5,92 37,11 43,03 1.953,60 12.246,30 14.199,90
baixa emissdo de fumaga e gases
4.02.02.20 40.05.170 CPOS Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 5,00 13,83 39,34 53,17 69,15 196,70 265,85
4.02.02.21 40.04.450 CPOS Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cJ 5,00 11,85 11,86 23,71 59,25 59,30 118,55
4.02.02.22 50.05.312 CPOS Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia minimade 3 = UN 5,00 12,94 231,69 244,63 64,70 1.158,45 1.223,15
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 limens, equipado com 2 fardis
4.02.02.23 39.04.070 CPOS Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 35 mm? M 120,00 5,92 30,98 36,90 710,40 3.717,60 4.428,00
4.02.02.24 39.04.080 CPOS Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm? M 67,00 7,90 46,31 54,21 529,30 3.102,77 3.632,07
4.02.02.25 36.06.060 CPOS Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm?/15 kV CJ 8,00 19,76 476,19 495,95 158,08 3.809,52 3.967,60
4.02.02.26 36.06.080 CPOS Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm?/15 kV CJ 32,00 19,76 424,78 444,54 632,32 13.592,96 14.225,28
4.02.02.27 36.08.050 CPOS Grupo gerador com poténcia de 88/80 kVA, variagéo de + ou - 10% - completo UN 1,00 1.310,25 80.497,41 81.807,66 1.310,25 80.497,41 81.807,66
4.02.02.28 Bio-0187 Proprio Transformador de poténcia, tenséo primaria 11,9KV, tensdo secundaria UN 1,00 1.115,12 86.017,73 87.132,85 1.115,12 86.017,73 87.132,85

380/220V, trifésico, isolamento a seco, poténcia 1250KVA.

4.02.02.29 Bio-0188 Proprio Transformador de poténcia, tenséo primaria 11,9KV, tensdo secundaria UN 1,00 704,59 34.617,73 35.322,32 704,59 34.617,73 35.322,32
380/220V, trifésico, isolamento a seco, poténcia 300KVA, com sensor de
temperatura PT-100.

4.02.02.30 Bio-0188 Proprio Transformador de poténcia, tenséo primaria 11,9KV, tensdo secundaria UN 1,00 704,59 34.617,73 35.322,32 704,59 34.617,73 35.322,32
380/220V, trifésico, isolamento a seco, poténcia 300KVA, com sensor de
temperatura PT-100.

4.02.02.31 Bio-0189 Proprio Transformador de poténcia, tenséo primaria 11,9KV, tensdo secundaria UN 1,00 1.115,12 45.017,73 46.132,85 1.115,12 45.017,73 46.132,85
220/127V, trifasico, isolamento a seco, poténcia 500KVA, com sensor de
temperatura PT-100.

4.02.02.32 Bio-0190 Préprio Auto transformador de tenséo trifasico, poténcia nominal de 200kVA regime UN 1,00 704,59 15.617,73 16.322,32 704,59 15.617,73 16.322,32
continuo, resfriamento AN (ar natural), montagem em caixa grau de protecéo IP-
23, para instalagao abrigada - isolamento a seco, classe de tenséo 0,6kV, tensao
de entrada trifasica 380V - ligagado em Estrela - tens@o secundaria 220V+neutro
em 127V, ligagao Estrela com neutro acessivel - grupo de ligagdo YoN - 60HZ -
deslocamento angular 0° - elevagéo de temperatura 100 °C - classe térmica
F/155°C - fabricados e ensaiados conforme normas NBR 10295-11, NBR

5356/11.
4.02.02.33 Bio-0191 Proprio Caixa de madeira com luvas, classe 15KV. UN 2,00 1,42 628,40 629,82 2,84 1.256,80 1.259,64
4.02.02.34 36.20.380 CPOS Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm UN 2,00 0,71 303,30 304,01 1,42 606,60 608,02
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4.02.02.35 38.07.340 CPOS Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessérios M 40,00 9,88 36,17 46,05 395,20 1.446,80 1.842,00
4.02.02.36 39.06.060 CPOS Cabo de cobre de 25 mm?, isolamento 8,7/15 kV - isolagdo EPR 90°C M 1.464,00 20,45 55,92 76,37 29.938,80 81.866,88 111.805,68
4.02.02.37 Bio-0176 Proprio Caixa de inspegéo do terra em pvc rigido, @300mm,h=600mm com tampa de UN 9,00 60,85 216,75 277,60 547,65 1.950,75 2.498,40
4.02.02.38 42.05.380 CPOS ?;ri:aﬂ:ir;dtledqou.alizagéo, de embutir, em ago com barramento, de 200 x 200 mm e UN 2,00 39,54 370,80 410,34 79,08 741,60 820,68
4.02.02.39 42.20.120 CPOS tSacr)rlldpaaexotérmica conexao cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo = UN 12,00 19,76 14,25 34,01 237,12 171,00 408,12
de 35-35mm? a 50-35mm?
4.02.02.40 68.01.810 CPOS Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m UN 1,00 241,97 2.923,16 3.165,13 241,97 2.923,16 3.165,13
4.02.02.41 Bio-0192 Proprio Poste de concreto tubular cénico - 13/600 UN 1,00 241,97 3.129,98 3.371,95 241,97 3.129,98 3.371,95
4.02.02.42 Bio-0193 Proprio Adequagao da estrutura existente para derivagdo CE3PROL1 - GED 11847/2018 = UN 1,00 0,00 13.000,00  13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00

- PG.50 (SUBESTAGAO 2) com odos os materiais mecessarios.

4.02.02.43 Bio-0194 Proéprio Estrutura rede compacta com brago e ante-brago, completa com todos os UN 1,00 0,00 10.500,00  10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00
materiais necessarios (SUBESTACAO 2) - GED 11847/2018 - pg.16.

4.02.02.44 Bio-0195 Proéprio Estrutura completa de entrada de cliente rede primaria perpendicular a rede - UN 1,00 0,00 29.550,00 29.550,00 0,00 29.550,00 29.550,00
CE1H - GED - 11845/2017 (PAG 27) com todos os materiais necessarios
(SUBESTAGCAO 1€ 2).

4.02.02.45 Bio-0196 Proprio Aterramento ge fim de linha completo com todos os materiais necessarios UN 1,00 0,00 8.310,00 8.310,00 0,00 8.310,00 8.310,00
(SUBESTAGCAO 2 ) GED 11845/2017 - PG 61.
4.02.03 ALIMENTADORES EM BAIXA TENSAO 933.860,06
4.02.03.1 Bio-0173 Proprio Envelopamento de tubulagéo em concreto n&o estrutural minimo 150 kg/m3 m? 8,20 136,86 387,48 524,34 1.122,25 3.177,33 4.299,58
4.02.03.2 38.01.120 CPOS Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2" - com acessérios M 15,00 35,58 20,33 55,91 533,70 304,95 838,65
4.02.03.3 38.01.160 CPOS Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3" - com acessérios M 80,00 43,49 41,99 85,48 3.479,20 3.359,20 6.838,40
4.02.03.4 38.01.180 CPOS Eletroduto de PVC rigido roscavel de 4" - com acessérios M 390,00 51,40 71,29 122,69 20.046,00 27.803,10 47.849,10
4.02.03.5 39.21.070 CPOS Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 180,00 3,95 22,84 26,79 711,00 4.111,20 4.822,20
4.02.03.6 39.21.080 CPOS Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 60,00 5,92 32,75 38,67 355,20 1.965,00 2.320,20
4.02.03.7 39.21.090 CPOS Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 748,00 7,90 45,03 52,93 5.909,20 33.682,44 39.591,64
4.02.03.8 39.21.100 CPOS Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 246,00 9,88 57,67 67,55 2.430,48 14.186,82 16.617,30
4.02.03.9 39.21.110 CPOS Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 1.070,00 11,85 75,76 87,61 12.679,50 81.063,20 93.742,70
4.02.03.10 39.21.125 CPOS Cabo de cobre flexivel de 150 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C M 24,00 13,83 132,72 146,55 331,92 3.185,28 3.517,20
4.02.03.11 39.21.130 CPOS Cabo de cobre flexivel de 185 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 3.800,00 15,81 165,17 180,98 60.078,00 627.646,00 687.724,00
4.02.03.12 Bio-0197 Proéprio Caixa de inspe¢do em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,5x0,5x0,6m, revestido UN 2,00 254,87 105,00 359,87 509,74 210,00 719,74
internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa.
4.02.03.13 Bio-0198 Proprio Caixa de inspec¢do em alvenaria, 1/2 tijolo comum macico revestido internamente = UN 5,00 372,08 153,28 525,36 1.860,40 766,40 2.626,80

com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto
e=10cm, tampa e=5cm, dimensdes 60x60x80cm.

4.02.03.14 Bio-0199 Proéprio Caixa de inspec¢do em alvenaria, 1/2 tijolo comum macico revestido internamente
com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto
e=10cm, tampa e=5cm, dimensdes 80x80x80cm.

Cc
P4
o
[=)
S

672,52 304,70 977,22 4.035,12 1.828,20 5.863,32
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4.02.03.15

4.02.03.16

4.02.03.17

4.02.03.18

4.02.03.19

4.02.03.20

4.02.03.21

4.02.03.22

4.02.04

4.02.04.1

4.02.04.2

5

5.01

5.01.1

5.02

5.02.1

5.02.2

5.03

5.03.1

5.03.2

5.03.3

5.04

5.04.1

5.04.2

5.04.3

5.05

5.05.1

5.05.2

Bio-0200

39.10.120

39.10.130

39.10.160

39.10.200

39.10.240

39.10.250

39.10.280

Bio-0129

55.01.020

14.04.210

Bio-0201

Bio-0202

17.02.020

17.02.160

17.02.220

Bio-0203

Bio-0204

Bio-0205

Bio-0162

33.11.050

Préprio

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

Proprio

CPOS

CPOS

Proprio

Proprio

CPOS
CPOS

CPOS

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

CPOS

Caixa de inspec¢do em alvenaria, 1/2 tijolo comum macico revestido internamente
com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto
e=10cm, tampa e=5cm, dimensdes 100x100x100cm.

Terminal de pressao/compresséo para cabo de 25 mm?

Terminal de pressao/compresséo para cabo de 35 mm?

Terminal de pressao/compresséo para cabo de 50 mm?

Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 70 mm?

Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 95 mm?

Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 150 mm?

Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 185 mm?

SERVICOS COMPLEMENTARES DA SUBESTAGAO

AS BUILT - Prancha técnica modificada

Limpeza final da obra

ABRIGO PARA CENTRAL DE AGUA GELADA

ALVENARIA E FECHAMENTOS

Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso revestido, de 14 cm

COBERTURA

Estrutura de ago - adequacgao da estrutura existente com aumento da altura do
portico, e colocacao de tergas para cobertura.

Cobertura com telha de ago galvanizado trapezoidal, L45, e=0,65mm pré pintada
na cor branca (SOMENTE MAO DE OBRA E ACESSORIOS DE FIXACAO E
VEDAGAO).

REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA

Chapisco

Embogo desempenado com argamassa industrializada

Reboco

GRADIL

GF-01 - Gradil de barras de ferro @ 2 cm, inclusive portao

Recuperagéo do GF-01 -Gradil de barras de ferro @ 2 cm, inclusive portdo
existente.

Canaleta em concreto de 20x30cm, com grelha em °f° de I1=30cm.

PINTURA E PISO

Piso cimentado desempenado com argamassa de cimento e areia sem peneirar,
trago 1:3 com impermeabilizante, e=7cm.

Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 4E268B30 68DB418E 8FAEDC1D 002637AC

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m2

m2

m?

m?

m?

m2

m2

22,00
12,00
72,00
16,00

192,00

3,00

132,16

5,50

49,00

49,00

12,00
12,00

12,00

18,08

100,97

13,30

220,00

160,00

766,67

900,91

11,36

28,59

0,00

15,96

3,79
8,98

8,98

107,91

107,91

79,75

32,58

22,80

11,86
11,61
18,28
25,72

33,55

37,82

160,16

1,86

1,94
28,47

1,44

229,53

93,05

561,48

49,05

13,39

1.114,03

12,93
13,56
17,78
17,53
24,20
33,62

41,45

900,91

11,36

66,41

160,16

17,82

5,73
37,45

10,42

337,44

200,96

641,23

81,63

36,19

3.833,35

23,68
11,84
130,24
71,04
426,24
126,40

1.516,80

2.702,73

1.501,33

157,24

0,00

782,04

45,48
107,76

107,76

1.951,01

10.895,67

1.060,67

7.167,60

3.648,00

1.736,80

28,04
15,28
260,92
139,32
1.316,16
411,52

6.441,60

208,01

7.847,84

91,14

23,28
341,64

17,28

4.149,90

9.395,26

7.467,68

10.791,00

2.142,40

5.570,15

51,72
27,12
391,16
210,36
1.742,40
537,92
7.958,40
4.204,06
2.702,73
1.501,33
69.954,54
365,25
365,25
8.721,02

7.847,84

873,18

643,20
68,76
449,40
125,04
34.920,19
6.100,91
20.290,93
8.528,35
25.304,88

17.958,60

5.790,40
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5.05.3 33.10.020
5.05.4 33.02.080
5.05.5 03.10.100
6

6.01

6.01.01

6.01.01.1 Bio-0206
6.01.01.2 Bio-0207
6.01.02

6.01.02.1 Bio-0208
6.01.02.2 Bio-0209
6.01.02.3 Bio-0210
6.01.02.4 Bio-0211
6.01.02.5 Bio-0212
6.01.02.6 Bio-0213
6.01.02.7 Bio-0214
6.01.02.8 Bio-0215
6.01.02.9 Bio-0216
6.01.02.10 Bio-0217
6.01.03

6.01.03.1 Bio-0218
6.01.03.2 Bio-0219
6.01.04

6.01.04.1 Bio-0220
6.01.04.2 Bio-0221
6.02

6.02.01

6.02.01.1 Bio-0222

CPOS
CPOS

CPOS

Proprio

Préprio

Proprio
Proprio
Proprio
Proprio

Proprio

Proprio
Proprio
Proprio
Proprio

Proprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Tinta latex em massa, inclusive preparo

Massa corrida & base de resina acrilica

Remogao de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com lixamento
CLIMATIZAGAO

CLIMATIZAGAO DO EDIFICIO SEDE

FAN COIL TIPO HORIZONTAL, FORNECIDO E INSTALADO CONFORME
ESPECIFICADO EM PROJETO E MEMORIAL, COM CAPACIDADE DE:

Unidade Split de 24.000Btu/h, com acessorios para fixagéo e instalagéo

Ventilador para sanitarios, conforme especificagdo de projeto e memorial, com
acessorios para fixagao e instalagao.

DISTRIBUIGAO DE AR

Grelhas de exaustdo com registro, modelo Trox ou equivalente técnico,
Dim.22,5x12,5cm (Somente MO)

Veneziana para tomada de ar, modelo AWG da Trox ou equivalente técnico. Dim.

38,5x33cm (Somente MO)

Veneziana para tomada de ar, modelo AWG da Trox ou equivalente técnico. Dim.

66x38,5cm.

Veneziana para tomada de ar, modelo AWG da Trox ou equivalente técnico. Dim.

66x38,5cm (Somente MO)

Veneziana para tomada de ar, modelo AWG da Trox ou equivalente técnico. Dim.

82,5x38,5cm (Somente MO)

Controlador para valvula VAV com termostato digital no ambiente.

Duto de PVC para exaustao dos banheiros com conexdes e suportes.
Tanque de expansao com todos os materiais necessarios incluindo tubulagéo.
Fita de ago perfurada 17mm com acessorios para instalagéo (para suportes
flexiveis)

Barra roscada 6mm com acessorios para instalagéo.

INTERLIGAGAO ELETRICA

Quadro elétrico fan coils com acessérios para instalagdes e funcionamento.
Ligagdes elétricas.

DIVERSOS

Testes, balanceamentos e regulagens finais.

Higienizagdo dos dutos existentes.

CLIMATIZAGAO DO LABORATORIO

FAN COIL TIPO HORIZONTAL, FORNECIDO E INSTALADO CONFORME
ESPECIFICADO EM PROJETO E MEMORIAL, COM CAPACIDADE DE:

Unidade Split de 18.000Btu/h com acessérios para fixagéo e instalagéo
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m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12,00
12,00

160,00

7,00

35,00
35,00

1,00
55,00

100,00

3,00

45,00

2.972,50

862,50

54,20
99,98
120,23
120,23

125,63

360,85
64,41
1.250,00
11,10

13,80

1.604,00

152,10

18.962,40

6.825,00

2.764,00

5.762,18

1.173,30

2.228,10
59,83
3.287,50
11,10

16,50

4.045,00

233,10

540,00

540,00

6.275,27

23,38
13,21

6,98

8.734,68

2.035,80

54,20
99,98
376,48
120,23

125,63

2.588,95
124,24
4.537,50
22,20

30,30

5.649,00

385,20

19.502,40

7.365,00

9.039,27

195,72
110,16

1.059,20

2.972,50

6.037,50

379,40
299,94
120,23
120,23

125,63

12.629,75
2.254,35
1.250,00

610,50

1.380,00

4.812,00

6.844,50

18.962,40

6.825,00

2.764,00

84,84
48,36

57,60

5.762,18

8.213,10

0,00
0,00
256,25
0,00

0,00

77.983,50
2.094,05
3.287,50

610,50

1.650,00

12.135,00

10.489,50

540,00

540,00

6.275,27

280,56
158,52
1.116,80
1.652.770,89
189.185,51

22.985,28

8.734,68

14.250,60

105.051,83
379,40
299,94
376,48
120,23

125,63

90.613,25
4.348,40
4.537,50
1.221,00
3.030,00

34.281,00

16.947,00

17.334,00

26.867,40

19.502,40
7.365,00

1.062.837,09

58.181,47

9.039,27
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6.02.01.2 Bio-0207 Préprio Ventilador para sanitarios, conforme especificagdo de projeto e memorial, com UN 4,00 862,50 1.173,30 2.035,80 3.450,00 4.693,20 8.143,20
acessorios para fixagdo e instalagéo.

6.02.01.3 Bio-0223 Proprio VI-TE-01 - Centrifugo - Gabinete c/filtro G3/F5 - 9100 m3/h - P.E.T - 60 mmca. UN 1,00 3.669,10  18.694,40  22.363,50 3.669,10 18.694,40 22.363,50

6.02.01.4 Bio-0224 Proprio VE-SU-03 - Centrifugo - Simples aspiragéo - 8200 m3/h - 25 mmca. UN 1,00 3.447,50 15.188,00  18.635,50 3.447,50 15.188,00 18.635,50

6.02.02 DISTRIBUIGAO DE AR 861.847,62

6.02.02.1 Bio-0225 Proéprio Rede de dutos completa para o sistema de ar condicionado, ventilagéo e KG 12.974,00 28,26 26,39 54,65 366.645,24 342.383,86 709.029,10

exaustdo,executada em chapa de ago galvanizada, COM ISOLAMENTO,
conforme norma ABNT para sua classe de pressao, completa com
isolamento,sustentacgdo,etc, conforme projeto.

6.02.02.2 Bio-0226 Proprio Difusor de insuflamento c/reg. c/caixa plenum- 4VIAS- TAM-4-ADLK-4+AG - DI-1 = UN 25,00 60,95 0,00 60,95 1.523,75 0,00 1.523,75
6.02.02.3 Bio-0227 Proprio (E)Sifc:;:srn(tiéieﬂ(:zﬂamento c/reg. c/caixa plenum- 4VIAS- TAM-6-ADLK-6+AG - DI- 2 UN 69,00 65,00 0,00 65,00 4.485,00 0,00 4.485,00
6.02.02.4 Bio-0228 Proprio gzm:néz :\:Su)flamento clreg. c/dupla moldura - 42,5x22,5 - AH+AG GR-2 UN 2,00 54,20 125,31 179,51 108,40 250,62 359,02
6.02.02.5 Bio-0229 Préprio Grelha de insuflamento c/reg. c/dupla moldura - 52,5x22,5 - AH+AG GI-1 UN 10,00 56,90 131,88 188,78 569,00 1.318,80 1.887,80
6.02.02.6 Bio-0230 Proéprio Grelha de retorno c/reg. 32,5x22,5 - AH+AG - GR-1 (te) GR-1 (su) (Somente MO) = UN 29,00 54,20 0,00 54,20 1.571,80 0,00 1.571,80
6.02.02.7 Bio-0231 Proéprio Grelha de retorno c/reg.52,5x32,5 - AH+AG - GR-3 GE-2 (Somente MO) UN 24,00 56,90 0,00 56,90 1.365,60 0,00 1.365,60
6.02.02.8 Bio-0232 Préprio Grelha de Exaustéo c/reg. 22,5x12,5 - AH+AG - GE-1 (Somente MO) UN 2,00 44,75 0,00 44,75 89,50 0,00 89,50
6.02.02.9 Bio-0233 Proéprio Grelha de Exaustéao c/reg. 22,5x12,5 - AH+AG - GE-1. UN 2,00 44,75 75,21 119,96 89,50 150,42 239,92
6.02.02.10 Bio-0234 Proéprio Damper de regulagem c/vazéo constante- 30x20 - EM-D -DR-1 (TE) (Somente UN 2,00 151,25 0,00 151,25 302,50 0,00 302,50
6.02.02.11 Bio-0235 Proprio gl;)n)lper de regulagem c/vazéo constante- diametro 160 - TVRD- 160 - DR-1 (SU) UN 4,00 151,25 0,00 151,25 605,00 0,00 605,00
6.02.02.12 Bio-0236 Proprio Saor:pznrt:eMrg;'ulagem c/vazao constante- diametro 160 - TVRD- 160 - DR-1 (SU). UN 4,00 151,25 1.460,49 1.611,74 605,00 5.841,96 6.446,96
6.02.02.13 Bio-0237 Proprio Damper de regulagem c/vazéo constante- didmetro 200 - TVRD- 200 - DR-2(SU) = UN 9,00 151,25 0,00 151,25 1.361,25 0,00 1.361,25
6.02.02.14 Bio-0238 Proéprio (DSaOnTpe;rtZ;wrgg);'ulagem c/vazao constante- didmetro 400 - TVRD- 400 - DR-3(SU) = UN 2,00 159,35 0,00 159,35 318,70 0,00 318,70
6.02.02.15 Bio-0239 Proprio (DSaonTer:tzeMrS;'ulagem - 45x30 - JN-B - DR-5 (TE) (Somente MO). UN 2,00 94,58 0,00 94,58 189,16 0,00 189,16
6.02.02.16 Bio-0240 Proprio Damper de regulagem - 50x30 - JN-B - DR-7 (TE). UN 1,00 94,58 271,93 366,51 94,58 271,93 366,51
6.02.02.17 Bio-0241 Proprio Damper de regulagem - 60x30 - JN-B - DR-4 (SU) DR-8 (TE) (Somente MO). UN 3,00 97,28 0,00 97,28 291,84 0,00 291,84
6.02.02.18 Bio-0242 Proprio Damper de regulagem - 60x30 - JN-B - DR-4 (SU) DR-8 (TE). UN 1,00 97,28 304,58 401,86 97,28 304,58 401,86
6.02.02.19 Bio-0243 Proprio Damper de regulagem - 80x30 - JN-B - DR-9 (TE). UN 1,00 106,73 372,04 478,77 106,73 372,04 478,77
6.02.02.20 Bio-0244 Proprio Damper de regulagem - 80x35 - JN-B - DR-6 (SU) (Somente MO). UN 1,00 106,73 0,00 106,73 106,73 0,00 106,73
6.02.02.21 Bio-0245 Proprio Damper de regulagem - 110x30 - JN-B - DR-6 (TE) (Somente MO). UN 1,00 109,43 0,00 109,43 109,43 0,00 109,43
6.02.02.22 Bio-0246 Proprio Damper de regulagem - 100x30 - JN-B - DR-11 (TE) (Somente MO). UN 2,00 109,43 0,00 109,43 218,86 0,00 218,86
6.02.02.23 Bio-0247 Proprio Damper de regulagem - 90x30 - JN-B - DR-13 (TE). UN 1,00 106,73 397,15 503,88 106,73 397,15 503,88
6.02.02.24 Bio-0248 Proéprio Damper de sobre-pressao - 30x20 - KUL-B DSP-1 (TE) (Somente MO). UN 2,00 91,88 0,00 91,88 183,76 0,00 183,76
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6.02.02.25 Bio-0249
6.02.02.26 Bio-0250
6.02.02.27 Bio-0251
6.02.02.28 Bio-0252
6.02.02.29 Bio-0253
6.02.02.30 Bio-0254
6.02.02.31 Bio-0255
6.02.02.32 Bio-0256
6.02.02.33 Bio-0257
6.02.02.34 Bio-0214
6.02.02.35 Bio-0258
6.02.02.36 Bio-0259
6.02.02.37 Bio-0260
6.02.02.38 Bio-0261
6.02.02.39 Bio-0216
6.02.02.40 Bio-0217
6.02.03

6.02.03.1 Bio-0262
6.02.03.2 Bio-0263
6.02.03.3 Bio-0264
6.02.03.4 Bio-0265
6.02.04

6.02.04.1 Bio-0266
6.02.04.2 Bio-0267
6.02.04.3 Bio-0268
6.02.05

6.02.05.1 Bio-0269
6.02.05.2 Bio-0270
6.02.05.3 Bio-0271
6.03

Préprio
Préprio
Proprio
Préprio
Préprio
Préprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio

Proprio

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio
Proprio

Préprio

Proprio
Proprio

Proprio

Veneziana para tomada do ar - 38,5x33,0 - AWG - VZ-1 (TE) (Somente MO).

Veneziana para tomada do ar - 58,5x33,0 - AWG - VZ-2 (TE).

Veneziana para tomada do ar - 66.0x38,5 - AWG - VZ-1 (SU).

Veneziana para tomada do ar - 82,5x33,0 - AWG - VZ-2 (SU) (Somente MO).
Veneziana para tomada do ar - 99,0x78,5 - AWG - VZ-3 (SU) (Somente MO).

Veneziana para tomada do ar - 99,0x98,5 - AWG - VZ-4 (TE) (Somente MO).

Caixa VAV tipo - TRVD-315 - Vaz&do max. 3690 m3/h (Somente MO).

Caixa VAV tipo - TRVD-400 - Vaz&do max. 4500 m3/h (Somente MO).
Controlador para valvula VAV com termostato digital no ambiente.

Duto de PVC para exaustédo dos banheiros com conexdes e suportes.

Duto flexivel isolado c/la de vidro - didametro 20cm com suporte.

Duto flexivel isolado c/la de vidro - didametro 25cm com suporte.

Atenuador de ruido (60x65x30cm).

Atenuador de ruido (160x125x30cm).

Fita de ago perfurada 17mm com acessorios para instalagéo (para suportes
flexiveis)

Barra roscada 6mm com acessorios para instalagéo.

REDE HIDRAULICA (TUBULAGAO COM CONEXQOES)

Isolamento borracha elastomérica - & 1"

Isolamento borracha elastomérica - & 11/4"

Isolamento borracha elastomérica - & 11/2"

Isolamento borracha elastomérica - & 2"

INSTALACOES ELETRICAS

Quadro elétrico fan-coils conforme projeto com acessérios para instalagéo e
funcionamento.

Quadro elétrico ventilador com acessérios para instalagéo e funcionamento.
Ligagdes elétricas.

DIVERSOS

Testes, balanceamentos e regulagens finais.

Higienizagéo dos dutos existentes.

Substituigao de filtro de ar de fancoil

CENTRAL DE AGUA GELADA
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30.953,50
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0,00
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77.983,50
837,62
2.000,50
6.114,78
2.733,00
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4.125,00

598,62
2.351,25
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22.770,00
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9.500,00

202,66
546,30
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718,30
3.591,50
91.086,10
1.739,36
2.708,50
8.068,86
3.289,30
5.593,40
3.330,00
7.575,00
10.623,30
1.204,28
4.416,00
1.867,52
3.135,50
83.887,20
29.394,00
3.273,00
51.220,20
48.297,50
31.493,50
6.525,00
10.279,00

400.748,29
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6.03.01

6.03.01.1 Bio-0272
6.03.01.2 Bio-0273
6.03.02

6.03.02.1 Bio-0274
6.03.03

6.03.03.1 Bio-0275
6.03.03.2 Bio-0276
6.03.04

6.03.04.1 Bio-0277
6.03.05

6.03.05.1 Bio-0278
6.03.05.2 Bio-0279
6.03.05.3 Bio-0280
6.03.05.4 Bio-0281
6.03.05.5 Bio-0282
6.03.05.6 Bio-0283
7

7.01

Préprio

Proprio

Préprio

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio

Proprio

REDE HIDRAULICA (TUBULAGAO COM CONEXOES)

Isolamento de borracha elastomérica - @4" (com protegéo contra intempéries).

Isolamento de borracha elastomérica - @5" (com protegéo contra intempéries).

AUTOMAGAO E CONTROLES

Sistema de automagc&o e controles de todo o sistema (incluindo SEDE e
LABORATORIO) com acessérios para instalagéo e funcionamento.

INSTALACAO ELETRICA

Quadro elétrico - QE-TE-01 com acessdrios para instalagéo e funcionamento.
Ligagdes elétricas.

VARIADORES DE FREQUENCIA - BAGS - TE - 01/02

Variador de frequéncia para motor de 30,0 CV.

DIVERSOS

Testes, balanceamentos e comissionamento.

Reparo em isolamento dos dutos.

Teste hidrostatico da tubulagéo de agua gelada.

Higienizagéo da tubulagdo de agua gelada.

Startup do sistema de climatizagdo

Descarte do material para rede de dutos completa para o sistema de ar
condicionado, ventilagdo e exaustao executada em chapa de aco galvanizada

depositado na obra.

ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL
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10.411,00

278,58

2.787,12

12.561,00
17,85
19.022,00
3.284,00
11.875,00

3,52

116,18

136,62

134.199,00

25.203,50

413,58

16.573,20

810,00
21,35
5.284,00
1.379,00
540,00

2,24

25.520,79

191,41 8.651,45 13.360,70 22.012,15
219,29 1.322,72 2.185,92 3.508,64
168.074,00

168.074,00 33.875,00 134.199,00 168.074,00
87.526,50

35.614,50 10.411,00 25.203,50 35.614,50
692,16 20.893,50 31.018,50 51.912,00
38.720,64

19.360,32 5.574,24 33.146,40 38.720,64
80.906,36

13.371,00 12.561,00 810,00 13.371,00
39,20 535,50 640,50 1.176,00
24.306,00 19.022,00 5.284,00 24.306,00
4.663,00 3.284,00 1.379,00 4.663,00
12.415,00 11.875,00 540,00 12.415,00
5,76 15.262,72 9.712,64 24.975,36
730.986,62

172.576,28 558.410,35 730.986,62

Total de materiais: R$ 8.963.247,92

Total de méo de obra: R$  2.770.084,72
Subtotal MAT+MO+AdmLocal R$ 12.464.319,26
Total do BDI (22,12%): R$  2.757.107,42

Total final da obra:

R$ 15.221.426,68
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Cronograma
\‘"}’ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP Ls: 113,03%%
= =o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - R7 BDI: 22,12%
2
DATA BASE: SET/2021
UNICANMP y
OBRA _|PRP - PRO REITORIA DE PESQUISA - Centro Paulista de Pesquisa em BIOENERGIA
AREA__[6.022,00 WP
ENDEREGO Rua Bernardo Sayao, 100 - UNICAMP - CAMPINAS - SP
ITENS! DESCRIGAO DOS SERVIGOS TOTAL (R$) MES 1 MES 2 ‘ MES 3 MES 4 | MES 5 ‘ MES 6 | MES 7 ‘ MES 8 ‘ MES 9 | MES 10 MES 11 ATE 22 TOTAL (R$)
1.00 [IMPLANTAGAO
1.01 [SERVICOS PRELIMINARES 87.053,88 10,00%] 10,00% 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%) 10,00%| 10,00%) 87.053,88
1.02_|INSTALACOES HIDRAULICAS 512.707,9 40,00% 60,00% 512.707,96
1.03_|PISOS EXTERNOS 99.884,02 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 99.884,02
2.00 [REFORMA DOS LABORATORIOS -
2.01_|DEMOLICOES E RETIRADAS 9862035 20,00% 25.00% 25.00% 10,00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 98.620,35
202 [RECUPERAGAC ESTRUTURAL DE CONCRETO & 212.461,54 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 212.461,54
205 _|ALVENARIAS E FECHAMENTOS 258.495,60 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 25849560
2.04_|ESQUADRIAS DE MADEIRA 56.920,80 10,00% 10,00% 40,00% 40,00% 56.920,80
2.05_|ESQUADRIAS METALICAS 246.586,57 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 246.586,57
2.06_[VIDROS E ESPELHOS 198.739,57 30,00% 50,00% 20,00% 198.739,57
2.07_[COBERTURA E IMPERMEABILIZAGAO 694.183,75 10,00% 20,00% 30,00% 30.00%) 10,00% 694.183,75
2.08 |FORROS 233.479.22 30,00% 40,00% 25.00% 5,00% 233.479.22
2.00 |PISOS 57540115 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00% 575.401,15
2.10_|REVESTIMENTOS DE PAREDES 146.673,58 15,00% 25.00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00% 146.673,58
211 _[PINTURA 338.968,55 20,00% 20.00%) 30,00% 30.00%) 338.968,55
212 [fPARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS E 73.508,58 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 73.598,58
213 [INSTALACOES HIDRAULICAS 130.834,88 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 130.834,88
2.14 [INSTALACOES ELETRICAS 7004.499,94 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 7.004.499.94
2.15_|POCO DO ELEVADOR + INSTALAGOES MECANICAS 201.956,24 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00% 8,00% 8.00% 7,00% 7.00% 70,00% 201.956,24
2.16 [PERVICOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DOS 73.108,52 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 20,00% 20,00% 73.108,52
3.00 |[EDIFiCIO SEDE -
3.01_|ALVENARIAS E FECHAMENTOS 210359,34 5.00% 5.00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 210.350.34
3.02 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 48.021,74 25.00% 25.00%) 25.00% 25.00%) 48.021.74
3.03_|ESQUADRIAS METALICAS 482.608,10 15.00% 15,00% 15.00% 15,00% 10,00% 10.00% 10,00% 10.00% 482.608,10
3.04_[VIDROS E ESPELHOS 74.831,97 30,00% 40,00% 30,00% 74.831,97
3.05_|[COBERTURA E IMPERMEABILIZAGAO 47.014,49 5.00% 20,00% 30,00% 30,00% 15,00% 47.014,49
3.06_|FORROS 92.889,77 10,00% 40,00% 30.00%) 10,00% 10,00% 92.889,77
3.07_|PISOS 176.001,42 10,00% 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 10,00% 5,00% 176.001,42
3.08_|REVESTIMENTO DE PAREDES 134.933,61 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 134.933,61
3.09 [PINTURA 114.849,89 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 114.849,89
3.0 [APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS E 8145146 10,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00% 81.451,46
311 [INSTALACOES HIDRAULICAS 84.626,17 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 54.826.17
3.12_[INSTALACOES ELETRICAS 525.191,25 10,00% 10,00% 10,00% 10.00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 52519125
3.13 |INSTALACOES MECANICAS 120.765,00 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,30% 8.70% 120.765,00
3.14_|SERVICOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO SEDE 2083395 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 2063395
4.00 |SUBESTAGAO ,
4.01_|OBRAS CIVIS E INSTALACOES HIDRAULICAS 223.902.93 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 5,00% 5,00% 223.902.93
.02 |INSTALAGOES ELETRICAS 212775142 20,00%) 25.00% 25.00% 20,00% 10,00% 2127.751,42
5.00_|ABRIGO PARA CENTRAL DE AGUA GELADA -
5.00_|ABRIGO PARA CENTRAL DE AGUA GELADA 69.954,54 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 5.00% 69.954.54
6.00 |[CLIMATIZAGAO -
6.01_[CLIMATIZAGAO DO EDIFICIO SEDE 189.185.51 12.50% 12,50% 12.50% 12,50% 12,50% 12.50% 12,50% 12.50% 180.185,61
6.02_[CLIMATIZAGAO DO LABORATORIO 7.062.837,09 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 1.062.837,09
6.03_[CENTRAL DE AGUA GELADA 400.748,29 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 400.748,29
11.733.332,64
SUB-TOTAL 11.733.332,64 261.218,00 386.165,32 [ 1.265.816,17 [ 1.743.494,39| 1.737.890,71 1.463.311,95| 1.423.421,82| 1.215.139,52| 1.365.844,98 840.327,60 30.702,18 11.733.332,64
IADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 730.986,62 16.273,88 24.058,10 78.860,35 108.619,70 108.270,59 91.164,33 88.679,18 75.703,19 85.092,14 52.352,41 1.912,75 730.986,62
BDI (22,12 %) 2.757.107,42 61.381,20 90.741,42| _ 297.442,45| _ 409.687,64| _ 408.370,88|  343.850,15|  334.476,74| _ 285.534,41|  320.947,29| _ 197.460,82 7.21442| _ 2.757.107,42
I
[foTAL 15.221.426,68| __338.873,09| _ 500.964,84| 1.642.118,97| 2.061.801,73| 2.054.532,18| 1.898.326,43| 1.846.577,74| 1.576.377,12] 1.771.884,41| 1.090.140,82 39.829,35| _ 15.221.426,68
Pégina 1
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