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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 
Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 
suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 
materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 
aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 
obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
 



IA – Instituto de Artes – Núcleo de Acessibilidade 
UNICAMP 

 

iv 

  



IA – Instituto de Artes – Núcleo de Acessibilidade 
UNICAMP 

 

v 

DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
 
Empreendimento: IA – Instituto de Artes da UNICAMP. 
 
Intervenção: Construção do Núcleo de Acessibilidade. 
 
Local: Rua Elis Regina, no 50, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão 
Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Construção denominada Núcleo de Acessibilidade do IA, com 930,89 m² de 
edificação, e 457,00 m² de urbanização. 

QUADRO DE ÁREAS 

Área a construir – Pavimento Térreo: 217,84 m² 

Área a construir – Primeiro Pavimento: 233,82 m² 

Área a construir – Segundo Pavimento: 233,82 m² 

Área a construir – Terceiro Pavimento: 147,01 m² 

Área a construir – Barrilete: 57,87 m² 

Área a construir – Total: 930,89 m² 

Área a construir – Passarela Coberta: 40,53 m² 

Área de Urbanização: 457,00 m² 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 
Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 
CAU nº: A20539-7 

 
Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 
 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 
 Ana Carolina Sanvezzo Delfim 

CAU nº: 176195-1 
   
Arquivo Título da Folha FL. nº 
IA_EXE_ARQ_01a02_impl 
 

Implantação Geral 
 

01/26 

IA_EXE_ARQ_01a02_impl 
 

Implantação Geral – Demolição e 
Interferências 

02/26 

IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Plantas de Demolição – Pavimento 
Térreo e 1o Pavimento 

03/26 

IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Plantas de Demolição – 2o 
Pavimento e Cobertura 

04/26 
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IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Planta Pavimento Térreo 05/26 

IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Planta 1o Pavimento 06/26 

IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Planta 2o Pavimento 07/26 

IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Planta 3o Pavimento 08/26 

IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Planta do Barrilete e Estrutura de 
Cobertura 

09/26 

IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Planta de Cobertura 10/26 

IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Cortes AA, BB e CC 11/26 

IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Corte DD 12/26 

IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Elevações 01 e 02 13/26 

IA_EXE_ARQ_03a14 
 

Elevações 03 e 04 14/26 

IA_EXE_ARQ_15a19_ilum 
 

Planta Iluminação – Pavimento 
Térreo 

15/26 

IA_EXE_ARQ_15a19_ilum 
 

Planta Iluminação – 1o Pavimento 16/26 

IA_EXE_ARQ_15a19_ilum 
 

Planta Iluminação – 2o Pavimento 17/26 

IA_EXE_ARQ_15a19_ilum 
 

Planta Iluminação – 3o Pavimento 18/26 

IA_EXE_ARQ_15a19_ilum 
 

Planta Iluminação do Barrilete 19/26 

IA_EXE_ARQ_20a21_escada Ampliação da Escada – Plantas e 
Detalhes de Guarda-Corpo e 
Corrimão 

20/26 

IA_EXE_ARQ_20a21_escada Ampliação da Escada – Cortes 
A’A’,B’B’,C’C’ e D’D’ 

21/26 

IA_EXE_ARQ_22a24_ampliação Ampliação da Copa, Wc P.N.E. e 
DML – Plantas e Cortes e Det. 
Bancada do Refeitório 

22/26 

IA_EXE_ARQ_22a24_ampliação Ampliação do Wc Masculino e 
Feminino – Plantas e Cortes e Det. 
Bancada 

23/26 

IA_EXE_ARQ_22a24_ampliação Ampliação do Wc P.N.E. Masculino 
e Feminino – Plantas e Cortes 

24/26 

IA_EXE_ARQ20a21_pta-cxo Ampliação de Portas e Caixilhos 25/26 

IA_EXE_ARQ20a21_pta-cxo Ampliação de Caixilhos 26/26 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e Eng. Wilson Jorge Marques 
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Coordenador: CREA nº: 0601496930 
 
Desenvolvimento: Eng. Thiago Rocioli Barbosa 

CREA nº: 506972032 
Estag. Olavo Zuim Melhado 

   
Arquivo Título da Folha FL. nº 

IA_EXE_EST_demolição 
Plantas de Demolição Pavimento 
Térreo e 1º Pavimento  

01/33 

IA_EXE_EST_demolição 
Plantas de Demolição 2º 
Pavimento e Cobertura 

02/33 

IA_EXE_EST Implatação Locação de Estacas 03/33 

IA_EXE_EST 
Forma da Fundação Esquema de 
Níveis 

04/33 

IA_EXE_EST Forma do 1º Pavimento (Pav. 1100) 05/33 

IA_EXE_EST Forma do 2º Pavimento (Pav. 1200) 06/33 

IA_EXE_EST Forma do 3º Pavimento (Pav. 1300) 07/33 

IA_EXE_EST 
Forma da cinta 1 (PAV. 1350) 
Forma do barrilete (Pav. 1400) 

08/33 

IA_EXE_EST 
Formas da cinta 2 (Pav. 1450) 
Forma da tampa elevador 

09/33 

IA_EXE_EST Forma da cinta 3 (Pav. 1600) 10/33 

IA_EXE_EST 
Plano e forma do telhado tabela 
de perfis 

11/33 

IA_EXE_EST 
Formas e cobertura da passarela 
de acesso ao edifício 

12/33 

IA_EXE_EST Cortes A,B,C e D 13/33 

IA_EXE_EST-Armação Armação Vigas Fundação 14/33 

IA_EXE_EST-Armação Armação Vigas 1º Pavimento 15/33 

IA_EXE_EST-Armação Armação Vigas 2º Pavimento 16/33 

IA_EXE_EST-Armação Armação Vigas 3º Pavimento 17/33 

IA_EXE_EST-Armação Armação Vigas cinta 1,2 e Barrilete 18/33 

IA_EXE_EST-Armação 
Armação Vigas – Elevador e Cinta 
3 Armação Pilares ( P1 – P9) 

19/33 

IA_EXE_EST-Armação Armação Pilares ( P9-P15) 20/33 

IA_EXE_EST-Armação Armação Pilares  (P16-P22) 21/33 
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IA_EXE_EST-Armação Armação pilares ( p23-p23, pt1,pt2) 22/33 

IA_EXE_EST-Armação 
Armação negativa e positiva 
fundação (1) – Nível 1000 

23/33 

IA_EXE_EST-Armação 
Armadura Negativa 1º pavimento – 
nível 1100 

24/33 

IA_EXE_EST-Armação 
Armadura negativa 2º pavimento – 
nível 1200 

25/33 

IA_EXE_EST-Armação 
Armadura Negativa 3º Pavimento – 
nível 1200 

26/33 

IA_EXE_EST-Armação 
Armadura Negativa Barrilete – Nível 
1400 

27/33 

IA_EXE_EST-Armação 
Armadura Negativa e Positiva 
Tampa do elevador – nível 1500 

28/33 

IA_EXE_EST-Armação 
Armadura Positiva 1º Pavimento – 
nível 1100 

29/33 

IA_EXE_EST-Armação 
Armadura Positiva 2º Pavimento – 
nível 1200 

30/33 

IA_EXE_EST-Armação 
Armadura Positiva 3º Pavimento – 
nível 1300 

31/33 

IA_EXE_EST-Armação 
Armadura Positiva Barrilete – nível 
1400 

32/33 

IA_EXE_EST-Armação Armação Escadas 33/33 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 
CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 
IA_EXE_ELE01a02_implantação Implantação Geral 01/24 

IA_EXE_ELE01a02_implantação Implantação Geral – Demolição e 
Interferências 

02/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta Pavimento Térreo – 
Iluminação 

03/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta Pavimento Térreo – Dados 04/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta Pavimento Térreo – Tomadas 05/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta 1o Pavimento – Iluminação 06/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta 1o Pavimento – Tomada 07/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta 1o Pavimento – Dados 08/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta 1o Pavimento – Ar 
condicionado 

09/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta 2o Pavimento – Iluminação 10/24 
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IA_EXE_ELE03a24 Planta 2o Pavimento – Tomadas 11/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta 2o Pavimento – Dados 12/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta 2o Pavimento – Ar 
condicionado 

13/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta 3o Pavimento – Iluminação 14/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta 3o Pavimento – Tomadas 15/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta 3o Pavimento – Dados 16/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta 3o Pavimento – Ar 
Condicionado 

17/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta de Iluminação do Barrilete 18/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta de Tomadas do Barrilete 19/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta Barrilete – Ar Condicionado 20/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta SPDA de Cobertura - 
Existente 

21/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta SPDA de Cobertura - 
Ampliação 

22/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta Quadros 23/24 

IA_EXE_ELE03a24 Planta Detalhes 24/24 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 
Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 
CREA nº: 0601496930 

 
Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari 

CREA nº: 5069685885 
 Eng. Isabella Stranieri 

CREA nº: 5069692126 
 Eng. Leonardo Félix de Mendonça 

CREA nº: 5069734785 
   
Arquivo Título da Folha FL. nº 

IA_ESE_HID01_IMP 
Redes de Esgoto, Água Pluvial e 
Drenos de AC e Água Fria - 
Implantação 

01/19 

IA_EXE_HID02_DEM 
Redes de Esgoto, Água Pluvial e 
Drenos de AC e Água Fria - 
Demolição 

02/19 

IA_EXE_HID03a07_ESG-AP 
Redes de Esgoto, Água Pluvial e 
Drenos de AC  
Planta Térreo e Primeiro Pavimento 

03/19 
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IA_EXE_HID03a07_ESG-AP 
Redes de Esgoto, Água Pluvial e 
Drenos de AC  
Planta do Segundo Pavimento 

04/19 

IA_EXE_HID03a07_ESG-AP 
Redes de Esgoto, Água Pluvial e 
Drenos de AC  
Planta do Terceiro Pavimento 

05/19 

IA_EXE_HID03a07_ESG-AP 
Redes de Esgoto, Água Pluvial e 
Drenos de AC  
Planta do Barrilete 

06/19 

IA_EXE_HID03a07_ESG-AP 
Redes de Esgoto, Água Pluvial e 
Drenos de AC  
Planta de Cobertura 

07/19 

IA_EXE_HID08a12_AF 
Redes de Esgoto, Água Pluvial - 
Detalhes 

08/19 

IA_EXE_HID09a19_AF 
Rede de Água Fria 
Planta e Isométrico – Pavimento 
Térreo 

09/19 

IA_EXE_HID09a19_AF 
Rede de Água Fria 
Planta e Isométrico – Primeiro 
Pavimento 

10/19 

IA_EXE_HID09a19_AF 
Rede de Água Fria 
Planta e Isométrico - Segundo 
Pavimento 

11/19 

IA_EXE_HID09a19_AF 
Rede de Água Fria 
Planta e Isométrico - Terceiro 
Pavimento 

12/19 

IA_EXE_HID09a19_AF 
Rede de Água Fria 
Planta e Isométrico - Barrilete 

13/19 

IA_EXE_HID09a19_AF Rede de Água fria PPCI 14/19 

IA_EXE_HID09a19_AF Rede de Água fria PPCI 15/19 

IA_EXE_HID09a19_AF Rede de Água fria PPCI 16/19 

IA_EXE_HID09a19_AF Rede de Água fria PPCI 17/19 

IA_EXE_HID09a19_AF Rede de Água fria PPCI 18/19 

IA_EXE_HID09a19_AF Rede de Água fria PPCI 19/19 

5. PROJETO MECÂNICO 

Engenheiro Responsável e 
Desenvolvimento: 

Eng. Luís Eduardo Martins 
CREA nº: 0601827095 

Arquivo Título da Folha FL. nº 
IA_EXE_MEC01 
 

Ar Condicionado – Plantas 
Pavimento Térreo e 1o 01/04 

IA_EXE_MEC01 
 

Ar Condicionado – Plantas 2o e 3o 
Pavimentos 

02/04 

IA_EXE_MEC01 
 

Ar Condicionado – Planta Barrilete 
e Detalhes 

03/04 

IA_EXE_MEC01 
 

Cortes AA e BB 04/04 
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Data de entrega: Maio de 2018 

 
 

_________________________________________ 
Arq. Nora Cappello 
CAU nº: A39489-0 
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OBRA-4 

 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 
cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 
Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 
Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 
como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 
amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 
para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 
fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 
também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 
por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 
acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 
Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 
técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 
ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o 
construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 
a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 
instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 
obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 
integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 
efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 
madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 
a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 
construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 
alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, 
em telas em aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. A Placa de obra será 
instalada em local próximo ao alambrado, em estrutura independente, conforme 
modelo fornecido pela Universidade. 
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OBRA-6 

 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 
equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações para a execução dos platôs e fundações do edifício  e redes elétricas 
e hidráulicas serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de forma a 
abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e blocos. 

3. ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e 
re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames após a desforma das mesmas. Para a 
compactação do solo, será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da 
umidade do solo. 

4. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e 
nas fundações dos prédios. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, escadas, retiradas de portas e caixilhos, peças sanitárias, 
divisórias, luminárias e demais interferências, conforme projeto de arquitetura. 

Retirada de gramas e arbustos, efetuando poda antes do corte, caso seja necessário. 
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OBRA-8 

 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 
executadas nas seguintes áreas: 

- Redes Elétricas; 
- Redes Hidráulicas; 
- Paisagismo. 

Nas redes elétricas deverão ser retirados posteamentos; cabeamentos (elétricos; 
telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminação. 
Nas redes hidráulicas serão remanejadas caixas de passagem; PV’s; redes de esgoto; 
redes de águas pluviais; redes de água, sendo que algumas tubulações serão 
consideradas com percentual de reaproveitamento no orçamento. 
Para a implantação do Núcleo de Acessibilidade teremos a retirada de grama e 
arbustos. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 
resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 
Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 
Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 
descrição e quantificação. 
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OBRA-9 

 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 
nas áreas externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 
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