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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetfos,
Empreendimentos e Construcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Empreendimento: IA — Instituto de Artes da UNICAMP.
Intervencdo: Construcdo do Nucleo de Acessibilidade.

Local: Rua Elis Regina, ne 50, Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo
Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Construcdo denominada Nucleo de Acessibilidade do |IA, com 930,89 m2 de
edificacdo, e 457,00 m? de urbanizacdo.

QUADRO DE AREAS

Area a construir - Pavimento Térreo: 217,84 m?
Area a construir - Primeiro Pavimento: 233,82 m?
Area a construir — Segundo Pavimento: 233,82 m?
Area a construir - Terceiro Pavimento: 147,01 m?
Area a construir - Barrilete: 57,87 m?

Area a construir - Total: 930,89 m?

Area a construir - Passarela Coberta: 40,53 m?
Area de Urbanizagéo: 457,00 m?

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e Arg. Caio Graco H. V. Braga
Coordenador: CAU n°: A20539-7
Desenvolvimento: Arg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0

Arg. Renata Gobato Buffa
CAU n°: A42704-7

Ana Carolina Sanvezzo Delfim

CAUN°®: 176195-1
Arquivo Titulo da Folha FL. n°
IA_EXE_ARQ_01a02_impl Implantacdo Geral 01/26
IA_EXE_ARQ_01a02_impl Implantagcdo Geral - Demoli¢do e 02/26
Interferéncias
IA_EXE_ARQ_03a14 Plantas de Demolicdo — Pavimento  03/26
Térreo e 12 Pavimento
IA_EXE_ARQ_03a14 Plantas de Demolicdo — 2¢ 04/26

Pavimento e Cobertura
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|IA_EXE_ARQ_03a14
|IA_EXE_ARQ_03a14
|IA_EXE_ARQ_03a14
IA_EXE_ARQ_03a14
IA_EXE_ARQ_03a14
IA_EXE_ARQ_03a14
IA_EXE_ARQ_03a14
|A_EXE_ARQ_03a14
|A_EXE_ARQ_03a14
|IA_EXE_ARQ_03a14
IA_EXE_ARQ_15a19_ilum
IA_EXE_ARQ_15a19_ilum
IA_EXE_ARQ_15a19_ilum
IA_EXE_ARQ_15a19_ilum
IA_EXE_ARQ_15a19_ilum

IA_EXE_ARQ_20a21_escada

IA_EXE_ARQ_20a21_escada

IA_EXE_ARQ_22024_ampliagcdo

IA_EXE_ARQ_22a24_ampliacdo

IA_EXE_ARQ_22a24_ampliacdo

IA_EXE_ARQ20021_pta-cxo

IA_EXE_ARQ20021_pta-cxo

2. PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Responsdvel e

UNICAMP

Planta Pavimento Téerreo
Planta 12 Pavimento
Planta 2e Pavimento
Planta 32 Pavimento

Planta do Barrilete e Estrutura de
Cobertura

Planta de Cobertura
Cortes AA, BB e CC
Corte DD

Elevacdes 01 e 02
Elevacdes 03 e 04

Planta lluminacdo — Pavimento
Térreo

Planta lluminacdo - 1¢ Pavimento
Planta lluminacdo — 2¢ Pavimento
Planta lluminacdo — 3¢ Pavimento
Planta lluminacdo do Barrilete

Ampliacdo da Escada - Plantas e
Detalhes de Guarda-Corpo e
Corrimdo

Ampliacdo da Escada — Cortes
A'A'B'B',C'C'eD'D’

Ampliacdo da Copa, Wc P.N.E. e
DML - Plantas e Cortes e Det.
Bancada do Refeitdrio
Ampliacdo do Wc Masculino e
Feminino — Plantas e Cortes e Det.
Bancada

Ampliacdo do Wc P.N.E. Masculino
e Feminino - Plantas e Cortes

Ampliacdo de Portas e Caixilhos

Ampliacdo de Caixilhos

Eng. Wilson Jorge Marques

Vi

05/26

06/26

07/26

08/26

09/26

10/26

11/26

12/26

13/26

14/26

15/26

16/26

17/26

18/26

19/26

20/26

21/26

22/26

23/26

24/26

25/26

26/26



Coordenador:

Desenvolvimento:
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UNICAMP
CREA n°: 0601496930
Eng. Thiago Rocioli Barbosa

CREA n°: 506972032
Estag. Olavo Zuim Melhado

Arquivo

IA_EXE_EST_demolicdo

IA_EXE_EST_demolicdo

IA_EXE_EST

IA_EXE_EST

IA_EXE_EST

IA_EXE_EST

|IA_EXE_EST

|IA_EXE_EST

|IA_EXE_EST

|IA_EXE_EST

IA_EXE_EST

IA_EXE_EST

IA_EXE_EST

IA_EXE_EST-Armacdo

IA_EXE_EST-Armacdo

IA_EXE_EST-Armacdo

IA_EXE_EST-Armacdo

IA_EXE_EST-Armacdo

IA_EXE_EST-Armacdo

IA_EXE_EST-Armacdo

IA_EXE_EST-Armacdo

Titulo da Folha

Plantas de Demolicdo Pavimento
Térreo e 1° Pavimento

Plantas de Demolicdo 2°
Pavimento e Cobertura

Implatacdo Locacdo de Estacas

Forma da Fundacdo Esquema de
Niveis

Forma do 1° Pavimento (Pav. 1100)

Forma do 2° Pavimento (Pav. 1200)

Forma do 3° Pavimento (Pav. 1300)

Forma da cinta 1 (PAV. 1350)
Forma do barrilete (Pav. 1400)

Formas da cinta 2 (Pav. 1450)
Forma da tampa elevador

Forma da cinta 3 (Pav. 1600)

Plano e forma do telhado tabela
de perfis

Formas e cobertura da passarela
de acesso ao edificio

Cortes AB,CeD

Armacdo Vigas Fundacdo
Armacdo Vigas 1° Pavimento
Armacdo Vigas 2° Pavimento
Armacado Vigas 3° Pavimento

Armacdo Vigas cinta 1,2 e Barrilete

Armacado Vigas — Elevador e Cinta
3 Armacgado Pilares ( P1 - P9)

Armacdo Pilares ( P9-P15)

Armagcado Pilares (P16-P22)

vii

FL. n°
01/33

02/33

03/33

04/33

05/33

06/33

07/33

08/33

09/33

10/33

11/33

12/33

13/33

14/33

15/33

16/33

17/33

18/33

19/33

20/33

21/33
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IA_EXE_EST-Armacdo
IA_EXE_EST-Armacdo
IA_EXE_EST-Armacdo
IA_EXE_EST-Armacdo
IA_EXE_EST-Armacdo
IA_EXE_EST-Armacdo
IA_EXE_EST-Armacdo
IA_EXE_EST-Armacdo
IA_EXE_EST-Armacdo
IA_EXE_EST-Armacdo
IA_EXE_EST-Armacdo

IA_EXE_EST-Armacdo

3. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
IA_EXE_ELEO1a02_implantacdo

IA_EXE_ELEO1a02_implantacdo
|IA_EXE_ELEO3024
|IA_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024
|IA_EXE_ELEO3024

|A_EXE_ELEO3024

UNICAMP

Armacdo pilares ( p23-p23, ptl,pt2)

Armacdo negativa e positiva
fundacdo (1) — Nivel 1000

Armadura Negativa 1° pavimento —

nivel 1100

Armadura negativa 2° pavimento -
nivel 1200

Armadura Negativa 3° Pavimento —
nivel 1200

Armadura Negativa Barrilete — Nivel

1400

Armadura Negativa e Positiva
Tampa do elevador — nivel 1500

Armadura Positiva 1° Pavimento —
nivel 1100

Armadura Positiva 2° Pavimento —
nivel 1200

Armadura Positiva 3° Pavimento —
nivel 1300

Armadura Positiva Barrilete — nivel
1400

Armacdo Escadas

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha

Implantacdo Geral

Implantacdo Geral — Demolicdo e

Interferéncias
Planta Pavimento Térreo -

lluminacdo

Planta Pavimento Térreo — Dados
Planta Pavimento Térreo — Tomadas
Planta 12 Pavimento — lluminacdo
Planta 12 Pavimento — Tomada
Planta 12 Pavimento — Dados
Planta 12 Pavimento — Ar

condicionado
Planta 2¢ Pavimento — lluminagdo

viii

22/33

23/33

24/33

25/33

26/33

27/33

28/33

29/33

30/33

31/33

32/33

33/33

FL. n°
01/24

02/24

03/24

04/24

05/24

06/24

07/24

08/24

09/24

10/24
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|A_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024
|IA_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024
|IA_EXE_ELEO3024
|IA_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024
|IA_EXE_ELEO3024
|A_EXE_ELEO3024

|IA_EXE_ELEO3024

4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

|A_ESE_HIDO1_IMP

|A_EXE_HIDO2_DEM

|A_EXE_HID03007_ESG-AP

UNICAMP

Planta 2¢ Pavimento — Tomadas
Planta 2¢ Pavimento — Dados

Planta 2¢ Pavimento — Ar
condicionado

Planta 32 Pavimento — lluminacdo
Planta 32 Pavimento - Tomadas
Planta 32 Pavimento — Dados

Planta 32 Pavimento — Ar
Condicionado

Planta de lluminagcdo do Barrilete
Planta de Tomadas do Barrilete
Planta Barrilete — Ar Condicionado

Planta SPDA de Cobertura -
Existente

Planta SPDA de Cobertura -
Ampliacdo

Planta Quadros

Planta Detalhes

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Guilherme Azinari

CREA n°: 5069685885

Eng. Isabella Stranieri

CREA n°: 5069692126

Eng. Leonardo Félix de Mendonga
CREA n°: 5069734785

Titulo da Folha

Redes de Esgoto, Agua Pluvial e
Drenos de AC e Agua Fria -
Implantacdo

Redes de Esgoto, Agua Pluvial e
Drenos de AC e Agua Fria -
Demolicdo

Redes de Esgoto, Agua Pluvial e
Drenos de AC

Planta Térreo e Primeiro Pavimento

11/24

12/24

13/24

14/24

15/24

16/24

17/24

18/24

19/24

20/24

21/24

22/24

23/24

24/24

FL. n°

01/19

02/19

03/19
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|A_EXE_HID03a07_ESG-AP

|A_EXE_HID03007_ESG-AP

|A_EXE_HID03007_ESG-AP

|A_EXE_HID03a07_ESG-AP

IA_EXE_HIDO8a12_AF

|A_EXE_HIDO92a19_AF

|IA_EXE_HIDO%2a19_AF

IA_EXE_HIDO%a19_AF

|A_EXE_HIDO92a19_AF

IA_EXE_HIDO%a19_AF

|A_EXE_HIDO92a19_AF

|A_EXE_HIDO92a19_AF

|A_EXE_HIDO92a19_AF

|A_EXE_HIDO92a19_AF

|IA_EXE_HIDO%a19_AF

IA_EXE_HIDO%a19_AF

5. PROJETO MECANICO

Engenheiro Responsdvel e

Desenvolvimento:
Arquivo
IA_EXE_MECO0]1
IA_EXE_MECO0]1
IA_EXE_MECO0]1

|A_EXE_MECO1

UNICAMP

Redes de Esgoto, Agua Pluvial e
Drenos de AC

Planta do Segundo Pavimento
Redes de Esgoto, Agua Pluvial e
Drenos de AC

Planta do Terceiro Pavimento
Redes de Esgoto, Agua Pluvial e
Drenos de AC

Planta do Barrilete

Redes de Esgoto, Agua Pluvial e
Drenos de AC

Planta de Cobertura

Redes de Esgoto, Agua Pluvial -
Detalhes

Rede de Agua Fria

Planta e Isométrico — Pavimento
Térreo

Rede de Agua Fria

Planta e Isométrico — Primeiro
Pavimento

Rede de Agua Fria

Planta e Isométrico - Segundo
Pavimento

Rede de Agua Fria

Planta e Isométrico - Terceiro
Pavimento

Rede de Agua Fria
Planta e Isométrico - Barrilete

Rede de Agua fria PPCI
Rede de Agua fria PPCI
Rede de Agua fria PPCI
Rede de Agua fria PPCI
Rede de Agua fria PPCI

Rede de Agua fria PPCI

Eng. Luis Eduardo Martins
CREA n°: 0601827095

Titulo da Folha
Ar Condicionado - Plantas
Pavimento Térreo e 12

Ar Condicionado — Plantas 2¢ e 3¢

Pavimentos

Ar Condicionado - Planta Barrilete

e Detalhes
Cortes AA e BB

04/19

05/19

06/19

07/19

08/19

09/19

10/19

11/19

12/19

13/19

14/19

15/19

16/19

17/19

18/19

19/19

FL. n°
01/04

02/04
03/04

04/04
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Data de entrega: Maio de 2018

Arg. Nora Cappello
CAU n°: A39489-0

Xi
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalacoes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as
Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem
como as indicacodes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucoes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico exira
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.

OBRA-4
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais miudos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalacdes provisérias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
integrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCAGCAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e poderd ser
efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas,
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locagcdo da obra e execugcdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrado com 2 m de altura,
em telas em aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. A Placa de obra serd
instalada em local préximo ao alambrado, em estrutura independente, conforme
modelo fornecido pela Universidade.

OBRA-5
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca € normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MANUAIS

As escavacoes para a execucdo dos platds e fundacdes do edificio e redes elétricas
e hidrdulicas serdo manuais, com a utilizacdo de pds, chibancas e vangas, de forma a
abrir uma secdo suficiente para a colocacdo das formas dos baldrames e blocos.

3. ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicacdo do contra piso e
re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames apds a desforma das mesmas. Para a
compactacdo do solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da
umidade do solo.

4. APLICACAO

Conforme projetos, para a formacdo dos platds, para as redes hidrdulicas e elétricas e
nas fundacoes dos prédios.

OBRA-6
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdes de paredes, escadas, retiradas de portas e caixilhos, pecas sanitdrias,
divisérias, lumindrias e demais interferéncias, conforme projeto de arquitetura.

Retirada de gramas e arbustos, efetuando poda antes do corte, caso seja necessdrio.

OBRA-7
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INTERFERENCIAS

1. CONDICOES GERAIS

Para a implantacdo da nova infraestrutura ocorrerdo interferéncias em obras ja
executadas nas seguintes dreas:

- Redes Elétricas;

- Redes Hidrdulicas;

- Paisagismo.

Nas redes elétricas deverdo ser retfirados posteamentos; cabeamentos (elétricos;
telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminagdo.

Nas redes hidrdulicas serdo remanejadas caixas de passagem; PV's; redes de esgoto;
redes de dguas pluvidis; redes de dgua, sendo que algumas tubulagcdes serdo
consideradas com percentual de reaproveitamento no orcamento.

Para a implantacdo do NUcleo de Acessibilidade teremos a retirada de grama e
arbustos.

Todos os materiqis considerados com descarte deverdo ser refirados e levados para
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos
residuos poderd ter destinacdo interna a Unicamp.

Os materiais considerados reaproveitdveis serdo destinados a uma drea interna do
Campus a ser definida com a fiscalizacdo e deverdo ter controle sobre a sua
descricdo e quantificacdo.

OBRA-8
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entfregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocacdo.
Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Maio de 2018

Arg. Nora Cappello
CAU n°: A39489-0
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