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1. OBJETO:

Contrata¢do de empresa para execugdo da obra de reforma das instalagdes elétricas,
cabine de energia e SPDA do Gastrocentro da Unicamp.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Os detalhes construtivos e especificagdes das obras civis referentes a reforma e
adequagdo da cabine de entrada de energia sdo fornecidos pelo Projeto Executivo de
Arquitetura, necessarias para total compreensao sobre as alteragdes no espaco.

A cabine de entrada de energia elétrica terd alteracdo de seu layout interno para
criacdo de um espaco fechado, com acesso independente para os quadros de
distribuicdo de baixa tensdo.

Por se tratar de uma unidade de saude o Gastrocentro devera ficar sem energia elétrica
0 menor espago de tempo possivel durante a reforma da cabine e a fim de minimizar
este tempo sera construida uma ligagdo provisoria, conforme projeto, que devera ser
desmontada apos o término das obras.

Os circuitos de saida dos quadros de distribuicdo existentes deverdo ser instalados
nos novos quadros de distribui¢do, conforme projeto.

O transformador TRAFO-03 de 75 kVA, o QGBT-3 ¢ seus condutores em baixa
tensdo, alimentam exclusivamente a carga do aparelho de Raio X e ndo terdo
alteracdes, mas durante a reforma devera ter sua carga ligada na ligagdo provisoria.
Dentro da cabine de entrada de energia elétrica todos os equipamentos, quadros de
distribuicao e condutores que nao constarem deste projeto e/ou ndo estivem em uso
deverdo ser totalmente retirados, inclusive nas caixas de passagem e dutos
subterraneos instalados fora da cabine e a partir dela.

Todas as caixas de passagem e dutos existentes, nos trajetos de manobra dos
condutores, deverdao ser recuperadas, desobstruidas, limpas ou reconstruidas caso
necessario.

Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plésticas e etiquetas
nos espelhos dos quadros, para facilitar a correta utilizagdo dos mesmos.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS
Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagao técnica que compde a Pasta

Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:
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1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentdrias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informagdes complementares que deverdao ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questdo.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidlade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Definicdo: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administrag¢do local”: a realizacdo de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servigos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnologico, programagdo e controle
do andamento das obras) e a execugdo de todos os servigos de supervisdo técnica
ligados a produgdo (diregdo técnica de cada servigo, coordenac¢do de pessoal e
distribui¢do de equipamentos e materiais necessarios a execu¢do da obra). Vale
ressaltar que sdo consideradas como administra¢do local despesas que ndo foram
atribuidas ao custo de execugdo de cada etapa do empreendimento.” Redagdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, numero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administragdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medig¢des dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacgdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acoérdio TCU 2.622/2013 — Plenario ¢ no documento
Orientacdes para Elaboracao de Planilhas Or¢camentarias de Obras Publicas (2014).
Serd seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 ¢ NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar 8 FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagio,
sendo que o mesmo deverd ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccdo de refeicdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengdo do
canteiro sao responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local tnico para
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instalagdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacdes ¢ instalagdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestidrios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisiologicas
de excrecao. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera trata-
los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA. Quando da instalagao do
Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confecc¢ao e instalacdo, a
critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra, em chapa metélica,
conforme padrao da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na reunido de inicio de
obra. Nao poderao ser estocados materiais fora da drea do canteiro de obras, bem
como o0s equipamentos que serdo utilizados na execucao das obras, também nao
poderdo manobrar fora desta area.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fenoélica, plastificadas e com
espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdao também ter
colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calgadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composi¢des de custo a instalagdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

a. Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

b. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

42. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais que envolvam a preservagdo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna —
Flora, observando a adocao de boas praticas ambientais na execugao de obras para a
Contratante.

As especificacdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, dgua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioeconomico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usudrios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressio de Vegetacdo e Intervengdo em Areas de Preservagio Permanente

— APP’s;
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e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;
e Residuos Solidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluigdo Sonora;

e Polui¢ao Atmosférica;

e Poluigdo do Solo e Aqiiiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdao Vegetal e Intervengado
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infragao Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servigos de limpeza de terreno, que consistem na remog¢ao da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
Instrucdoes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervengdes nas areas destinadas para implantagdo das obras, prevendo
demarcacio de 4reas e a devida autorizagio da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.
Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no méaximo 30 dias de antecedéncia dos
servigos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de protecdao nos corpos d’agua existentes, quando da
execuc¢do de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporagao nas areas
a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracao
final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formagdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacao da obra e entorno,
garantindo a seguranga dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.

Descricao: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com deficiéncia
no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo mais
suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracao do
escoamento superficial, 4gua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
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seguranga dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos hidricos
do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, etc.
Instrucdes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Prote¢do de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob interven¢do do empreendimento, ndo venham
sofrer alteragdes em funcao do aporte de sedimentos e a alteragao de regime
hidrico em decorréncia das obras.
Descricao: As obras de engenharia sao fontes de alteragdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantacao de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcao do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacao por residuos liquidos.
Instrugdes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizacao
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovagao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de vazamento
de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicao de residuos solidos ou efluentes liquidos de qualquer
origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que possam atingir
as galerias de coleta de dguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de 4guas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servigos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a reten¢do do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formadas
em linhas ou curvas de nivel, com espacamento variavel de 5a 10
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metros, conforme a declividade local e a critério da
FISCALIZACAO.

e Barreiras de contengao, feitas com caixas e tubulagdes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificagdes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactagio
adequada, inclinagao dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relagdo aos servigos executados e realizar
as adequagdes/correcdes, sempre que necessario € sob a
aprovacio da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de prote¢dao das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama ap6s a compactacao
do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservagdo, este somente podera
ser iniciado apds a obtencao de autorizagdo ambiental e outorga junto ao DAEE
SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Solidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo, execugao
e desmobiliza¢do das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em
locais apropriados.

Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como
os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicoes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
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segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugcdes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcao civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolugdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucgdo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de Oleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutengdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes da
emissdo de efluentes.
Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta ¢ de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
nao sejam contaminados.
Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da 4gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(coérregos ou barramentos);
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b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalagdes sanitarias com banheiros
quimicos, de acordo com a normatizagao legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para o
canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Polui¢ao Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP ¢ uma instituicdo de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, os niveis
de ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas
obras, por meio de procedimentos de controle.
Instru¢des Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construgdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra os meios de comunicagao, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operagdo de maquinas e equipamentos entre 7 ¢ 18 horas;

b. Realizar manutenc¢do periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;

c. As intervengdes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.

Descricao: Efetuar controle para redugdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantagdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.

Instrucdes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando a
manutengdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).

Procedimentos:
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a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias nao pavimentadas
para evitar emissao de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel,

c. Realizar as manutencdes periddicas das condigdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentagao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos-chuvas em
que ¢ acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implanta¢do da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aqiiiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os len¢dis d’agua subterraneos.

Descricao: A manutencao emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevengao e protecao destes elementos.

Instrucdes Gerais: Apresentagdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutengao, troca de 6leo e liquidos de arrefacao, lavagem de
maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manuten¢cdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificagcdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
prote¢do no local;

b. Em nenhuma hipotese serd autorizada a implantagdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatério de combustiveis;

c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo

de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacao:
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e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizagdo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacao:

a. Proceder a recuperagdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos em
geral, remocao da drenagem superficial provisoria e regularizacao
da topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de
Protecdo e Combate a Incéndio e apresentar :

ART de instala¢dao do grupo motogerador

Atestado de conformidade das instalacdes elétricas - Anexo R

ART das instalagdes elétricas

Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT n° 01/04

ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas
[ ]

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servigos utilizando-se das boas
praticas da construcao e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacdes especificas, que couberem.
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