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ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

CONTRATO DE EXECUCAQ DE OBRA N°

PROCESSO N° 01-P-27693/2021

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autarquica de regime
especial do Governo do Estado de S&o Paulo, com sede na Cidade Universitaria "Zeferino
Vaz", Distrito de Bardo Geraldo, Campinas, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n.° 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a EMPRESA, inscrita no
CNPJ/MF n° , com sede a Rua , n° — BAIRRO, CIDADE / ESTADO,
CEP e, , Nheste ato devidamente representada, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e contratado a prestacdo de servigos
objeto da Concorréncia Publica DGA n° 5/2022, processo n® 01-P-27693/2021,
homologada e adjudicada pela Autoridade Competente em e mediante as seguintes
Clausulas:

CLAUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratacdo é Execucdo da obra de reforma das instalacdes
elétricas, cabine de energia e SPDA do Gastrocentro da Unicamp, conforme
especificacbes contidas no Anexo | do Edital, pelo regime de empreitada por preco
global.

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra,
necessarios a perfeita e integral execucdo dos servicos € de responsabilidade da
Contratada.

1.3. O endereco do local da obra é: Rua Carlos Chagas, 420, Cidade Universitaria
Zeferino Vaz, Campinas/SP.

1.4. A proposta da Contratada e o Edital integram o presente contrato como se parte dele
fossem.

CLAUSULA DOIS - DO VALOR E DO ORCAMENTO E DO REAJUSTE

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), sendo:
a) R$ referente a médo-de-obra;
b) R$ referente aos materiais.

2.2. Os recursos para atender a presente despesa correrdo a conta de verbas orcamentarias
na funcional programatica e no elemento econémico do orgamento da
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Universidade.

2.3. O contrato sera reajustado pela variagio apresentada pelo indice de Precos de Obras
Publicas — Edificacbes — Geral, apurado pela FIPE e publicado no D.O.E., com
observancia a legislacdo vigente, em especial, o Decreto estadual n® 27.133, de
26/07/1987, alterado pelo Decreto estadual n° 45.113, de 28/08/2000, depois de
decorridos 12 (doze) meses da data de apresentacédo da proposta.

2.3.1. Para efeito do célculo da parcela a ser reajustada, sera utilizada a seguinte
férmula:

R=Po[(_L)-1]
lo

onde:

R = Valor do reajuste

Po = Parcela a ser reajustada

| = Indice de precos de obras publicas — Edificacdes Geral da FIPE (Fundac&o
Instituto de Pesquisas Econdmicas), referente ao més da execucao dos servicos

lo = Indice de pregos de obras publicas — Edificagbes Geral da FIPE (Fundag&o
Instituto de Pesquisas Econdmicas), referente a0 més da data do recebimento da
proposta da Contratada.

2.3.2. Os atrasos injustificados na execucdo dos servicos ou cujas justificativas nao
forem aceitas pela Contratante, motivadamente, ndo serdo computados para efeito da
periodicidade do reajuste previsto no subitem 2.3.

CLAUSULA TRES - DA GARANTIA

3.1. A Contratada devera, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para seu
cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado.

3.2. A Contratada poderéa optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro, através de dep6sito no Banco Santander S/A, Agéncia 0207 e
Conta Corrente 43.010.002-3;

b) Titulos da Divida Publica;
¢) Seguro Garantia; ou,
d) Fianga Bancéria.

3.2.1. Caso a opgéo recaia sobre a modalidade de Titulos da Divida Publica, emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacgdo e de
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custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, a Contratada devera
providenciar relacdo elaborada em 3 (trés) vias de igual teor e forma, fazendo constar
0 numero e valor nominal de cada um, a qual acompanharé os respectivos Titulos.

3.3. O comprovante da garantia contratual devera ser encaminhado a Divisdo de
Contratos/DGA, através do e-mail contratos.formalizacao@dga.unicamp.br.

3.4. A garantia contratual devera ser renovada, caso expirada durante o prazo de vigéncia
do contrato. Neste caso, 0 comprovante devera ser encaminhado através do e-mail
contratos.execucao@dga.unicamp.br.

3.5. A garantia sera devolvida quando da extin¢do do contrato, desde que a mesma néo
tenha sido perdida em favor da Contratante, e ap6s a verificacdo de que todas as
condicdes aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas.

CLAUSULA QUATRO - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAQ

4.1. A vigéncia do presente contrato serd da data de sua assinatura até o recebimento
definitivo do objeto, observando-se o fiel cumprimento do prazo fixado no subitem 4.2,
alinea “b”, para inicio, execu¢do ¢ entrega da obra, sob pena de incidir nas sanc¢des
estabelecidas na Clausula Dez.

4.2. Na execucdo do contrato devera ser observado o prazo de 570 (quinhentos e setenta)
dias para inicio, execucdo e entrega da obra, contados a partir do dia determinado na reunido
de liberacdo de inicio da obra.

4.3. O prazo para adimplemento das obrigacdes admite prorrogacdo nas hipdteses
especificadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que ocorra algum
dos eventos descritos nos incisos | a VI do aludido paragrafo, por meio de Termo Aditivo
e mediante justificativa por escrito e autorizacdo da autoridade competente.

CLAUSULA CINCO - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
data da comunicacdo formal da Contratada para vistoria final para entrega da obra, sem
pendéncias.

5.2. O objeto sera recebido definitivamente apds o prazo de observacdo de 90 (noventa)
dias, contados da data do recebimento provisorio.

5.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada
pela solidez e seguranga da obra, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo presente instrumento contratual.
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5.4. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo
com o edital, a proposta e o contrato.

CLAUSULA SEIS - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cada
medicdo e sua aprovacdo, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes
(Nota Fiscal, Fatura e Duplicata, sem quitar ou declaracdo de que ndo emite tais
documentos, com base em dispositivo legal), sendo vedada a colocacdo em cobranca ou
sua negociacdo junto as instituicdes financeiras (Clausula ndo a ordem) ou com outras
empresas.

6.1.1. O pagamento serd efetuado mediante deposito no Banco do Brasil S/A,
Agéncia e Conta Corrente n° , sob a titularidade da Contratada.

6.2. E condicao a realizacdo do pagamento o encaminhamento, pela Contratada, & Divisdo
de Contratos/DGA, através do e-mail contratos.execucao@dga.unicamp.br, no prazo de
até 3 (trés) dias contados da data de aprovacgdo da medicdo, os seguintes documentos:

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaracdo da ndo emissdo com base
em dispositivos legais;

b) relacdo nominal dos funcionarios alocados na obra;
c) coépia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento,
como condicdo de liberacdo dos pagamentos;

6.2.1. Na hipotese de constatacdo de irregularidade na documentacdo, a contagem do
prazo de pagamento tera inicio a partir da data da entrega dos documentos
regularizados.

6.3. E condicdo a efetivacdo do pagamento a inexisténcia de registro da Contratada no
CADIN Estadual, o que sera averiguado pela Contratante, na forma do artigo 6° da Lei
Estadual n.° 12.799/2008.

6.4. Em atendimento ao artigo 31 da Lei Federal n.° 8.212/1991, alterado pela Lei Federal
n.2 11.933/2009, e & Instrucdo Normativa RFB n° 971 de 13/11/2009, a Contratante fara a
retencdo do valor dos servicos indicados na nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente, obrigando-se a recolher em nome da Contratada a importancia
retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da emissdo do respectivo documento de
cobrancga ou no proximo dia Util, caso esse ndo o seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da
referida instrucao.
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6.5. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente, a
Contratada devera destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL”, conforme determina o art. 126 da Instrucdo Normativa citada
no subitem anterior.

6.6. A falta de destaque do valor da retencdo no documento fiscal constitui infracdo ao
disposto no § 1° do art. 31 da Lei federal n° 8.212/91 e impossibilitara a Contratada a
efetuar sua compensacao junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a
retencdo/recolhimento sobre o valor bruto dos servicos ou devolver o documento a
Contratada, para corregéo.

6.7. A Contratante emitird uma Guia da Previdéncia Social - GPS especifica, sendo que
na hipotese de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranca, a
Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma
Unica Guia.

6.8. O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera
ser feito em consonancia com o artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar
Federal n°® 116/2003.

6.8.1. Caso o tributo em questdo seja devido ao municipio de Campinas, a
Contratante, na qualidade de responsavel tributaria, na forma da Lei Municipal n°
12.392, de 20/10/2005, bem como do Decreto Municipal n°® 15.356, de 26/12/2005,
devera reter a quantia correspondente a aliquota cabivel na nota fiscal, fatura, recibo
ou documento de cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva
importancia em nome da Contratada.

6.8.2. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente, a Contratada deverd destacar o valor da retencdo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS”. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedugéo.

6.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.

6.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, ndo gerando direito a atualizacdo de preco.

6.11. Os servicos serdo pagos pelas partes efetivamente executadas e aceitas, e pelos
valores das etapas constantes do cronograma fisico-financeiro, ndo sendo admitidos
quaisquer adiantamentos.
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CLAUSULA SETE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Exercer ampla e completa fiscalizacdo da obra pela Equipe de Fiscalizacdo
especialmente designada, ndo obstante a Contratada seja a unica e exclusiva responsavel
pela execucdo da mesma.

7.2. Determinar por intermedio da equipe de fiscalizacdo o afastamento imediato de todo
preposto ou empregado da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo, ato desabonador ou outros motivos, bem como de subcontratadas que néo
satisfazerem as necessidades da obra.

7.3. Determinar a paralisacdo da obra por razdo relevante de ordem técnica, de segurancga
ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrugdes, cabendo a
Contratada os 6nus e encargos decorrentes da paralisagao.

7.3.1. A paralisacdo vigorard enquanto persistirem as razGes da decisdo, cabendo a
fiscalizacdo formalizar sua suspensao.

7.4. Realizar, através da Equipe de Fiscalizacdo, acompanhada pelo representante legal da
Contratada, e mediante agendamento prévio, medi¢do dos servicos executados, até o 4°
(quarto) dia util do més imediatamente posterior a sua execugao.

7.4.1. N&o serdo medidos os materiais depositados no na obra.

7.5. Destinar local para instalacdo do Canteiro de Obras.

7.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar os
servigos contratados para comprovar o registro de funcéo profissional.

7.7. Responder as duvidas e questdes expostas pela Contratada.
7.8. Fornecer pontos de energia elétrica e de agua.

CLAUSULA OITO - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Iniciar a execucdo do contrato imediatamente apds a sua assinatura, devendo a obra
ser iniciada na data determinada pela Contratante na reunido técnica de inicio dos da obra,
a ser agendada mediante convocagao formal.

8.1.1. O inicio da obra esta vinculado a andlise e aprovacdo dos documentos
relacionados no subitem 8.25.

8.2. Executar a obra atendendo integralmente as normas da ABNT e demais normas
técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificacdes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condi¢des exigidas pela Contratante.
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8.3. Fornecer e utilizar na execucdo da obra equipamentos e médo-de-obra adequados, bem
como materiais novos e de primeira qualidade, necessarios a perfeita e integral execucéo
dos servicos discriminados no Anexo |, os quais deverdo satisfazer os padrdes
aconselhados pela técnica moderna.

8.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:

a) Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Tecnica (RRT), junto ao CAU, no original ou
por copia autenticada, referente a execucdo da obra, constando o nome, local e area
dos servicos, bem como o nimero do processo licitatorio da Contratante;

b) Protocolo de comunicacdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos termos da
NR-18.

8.5. Entregar a Fiscalizacdo, na reunido de inicio de obras, impresso e em arquivo digital
(extensdo mpp.), o cronograma fisico-financeiro, que devera ser feito pelos grupos
(familias) de itens ou macroitens, sem detalhar os subitens respectivos e o Diagrama de
Gantt, de acordo como modelo disponibilizado no Anexo |, que deve apresentar, no
minimo:

e Descri¢do das principais atividades necessarias para execugdo e conclusdo do objeto
contrato. Devera possuir nivel de detalhamento superior ao da planilha de servicos do
contrato. Em caso de itens de servico semelhantes (exemplo: cabos elétricos de
secOes diferentes), admite-se 0 agrupamento de itens numa mesma atividade. O
Diagrama de Gantt deve contemplar, além dos itens de servigo contratados, outras
atividades relevantes para o andamento dos servigos, tais como apresentacdo de
projetos, de subcontratos, de ensaios, de Anotacdo de Responsabilidades Técnicas, de
amostra de material diferente da referéncia de edital (quando for o caso) e
antecedéncia de compra de materiais que ndo sejam fornecidos a pronta entrega.

¢ Interdependéncia das atividades apresentadas, demonstrando as atividades sucessoras
e predecessoras;

e Tempo de duracdo, data de inicio e data de término de cada atividade;

e Caminho critico.

8.5.1. A Contratada devera efetuar seu proprio planejamento, considerando a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo, exceder
0 prazo estipulado para a conclusé@o do objeto do contrato.

8.5.2. O cronograma fisico-financeiro, bem como o Diagrama de Gantt serdo
submetidos a aprovacdo pela Fiscalizacdo, os quais serdo analisados pela mesma em
até 5 (cinco) dias uteis ap0s 0 seu recebimento.

8.5.3. Apbs a analise da Fiscalizacdo, a Contratada devera efetuar as alteracdes
necessarias no cronograma fisico-financeiro e no Diagrama de Gantt e apresenta-los
novamente a FISCALIZACAO em até 2 (dois) dias uteis.
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8.5.4. A andlise e aprovacdo da Fiscalizagdo, ndo exime a Contratada quanto a
responsabilidade sobre o planejamento correto para conclusdo da obra dentro de seu
prazo de execucao.

8.6. Executar a obra contratada em conjunto com 0s demais servi¢os necessarios a sua
conclusdo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante.

8.7. Instalar o canteiro de obras atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18 e NR
24,

8.8. Isolar o canteiro de obras com tapume de chapa de madeira compensada, devendo o
mesmo ser retirado quando do término da obra.

8.9. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o0 nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos
termos do Artigo 16 da Lei federal n®5.194/66.

8.10. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, sdo imputaveis a Contratada 0s seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacao do local da obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou a qualquer pessoa contratada por ela, exceto a UNICAMP;

b) danos a obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia da
Contratada.

8.11. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que Ihes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As responsabilidades
serdo reciprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas.

8.12. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execuc¢do da obra.

8.13. Manter no local da execucdo da obra: projetos, cronograma fisico-financeiro
atualizado, planilha or¢camentaria, Memorial Descritivo n° 04-2022 e demais memoriais
descritivos contidos no Anexo | — Pasta Técnica, especificacbes técnicas, copia das
medigoes ¢ o “Diario de Obra” com, no minimo duas vias, para langamento diario das
ocorréncias.

8.13.1. No “Diario de Obra” devera ser lancado, também, o historico técnico detalhado
dos servicos em execucdo, a condicdo climatica (bom, chuvoso ou inoperante) e a
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quantidade de funcionarios com seus respectivos cargos.
8.14. Executar a obra de acordo com as Especificaces Técnicas, Plantas e Desenhos.

8.15. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histoérico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

8.16. Permitir & Equipe de Fiscalizagdo da Contratante, acesso ao local da execugéo da
obra.

8.17. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos
durante a execucédo da obra, bem como a alteracdo da programacéo apresentada junto com
a proposta, cabendo a Contratante opinar e decidir sobre 0s mesmos.

8.18. E obrigatoria a presenca do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel no
servico pelo menos 3 (trés) vezes por semana, cuja presenca sera devidamente registrada
em Diario de Obras.

8.18.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto ou engenheiro eletricista
residente, com a devida comprovacao, que na auséncia do engenheiro ou do arquiteto
ou urbanista responsavel, respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizagéo.

8.18.2. Credenciar o engenheiro ou o arquiteto ou urbanista responsavel pelo
acompanhamento dos servigcos, bem como o0 engenheiro civil ou arquiteto ou
engenheiro eletricista residente, junto a Contratante, constando o nome, nimero do
documento de Identidade e da inscrigdo no CREA ou CAU, telefone e e-mail para
contato.

8.18.3. Sera permitido um numero maximo de 2 (dois) servicos dentro do Campus por
engenheiro civil ou arquiteto ou engenheiro eletricista residente.

8.19. Dar prévio conhecimento a Equipe de Fiscalizagdo da Contratada das ocorréncias
nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo a boa
execucdo da mesma.

8.20. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0s iNSUMOS necessarios e
adequados a realizacdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na
proposta.

8.21. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisorias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacéo junto a terceiros;
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b) instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo vestiarios, sanitarios e
area de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho;

c) planejamento da execucdo da obra nos seus aspectos administrativos e técnicos,
conforme programacao fisica especifica dos mesmos;

d) seguranca de todas as atividades no local da execugéo da obra;
e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos;
f) preparo de materiais, transportes dentro e fora do servigo, na vertical e horizontal;

g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedada a
pernoite de funcionarios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relacdo empregaticia com seus
funcionarios que irdo executar a obra, tais como: salarios, vantagens, verbas
rescisorias, encargos, inclusive sociais e previdenciarios, por ela devendo responder
judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hipdtese de vinculo empregaticio
entre seus funcionarios e a Contratante;

i) acidentes na execuc¢do da obra, inclusive quanto as redes de servigos publicos, 0
uso indevido de patentes e, ainda, por fatos que resultem na destrui¢do ou danificacdo
do servico, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo de
Recebimento Definitivo do Servico” e a integral liquida¢do de indenizagdo caso
devida a terceiros;

j) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacdes que, na forma da lei, subsistirdA mesmo ap6s a aceitagcdo provisoria ou
definitiva do servico;

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto deste contrato ou no seu transporte;

I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar 0s servicos ndo aceitos pela Equipe de
Fiscalizagéo e que devam ser refeitos;

m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias
Uteis da data do recebimento da notificag&o;

n) danos causados a Universidade e/ou terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na
execucdo do contrato, cujo ressarcimento devera ser imediato, observada a ampla
defesa e o contraditdrio.
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8.22. Cumprir fielmente, as suas expensas, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Saude do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

8.23. Apresentar no inicio da execuc¢do da obra, a CTPS dos funcionarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

8.24. Responder pelas condi¢des de higiene e saude de seus funcionarios.

8.25. Fornecer equipamentos de seguranca (EPI’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

8.26. Entregar a Divisdo de Seguranca do Trabalho/DSTr, com 2 (dois) dias Uteis de
antecedéncia da data de integracdo, os documentos, conforme previsto no Manual de

Seguranca (http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_seguranca.pdf) para
Contratados, para emissdo de crachas especificos.

8.26.1. Na hipotese de subcontratacdo, as subcontratadas deverdo apresentar toda a
documentacdo relacionada no Manual de Seguranca, bem como o Termo de Contrato
firmado com a Contratada por cOpias autenticadas ou simples junto com o original
para cotejo.

8.27. Realizar, as suas expensas, a remocao de entulhos, materiais inserviveis gerados
durante a execucdo do servico, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e
desobstruido, sendo vedado o acimulo de entulho ou qualquer outro material de descarte
sobre as areas comuns, vias de circulagdo ou gramados.

8.28. Colocar nimero de funcionarios necessarios ao cumprimento do prazo de execugdo
da obra, respondendo integral e unilateralmente pelos encargos decorrentes.

8.29. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final do local da obra, inclusive a
remocgdo do material inservivel e do entulho gerado para fora do Campus. A limpeza
compreende, também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de forma que o
terreno fique pronto para o plantio de gramas.

8.29.1. A desmobilizagdo compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas e
equipamentos de propriedade da Contratada, que eventualmente estejam no local de
execucéo da obra.

8.29.2. A Contratada fara a remocao e dara destinagdo final dos residuos de construcdo
civil (RCC), Classes A, B, C e D, provenientes da demolicdo e da execucdo da obra,
devidamente segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo
Municipio para esse fim.

8.29.3. A Contratada devera entregar a Equipe de Fiscalizacdo da Contratante copia do
Controle de Transporte de Residuos — CTR, sendo a medi¢do da remoc¢éao do residuo
gerado, quando prevista em planilha orcamentéria, realizada apenas ap0s sua
apresentacao.
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8.30. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento
dos seus funcionarios acidentados ou com mal subito.

8.31. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

8.32. Executar a obra na forma estabelecida na documentacéo técnica integrante do edital,
que integra este instrumento contratual independentemente de transcricéo.

8.33. Entregar a Contratante, apds concluséo das instalaces, um jogo de relatorios que
contenha garantias das pegas, desenhos “as built”, memorias de calculo, quando for o
caso (os arquivos eletrdnicos em autocad em dwg e plt deverdo ser entregues na
concluséo da obra).

8.34. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

8.35. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra constatado pela Equipe de
Fiscalizacdo ou pela propria Contratada, obrigara esta, por sua conta e risco, a correcao,
remocdo e nova execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha resultado da
insuficiéncia dos levantamentos.

8.36. A Contratada cabera a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade Ihe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo qualquer vinculo entre a
Contratante e eventuais subcontratadas.

8.37. A Contratada garantird os servicos por ela executados, na forma do artigo 618 da
Lei Federal 10.406 de 10/01/2002, periodo durante o qual 0s servigos que apresentarem
defeitos deverdo ser refeitos rapidamente. N&o estdo incluidos os casos de ma
conservacao ou uso inadequado das instalagdes.

8.38. Guardar completo sigilo com relacdo as informagfes obtidas no desenvolvimento
das atividades, objeto da contratacdo, sendo vedada, sem autorizagdo escrita, a divulgacéo
de quaisquer dados relativos ao objeto do presente contrato.

8.39. Apresentar a Contratante, no prazo de 3 (trés) dias Uteis do recebimento da
solicitacdo formal, sempre que solicitado, a critério da Contratante, a Composi¢cdo dos
Precos Unitarios (CPU) de todos os itens cotados na planilha orcamentéria e respectiva
Curva ABC de Servigos, elaborados com base nos modelos disponibilizados nos Anexos
“A” e “B” deste instrumento contratual.

8.39.1. O ndo atendimento do disposto nesse subitem ensejara a aplicagdo das
penalidades previstas na Clausula Dez deste instrumento contratual.
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CLAUSULA NOVE - DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. Todas as eventuais modificacdes havidas no projeto durante a execucdo do Objeto,
em consequéncia das condi¢cfes locais, devidamente autorizadas pela fiscalizacdo da
Contratante, bem como pelo projetista responsavel, serdo documentadas pela Contratada,
que registrara as revisdes e complementacdes dos elementos integrantes do projeto,
incluindo os desenhos “como construido”.

9.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta da
Contratada somente poderdo ser substituidos por outros no caso de comprovacdo de
similaridade, realizada por instituicdo especializada e mediante o aceite da Contratante.

9.3. A Contratante podera contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local da obra, para a execucgéo de obras e servigos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato. Nesse caso, a Contratada ndo podera impor quaisquer dificuldades a introdugéo
de materiais, equipamentos e pessoal na area, para a prestacdo destes servicos ou de
concessionarias de servigos publicos.

9.4. A troca de informacgGes e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrucdo, deve ser feita por escrito e registrada no “Diario de Obras”.
Todos os expedientes escritos, apOs seu registro, serdo encaminhados a Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para deciséo.

9.5. A Contratada poderéa discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de Fiscalizacao,
devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias contados da data
do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizag&o.

9.5.1. Protocolada a manifestagdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderard ou ndo a decisdo anterior, cujo ato sera comunicado a
Contratada, por escrito.

9.5.2. Mantida a decisdo, a Contratada podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicacao.

9.5.3. Recebido o recurso, a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciara a
matéria e resolverd a pendéncia, dando ciéncia & Contratada, por escrito.

9.6. A existéncia de matéria divergente ndo podera, em hipdtese alguma, justificar a
paralisacdo da execucao das obras, ressalvada a etapa que deu origem a questao.

9.7. Na hipdtese de recurso improcedente, a Contratada arcard com todos o0s Onus
decorrentes da paralisacdo da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na execucao
da mesma, as sancOes previstas na Lei federal n® 8.666/93 e Portaria GR n° 248/98.

9.8. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, sera permitida a execucéo
de servigos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na Universidade,
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conforme calendario por ela divulgado. As solicitacbes deverdo ser feitas, por escrito,
com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

9.9. A subcontratacdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada, observando-
se os ditames legais e jurisprudenciais, desde que devidamente justificada nos autos e
mediante prévia e expressa autorizacdo da Contratante.

9.10. O pedido de subcontratacdo sera analisado e, se for o caso, autorizado, em até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo formal, desde que acompanhado do contrato de
subcontratagé&o.

9.11. A autorizacdo da subcontratacdo ficard condicionada a apresentacdo, pela
subcontratada, dos documentos relativos a habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, bem
como ao atendimento dos requisitos do Manual de Seguranca da Diretoria Geral de
Recursos Humanos.

9.12. As subcontratadas deverdo apresentar toda a documentacao relacionada no Manual
de Seguranca, bem como o Termo de Contrato firmado com a Contratada por cépias
autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

9.13. A supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada serdo de
responsabilidade da Contratada que respondera perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

9.14. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execucdo dos Servigos, Cujos ensaios Sserao
realizados em laboratérios credenciados no INMETRO, sendo os custos Onus da
Contratada. No caso de reprovacdo do material submetido ao ensaio, serd obrigatoria a
imediata substituicdo sem dnus adicional a Contratante.

9.15. A aprovacao dos projetos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalagdes prediais ou
solugcdes adotadas, pela Fiscalizacdo da Contratante, ndo exime a Contratada das
responsabilidades por eventuais falhas técnicas que venham ocorrer em da obra.

CLAUSULA DEZ - DAS SANCOES

10.1. Excetuados motivos de forca maior ou caso fortuito, devidamente justificados e
comprovados, em caso de ndo cumprimento das obrigacGes assumidas ou de infringéncia
de preceitos legais, serdo aplicadas a Contratada as seguintes penalidades:

a) adverténcia, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as
quais a Contratada tenha diretamente concorrido;

b) multa nos termos do subitem 10.2;
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C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracgdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da san¢do aplicada com base na alinea anterior.

10.2. A Contratada, além das san¢des previstas no Capitulo IV, Se¢do Il da Lei n°
8.666/1993 e alteracdes posteriores, estara sujeita ainda, as seguintes multas, cujo célculo
tomaréa por base o valor contratual:

a) multa diéria em relacdo aos prazos fixados: 0,1 (zero virgula um por cento) sobre o
valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias;

b) multa diaria: 0,2 (zero virgula dois por cento), sobre o valor contratual, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atrasos a 60 (sessenta) dias,
sem prejuizo da rescisao unilateral do contrato;

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como
inexecucgdo total ou parcial do contrato, para fins de aplicacdo de multa, sem
prejuizo da rescisao unilateral do contrato, a critério da Contratante;

c) multa pelo descumprimento de clausula contratual: até 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execugdo ou inexecutada,
conforme o caso;

d) multa por desatendimento das determinacGes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execucdo ou inexecutada,
conforme o caso;

e) multa compensatoria pela inexecu¢do parcial do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa compensatéria pela inexecucdo total do contrato: até 50% (cingquenta por
cento) sobre o valor contratual.

10.2.1. As importancias relativas as multas serdo descontadas do pagamento a que
tiver direito a Contratada.

10.3. A Contratada estara ainda sujeita as sangdes penais previstas na Secdo IlI, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°® 8.666/1993 e alteragdes posteriores.

CONTRATO N.° <<NUMERO>>/<<ANO>>
<<ENDERECO>>
Caixa Postal <<CAIXAPOSTAL>> — Telefone (19) <<TELEFONE>> — Fax (19) <<FAX>> — Email: <<EMAIL>>
CEP <<CEP>> — <<CIDADE/ESTADO>>
Péagina 15 de 19



“') UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Aprovado sequndo Parecer PG
§ 4. DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO n° 1700/2022. de 28 de junho de

. v DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRACAO 2022, e Despacho PG n°
«) SUPRIMENTOS 2913/2022, de 28 de junho de
UNICAMP MINUTA 2022

10.4. A aplicacdo das penalidades capituladas nos subitens acima é independente e a
aplicacdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitara a incidéncia de outras
sancOes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/1993 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/1998, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel no
endereco eletronico: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

10.5. As penalidades previstas neste item tém carater administrativo e sua aplicacdo nédo
exime a contratada da reparacao de eventuais perdas e danos que acarretar a Contratante.

10.6. A falta de cumprimento das obrigacdes assumidas ou a incidéncia do
comportamento descrito no artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/1993 ensejardo a rescisdo
unilateral do instrumento contratual, independentemente de interpelacdo judicial, sendo
aplicaveis, ainda, as disposicGes contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislacao.

10.7. Na aplicacdo de penalidades e na rescisdo unilateral do contrato deverd ser
observado o direito a ampla defesa e ao contraditério.

CLAUSULA ONZE — DA RESCISAO

11.1. O presente contrato podera ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos
motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8666/93.

11.2. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n® 8.666/93.

CLAUSULA DOZE - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sao Paulo, para dirimir as
duvidas ou controvérsias do presente Contrato que nao puderem ser resolvidas
administrativamente pelas partes.

E, por estarem assim, as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato.

Campinas, de de

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CONTRATADA:

EMPRESA:
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO

,

Aprovado segundo Parecer PG
n°® 1700/2022, de 28 de junho de

v, v DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRACAO 2022, e Despacho PG o
«) SUPRIMENTOS 2913/2022, de 28 de junho de
UNICAMP MINUTA 2022
ANEXO “A”
Modelo de Composicéo de Preco Unitario
LOGOTIPQ DA rRAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
FupREsA CPU - COMPOSI(;.E\O DE PRECO UNITARIO
OBRA: LEIS SOCIAIS: __,_ %
ORCAMENTO: BDI: __ ., %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano
DATA: dia/més/ano

Area da obra: (m?)

CODIGO DESCRIGAO I UNIDADE I COFF. I PRECO(RS) | PRECO TOTAL (R$)
1 SERVICOS INICIAIS
01.01 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
01520.8.2.1CAN CANTEIRO DE OBRAS de acordo com a NR-18 e NR-24 MES
01270.0.1.1|Ajudante 14,00 5,64 78,96
01270.0.33.1Montador H 14,00 6,86 96,04
01520.7.1.1|Alojamento metélico tipo contéiner composto de 2 médulos com reservado sanitdrio e chuveiro - locagé LOC/MES 4,00 537,00 2.148,00|
(espessura da chapa: 2,66 mm / largura total: 4,60 m / comprimento total: 6,00 m / altura: 2,50
"RRECO (méo-de-obra): 175,00
PRECO (material): 2.148,00
PRECO TOTAL {unit.): 2.323,00
15[%): 129,34 226,35
BDI{%): 0,00 0,00
@ )| ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 226,35
/\%\/ PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.549,35|
QUANTIDADE: 9,00
@ PRECO TOTAL [c/ taxa): 22.944,15

&
s

PRECO (m3o-de-obra):

PREGD (material):

PRECO TOTAL {unit.):

LS{%):

BDI{%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREGO TOTAL UNIT. (¢/ taxa):

QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):
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Aprovado segundo Parecer PG
n°® 1700/2022, de 28 de junho de

v, v DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRACAO 2002, e Despacho PG o
«) SUPRIMENTOS 2913/2022, de 28 de junho de
UNICAMP MINUTA 2022
ANEXO “B”
Modelo de Curva ABC
Lo60TIRG DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
= CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: LEISSOCIAIS: _,_ %
ORCAMENTO: BDI: ___, %

LOCAL:

Area da obra: (m?)

DATA-BASE(lo): més/ano
DATA: dia/més/ano

cODIGO

DESCRICAO UNIDADE | QUANT. PR.UNIT(RS)

PR.TOTAL[RS] | PART.(%) | PART.ACUM.(%)

==

=

CONTRATO N.° <<NUMERO>>/<<ANO>>
<<ENDERECO>>

Caixa Postal <<CAIXAPOSTAL>> — Telefone (19) <<TELEFONE>> — Fax (19) <<FAX>> — Email: <<EMAIL>>

CEP <<CEP>> — <<CIDADE/ESTADO>>
Péagina 19 de 19



