Covrdenadoria

PROJETOS

REFORMA DA CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA

Gastrocentro - Centro de Diagnostico do Aparelho Digestivo
Universidade Estadual de Campinas

18GAS190

Memorial Descritivo de Arquitetura
Julho / 2020 [8PE-Revisdo 00]



Fls. n°.

Proc. n°.
Rubrica:
Coordenadoria de Projetos — FEC — Unicamp
Av. Albert Einstein, 951, Cidade Universitéria Zeferino Vaz,
Campinas, SP CEP 13083-852
Tel 455 (19) 3521 2312 - cproj@fec.unicamp.br
SUMARIO
CLIENTE .o 4
1 RELAGAQ DOS PROUETISTAS ..oooooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseseeesssesseeseesssesssssneneseseeeseseseeeeeeee 4
11 ARQUITETURA E COORDENAGAQ .........cccooiiiiiiiioieiocecccecccece e 4
1.2 SERVIGOS E PROJETOS COMPLEMENTARES.........ooviiiiiniiriniseieessseeciens 4
2 OBSERVAGAD IMPORTANTE ....oooooooooeececeeeceoeoseeeseeeseseeeseessssssesssssenssesssssssssssssssssensseseseseseseseeeeee 5
21 DOCUMENTOS ... 5
211 RELAGAO DE FOLHAS .....ooooooeeceeeceeeeeeveeeeeeeeeseeeeeseesseesesssessesenessssssssssssesssesseseneeeeeeeeeeee 5
22 NORMAS TECNICAS ..o 5
2.3 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO ....oooooooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 5
3 MEMORIAL DESCRITIVO.....c.oouiiiireieiesis e 6
3 OBUETIVO oo 6
32 PROCEDIMENTOS. ...t 6
3.3 OPARTIDO DA EDIFICAGAD oooooooeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
34 QUADRQ DE AMBIENTES ..o 8
4 SERVIGOS DE DEMOLIGAQ ...v..oooooeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
5 COMPONENTES CONSTRUTIVOS ...t 10
51 PAREDES EM ALVENARIA.......ooiiiecee st 10
52 ARGAMASSAS ..o 11
5.2.1  DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS E THOLOS ... 11
522 REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS ......oooiiiiiiieieesse e 11
53 CAMADA IMPERMEABILIZANTE........oviiiiiririiicissies st 12
54 TETO oo 12
5.5 PISOS < 12
56 GRAMADOS E JARDIM ....ciiiiiiiiiiiiscee s 14
6 DETALHES EXECUTIVOS ...t 14
8.1 ALVENARIAS ..o 14
6.1.1  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14CM......coovoiiiiiiiiecieess 14
6.1.2  ALVENARIAS DAS NOVAS CANALETA .....oovoiiiiiecieeeeee s 14
6.2 CAIXA DE PASSAGEM E INSPEGAO MOD. R3 ... 15
6.3 VIGA-CALHA DE LIGAGAQ ..ot 16
6.4 JUNTADE DILATAGAD ..o 17
6.5  GRADES EM TELA 13 X T3 MM ..o 17
6.6 EXAUSTOR ELETRICO ... 18
6.7 CAIXILHO CHICANA TIPO VENEZIANA .......cooiiiiiiiieiieeceeese s 18

18gas190-arg-cabine-mem-r00.docx 2/25



Fls. n°.

Proc. n°.
Rubrica:
Coordenadoria de Projetos — FEC — Unicamp
Av. Albert Einstein, 951, Cidade Universitéria Zeferino Vaz,
Campinas, SP CEP 13083-852
Tel 455 (19) 3521 2312 - cproj@fec.unicamp.br
6.8 PORTA DE GIRO FOLHA DUPLA ..ot 19
8.8.1  FECHADURA ... oo 20
8.8.2  MAGANETA Lo 20
6.8.3 DOBRADIGA ... 20
6.8.4  FERROLHOS QU FECHOS ... ..o 20
6.9  SERVIGOS DE PINTURA ... 21
6.91  PREPARAGAQ DAS TINTAS E COMPLEMENTOS ........ooooooeeeeeceeese 21
6.9.2 PREPARAGAQ DAS SUPERFICIES PARA PINTURA .......oooooooooiiioooeeeeseeeeeecee 21
6.9.3  MATERIAIS PARA PINTURA ..o 22
7 DEMOLIGOES E RETIRADAS..........ooeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeee oo 24
8  ENTREGA E LIMPEZA FINAL DA OBRA ..o 24
0 N DT AS s 24

18gas190-arg-cabine-mem-r00.docx 3/25



Fls. n°.

Proc. n°.

Rubrica:

Coordenadoria de Projetos — FEC — Unicamp
Av. Albert Einstein, 951, Cidade Universitéria Zeferino Vaz,
Campinas, SP CEP 13083-852

Tel 455 (19) 3521 2312 - cproj@fec.unicamp.br

CLIENTE

Gastrocentro - Centro de Diagnostico do Aparelho Digestivo, Unicamp.

Localiza-se a rua Carlos Chagas, 420, Cidade Universitaria Zeferino Vaz, Bardo
Geraldo, Campinas, SP. CEP 13083-878.

Horario de Funcionamento: Seg a Sex das 07:00 as 19:00 h exceto feriados.
https://www.gastrocentro.unicamp.br/
(22°49'42.1"S 47°03'45.3"W ou -22.828372, -47.062576)

1 RELAGAO DOS PROJETISTAS
1.1 ARQUITETURA E COORDENAGAO

Coordenacao

CPROJ — Coordenadoria de Projetos - FEC
Tecg. Sérgio Adriano Bizello [19 3521.2995]

Arquitetura

CPROJ — Coordenadoria de Projetos - FEC
Arg. Waldir Vilalva Dezan [19 3521.2996]
Tecg. Carlos Alexandre Bacci [19 3521.2333]
Eng. José Roberto Marini [19 3521.2997]

1.2 SERVIGOS E PROJETOS COMPLEMENTARES

INSTALAGCOES ELETRICAS E INTERLIGAGOES
CPROJ — Coordenadoria de Projetos - FEC
Eng. José Roberto Marini [19 3521.2997]
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2 OBSERVAGAO IMPORTANTE

0 “Projeto Executivo de Arquitetura”, a “Planilha Orgamentaria”, bem como este
“Memorial Descritivo” foram elaborados em consonancia e se complementam tendo como
objetivo a completa compreensdo do objeto para a obra e para tanto devem trabalhar
conjuntamente. Entretanto, caso persistam davidas sobre o objeto, a Prestadora de Servigo
deverd procurar esclarecimentos junto a equipe de fiscalizacdo da obra antes de qualquer
tomada de decisao.

Quanto a eventuais equivocos entre o quantitativo do orgamento e 0 projeto, uma vez
que a Empresa Prestadora de Servigo teve acesso a todos os documentos, entdo houve
condicdo plena para a conferéncia prévia do levantamento de quantitativos em relagao ao
projeto.

21 DOCUMENTOS

0 projeto completo de arquitetura é composto pelos documentos abaixo
relacionados, que se complementam e, portanto, devem ser considerados:

. Memorial Descritivo de Arquitetura;
. Lista de materiais
. Folhas de desenho, conforme segue:

2.1.1  RELAGAO DE FOLHAS

. ARQ 01/3 — PLANTAS do Existente e a Demolir;
. ARQ 02/3 — PLANTA de Construgdo, Cortes e Elevagoes;
. ARQ 03/3 — Detalhes dos Caixilhos de Porta e Grades.

2.2 NORMAS TECNICAS

No desenvolvimento deste Projeto foram considerados os seguintes documentos:

. Lei Municipal n° 09 de 23 de dezembro de 2003 (Cddigo de Obras da PMC);

. Decreto Estadual n® 12.342 de 27 de setembro de 1978 (Cddigo Sanitdrio);
Norma Técnica — ABNT NBR 9050 de 11 de setembro de 2015;

. Norma Técnica — ABNT NBR 9077 de 30 de dezembro de 2001;

. Decreto Estadual n® 56.819 de 10 de margo de 2011;

. Decreto Federal n® 5.296, de 02 de Dezembro de 2004;

2.3 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

0 prédio da cabine de entrada de energia do Gastrocentro € uma construgao
perimetralmente constituida por alvenaria armada em blocos de concreto de 39x19x19 cm
com acabamento em pintura e laje com acabamento inferior em reboco simples e pintura. O
piso € de concreto com camada de acabamento em cimentado alisado mecanicamente.
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Os caixilhos sao todos em ago, sendo a porta de entrada, a partir da rua Carlos Chagas,
do tipo de giro em folha dupla simétrica, constituida por perfis, fechada em chapa e com
fechadura perfil estreito com chave externa e macaneta alavanca. Ha duas linhas distintas de
caixilhos - todos em ago, sendo uma linha inferior, baixa, de caixilhos do tipo veneziana - sem
vidro - e uma linha superior, alta acima da porta, em perfis de ago e vidro, para ventilagao
permanente com uma camada de tela a frente deste.

Esta area da cabine é a que sofrerd reforma com a compartimentagao de uma pequena
area existente com a abertura de novo acesso, para a montagem de novos painéis de controle,
além de nova entrada de energia, conforme o projeto de Instalagoes Elétricas que acompanha
gste.

Ha também uma cabine de gerador a diesel com as mesmas caracteristicas da cabine,
mas que ndo sofrerd acdo de arquitetura, mas somente da parte do projeto de elétrica. A
cobertura toda é de telhas tipo canaleta embutida entre platibandas - sem beiral.

A referida obra visa oferecer subsidios para receber a nova estrutura de instalagao
elétrica do complexo de edificios do Gastrocentro - projeto que segue em andamento em
processo paralelo a este.

Complementando a reforma das instalagdes, uma nova solugdo de aterramento da
cabine se fez necessaria. Para tanto, grande parte do piso interno devera ser cortado para a
abrir caminho a malha de aterramento. O piso atual € um piso/laje armado e nao deve perder
suas caracteristicas de resisténcia sendo necessario ser totalmente refeito para uniformidade
de armadura. O projeto da malha de aterramento deve ser verificado.

3 MEMORIAL DESCRITIVO
3.1 OBJETIVO

0 presente memorial pretende descrever de maneira sucinta o projeto executivo de
arquitetura da reforma da cabine de entrada de energia do Gastrocentro e 0 complementa,
com o objetivo de orientar 0 executor nos procedimentos e estabelecer suas
responsabilidades.

3.2 PROCEDIMENTOS

Toda obra devera ser executada de acordo com as normas da ABNT aplicaveis em
cada item. Para casos onde houver divida ou confusdo ou omissao, 0 executor devera
consultar a equipe de fiscalizagao da obra para defini¢do das solugdes a serem adotadas e/ou
as normas internacionais, se for o ¢aso.

A responsabilidade técnica pela obra é do executor. Para tanto este devera recolher
ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do CREA, relativo a execucdo das obras de
reforma e encaminhar uma via a fiscalizagao da obra.
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Ao final, no recebimento da obra, o instalador deve entregar a seguinte documentagao
a fiscalizagdo da obra:

ART de execugao da obra;

Jogo de plantas da obra de reforma com informagodes "como construido" (as built) -
preferencialmente, com mapas das instalagoes nas paredes, pisos e tetos que as receberam;

Relatorio de Ensaios e Testes realizados, quando for o caso.
3.3 0 PARTIDO DA EDIFICAGAO

A obra de reforma da cabine de entrada de energia é importante devido ao fato de que
toda a estrutura de instalagoes elétricas da unidade Gastrocentro sera modificada, trocada por
um sistema todo novo e moderno. Para tanto, a cabine deve ser preparada para ser capaz de
receber tudo que se referir a este processo de modernizagao.

Todo o projeto de instalagoes elétricas do Gastrocentro foi dividido em ao menos
duas partes distintas. Uma parte ainda em desenvolvimento: As instalagoes propriamente ditas
de todas as areas e equipamentos, iluminagdo, tomadas etc dos prédios de laboratorios,
atendimentos, consultorios etc - todas as dreas do Gastrocentro. E a outra parte é a que trata
da adaptacdo da cabine de entrada de energia a esta nova realidade - tanto a reforma de obras
civis-arquitetonicas, quanto de equipamento - Esta Ultima parte € a que se refere este projeto.

A cabine hoje possui uma Unica porta de entrada em folha dupla, voltada a rua Carlos
Chagas. sua drea € dividida em baias cada uma fechada com grade até ao menos a altura de
2m (grade e parede divisoria). nestas baias estdo comandos, quadros, transformadores,
isoladores, chaves e todos 0s demais elementos que constituem uma cabine de forga.

Todas as baias sao ligadas entre si por uma canaleta no piso, de cerca de 40 x 40 cm
de secdo, fechada com tampa em ago ao nivel do piso de concreto. Esta ramificagao de
canaleta também se liga a cabine do gerador diesel, que fica ao lado.

ATENGAO: toda alteracdo prevista para a parte técnica de instalagoes elétricas destes
elementos da cabine se encontram no projeto especifico de instalagoes elétricas - cabine de
entrada de energia - que acompanha o pacote do empreendimento. Este memorial diz respeito
somente a parte de obras civis e arquitetonicas do empreendimento.

A mudanca significativa para esta cabine esta no fato de que uma pequena area interna
sera isolada por grade, recebera um novo acesso por porta de aco voltada para a area do patio
central junto a rampa dos anexos, e que receberd as instalagoes de novos quadros de
distribuicao. A area estd intitulada como “Sala dos Quadros de Distribuigdo”.

Junto & nova porta, sera construida uma caixa de inspecdo e passagem do tipo R3 em
parte da drea em que hoje ha uma rampa com acabamento em concreto. Parte desta caixa
ficara acima do piso da rampa, parte ficara abaixo do piso do interior da cabine, de maneira
gue a tampa forneca degraus para acesso a cabine: a tampa devera estar em patamar
intermedidrio entre 0 rampado com a aresta da caixa, oposta a porta, e 0 piso interno da
cabine. Estimamos em 15 cm cada diferenga - ver detalhes em cortes.
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A instalagao desta nova porta demanda a retirada de um dos caixilhos da linha baixa
existente e que é do tipo de ventilagao constante e sem vidro.

Para melhorar a condigao de ventilagao da cabine com a perda de um dos caixilhos,
serao abertos dois vaos para instalagao de exaustores com caixilhos junto ao fundo.

Também haverd mudancas na entrada de energia do poste a cabine, através de corte
no piso externo (parte grama, parte calgamento) com o embutimento de dutos (verificar
detalhes no projeto de instalagGes elétricas) e através da necessidade de reforma da caixa
existente ao pé do poste, com limpeza, desobstrucao se for 0 caso, tratamento de trincas se
for o caso, impermeabilizagdo e tratamento das faces internas etc.

Todos os acabamentos deverdo ser exatamente iguais aos acabamentos dos
elementos existentes, seja piso, parede, teto ou caixilhos.

3.4 QUADRO DE AMBIENTES

Tabela 1: Areas dos Ambientes

N. | Nome do Ambiente Area Volume Perimetro

1 | Sala dos Quadros de Distribuigdo 7,60 m2 22,19 m? 11,58 m
2 | Cabine De Energia 8,48 m? 139,58 m3 30,40 m
3 | Gerador 12,59 m? 41,41 md 17,54 m

> A segdo sobre Servigos de Pintura, deste Memorial deverd ser consultada
para que todas as superficies recebam os devidos cuidados na preparagao
para receber a pintura.

4  SERVIGOS DE DEMOLIGAO

Dentro da cabine haverd a demoligdo de uma parede divisoria interna, conforme
indicado na planta de demoligOes. Esta parede tem altura préxima a 2m e 0s danos sofridos
na alvenaria do fundo e perpendicular, além das demais paredes paralelas devido a retirada
das grades existentes e que limitam esta drea deverao ser recuperadas conforme o padrdo do
existente, conforme indicagao da planta de demoligoes.

Ainda dentro da cabine, a maior parte do piso existente sera demolido e retirado,
assim como também grande parte da estrutura de fundo das canaletas existentes (devido a
necessidade de nova malha de aterramento) e entdo algum volume de terra serd retirado para
a construgdo das canaletas novas conforme indicacao nas plantas de demoligdo. Este piso €
de concreto com camada de acabamento em cimento acabado alisado.

As canaletas novas deverdao se comunicar com as canaletas existentes de forma a
garantir o fluxo de cabos por todas as areas. Para tanto, partes das paredes laterais que

18gas190-arg-cabine-mem-r00.docx
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compdem as canaletas existentes deverdo ser demolidas para que seja possivel essa
comunicacdo. Verificar quais sao estes trechos de parede na planta de demolicdo.

Junto dessa canaleta nova, deve haver a edificagdo de um trecho adicional de parede
divisoria, conforme a planta de construgdo. Para tanto, piso e parede existente devem ser
preparadas para receber a nova parede com pontos de engastamento entre 0s elementos.
Verificar a drea de detalhes de alvenaria, neste memorial.

0 vao de porta que sera aberto na parede externa existente - vao de 1,30 x 2,20 m -
exige que o caixilho baixo existente seja retirado. Este deve ser retirado com todo cuidado e
ser preservado para retirada por parte da equipe de fiscalizagao de obras da Unicamp.

Deverdo ser abertos dois vaos de 60 x 60 cm cada (minimo) na parede lateral da
cabine, a 2,20 m do piso interno, para @ montagem de ventiladores/exaustores conforme o
projeto de demolicbes e de construgdo (verificar em cortes a precisa localizagdo destas
aberturas).

Ao pé do poste existente, responsavel pela alimentagao de energia da cabine ha uma
caixa existente. Uma abertura maior para passagem de mais dutos condutores devera ser
providenciada conforme orientagoes do projeto de instalagoes elétricas. Apds a abertura do
vao, esta caixa deverd ser recuperada em sua integridade: limpa, desobstruida, tratada suas
superficies e livre de trincas.

A partir da caixa de entrada e até a cabine, deve ser aberta vala no terreno para a
passagem de novos dutos condutores conforme o caminho deste projeto e do projeto de
instalagoes elétricas, que deve se sobrepor a este quando houver discrepancias. Para isso,
partes do calgamento devera ser demolido, assim como também trechos gramados, que
depois devem ser recuperados.

Durante a obra, uma ligagdo provisoria da rede com a cabine serd necessaria, de
maneira que o Gastrocentro possa continuar com suas atividades durante a obra. Para tanto,
0 projeto de InstalagGes Elétricas planeja que os cabos necessarios entrem na cabine através
de uma abertura provisoria no caixilho existente - conforme projeto e memorial de instalagoes.
Para tanto, parte da grade existente deste caixilho devera ser aberta, assim com um dos panos
de vidro devera ser retirado. Todo o conjunto devera ser refeito para voltar a suas condigdo
original de integridade conforme o padréo existente - inclusive pintura.

Para a execucdo da caixa nova, de inspegao e passagem, devera ser aberto espago na
rampa existente, justa com a parede lateral da cabine e de frente a porta nova, conforme o
projeto. Para a abertura de vala na rampa devera ser demolida parte da superficie em concreto
da rampa e retirado volume de terra - Observar que desta caixa, futuramente partirdo novos
dutos pelo patio dos anexos conforme indicagao deste projeto e conforme o projeto de reforma
das instalagoes Elétricas do Gastrocentro, processo que corre em paralelo a este. A equipe de
fiscalizagao de obra devera ser consultada para tomada de decisao a respeito dos novos dutos
a partir desta caixa.

Abaixo do novo vao da porta e de frente @ nova caixa de passagem, devera ser aberto
vao na alvenaria existente (cerca de 80 x 60 cm) para que seja possivel a construgao de uma
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calha para a passagem dos cabos da cabine para a caixa de passagem - conforme os detalhes
contidos neste projeto. E prevista uma viga em concreto armado para estruturagdo desta calha
e reconstrucao do piso de entrada da cabine.

> Todo servico de demoligdo e de construgdo deverd ser executado
considerando que os servigos do Gastrocentro ndo podem parar, devido a
sua natureza de prestagdo de servigos a comunidade na drea da saude e
também devido as pesquisas que ndo podem deixar de funcionar. Qualquer
falha de energia ou corte inesperado ou fora de contexto, podera trazer
enormes prejuizos a toda comunidade.

> Toda parada de energia deverd ocorrer somente mediante planejamento
prévio e em acordo com a equipe de fiscalizagdo e planejamento de obras e
a equipe do Gastrocentro. Deve ser garantido o consentimento explicito de
todas as partes interessadas.

) COMPONENTES CONSTRUTIVOS

Materiais, aplicacdo ou instalacdo, devem obedecer aos prescritos nas normas
técnicas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas —em suas versoes atualizadas.

Na auséncia de normas brasileiras, normas internacionais reconhecidas poderdao
prevalecer.

51  PAREDES EM ALVENARIA

A alvenaria serd em blocos vazados de concreto simples, com dois furos, que
atendam aos requisitos descritos na NBR-7173, com dimensdes modulares e uniformes,
faces planas, arestas vivas, de textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas
ou outros defeitos visiveis. (tolerancias admissiveis: + 3mm e - 2mm), assentados com
juntas em amarracdo. Pecas complementares (canaletas, meio bloco, seccionados etc
conforme 0 caso) com as mesmas caracteristicas.

Absorgdo maxima de agua (individual) = 15%;
Resisténcia minima a compressao: individual = 20 kgf/cm?, média = 25 kgf/cm?.

Dimensdes de blocos usadas neste projeto: 19x19x39 c¢m para complementacdo de
trechos de paredes perimetrais demolidas, como no vao de porta e caixilho por exemplo e
14x19x39 cm para a complementacdo da parede divisoria existente, conforme a planta de
construcdo (conferir o tipo de alvenaria existente no local antes de efetuar a compra do
material).

Norma pertinente: NBR 16522:2016 - Alvenaria de blocos de concreto - Métodos de
ensaio

18gas190-arg-cabine-mem-r00.docx 10/25



Fls. n°.

Proc. n°.

Rubrica:

Coordenadoria de Projetos — FEC — Unicamp
Av. Albert Einstein, 951, Cidade Universitéria Zeferino Vaz,
Campinas, SP CEP 13083-852

Tel 455 (19) 3521 2312 - cproj@fec.unicamp.br

52  ARGAMASSAS
5.2.1 DEASSENTAMENTO DE BLOCOS E TIJOLOS

A argamassa de assentamento dos blocos promoverd uma adequada aderéncia entre
blocos e auxiliard na dissipagdo de tensoes, de modo que sejam evitadas fissuras na interface
bloco-argamassa € a garantir o desempenho estrutural e a durabilidade esperadas da parede
de alvenaria.

Tanto a producdo de argamassas no canteiro ou 0 emprego de argamassas pre-
misturadas sera feito de modo a garantir a uniformidade nas caracteristicas da mesma.
Considera-se uma argamassa uniforme se o0 CV no ensaio de resisténcia a compressao axial
(ensaiado segundo a NBR 7215) ndo for superior a 20%, em uma produgdo continua, por
longos ou curtos periodos. A comprovagao dessa regularidade devera ser feita através do
relatorio mensal do controle tecnologico.

5.2.2 REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS

As paredes de base das canaletas novas, assim como as faces internas da caixa de
passagem receberdo camadas de revestimento conforme descritas a sequir:

5.2.21 CHAPISCO
Argamassa de cimento e areia — média ou grossa — no trago 1:3.

Deve ser langado sobre as faces previamente umedecidas, com o auxilio da colher
em uma unica camada de argamassa. A cura do chapisco se da ap0s 24hs da aplicagao.

A camada de chapisco deve ser uniforme, com pequena espessura (minima) e
acabamento aspero. Pode ser necessario o acréscimo de adesivo para argamassa a fim de
garantir a aderéncia do chapisco a base aplicada.

Espessuras maxima de Smm para este projeto.
5.2.2.2 EMBOGO

Argamassa mista de cimento, cal e areia em propor¢ao 1:2:6 (1 saco de cimento com
60ml de aditivo, 2 sacos de cal fina e 6 latas de 18| de areia) para paredes internas sem
contato com o solo. Para o caso de superficies em contato com 0 solo, a massa deve ser forte
em cimento e areia (1:3, por exemplo) com a incorporagao de aditivo impermeabilizante a
argamassa - além da necessidade de camada impermeabilizante posterior.

A areia empregada ¢ a média ou grossa — preferencialmente a média, e deve
apresentar teor de umidade de 2% a 5%;

Para este projeto especifico, 0 embogo serd a camada de acabamento, ndo sendo
necessario o reboco. Sobre 0 embogo, ainda sera aplicada camada de argamassa polimérica
semi flexivel de alta aderéncia, que entregara a aparéncia final e a base para pintura;

18gas190-arg-cabine-mem-r00.docx 11/25



Fls. n°.

Proc. n°.

Rubrica:

Coordenadoria de Projetos — FEC — Unicamp
Av. Albert Einstein, 951, Cidade Universitéria Zeferino Vaz,
Campinas, SP CEP 13083-852

Tel 455 (19) 3521 2312 - cproj@fec.unicamp.br

0 embogo, para este projeto, deve ter uma espessura média de 15mm (ja somando
a camada de chapisco, ou 10mm de somente embogo).

0 revestimento deve ser iniciado de cima para baixo. A superficie deve estar
previamente molhada. A umidade nao pode ser excessiva, porém, se a argamassa for langada
sobre base seca, esta absorverd a dgua existente na mistura e assim a argamassa podera se
desprender. Para a qualidade final, deve-se seguir com rigor o controle do prumo e
alinhamentos.

Recomenda-se a colocacgdo das taliscas em distancias de 1,5m a 2m entre si para
que se possa usar réguas de 2,00m de comprimento.

0 acabamento do embogo serd o sarrafeado e desempenado, para receber a pintura
impermeabilizante.

Para os dias muito quentes, é desejavel que se mantenha umidos os revestimentos,
por aspersao de agua trés vezes ao dia, pelo menos até 48 horas ap0s a aplicagdo —
principalmente aqueles expostos diretamente a radiagao solar.

Antes da aplicagdo de qualquer outra camada de revestimento (a pintura
impermeabilizante), deve-se aguardar por um periodo igual ou maior a sete dias, pela
completa cura do embogo.

53  CAMADA IMPERMEABILIZANTE

Prever a aplicacdo de camada de argamassa polimérica semi flexivel de alta
aderéncia, que atenda a ABNT NBR 11905, no interior das canaletas e da caixa de passagem.
A aplicacdo devera ser feita diretamente sobre as faces das paredes levemente Umidas e
perfeitamente limpas, livres de particulas soltas (po), 6leos, desmoldantes e graxas.

As demaos devem ser cruzadas entre si aplicadas com broxa ou trincha e obedecer a
um intervalo de 6 horas entre a aplicagdo de cada demao. Prever aplicagéo de 4 demaos
também sobre 0 piso das canaletas.

54  TETO

Todo o teto do edificio hoje € em laje de plano continuo, com revestimento inferior
em reboco e pintura. Nao é prevista intervengdo na area do teto. Caso ocorra algum dano na
superficie da laje, a mesma devera ser recuperada totalmente, conforme o padrdo estrutural e
de acabamento do existente - inclusive pintura.

55  PISOS

Os piso interno e externos existentes sofrerdo cortes significativos nas dreas
demarcadas na planta de demoligGes — 0s pisos externos devem ser recuperados conforme o
padrdo e nivelamentos do existente. Todo o piso interno, praticamente, serd demolido para
gue seja garantida a unidade monolitica do concreto e sua armagdo no momento de
reconstrucdo e apos a instalagdo da nova malha de aterramento
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Os pisos novos e que complementarao 0s pisos existentes serdo executados sobre
base previamente nivelada conforme as indicagdes em planta e regularizada, compactada
mecanicamente e impermeabilizada — se for 0 ¢aso, de forma a garantir superficies continuas,
planas, sem desniveis e falhas. Finalizar a execugdo da camada de preparagao com lastro de
brita tratada com cimento.

Os pisos serdo em concreto fck 20 MPa, minimo, perfeitamente nivelados e
sarrafeados, com o acabamento de superficie conforme o padrdo do existente adjacente.
Conferir cada caso no local.

Os pisos serdo lavaveis, resistentes as solicitagdes das carga as quais eles serdo
submetidos, impermeaveis e resistentes a agressoes quimicas. Para as dreas externas o
acabamento do piso sera apropriado para areas externas, antiderrapante. Para o interior da
cabine, 0 acabamento do piso podera ser por desempeno mecanico.

A espessura dos pisos devera seguir o padrdo conforme 0s pisos existentes
adjacentes. Caso haja umidade no solo, serd preciso colocar lona plastica sob o contrapiso
ou aplicar aditivos no concreto.

No caso do piso interno da cabine, este serd de 15 cm e devera obrigatoriamente
receber armadura em dupla camada de tela em ago tipo Q196 com malha de 5 cm, sobre
camada de 10 cm de brita tratada com cimento, lona plastica e solo compactado
mecanicamente.

TELA PISO ACABADO
ELETROSOLDADA DA CABINE
5x5cm Q196
DR \ S e G d 5
15 cm CONGRETO e e RS
fok 20 MPa, ARMADO S A \\ PR =]
COM TELA EM DUAS o ey Pre Beit B RN K5 Bike i A
CAMADAS i DA T S

10 cm DE BRITA
TRATADA COM CIMENTO
+ LONA PLASTICA

CAMADA DE SOLO
COMPACTADO
MECANICAMENTE (AOC
MENOS 30 cm PARA O
CASO DE ATERROS)

0 piso interno somente sera executado apds 0s servigos de alvenaria das paredes e
das canaletas, fechamentos dos vaos abertos, construgao da caixa de passagem e viga-calha
de ligacdo, montagem de caixilhos etc e testadas as canalizagdes dos dutos de eletricidade
embutidos, garantindo a desobstrugao dos mesmos.
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5.6  GRAMADOS E JARDIM

Toda drea gramada que sofrer danos devidos a intervencdo da obra devera ser
recuperada em sua totalidade. Todo solo devera ser preparado de forma que nao haja
resquicios de obra como pedras, cacos de blocos ou tijolos, resto de massa, concreto
cimento, pregos, madeira, arames etc. misturado ou sobreposto ao solo.

Também a drea de jardim existente devera ser protegida e qualquer dano devera gerar
uma reacao de recuperacao do mesmo, seguindo os mesmos cuidados com a qualidade da
base de terra quanto a extragao total de todo material estranho ao jardim - e ndo somente 0s
provenientes desta obra.

A grama que deverd ser utilizada é a Grama Esmeralda (Zoysia Japonica Steud). Deve-
se garantir que as pegas de grama estejam saudaveis e completamente livres de pragas e
ervas daninhas.

6 DETALHES EXECUTIVOS
6.1 ALVENARIAS
6.1.1  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14CM

Para a execugao da alvenaria divisoria complementar - prevista em bloco de 14cm -
partes do piso existente deve ser destruido para abertura de buraco no solo, para que seja
possivel cravar pequenas brocas de concreto com barras de ago ao menos nas duas
extremidades da parede - no inicio e no fim do trecho de 1m - e que esta barra siga até o topo
da alvenaria onde se encontrard com a (ltima cinta - de respaldo - desta parede e com as
demais cintas intermedidrias:

Na execugdo da alvenaria, sera obrigatorio o uso de armaduras longitudinais (DN =
1/4%), situadas na argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com
outras alvenarias ou concreto.

Isto significa que este pequeno trecho de um metro de alvenaria também deve ser
engastado, além de piso, também com a parede existente. As cintas devem entrar a0 menos
20 cm a parede existente junto com grampos em aco.

NOTAS:
> Deve ser garantida a estabilidade e rigidez do conjunto;

> Esta alvenaria ndo recebera revestimento do tipo reboco ou qualquer outro,
exceto pintura - conforme o padrao das paredes divisorias existentes.

6.1.2  ALVENARIAS DAS NOVAS CANALETA

Para a execugao das alvenarias das canaletas novas, deve ser observado o padrao das
demais alvenarias de apoio existentes no local.
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Ha no projeto alvenaria que apenas delimita o espago da canaleta e protege seu
interior e ha alvenaria que também serve de apoio aos quadros e painéis de comandos
elétricos. Estas dltimas elevam-se a até 10 cm acima do piso acabado. Todas as alvenarias
se iniciam ao nivel do lastro de concreto magro (-40 cm) porém — Observar os detalhes
construtivos das canaletas na folha 02/3.

Estas alvenarias ndo devem ser constituidas por elementos de grandes espessuras,
mas sim, elementos que entreguem parede bruta com espessura de no maximo 10 ¢cm, pois
ainda receberdo revestimento em reboco. Sendo assim, estas alvenarias foram previstas em
projeto para serem executadas em tijolo macigo de barro de no maximo 10 x 5 x 20 cm mas
também é possivel que seja usado o bloco de concreto de 09 x 19 x 39 cm, embora possa
haver limitagGes quanto ao uso, devido a modulagdes, horizontais e verticais, que demandam
muito trabalho de corte de bloco para estas medidas de projeto aqui apresentadas.

Estas alvenarias serdo assentadas em amarragao, com amarragao de canto e massa
forte em cimento. Serdo assentadas sobre leito de concreto magro nivelado (cota -40 cm) ou
mais profundo conforme as cotas das canaletas adjacentes e que fardo conexdo com esta
(nunca mais raso que 40 cm do piso acabado).

NOTAS:

> Serdo 3,50 m de Canaleta no piso, em alvenaria com acabamento em
embogo, com dimensdes internas de 0,60 x 0,50 m sem tampa conforme o
projeto;

> Serdo 0,75 m de canaleta no piso, em alvenaria com acabamento em
embogo, com dimensoes internas de 0,40 x 0,40 m com tampa em grelha
metalica, conforme o projeto e padrdo do existente;

> Para a camada de concreto magro, antes o piso deve ser preparado. Solo
compactado, nivelado e preparada camada de brita.

> 0 lastro deverd entregar uma cota de leito minimo -40 cm do piso acabado
da cabine conforme os detalhes do projeto;

> Estas alvenarias receberao camada de chapisco e embogo com acabamento
final em argamassa polimérica semi flexivel de alta aderéncia, em proporcao
apropriada para pressao negativa;

> As faces de parede que ficarao externas ao interior das canaletas, visiveis aos
usudrios da cabine, deverdo receber a mesma pintura das demais paredes do
interior da cabine.

6.2  CAIXA DE PASSAGEM E INSPEGAO MOD. R3

Para a caixa de inspecdo, esta deverd ter o vdo minimo interno garantido de 1,20 x
1,20 x 1,20 m, livre da camada de reboco e revestimento impermeabilizante. Independente
da técnica construtiva ou material utilizado, estas medidas devem ser as minimas. Estas
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alvenarias foram previstas em projeto para serem executadas em tijolo macico de barro de no
maximo 10 x 5 x 20 cm - tal e qual as canaletas do interior da cabine.

0 fundo da caixa deve ser em material drenante com camada de 20 ¢cm de altura e
com broca de didmetro 20 cm ao centro com 1 m de comprimento também a ser preenchido
por material drenante: brita n® 2.

As faces internas desta caixa devem receber revestimento perfeitamente liso em
argamassa para embogo e ainda receber a aplicagao de camada final de argamassa polimérica
semi flexivel de alta aderéncia, em proporgdo apropriada para pressao negativa.

A tampa devera ser em concreto ou argamassa armada resistente o suficiente para
suportar a situagao peculiar proposta: a caixa junto a cabine tera um trecho de vao aberto para
a calha de passagem dos cabos. Esta situagao impossibilita que um dos lados da caixa (este
lado junto a cabine) tenha alvenaria de apoio para a tampa, a0 menos no trecho da calha.

> Para este trecho da caixa pode ser providenciado um perfil de ago T ou
cantoneira ou outro para 0 apoio da tampa e conducdo dos esforgos, advindos
da tampa, para as paredes laterais;

> Esta tampa devera receber uma tampa movel em ferro fundido modelo R3 de
110x55 mm com a inscrigdo “ELETRICA” sobre a tampa - conforme detalhe.
Esta tampa deverd possuir rebaixos (2) para encaixe da ferramenta de
remogao da tampa;

> Esta tampa podera ter um bergo fornecido conjuntamente ou poderd ser
providenciado um bergo em cantoneiras de ago chumbadas ao concreto da
tampa a funcao de receber e acomodar a tampa em aco;

> A tampa em ferro e a tampa em concreto deverdo estar perfeitamente
niveladas em suas faces superiores nao apresentando qualquer tipo de relevo
entre as partes.

6.3  VIGA-CALHA DE LIGAGAO

Para a construcao da calha de ligagao entre a cabine e a caixa de passagem R3, devem
ser tomados os devidos cuidados:

> A parte superior desta calha sera em viga de concreto armado que fara as
vezes também de piso soleira - entao deve apresentar um bom acabamento
de superficie, coerente com as demais soleiras da cabine e gerador;

> Esta parte superior também devera servir como lateral da canaleta existente
e portanto deve receber o ber¢o em perfil cantoneira em aco, existente (ou
outro que houver) de forma a poder receber a tampa em ago que cobre a
canaleta existente. O acabamento e o alinhamento devem ser perfeitos, de
maneira que nao sobrem vaos ou frestas com a tampa. Conforme 0 padréao
do existente;

18gas190-arg-cabine-mem-r00.docx 16/25



Fls. n°.

Proc. n°.

Rubrica:

Coordenadoria de Projetos — FEC — Unicamp
Av. Albert Einstein, 951, Cidade Universitéria Zeferino Vaz,
Campinas, SP CEP 13083-852

Tel 455 (19) 3521 2312 - cproj@fec.unicamp.br

> Esta parte superior da calha - esta viga armada - terda uma secgao peculiar,
conforme o detalhe Det-V contido no projeto, devido a necessidade de se
conseguir o maximo de vao aberto para a passagem dos cabos. Entdo, uma
das faces sera em angulo. (Verificar no local todas as medidas necessarias
para a construgdo in loco dessa viga em concreto armado, pois € necessario
que a mesma apresente a estabilidade e resisténcia sem comprometer o
dimensional necessario para uso com a estrutura das instalagées ja
existentes e a caixa de passagem R3 a ser executada - verificar as normas);

> A parte de baixo desta calha serd em argamassa de cimento ou concreto e
deverd sequir o perfil sugerido neste projeto, de maneira paralela a face
inclinada da viga superior desta calha e de maneira a permitir 0 maior vao
possivel para a passagem dos cabos - minimo do vao: 25 cm;

> Todas as arestas do leito desta calha deverdo ser trabalhadas em meia-cana
de ao menos 50 mm de raio de maneira a proteger a integridade dos cabos
e isolamento.

6.4  JUNTA DE DILATAGAO

A ligacdo entre a caixa de inspecdo e a cabine deve gerar uma junta. Esta junta deve
ser trabalhada de maneira a ndo permitir infiltragdes. Para tanto, a caixa deve ser construida
com um vdo minimo de 10 mm (1 cm) da cabine e também com este vdo entre a caixa € 0S
pisos adjacentes.

Este vao devera ser tratado como junta de dilatagao e devera receber um elemento
acessorio como limitador de profundidade, conhecido como perfil redondo em polietileno
expandido - Tarucel ou similar - de didmetro minimo de 150% o vao a preencher. Ou seja,
um tarucel de 15mm devera ser utilizado na junta de 10mm em toda a volta da caixa conforme
0 detalhe Det-J do projeto arquitetdnico. Este elemento devera ser posicionado a 10mm
minimo abaixo do piso e este espago resultante ser preenchido com selante elastico
monocomponente em poliuretano.

6.5 GRADESEMTELA13X13 MM

Para a fabricacdo das grades, deve-se levar em conta o padrao da grades existentes,
mas também a extensao maior destas pecas € as normas a respeito - a tela grade deve ser
extraivel e com aviso de alerta de seguranca afixado.

Por serem de segmentos maiores do que as grades padrdo existentes, estas serdo
fabricadas em perfil ago serralheiro tipo cadeirinha fechada 25 x 25 x 40 mm para a volta toda
e com perfil “T" serralheiro minimo 20 x 25 x 50 mm para os reforgos internos.

Para fechamento, devera ser utilizada grade tela de arame galvanizado n® 12 BWG,
malha de 13mm x 13mm - Sobre as grades, barras de ferro chato para fechar o perimetro da
tela do quadro.
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Abas em ferro chato ou cantoneira devem ser providenciados para o aparafusamento
do conjunto as alvenarias.

Devem ser observados os detalhes em desenho para a fabricagdo das grades mas
considerando a necessidade de levantamento das medidas dos vaos no local antes de
encomendar a fabricacao.

Deve ser previsto servigo de pintura das grades conforme o padrdo do existente sobre
tratamento anticorrosivo prévio.

6.6  EXAUSTOR ELETRICO

Para a completa especificagdo técnica quanto ao tipo e modelo do exaustor e suas
ligagdes com a rede, o projeto de instalacoes elétricas deve ser consultado. As informagoes
ali contidas sobrepdem-se a estas:

Exaustor axial fabricado com carcaga em chapa de ago carbono, pintado em epoxi,
com didmetro de 600 mm, com hélice de 6 pas em aluminio. O fabricante deve oferecer o
maior tempo de duragdo de garantia que puder, sendo desejavel ao menos dois anos de
garantia.

0 exaustor sera de 600 mm de diametro;

Deve ser do tipo com hélice de 6 pas em aluminio.

Do tipo trifasico 220V;

Poténcia: 1/5 HP a 1700 RPM e 3/4 HP a 1100 RPM;
Vazao: 190 m3/ma 1700 RPM e 140 m3/m a 1100 RPM;
Pressao: 20 mmCA a 1700 RPM e 12 mmCA a 1100 RPM;
Nivel de ruido: 96 dB a 1700 RPM ¢ 90 dB a 1100 RPM.

6.7  CAIXILHO CHICANA TIPO VENEZIANA

Para protegdo dos exaustores junto a parede lateral conforme o projeto, serdo
instalados caixilhos em ago do tipo veneziana em chapas de aco.

Para a fabricacdo deste caixilho (2 unidades) deve ser levado em conta 0 vao
resultante do duto de passagem de ar do exaustor e deve ser maior em ao menos 50mm para
cada lado deste vdo. Assim, como o exaustor definido tem 60cm de didmetro, entdo este
caixilho deve ter ao menos 70 x 70 cm livre mais a moldura para fixagao a parede.

Neste projeto foi previsto que este caixilho seja fabricado com moldura em cantoneira
de aco galvanizado de 1.%2" x ¥&". As aletas em chapa plana #14 (minima) formando tiras de
75 mm de largura soldadas ao quadro horizontalmente e em plano com 60° de inclinagao -
conforme o detalhe do projeto. Cada aleta deve distar entre 13 e 20 mm.

0 caixilho ndo sera chumbado a alvenaria e nem fixado dentro do vao, mas em sistema
de sobrepor junto a face externa da parede, cobrindo 0 vao com uma margem de 50 mm de
cada lado - conforme ja citado. A fixagao dar-se-a por parafusos ago carbono zincado rosca
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soberba cabega sextavada de ao menos 5/16” x 100mm e buchas de nylon de tamanho e
modelo de aplicagao apropriados™.

* Embora a alvenaria seja de bloco estrutural, melhor garantir que a bucha seja para
parede oca, pois o furo pode coincidir com um vazio do bloco e ndo fixar firmemente o
caixilho.

Devem ser observados os detalhes em desenho para a fabricagao das grades mas
considerando a necessidade de levantamento das medidas dos vaos no local antes de
encomendar a fabricagao.

Deve ser previsto servigo de pintura conforme o padrao do existente sobre tratamento
anticorrosivo prévio.

6.8  PORTA DE GIRO FOLHA DUPLA

A porta sera de giro de eixo vertical constituida por folhas de porta, batentes e
ferragens. Sera de duas folhas simétricas para um vao total (incluindo batentes) de 1,30 x
2,20 m (+- 10mm). Isto compreende o vao a partir do piso acabado interno até a base do
caixilho superior existente.

Este Caixilho serd todo em perfis de AGO GALVANIZADO serralheiro do tipo cadeirinha
fechada 65 x 50 x 25 mm e 90 x 75 x 25 mm para o quadro, perfil “T” 80 x 50 x 25 mm para
travessas de reforgo intermedidrio, perfil batente emoldurado, conforme o padrao do existente
e fechamento em chapa diamante #16 conforme o desenho.

NOTA IMPORTANTE: para a execugao deste caixilho, deve-se levar em conta a
condicao do caixilho superior existente e que permanecera - tanto o caixilho em vidro quanto
0 caixilho em tela. Dependendo da condigao apos a retirada da alvenaria, devera ser uma acao
a saber:

> Para 0 caso dos caixilhos superiores se apresentarem estaveis, firmes e
integros apos a retirada da parede, entdo o caixilho porta deverd apenas
incorporar um perfil de fechamento e vedagdo que podera ser o perfil
sugerido em projeto: perfil em ago batente reto 28 x 129 mm. Este perfil faz
a vedacao superior da porta e pme a ligagao com os caixilhos existentes;

> Para 0 caso em que um ou ambos os caixilhos existentes NAO se apresentem
estaveis, firmes ou tampouco integros apos a retirada da parede, entao devera
ser providenciado outra solugdo. Como sugestao, um perfil em ago pode ser
montado debaixo dos caixilhos e embutido nas alvenarias com a fungao de
uma contraverga avangando para além do vao da porta, se apoiando sobre as
alvenarias. Se este for 0 caso, entao o caixilho da porta deverd ser menor em
sua altura para acolher esta contraverga que devera se integrar perfeitamente
com a porta e prover a devida vedacdo entre os caixilhos e a porta.
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Deve ser previsto servigo de pintura da porta conforme o padrao do existente sobre
tratamento anticorrosivo prévio e a recuperagdo dos demais caixilhos envolvidos e que
sofrerem danos devido a obra.

A porta serd montada com os seguintes elementos que a complementa:
6.8.1 FECHADURA

A fechadura sera mecanica de embutir, produzida de acordo com a norma NBR 14913
e sera dotipo “Externa” de perfil estreito para montagem embutida em porta de ago. A maquina
deve ser blindada para protegao do mecanismo interno, oferecer sistema de reversao do trinco
e ndo deve ser constituida por componentes plasticos ou de metais de baixo ponto de fusao
como zamak e equivalentes - as pecas nao devem apresentar rebarbas.

Conjunto deve se classificar como de seguranca ALTA MAXIMA, grau de resisténcia
a corrosao NIVEL 3 e o conjunto deve oferecer ao menos 10 anos de garantia no
funcionamento.

Deve ser fornecidos com a fechadura: cilindro de no minimo 5 pinos com no minimo
duas chaves, contratesta, contrachapa, guarnigdo e respectivos parafusos de fixagao.
Complementam a fechadura: maganeta e espelhos.

Fechadura, maganeta e espelhos devem possibilitar a montagem resultando em um
conjunto funcional, esteticamente agradavel, com maciez e precisao em seu funcionamento.

6.8.2 MAGANETA

A maganeta serd em ago com acabamento cromado e deve ser do tipo alavanca de
posicdo horizontal, de rotagao para baixo com plano de rotagao em paralelo ao plano da folha
da porta. Deve distar em 40mm (-5mm) da face da porta e deve ter uma Unica extremidade
de no minimo 100mm de empunhadura. Deve se apresentar um conjunto completo de
maganetas e espelhos.

6.8.3 DOBRADIGA

Para cada folha de porta deverd ser empregado um minimo de 3 (trés) dobradigas
iguais emaco carbono do tipo média com pino e bolas para fixagao por no minimo 6 parafusos
cada peca - 3 por aba (ver disposicao das dobradicas ao longo do desenho da porta junto aos
detalhes arquitetonicos) ;

6.8.4 FERROLHOS OU FECHOS

Para a porta de duas folhas simétricas, a folha com caracteristica de abertura eventual,
receberd ferrolhos superior e inferior. Os elementos devem ser em aco, de sobrepor, com
alavanca e de no minimo 20 cm - desejavel 25-30 cm - de comprimento.
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6.9  SERVIGOS DE PINTURA
6.9.1  PREPARAGAO DAS TINTAS E COMPLEMENTOS

As tintas e seus complementos devem ser submetidos aos seguintes passos
fundamentais para facilitar sua aplicacdo e garantir que o resultado final seja o esperado:

Homogeneizacdo - Agitar todos os produtos antes de serem utilizados. Esta
homogeneizagao precisa ser feita de forma a garantir que todo o conteudo da embalagem
esteja perfeitamente uniforme.

Diluicdo - Observar as especificagoes dos produtos nas embalagens e seguir as
informagoes indicadas para diluigao.

6.9.2 PREPARAGAO DAS SUPERFICIES PARA PINTURA

Toda superficie, nova ou existente, deverd ser devidamente tratada para receber a
pintura de cobertura nova definitiva. Toda superficie a receber pintura devera estar livre de
umidades, mofos, fungos, o0leos e graxas. Devera ser lixada, limpa, lavada, descascada,
nivelada e recuperada, de acordo com o estado em que se encontra.

Ao final de cada procedimento, é necessario eliminar o po de toda a superficie e
aguardar a secagem completa.

Deverdo ser empregadas as melhores técnicas observando aquelas indicadas pelo
fabricante, para cada tipo de superficie e cada tipo de pintura, conforme a etapa do servico.
Cada superficie devera receber seu respectivo fundo/selador anterior a pintura definitiva de
acordo com as informagodes do fornecedor.

0 material para pintura devera ser de qualidade comprovada, alto desempenho
tecnico e de rapida cobertura.

6.9.2.1 PREPARO DE PAREDES ETETO

Nunca utilize a cal como fundo para pintura em paredes, nem aplique tinta
diretamente sobre paredes caiadas. As superficies caiadas nao oferecem boa base para uma
pintura. Se este for 0 caso, entdo é imprescindivel dar nova camada de preparo nas paredes,
tornando-se necessario uma raspagem completa seguida de aplicagao de fundo preparador
de paredes.

Para pinturas sobre superficies ja pintadas e em boas condigdes (desde que o
cobrimento ndo seja cal), o indicado é ao menos lixar, eliminar a poeira e entdo aplicar a tinta
escolhida.

No caso da superficie ja pintada mas que apresente pintura em mas condigoes, antes
de tudo, deve-se remover toda a tinta antiga seja com removedor ou espatula. Lixar, eliminar
a poeira, aplicar fundo preparador de paredes, aguardar a secagem total e somente apos,
aplicar tinta escolhida.
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As superficies de paredes novas deverdo receber cobertura de fundo preparador de
parede (para superficies externas e internas de alvenaria), liquidos seladores comuns (apenas
superficies internas) ou acrilicos (fambém para superficies externas) antes da pintura definitiva
e ap06s a cura completa da parede, que se da de 30 a 45 dias. Se for necessaria a lavagem
para remocdo de oleos, graxas, mofos, contaminantes etc. aguardar a secagem total para
depois aplicar o selador/fundo apropriado.

A aplicacao do fundo preparador serve como barreira contra a alcalinidade do reboco
e/ou do bloco de cimento. A aplicagdo de fundo ou selador também deve ser utilizada para
uniformizar a absorgdo em superficie de alvenarias novas e proporcionar um melhor poder de
enchimento e cobertura — com consequente aumento do rendimento da tinta de acabamento.
Apos a aplicagao do fundo ou selador, deve-se aguardar de 2 a 3 horas para aplicagdo da
pintura de acabamento.

6.9.2.2 PREPARO DAS SUPERFICIES METALICAS:

A preparagao das superficies de metais ferrosos podera ser feita através de limpeza
mecanica que consiste na remocao das cascas de laminagao rebarbas, residuos de solda e
de outras impurezas através da utilizacao de ferramentas manuais ou mecanicas de raspagem,
escovamento e lixamento ou por jateamento.

Antes de preparar a superficie por qualquer método, devera ser removida toda a
sujeira, mofo, 6leo ou graxa, utilizando-se panos limpos embebidos em solventes
apropriados.

Ap0s a preparacdo, toda a poeira da superficie devera ser eliminada com aspirador
de po, ar comprimido ou escovamento e devera receber a primeira demao de primer
imediatamente. O tempo maximo decorrido entre a limpeza e a aplicagdo da primeira demdo
ndo devera ultrapassar 4 horas, sendo conveniente abrevia-lo o maximo possivel.

6.9.3 MATERIAIS PARA PINTURA

Antes de iniciar a pintura, devem ser observadas as instrugGes contidas em
“Preparagao das Superficies para Pintura” deste memorial, além da norma ABNT NBR 13.245
e de ler atentamente a todas as informagoes fornecidas pelo fabricante, para cada tipo de
superficie.

6.9.3.1  TINTAS APLICADAS AS PAREDES E TETOS:

Para todas as areas internas de paredes e lajes: A tinta latex PVA (acetato de polivinila)
na cor BRANCA (ou conforme o padrao do existente) tem base soltvel em agua, € apropriada
para a parte interna dos edificios, porém ndo € adequada para as areas externas. A tinta seca
rapidamente. As superficies pintadas em latex PVA podem ser limpas apenas com um pano
imido e ndo devem ser lavadas. Deve-se aplicar de duas a trés demdos com intervalo de 4
horas, porém, deve-se garantir uma cobertura perfeita e homogénea.

> Todas as faces de alvenarias internas - novas e existentes - serdo cobertas
por tinta latex PVA na cor branca ou conforme o padrdo do existente;
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> Toda a laje sera coberta por tinta latex PVA na cor branca;

Para todas as areas externas de paredes: A tinta sera a Acrilica, na cor branca ou
preferencialmente conforme a cor padrdao do existente, com acabamento semibrilho ou
acetinado - nunca fosco. Esta tinta é solivel em agua e seca rapidamente. Por sua alta
impermeabilidade seu uso é eficaz para pinturas externas. As tintas acrilicas podem ser
lavadas, tornando a limpeza das superficies mais faceis. Deve-se aplicar de duas a trés
demaos com intervalo de 4 horas, porém, deve-se garantir uma cobertura perfeita e
homogénea.

> Todas as faces de alvenarias externas - novas e existentes - serdo cobertas
por tinta acrilica na cor branca ou conforme o padréo do existente;

6.9.3.2 PINTURA SOBRE SUPERFICIES METALICAS

Proceder com a aplicagao do fundo/primer adequado ao material base (metal ferroso)
de uma a duas demdos — aguardando 12 horas entre demaos, lixando entre elas com lixa de
grana 240.

A tinta utilizada devera ter perfeita aderéncia ao primer, que devera apresentar sua
superficie preparada, retocada, limpa, seca e livre de graxa.

A tinta de acabamento a ser utilizada sobre as superficies metalicas - novas e
existentes desta obra - serd 0 esmalte sintético semibrilho na cor grafite ou preferencialmente
conforme a cor padrdo do existente. A tinta esmalte sintético devera ser aplicada em um
periodo entre 10 e 24 horas apos a aplicagdo do primer, salvo recomendagao do fabricante.

> Todos os caixilhos - novos e existentes - receberdo tratamento anti ferrugem
e pintura esmalte na cor grafite ou conforme 0 padrao do existente;

> Todas as tampas de canaletas que sdao em ago - novas e existentes -
receberdo tratamento anti ferrugem e pintura esmalte na cor grafite ou
conforme 0 padrdo do existente;

> Para a repintura do gabinete do extintor existente deve-se usar a cor vermelho
bombeiro, conforme o padrdo do existente.

A pintura devera ser executada em duas ou trés demaos diluidas com 10% de aguarras
- salvo recomendagao do fabricante - desde que seja alcangada uma cobertura completa e
perfeitamente homogénea. Em caso contrario, proceder com mais demaos até o recobrimento
desejado.

Cada demao devera criar uma pelicula com espessura de 35 microns quando seca —
e as demaos seguintes deverdo ser aplicadas apos a completa secagem da anterior, com
intervalo de tempo minimo de 10 horas, salvo recomendacao do fabricante.

Para 0 caso de repintura - pintura sobre superficies com pintura anterior - a superficie
deve ser previamente lixada até eliminar o brilho e entdo limpar toda a superficie com um
pano umedecido com aguarras.

18gas190-arg-cabine-mem-r00.docx 23/25



Fls. n°.

Proc. n°.

Rubrica:

Coordenadoria de Projetos — FEC — Unicamp
Av. Albert Einstein, 951, Cidade Universitéria Zeferino Vaz,
Campinas, SP CEP 13083-852

Tel 455 (19) 3521 2312 - cproj@fec.unicamp.br

1 DEMOLIGOES E RETIRADAS

Todo 0 entulho devera ser removido do local pela construtora, € as suas expensas.

Toda retirada de material proveniente de demolicoes e desmontes devera ser feita de
forma adequada, por pessoal especializado, conforme as LEIS de seguranga no trabalho, LEIS
ambientais e de acordo com as normas e procedimentos vigentes de descartes de residuos
da Unicamp.

0 caixilho retirado devera ser limpo, livre de todas as incrustages, reservado e
entregue ao cliente (equipe de fiscalizagao de obras).

8 ENTREGA E LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo
apresentar perfeito funcionamento, nivelamento, esquadro e prumo em todas as suas
instalagoes e perfeita cobertura de pinturas de todas as superficies.

Deverdo ser convenientemente limpos o0s pisos, paredes, tetos, aparelhos,
equipamentos, quadros, caixilhos, vidros, ferragens etc. - existentes e novos- removendo-se
vestigios de tintas, manchas, 0leos, graxas, soldas e argamassas.

Também deverdo ser restauradas todas as dreas adjacentes que sofrerem danos
provenientes da obra.

A empresa sera a anica responsavel pela qualidade dos servicos de limpeza final,
bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que compdem a obra, em perfeito
estado.

9 NOTAS

Todo servigo de demoligdo e de construgao devera ser executado considerando que
0S servigos do Gastrocentro nao podem parar, devido a sua natureza de prestacao de servigos
a comunidade na drea da saude e também devido as pesquisas que ndo podem deixar de
funcionar. Qualquer falha de energia ou corte inesperado ou fora de contexto, podera trazer
enormes prejuizos a toda comunidade.

Toda parada de energia devera ocorrer somente mediante planejamento prévio e em
acordo com a equipe de fiscalizagdo e planejamento de obras e a equipe do Gastrocentro.
Deve ser garantido o consentimento explicito de todas as partes interessadas.

Produtos e Materiais aqui citados com marca e modelo sugeridos devem ser
entendidos como referéncias técnicas quanto ao desempenho técnico, padrao de qualidade,
forma, dimensional, aplicagdo, vida atil e funcionamento desejados para efeito do projeto,
podendo ser empregado outro produto/material, desde que de comprovada equivaléncia em
desempenho técnico, padrao de qualidade, forma, dimensional, aplicagdo, vida util e
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funcionamento esperados — Para tanto, as normas ABNT de fabricagao referentes a cada item,
além da Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 deverd ser considerada;

0 “Projeto Executivo de Arquitetura”, a “Planilha Orgamentaria”, bem como este
“Memorial Descritivo” foram elaborados em consonancia e se complementam tendo como
objetivo a completa compreensdo do objeto para a obra e para tanto devem trabalhar
conjuntamente. Entretanto, caso persistam ddvidas sobre o objeto, a Prestadora de Servigo
deverd procurar esclarecimentos junto a equipe de fiscalizagao da obras antes de qualquer
tomada de decisao.

Os servigos executados deverao obedecer rigorosamente as boas técnicas adotadas
em obras civis, e em estrita consonancia com os critérios de aceitacdo e rejeigao prescritos
nas normas técnicas.

A aplicagdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela equipe de
fiscalizagao de obras da UNICAMP, ndo sendo aceitas aqueles materiais e técnicas cuja
qualidade e desempenho técnico sejam inferiores aquelas especificadas.

A rigidez, a estabilidade e o desempenho das estruturas, alvenarias e dos caixilhos
sao de total responsabilidade do fornecedor/fabricante/construtor/instalador, cabendo,
portanto, sugestoes de alteragao no projeto fornecido desde que acontega em busca por
resultados de exceléncia para a garantia da rigidez, estabilidade e desempenho, embora deva
ser respeitado a0 maximo o projeto original. Tais sugestdes de mudancas, se
comprovadamente necessarias, deverdo ser apresentadas para aprovagao prévia. Todas as
normas envolvidas devem ser consideradas.

Antes da execucdo, o fornecedor devera conferir todas as medidas na obra;

Todo material, equipamento e ferramental necessarios a execugao destes trabalhos,
assim como para a seguranga dos trabalhadores sao de inteira responsabilidade da Prestadora
de Servigo, inclusive sobre o correto armazenamento, estoque e transporte dos mesmos.

Assinado eletronicamente

Tecg. Carlos Alexandre Bacci — matricula 26.975-1
CProj (Coordenadoria de Projetos) — FEC - Unicamp
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