
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CNPJ: 46.068.425/0001-33 

Obra B.D.I.
Planilha orçamentária para construção de novo prédio para ampliação do 
Colégio Técnico de Campinas – COTUCA, com área total de 2.597,57m2

22,12%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 25.586,91

 1.1 LIMPEZA DE TERRENO 25.586,91

 1.1.1  01.01.001 FDE RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E 
RASPAGEM.

m² 1948,10 3,49 0,00 3,49 6.798,86 0,00 6.798,86

 1.1.2  01.03.001 FDE CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO m³ 139,10 1,38 2,71 4,09 191,95 376,96 568,91

 1.1.3  01.03.002 FDE CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M m³ 474,21 0,48 13,34 13,82 227,62 6.325,96 6.553,58

 1.1.4  01.03.005 FDE TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 7113,15 0,34 1,30 1,64 2.418,47 9.247,09 11.665,56

 2 INFRA ESTRUTURA 1.033.282,11

 2.1 ESCAVAÇÃO 1.033.282,11

 2.1.1  02.01.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M m³ 229,00 69,80 0,00 69,80 15.984,20 0,00 15.984,20

 2.1.2  02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m² 207,01 6,98 0,00 6,98 1.444,92 0,00 1.444,92

 2.1.3  02.01.015 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5 CM m² 83,71 20,33 14,50 34,83 1.701,82 1.213,79 2.915,61

 2.1.4  02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m³ 145,09 52,35 0,00 52,35 7.595,46 0,00 7.595,46

 2.1.5  02.02.071 FDE ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 832,00 0,00 68,93 68,93 0,00 57.349,76 57.349,76

 2.1.6  02.02.073 FDE ESTACA TIPO HELICE DN 40CM M 768,00 0,00 107,16 107,16 0,00 82.298,88 82.298,88

 2.1.7  02.02.074 FDE ESTACA TIPO HELICE DN 50CM M 320,00 0,00 148,06 148,06 0,00 47.379,20 47.379,20

 2.1.8  02.02.085 FDE TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE 
FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO

m³ 218,00 64,56 0,00 64,56 14.074,08 0,00 14.074,08

 2.1.9  02.02.094 FDE TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00 0,00 26.362,50 26.362,50 0,00 26.362,50 26.362,50

 2.1.10  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 30,00 13,20 5,02 18,22 396,00 150,60 546,60

 2.1.11  95602 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

UN 90,00 21,12 8,03 29,15 1.900,80 722,70 2.623,50

 2.1.12  02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA m² 570,00 42,55 37,32 79,87 24.253,50 21.272,40 45.525,90

 2.1.13  02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 11348,00 3,86 12,69 16,55 43.803,28 144.006,12 187.809,40

 2.1.14  02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 2013,00 3,86 10,55 14,41 7.770,18 21.237,15 29.007,33

Bancos Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 114,15%

SINAPI - 05/2022 - São Paulo
SBC - 06/2022 - São Paulo
SETOP - 10/2021 - Minas Gerais
SIURB - 01/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
CPOS - 05/2022 - São Paulo
FDE - 04/2022 - São Paulo

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 
Rua Carlos Gomes  - Cidade Universitária - Campinas / SP

 /  



 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CNPJ: 46.068.425/0001-33 

 2.1.15  02.05.018 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA m³ 175,90 62,66 430,12 492,78 11.021,89 75.658,11 86.680,00

 2.1.16  02.06.003 FDE ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO m² 40,00 96,72 101,38 198,10 3.868,80 4.055,20 7.924,00

 2.1.17  02.07.001 FDE IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO 
HIDROFUGO

m² 122,00 42,18 10,78 52,96 5.145,96 1.315,16 6.461,12

 2.1.18  02.05.098 FDE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE 
CONCRETO

m³ 77,08 0,00 5.336,01 5.336,01 0,00 411.299,65 411.299,65

 3 SUPER ESTRUTURA 2.466.248,59

 3.1 FORMAS 6.706,19

 3.1.1  03.01.002 FDE FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE m² 46,40 77,38 67,15 144,53 3.590,43 3.115,76 6.706,19

 3.2 ARMADURA 185.758,57

 3.2.1  03.02.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 8376,00 3,86 12,69 16,55 32.331,36 106.291,44 138.622,80

 3.2.2  03.02.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 441,00 3,86 10,55 14,41 1.702,26 4.652,55 6.354,81

 3.2.3  03.02.005 FDE TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 2992,00 2,37 11,26 13,63 7.091,04 33.689,92 40.780,96

 3.3 CONCRETO 2.209.309,18

 3.3.1  03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA m³ 30,60 62,66 430,12 492,78 1.917,39 13.161,67 15.079,06

 3.3.2  03.03.034 FDE LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-
100KGF/M2

m² 112,40 7,57 240,14 247,71 850,86 26.991,74 27.842,60

 3.3.3  03.03.036 FDE LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-
300KGF/M2

m² 979,20 7,57 241,51 249,08 7.412,54 236.486,59 243.899,13

 3.3.4  03.03.037 FDE LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-
500KGF/M2

m² 777,60 7,57 259,27 266,84 5.886,43 201.608,35 207.494,78

 3.3.5  03.03.098 FDE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE 
CONCRETO

m³ 321,40 0,00 5.336,01 5.336,01 0,00 1.714.993,61 1.714.993,61

 3.4 ESTRUTURA METALICA 64.474,65

 3.4.1  03.04.010 FDE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO 
PATINAVE (ASTM A36/A570)

KG 2637,00 0,00 24,45 24,45 0,00 64.474,65 64.474,65

 4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 167.720,85

 4.1 ALVENARIA 130.092,15

 4.1.1  04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C m² 1440,63 28,99 42,83 71,82 41.763,86 61.702,18 103.466,04

 4.1.2  04.01.034 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C m² 304,21 31,24 55,01 86,25 9.503,52 16.734,59 26.238,11

 4.1.3  04.01.058 FDE VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 10,30 17,21 20,46 37,67 177,26 210,74 388,00

 4.2 ELEMENTOS VAZADOS 4.814,99

 4.2.1  04.02.018 FDE ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C m² 57,26 38,30 45,79 84,09 2.193,05 2.621,94 4.814,99

 4.3 PLACAS DIVISORIAS 32.813,71

 4.3.1  04.03.001 FDE DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 7,80 105,45 415,20 520,65 822,51 3.238,56 4.061,07
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 4.3.2  04.03.002 FDE DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 11,70 105,45 415,20 520,65 1.233,76 4.857,84 6.091,60

 4.3.3  04.03.003 FDE DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 11,40 117,05 1.768,40 1.885,45 1.334,37 20.159,76 21.494,13

 4.3.4  04.03.008 FDE DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 2,12 109,31 441,12 550,43 231,73 935,18 1.166,91

 5 ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS 139.353,44

 5.1 PORTAS BATENTES E FERRAGENS 86.005,38

 5.1.1  05.01.029 FDE PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 17,00 158,62 425,42 584,04 2.696,54 7.232,14 9.928,68

 5.1.2  05.01.050 FDE PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA UN 6,00 145,08 1.113,27 1.258,35 870,48 6.679,62 7.550,10

 5.1.3  05.01.051 FDE PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN 6,00 218,86 2.025,70 2.244,56 1.313,16 12.154,20 13.467,36

 5.1.4  05.01.092 FDE PM-60 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. 
L=92CM

UN 28,00 218,86 1.708,88 1.927,74 6.128,08 47.848,64 53.976,72

 5.1.5  05.80.015 FDE BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA m² 6,72 38,69 122,40 161,09 259,99 822,53 1.082,52

 5.2 QUADRO NEGRO E QUADRO DE AVISOS 13.807,80

 5.2.1  05.04.010 FDE FP-03 FAIXA DE PROTEÇÃO 250x15 MM MDF COM FITA DE BORDA  
REVESTIDO DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO 
COR CINZA REF.PANTONE 428C

M 288,00 9,67 30,68 40,35 2.784,96 8.835,84 11.620,80

 5.2.2  05.04.014 FDE FP-05 FAIXA DE EXPOSIÇÃO 90x15 MM MDF COM FITA DE BORDA  
REVESTIDO DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO 
COR CINZA REF.PANTONE 428C

M 108,00 5,79 14,46 20,25 625,32 1.561,68 2.187,00

 5.3 OUTROS ELEMENTOS PADRONIZADOS 39.540,26

 5.3.1  05.05.040 FDE BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 5,86 48,44 346,26 394,70 283,85 2.029,09 2.312,94

 5.3.2  05.05.064 FDE PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 19,39 10,05 179,49 189,54 194,86 3.480,32 3.675,18

 5.3.3  05.05.075 FDE PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 4,30 258,02 908,69 1.166,71 1.109,48 3.907,37 5.016,85

 5.3.4  05.05.079 FDE PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 7,70 241,96 1.368,63 1.610,59 1.863,09 10.538,45 12.401,54

 5.3.5  05.05.085 FDE BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) UN 1,00 670,48 4.087,24 4.757,72 670,48 4.087,24 4.757,72

 5.3.6  05.05.104 FDE CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA 
AMERICANA-GRANITO

UN 2,00 409,62 4.238,38 4.648,00 819,24 8.476,76 9.296,00

 5.3.7  05.05.096 FDE CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 1,00 154,12 1.925,91 2.080,03 154,12 1.925,91 2.080,03

 6 ELEMENTOS METALICOS E COMPONENTES ESPECIAIS 1.094.457,73

 6.1 ESQUADRIAS METALICAS 720.939,70

 6.1.1  06.01.014 FDE EF-14 (AJUSTE) ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM VER FL.29) UN 2,00 62,66 1.846,91 1.909,57 125,32 3.693,82 3.819,14

 6.1.2  06.01.023 FDE EF-21 (TÍPICO) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER FL.28) UN 24,00 148,95 4.828,52 4.977,47 3.574,80 115.884,48 119.459,28

 6.1.3  06.01.023 FDE EF-21 (TÍPICO) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER FL.28) UN 14,00 148,95 4.828,52 4.977,47 2.085,30 67.599,28 69.684,58

 6.1.4  06.01.023 FDE EF-21 (PAREDE) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER FL.28) UN 4,00 148,95 4.828,52 4.977,47 595,80 19.314,08 19.909,88
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 6.1.5  06.01.023 FDE EF-21 (VIGA) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER FL.28) UN 12,00 148,95 4.828,52 4.977,47 1.787,40 57.942,24 59.729,64

 6.1.6  06.01.023 FDE EF-21 (TÍPICO H VIGA=0,80M) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER 
FL.29)

UN 16,00 148,95 4.828,52 4.977,47 2.383,20 77.256,32 79.639,52

 6.1.7  06.01.023 FDE EF-21 (PAREDE H VIGA=0,80M) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER 
FL.29)

UN 4,00 148,95 4.828,52 4.977,47 595,80 19.314,08 19.909,88

 6.1.8  06.01.023 FDE EF-21 (VIGA H VIGA=0,80M) ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM (VER 
FL.29)

UN 12,00 148,95 4.828,52 4.977,47 1.787,40 57.942,24 59.729,64

 6.1.9  06.01.028 FDE EF-23 (ADAPTADO) ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM 
(VER FL.25/26)

UN 12,00 193,45 5.602,16 5.795,61 2.321,40 67.225,92 69.547,32

 6.1.10  06.01.043 FDE EF-27 (TIPICO) ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X75CM) (VER 
FL.29)

UN 24,00 42,55 1.152,54 1.195,09 1.021,20 27.660,96 28.682,16

 6.1.11  06.01.043 FDE EF-27 (AJUSTE) ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X75CM) (VER 
FL.29)

UN 1,00 42,55 1.152,54 1.195,09 42,55 1.152,54 1.195,09

 6.1.12  06.01.043 FDE EF-27 (TIPICO H VIGA=0,8M) ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA 
(180X75CM) (VER FL.29)

UN 24,00 42,55 1.152,54 1.195,09 1.021,20 27.660,96 28.682,16

 6.1.13  06.01.025 FDE CAI-01 (VIGA) CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES (VER FL.29) m² 5,15 38,69 1.179,12 1.217,81 199,40 6.077,19 6.276,59

 6.1.14  06.01.025 FDE CAI-01 (AJUSTE) CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES (VER FL.29) m² 12,42 38,69 1.179,12 1.217,81 480,52 14.644,68 15.125,20

 6.1.15  06.01.025 FDE CAI-02 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES (VER FL.29) m² 1,75 38,69 1.179,12 1.217,81 67,70 2.063,46 2.131,16

 6.1.16  06.01.025 FDE CAI-03 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES (VER FL.29) m² 13,21 38,69 1.179,12 1.217,81 511,09 15.576,18 16.087,27

 6.1.17  06.01.025 FDE CAI-04 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES VER FL.29) m² 4,40 38,69 1.179,12 1.217,81 170,27 5.189,31 5.359,58

 6.1.18  06.01.025 FDE CAI-05 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES (VER FL.29) m² 18,53 38,69 1.179,12 1.217,81 716,92 21.849,09 22.566,01

 6.1.19  06.01.025 FDE CAI-06 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES (VER FL.29) m² 11,52 38,69 1.179,12 1.217,81 445,70 13.583,47 14.029,17

 6.1.20  06.01.025 FDE CAI-07 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES (VER FL.29) m² 15,96 38,69 1.179,12 1.217,81 617,49 18.818,75 19.436,24

 6.1.21  06.01.025 FDE CAI-09 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES (VER FL.29) m² 13,81 38,69 1.179,12 1.217,81 534,30 16.283,65 16.817,95

 6.1.22  06.01.025 FDE CAI-10 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES (VER FL.29) m² 2,10 38,69 1.179,12 1.217,81 81,24 2.476,16 2.557,40

 6.1.23  06.01.025 FDE VP-01 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES (VER FL.27) m² 15,43 38,69 1.179,12 1.217,81 596,98 18.193,82 18.790,80

 6.1.24  06.01.025 FDE CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES m² 5,88 38,69 1.179,12 1.217,81 227,49 6.933,23 7.160,72

 6.1.25  06.02.010 FDE PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM UN 2,00 88,98 7.217,68 7.306,66 177,96 14.435,36 14.613,32

 6.2 PORTAS 162.558,68

 6.2.1  06.02.016 FDE PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 2,00 54,16 4.054,72 4.108,88 108,32 8.109,44 8.217,76

 6.2.2  06.02.019 FDE PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 1,00 54,16 3.538,61 3.592,77 54,16 3.538,61 3.592,77

 6.2.3  06.02.026 FDE PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM UN 1,00 77,38 4.790,40 4.867,78 77,38 4.790,40 4.867,78

 6.2.4  06.02.015 FDE PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) UN 2,00 54,16 3.718,33 3.772,49 108,32 7.436,66 7.544,98

 6.2.5  06.02.053 FDE PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO UN 1,00 54,16 3.254,25 3.308,41 54,16 3.254,25 3.308,41

 6.2.6  06.02.056 FDE PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 m² 3,61 29,01 2.161,82 2.190,83 104,72 7.804,17 7.908,89
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 6.2.7  06.02.061 FDE PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) UN 4,00 594,77 4.023,66 4.618,43 2.379,08 16.094,64 18.473,72

 6.2.8  06.02.065 FDE PT-44 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (720X230CM) UN 1,00 562,74 22.556,38 23.119,12 562,74 22.556,38 23.119,12

 6.2.9  06.02.094 FDE ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 
7,20M

M 377,51 43,13 112,27 155,40 16.282,00 42.383,05 58.665,05

 6.2.10  06.02.047 FDE PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM UN 3,00 65,76 3.109,95 3.175,71 197,28 9.329,85 9.527,13

 6.2.11  06.02.016 FDE PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 4,00 54,16 4.054,72 4.108,88 216,64 16.218,88 16.435,52

 6.2.12  06.02.062 FDE PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO m² 1,84 64,56 423,24 487,80 118,79 778,76 897,55

 6.3 ELEMENTOS METÁLICOS 210.959,35

 6.3.1  06.03.106 FDE CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

M 3,40 26,75 432,31 459,06 90,95 1.469,85 1.560,80

 6.3.2  06.03.019 FDE EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 13,25 15,47 758,69 774,16 204,97 10.052,65 10.257,62

 6.3.3  06.03.020 FDE EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 5,00 91,34 1.237,99 1.329,33 456,70 6.189,95 6.646,65

 6.3.4  06.03.024 FDE TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL m² 6,00 12,88 1.027,82 1.040,70 77,28 6.166,92 6.244,20

 6.3.5  06.03.100 FDE CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 134,80 42,23 519,83 562,06 5.692,60 70.073,08 75.765,68

 6.3.6  06.03.102 FDE CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ESMALTE

M 12,26 52,53 567,34 619,87 644,01 6.955,59 7.599,60

 6.3.7  06.03.101 FDE CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO 
COM PINTURA ESMALTE

M 115,00 51,37 749,56 800,93 5.907,55 86.199,40 92.106,95

 6.3.8  06.03.073 FDE QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO 
PAREDE/PILAR)

UN 2,00 336,96 2.692,86 3.029,82 673,92 5.385,72 6.059,64

 6.3.9  06.03.075 FDE QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR) PR 1,00 92,33 1.414,06 1.506,39 92,33 1.414,06 1.506,39

 6.3.10  06.03.078 FDE QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR) UN 2,00 92,33 1.513,58 1.605,91 184,66 3.027,16 3.211,82

 7 COBERTURA METÁLICA 358.845,66

 7.1 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA METALICA 156.895,65

 7.1.1  07.02.004 FDE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO 
PATINAVE (ASTM A36/A570)

KG 6417,00 0,00 24,45 24,45 0,00 156.895,65 156.895,65

 7.2 TELHAS 177.314,52

 7.2.1  07.03.065 FDE TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - 
E=1,2MM

m² 59,90 8,50 60,22 68,72 509,15 3.607,17 4.116,32

 7.2.2  07.03.133 FDE TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ 
H=40MM

m² 110,03 15,47 102,22 117,69 1.702,16 11.247,27 12.949,43

 7.2.3  07.80.028 FDE FECHAMENO EM TELHA GALVALUME / ACO GALV E=0,80MM H=260MM 
ACABAMENTO NATURAL SANDUICHE DE LÃ DE ROCHA E=50 MM 
ENVELOPADA E TELHA PERFURADA MA FACE INFERIOR

m² 505,74 23,21 293,65 316,86 11.738,22 148.510,55 160.248,77

 7.3 PEÇAS DE COBERTURA 24.635,49

 7.3.1  07.04.037 FDE CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM  
E=0,65MM

M 28,80 33,26 131,28 164,54 957,88 3.780,87 4.738,75

 7.3.2  07.04.101 FDE RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 175,20 15,47 43,47 58,94 2.710,34 7.615,94 10.326,28
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 7.3.3  07.04.102 FDE RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 82,70 15,47 64,12 79,59 1.279,36 5.302,73 6.582,09

 7.3.4  08.12.023 FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M M 17,34 57,27 115,07 172,34 993,06 1.995,31 2.988,37

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 333.889,39

 8.1 SERVIÇOS EM CAVALETE E ABRIGO 6.615,31

 8.1.1  08.03.004 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL 
CONEXOES

M 9,00 49,09 101,67 150,76 441,81 915,03 1.356,84

 8.1.2  08.03.005 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL 
CONEXOES

M 25,00 57,27 100,05 157,32 1.431,75 2.501,25 3.933,00

 8.1.3  08.03.018 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 8,00 20,45 24,19 44,64 163,60 193,52 357,12

 8.1.4  08.03.019 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 5,00 24,54 26,63 51,17 122,70 133,15 255,85

 8.1.5  08.04.004 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 1,00 34,77 80,79 115,56 34,77 80,79 115,56

 8.1.6  08.04.005 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" UN 2,00 34,77 94,61 129,38 69,54 189,22 258,76

 8.1.7  08.14.049 FDE TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") UN 1,00 24,54 313,64 338,18 24,54 313,64 338,18

 8.2 SERVIÇOS EM ABRIGO E REDE DE GÁS 23.243,86

 8.2.1  08.02.001 FDE AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 1.427,11 9.860,77 11.287,88 1.427,11 9.860,77 11.287,88

 8.2.2  08.02.062 FDE TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER M 55,00 57,27 144,50 201,77 3.149,85 7.947,50 11.097,35

 8.2.3  08.02.063 FDE TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA 
FOSCOPER

M 3,00 57,27 228,94 286,21 171,81 686,82 858,63

 8.3 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES 57.589,37

 8.3.1  08.03.002 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL 
CONEXOES

M 16,00 32,72 56,07 88,79 523,52 897,12 1.420,64

 8.3.2  08.03.006 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES M 12,00 65,45 150,93 216,38 785,40 1.811,16 2.596,56

 8.3.3  08.03.007 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL 
CONEXOES

M 29,00 73,63 196,63 270,26 2.135,27 5.702,27 7.837,54

 8.3.4  08.03.009 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES M 29,00 90,00 325,39 415,39 2.610,00 9.436,31 12.046,31

 8.3.5  08.03.016 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 136,00 16,36 7,83 24,19 2.224,96 1.064,88 3.289,84

 8.3.6  08.03.017 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M 43,00 18,40 16,65 35,05 791,20 715,95 1.507,15

 8.3.7  08.03.018 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 8,00 20,45 24,19 44,64 163,60 193,52 357,12

 8.3.8  08.03.019 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 94,00 24,54 26,63 51,17 2.306,76 2.503,22 4.809,98

 8.3.9  08.03.020 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES M 84,00 28,63 44,73 73,36 2.404,92 3.757,32 6.162,24

 8.3.10  08.03.021 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 11,00 36,81 71,95 108,76 404,91 791,45 1.196,36

 8.3.11  08.03.022 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES M 116,00 40,91 89,81 130,72 4.745,56 10.417,96 15.163,52

 8.3.12  08.03.023 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES M 7,00 44,99 126,74 171,73 314,93 887,18 1.202,11
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 8.4 REDE DE ÁGUA FRIA - DEMAIS SERVIÇOS 12.579,84

 8.4.1  08.04.022 FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 24,00 24,95 93,73 118,68 598,80 2.249,52 2.848,32

 8.4.2  08.04.024 FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 2,00 38,85 138,13 176,98 77,70 276,26 353,96

 8.4.3  08.04.032 FDE REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 8,00 24,95 80,72 105,67 199,60 645,76 845,36

 8.4.4  08.04.044 FDE VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB 
ANTIVANDALISMO

UN 17,00 81,82 366,44 448,26 1.390,94 6.229,48 7.620,42

 8.4.5  08.14.009 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") UN 1,00 60,54 851,24 911,78 60,54 851,24 911,78

 8.5 SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO 37.794,65

 8.5.1  08.07.002 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL 
CONEXOES

M 90,00 73,63 196,63 270,26 6.626,70 17.696,70 24.323,40

 8.5.2  08.07.003 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES M 21,00 81,82 223,40 305,22 1.718,22 4.691,40 6.409,62

 8.5.3  08.07.004 FDE TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES M 17,00 90,00 325,39 415,39 1.530,00 5.531,63 7.061,63

 8.6 COMBATE A INCÊNDIO - DEMAIS SERVIÇOS 24.536,37

 8.6.1  08.08.003 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 2,00 47,03 504,15 551,18 94,06 1.008,30 1.102,36

 8.6.2  08.08.004 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") UN 2,00 60,54 851,24 911,78 121,08 1.702,48 1.823,56

 8.6.3  08.08.028 FDE AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E ESGUICHO 
REGULAVEL

UN 8,00 212,73 1.614,32 1.827,05 1.701,84 12.914,56 14.616,40

 8.6.4  08.08.045 FDE EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 15,72 525,06 540,78 15,72 525,06 540,78

 8.6.5  08.08.048 FDE EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 10,00 15,72 176,42 192,14 157,20 1.764,20 1.921,40

 8.6.6  08.08.050 FDE EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 8,00 15,72 162,73 178,45 125,76 1.301,84 1.427,60

 8.6.7  08.08.042 FDE VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 2,00 47,03 535,85 582,88 94,06 1.071,70 1.165,76

 8.6.8  077600 SBC MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS UN 1,00 99,23 1.839,28 1.938,51 99,23 1.839,28 1.938,51

 8.7 REDE DE ESGOTO - TUBULAÇÕES 34.791,60

 8.7.1  08.11.050 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES M 41,00 32,72 12,98 45,70 1.341,52 532,18 1.873,70

 8.7.2  08.11.051 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 17,00 32,72 16,50 49,22 556,24 280,50 836,74

 8.7.3  08.11.052 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 190,00 36,81 25,59 62,40 6.993,90 4.862,10 11.856,00

 8.7.4  08.11.053 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL 
CONEXÕES

M 126,00 40,91 41,25 82,16 5.154,66 5.197,50 10.352,16

 8.7.5  08.11.054 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL 
CONEXÕES

M 75,00 49,09 82,55 131,64 3.681,75 6.191,25 9.873,00

 8.8 REDE DE ESGOTO - DEMAIS SERVIÇOS 28.640,67

 8.8.1  16.05.070 FDE CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO 
FUNDO

m³ 3,74 87,25 0,00 87,25 326,31 0,00 326,31

 8.8.2  16.05.071 FDE CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO m³ 0,62 476,44 286,52 762,96 295,39 177,64 473,03
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 8.8.3  16.08.040 FDE CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO m² 24,48 199,18 126,20 325,38 4.875,92 3.089,38 7.965,30

 8.8.4  16.08.041 FDE CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 6,12 106,77 85,72 192,49 653,43 524,60 1.178,03

 8.8.5  08.82.012 FDE RALO SIFONADO150x150x50 C/GRELHA PVC CROMADO UN 2,00 57,27 410,18 467,45 114,54 820,36 934,90

 8.8.6  08.82.012 FDE RALO SIFONADO 150x185x75 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 38,00 57,27 410,18 467,45 2.176,26 15.586,84 17.763,10

 8.9 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÕES 16.022,60

 8.9.1  08.11.053 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL 
CONEXÕES

M 123,00 40,91 41,25 82,16 5.031,93 5.073,75 10.105,68

 8.9.2  08.11.054 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL 
CONEXÕES

M 24,00 49,09 82,55 131,64 1.178,16 1.981,20 3.159,36

 8.9.3  16.05.066 FDE TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES  -  
ENTERRADO

M 13,00 81,82 130,30 212,12 1.063,66 1.693,90 2.757,56

 8.10 REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 9.903,48

 8.10.1  08.12.031 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 67,60 20,45 21,01 41,46 1.382,42 1.420,27 2.802,69

 8.10.2  08.12.032 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 36,00 20,45 41,29 61,74 736,20 1.486,44 2.222,64

 8.10.3  08.12.067 FDE GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 10,00 3,36 16,70 20,06 33,60 167,00 200,60

 8.10.4  16.05.070 FDE CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO 
FUNDO

m³ 1,76 87,25 0,00 87,25 153,56 0,00 153,56

 8.10.5  16.05.071 FDE CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO m³ 0,29 476,44 286,52 762,96 138,16 83,09 221,25

 8.10.6  16.08.040 FDE CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO m² 11,52 199,18 126,20 325,38 2.294,55 1.453,82 3.748,37

 8.10.7  16.08.041 FDE CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 2,88 106,77 85,72 192,49 307,49 246,88 554,37

 8.11 BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICITÓRIOS PADRONIZADOS 20.479,93

 8.11.1  08.15.018 FDE LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 7,52 128,52 1.676,49 1.805,01 966,47 12.607,20 13.573,67

 8.11.2  08.15.016 FDE BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 3,50 371,46 551,54 923,00 1.300,11 1.930,39 3.230,50

 8.11.3  08.15.023 FDE MT-04 MICTORIO COLETIVO M 1,80 202,23 1.839,86 2.042,09 364,01 3.311,75 3.675,76

 8.12 LOUÇAS 45.238,94

 8.12.1  08.16.001 FDE BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 10,00 40,91 267,67 308,58 409,10 2.676,70 3.085,80

 8.12.2  08.16.010 FDE LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM 
AUTOMATICO

UN 5,00 102,27 788,98 891,25 511,35 3.944,90 4.456,25

 8.12.3  08.16.046 FDE TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 3,00 112,49 1.119,76 1.232,25 337,47 3.359,28 3.696,75

 8.12.4  08.16.050 FDE SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM UN 8,00 38,69 42,35 81,04 309,52 338,80 648,32

 8.12.5  08.16.070 FDE CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 2,00 38,69 6,33 45,02 77,38 12,66 90,04

 8.12.6  08.16.089 FDE BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 6,00 213,10 2.686,14 2.899,24 1.278,60 16.116,84 17.395,44

 8.12.7  08.16.090 FDE BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 6,00 140,96 1.381,57 1.522,53 845,76 8.289,42 9.135,18
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 8.12.8  08.16.091 FDE BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 2,00 213,10 3.152,48 3.365,58 426,20 6.304,96 6.731,16

 8.13 APARELHOS E METAIS 16.452,77

 8.13.1  08.17.037 FDE CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 8,00 61,36 715,87 777,23 490,88 5.726,96 6.217,84

 8.13.2  09.12.001 FDE EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 2,00 63,48 1.368,64 1.432,12 126,96 2.737,28 2.864,24

 8.13.3  08.17.058 FDE FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 3,00 81,82 429,03 510,85 245,46 1.287,09 1.532,55

 8.13.4  08.17.080 FDE TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 28,00 20,45 45,04 65,49 572,60 1.261,12 1.833,72

 8.13.5  44.03.180 CPOS Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 16,00 5,31 64,06 69,37 84,96 1.024,96 1.109,92

 8.13.6  44.03.050 CPOS Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 18,00 5,31 93,59 98,90 95,58 1.684,62 1.780,20

 8.13.7  44.03.130 CPOS Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 22,00 5,31 45,34 50,65 116,82 997,48 1.114,30

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 470.878,10

 9.1 SERVIÇOS DE INERLIGAÇÃO AO QUARO GERAL 155.937,80

 9.1.1  09.03.004 FDE CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 85,00 5,08 15,83 20,91 431,80 1.345,55 1.777,35

 9.1.2  09.03.005 FDE CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 25,00 9,77 24,84 34,61 244,25 621,00 865,25

 9.1.3  09.03.009 FDE CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 30,00 43,01 90,58 133,59 1.290,30 2.717,40 4.007,70

 9.1.4  09.03.015 FDE CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 25,00 3,51 10,38 13,89 87,75 259,50 347,25

 9.1.5  09.03.017 FDE CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 850,00 2,33 4,34 6,67 1.980,50 3.689,00 5.669,50

 9.1.6  09.03.018 FDE CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 450,00 3,90 4,50 8,40 1.755,00 2.025,00 3.780,00

 9.1.7  09.03.019 FDE CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 105,00 5,86 9,11 14,97 615,30 956,55 1.571,85

 9.1.8  09.03.020 FDE CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 110,00 11,33 13,31 24,64 1.246,30 1.464,10 2.710,40

 9.1.9  09.03.021 FDE CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 220,00 18,76 20,63 39,39 4.127,20 4.538,60 8.665,80

 9.1.10  09.03.023 FDE CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 100,00 31,28 36,91 68,19 3.128,00 3.691,00 6.819,00

 9.1.11  09.03.028 FDE CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 180,00 78,22 134,39 212,61 14.079,60 24.190,20 38.269,80

 9.1.12  09.03.046 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 650,00 19,55 6,38 25,93 12.707,50 4.147,00 16.854,50

 9.1.13  09.03.047 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 900,00 23,46 9,51 32,97 21.114,00 8.559,00 29.673,00

 9.1.14  09.03.048 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 300,00 27,36 13,97 41,33 8.208,00 4.191,00 12.399,00

 9.1.15  09.03.049 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES M 100,00 31,28 16,45 47,73 3.128,00 1.645,00 4.773,00

 9.1.16  09.03.050 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 60,00 35,19 21,60 56,79 2.111,40 1.296,00 3.407,40

 9.1.17  09.03.051 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES M 30,00 39,11 34,62 73,73 1.173,30 1.038,60 2.211,90
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 9.1.18  09.03.052 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES M 70,00 43,01 44,36 87,37 3.010,70 3.105,20 6.115,90

 9.1.19  09.03.053 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES M 40,00 50,84 73,30 124,14 2.033,60 2.932,00 4.965,60

 9.1.20  09.03.090 FDE ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 60,00 13,48 4,08 17,56 808,80 244,80 1.053,60

 9.2 QUADRO GERAL 8.256,03

 9.2.1  09.04.006 FDE CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO m² 1,00 195,55 1.352,07 1.547,62 195,55 1.352,07 1.547,62

 9.2.2  09.04.020 FDE QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 8,00 35,19 110,65 145,84 281,52 885,20 1.166,72

 9.2.3  09.04.025 FDE QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 35,19 479,00 514,19 35,19 479,00 514,19

 9.2.4  09.04.028 FDE QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A UN 1,00 35,19 2.153,13 2.188,32 35,19 2.153,13 2.188,32

 9.2.5  09.04.042 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 18,00 5,36 30,12 35,48 96,48 542,16 638,64

 9.2.6  09.04.043 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 2,00 6,44 40,82 47,26 12,88 81,64 94,52

 9.2.7  09.04.045 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 4,00 6,44 237,48 243,92 25,76 949,92 975,68

 9.2.8  09.04.050 FDE PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO 
ACIDENTAL

m² 1,00 31,28 360,10 391,38 31,28 360,10 391,38

 9.2.9  09.04.082 FDE QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 M 3,00 43,01 92,38 135,39 129,03 277,14 406,17

 9.2.10  09.04.085 FDE TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 1,00 28,37 304,42 332,79 28,37 304,42 332,79

 9.3 REDE DE BAIXA TENSÃO - DUTO/QUADROS PARCIAIS 44.514,07

 9.3.1  09.05.042 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 1,00 78,22 262,15 340,37 78,22 262,15 340,37

 9.3.2  09.05.045 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 3,00 78,22 327,68 405,90 234,66 983,04 1.217,70

 9.3.3  09.05.047 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 2,00 117,33 452,88 570,21 234,66 905,76 1.140,42

 9.3.4  09.05.051 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 1,00 156,44 529,48 685,92 156,44 529,48 685,92

 9.3.5  09.05.054 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 1,00 195,55 874,15 1.069,70 195,55 874,15 1.069,70

 9.3.6  09.05.062 FDE BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 1,00 5,36 10,79 16,15 5,36 10,79 16,15

 9.3.7  09.05.063 FDE BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 5,00 5,36 15,58 20,94 26,80 77,90 104,70

 9.3.8  09.05.064 FDE BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 2,00 5,36 30,12 35,48 10,72 60,24 70,96

 9.3.9  09.05.069 FDE INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 2,00 39,11 48,80 87,91 78,22 97,60 175,82

 9.3.10  09.02.086 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 76,00 35,19 62,97 98,16 2.674,44 4.785,72 7.460,16

 9.3.11  09.04.090 FDE DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 33,00 9,77 11,70 21,47 322,41 386,10 708,51

 9.3.12  09.02.088 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 35,19 78,54 113,73 35,19 78,54 113,73

 9.3.13  09.02.089 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 8,00 35,19 110,65 145,84 281,52 885,20 1.166,72
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 9.3.14  09.05.076 FDE QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 
A 1 HP

UN 1,00 234,66 1.184,60 1.419,26 234,66 1.184,60 1.419,26

 9.3.15  09.05.087 FDE QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 1,00 156,44 603,42 759,86 156,44 603,42 759,86

 9.3.16  09.05.092 FDE INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA UN 1,00 39,11 426,09 465,20 39,11 426,09 465,20

 9.3.17  09.05.097 FDE CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS UN 1,00 128,06 954,43 1.082,49 128,06 954,43 1.082,49

 9.3.18  09.04.036 FDE INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA UN 57,00 39,11 426,09 465,20 2.229,27 24.287,13 26.516,40

 9.4 REDE DE BAIXA TENSÃO - CAIXAS DE PASSAGEM 15.060,06

 9.4.1  09.06.001 FDE CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 169,00 11,73 4,76 16,49 1.982,37 804,44 2.786,81

 9.4.2  09.06.002 FDE CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 56,00 15,63 14,79 30,42 875,28 828,24 1.703,52

 9.4.3  09.06.005 FDE CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM UN 3,00 15,63 6,16 21,79 46,89 18,48 65,37

 9.4.4  09.06.009 FDE CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM UN 8,00 35,19 17,21 52,40 281,52 137,68 419,20

 9.4.5  09.06.012 FDE CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM UN 4,00 46,92 33,13 80,05 187,68 132,52 320,20

 9.4.6  09.06.015 FDE CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM UN 1,00 58,66 54,60 113,26 58,66 54,60 113,26

 9.4.7  09.06.025 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 20,00 124,24 79,59 203,83 2.484,80 1.591,80 4.076,60

 9.4.8  09.06.027 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UN 3,00 449,23 239,86 689,09 1.347,69 719,58 2.067,27

 9.4.9  09.06.029 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M UN 1,00 226,85 150,53 377,38 226,85 150,53 377,38

 9.4.10  09.06.035 FDE CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM UN 4,00 54,74 24,25 78,99 218,96 97,00 315,96

 9.4.11  09.06.038 FDE CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 6,00 62,57 184,43 247,00 375,42 1.106,58 1.482,00

 9.4.12  09.06.039 FDE CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM UN 2,00 70,39 439,45 509,84 140,78 878,90 1.019,68

 9.4.13  09.06.049 FDE QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 
60X60X12CM

UN 1,00 78,22 234,59 312,81 78,22 234,59 312,81

 9.5 SERVIÇOS DE ENFIAÇÃO 42.538,00

 9.5.1  09.07.004 FDE FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 5200,00 1,95 2,22 4,17 10.140,00 11.544,00 21.684,00

 9.5.2  09.07.005 FDE FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 3200,00 2,15 3,86 6,01 6.880,00 12.352,00 19.232,00

 9.5.3  09.07.006 FDE FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 200,00 2,33 5,78 8,11 466,00 1.156,00 1.622,00

 9.6 PONTOS DE INTERRUPTORRES E TOMADAS 45.082,00

 9.6.1  09.08.005 FDE INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE 
AÇO GALV.A QUENTE

UN 12,00 89,95 132,49 222,44 1.079,40 1.589,88 2.669,28

 9.6.2  09.08.006 FDE 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A 
QUENTE

UN 19,00 132,95 183,08 316,03 2.526,05 3.478,52 6.004,57

 9.6.3  09.08.009 FDE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" 
ELETR.AÇO GALV.A QUENTE

UN 18,00 89,95 122,60 212,55 1.619,10 2.206,80 3.825,90

 9.6.4  09.08.055 FDE BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 1,00 195,55 202,03 397,58 195,55 202,03 397,58
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 9.6.5  09.08.079 FDE TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC 
RÍGIDO

UN 138,00 87,04 49,32 136,36 12.011,52 6.806,16 18.817,68

 9.6.6  09.08.081 FDE PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 37,00 56,75 49,59 106,34 2.099,75 1.834,83 3.934,58

 9.6.7  09.08.083 FDE BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 27,36 104,94 132,30 82,08 314,82 396,90

 9.6.8  09.08.084 FDE CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 4,00 27,36 235,95 263,31 109,44 943,80 1.053,24

 9.6.9  09.08.085 FDE PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO 
PVC

UN 38,00 56,75 49,59 106,34 2.156,50 1.884,42 4.040,92

 9.6.10  09.08.086 FDE ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 15,00 108,51 104,94 213,45 1.627,65 1.574,10 3.201,75

 9.6.11  09.08.087 FDE SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 1,00 27,36 86,16 113,52 27,36 86,16 113,52

 9.6.12  09.08.089 FDE TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC 
RIGIDO

UN 4,00 87,04 69,48 156,52 348,16 277,92 626,08

 9.7 LUMINARIAS INTERNAS 60.942,93

 9.7.1  09.09.034 FDE IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR 
(2X32W)

UN 18,00 43,01 225,32 268,33 774,18 4.055,76 4.829,94

 9.7.2  09.09.037 FDE IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO 
(1X250W)

UN 12,00 117,33 704,44 821,77 1.407,96 8.453,28 9.861,24

 9.7.3  09.09.044 FDE IL-05 ARANDELA BLINDADA UN 3,00 31,28 244,26 275,54 93,84 732,78 826,62

 9.7.4  09.09.046 FDE IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES UN 10,00 31,28 169,61 200,89 312,80 1.696,10 2.008,90

 9.7.5  09.09.083 FDE IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED UN 31,00 35,19 20,84 56,03 1.090,89 646,04 1.736,93

 9.7.6  09.09.051 FDE IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 6,00 23,46 136,94 160,40 140,76 821,64 962,40

 9.7.7  09.09.060 FDE IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS 
P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)

UN 138,00 43,01 252,04 295,05 5.935,38 34.781,52 40.716,90

 9.8 CENTRO DE LUZ 8.538,40

 9.8.1  09.10.003 FDE CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 40,00 125,14 88,32 213,46 5.005,60 3.532,80 8.538,40

 9.9 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 48.543,31

 9.9.1  09.11.035 FDE IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1,00 82,12 282,82 364,94 82,12 282,82 364,94

 9.9.2  09.11.038 FDE IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W) UN 4,00 549,35 3.285,33 3.834,68 2.197,40 13.141,32 15.338,72

 9.9.3  09.11.068 FDE IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M UN 5,00 406,65 2.548,07 2.954,72 2.033,25 12.740,35 14.773,60

 9.9.4  09.11.070 FDE IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M UN 5,00 406,65 3.206,56 3.613,21 2.033,25 16.032,80 18.066,05

 9.10 PARA RAIOS 35.501,86

 9.10.1  09.13.010 FDE PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 
3,00M

UN 1,00 195,55 868,60 1.064,15 195,55 868,60 1.064,15

 9.10.2  09.13.015 FDE BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 170,00 29,33 9,44 38,77 4.986,10 1.604,80 6.590,90

 9.10.3  09.13.018 FDE BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO M 120,00 19,55 9,44 28,99 2.346,00 1.132,80 3.478,80

 9.10.4  09.04.080 FDE QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 M 180,00 23,46 48,97 72,43 4.222,80 8.814,60 13.037,40
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 9.10.5  01.05.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M m³ 45,72 40,13 0,00 40,13 1.834,74 0,00 1.834,74

 9.10.6  01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m³ 45,72 61,07 0,00 61,07 2.792,12 0,00 2.792,12

 9.10.7  09.04.081 FDE QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2 M 15,00 27,36 75,84 103,20 410,40 1.137,60 1.548,00

 9.10.8  09.05.002 FDE ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 2,00 23,46 23,10 46,56 46,92 46,20 93,12

 9.10.9  09.04.085 FDE TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 13,00 28,37 304,42 332,79 368,81 3.957,46 4.326,27

 9.10.10  09.13.036 FDE TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE CORDOALHA UN 2,00 39,11 68,07 107,18 78,22 136,14 214,36

 9.10.11  09.13.032 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 12,00 21,47 22,03 43,50 257,64 264,36 522,00

 9.11 SERVIÇOS DE BAIXA TENSÃO 5.963,64

 9.11.1  09.82.010 FDE CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" UN 40,00 8,82 5,58 14,40 352,80 223,20 576,00

 9.11.2  09.83.036 FDE BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A UN 1,00 7,81 10,79 18,60 7,81 10,79 18,60

 9.11.3  09.83.037 FDE BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A UN 8,00 7,81 15,58 23,39 62,48 124,64 187,12

 9.11.4  09.83.038 FDE BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A UN 2,00 7,81 30,12 37,93 15,62 60,24 75,86

 9.11.5  09.83.034 FDE BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A UN 2,00 7,81 237,48 245,29 15,62 474,96 490,58

 9.11.6  09.83.079 FDE CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE UN 13,00 35,19 316,33 351,52 457,47 4.112,29 4.569,76

 9.11.7  72328 SINAPI FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 4,42 7,01 11,43 17,68 28,04 45,72

 10 FORRO 4.463,71

 10.1  10.01.049 FDE FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA m² 52,80 0,00 84,54 84,54 0,00 4.463,71 4.463,71

 11 IMPERMEABILIZAÇÕES/ JUNTAS DE DILATAÇÃO 33.922,55

 11.1 IMPERMEABILIZAÇÕES LAJES CALHAS E MARQUISES 7.211,97

 11.1.1  11.02.067 FDE ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE 
IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4  ESPESSURA 3CM

m² 23,04 15,78 13,95 29,73 363,57 321,40 684,97

 11.1.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

m² 120,96 22,49 31,47 53,96 2.720,39 3.806,61 6.527,00

 11.2 JUNTAS DE DILATAÇÃO 0,00

 11.2.1  11.04.041 FDE SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS 
MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO

M 887,10 11,60 18,51 30,11 10.290,36 16.420,22 26.710,58

 12 REVESTIMENTO TETO E PAREDES 242.549,80

 12.1 REVSTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 159.545,02

 12.1.1  12.02.002 FDE CHAPISCO m² 1295,38 4,73 1,55 6,28 6.127,14 2.007,84 8.134,98

 12.1.2  12.02.005 FDE EMBOCO m² 1295,38 25,82 6,02 31,84 33.446,71 7.798,18 41.244,89

 12.1.3  12.02.007 FDE REBOCO m² 1295,38 21,78 1,48 23,26 28.213,37 1.917,16 30.130,53
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 12.1.4  12.02.009 FDE REVESTIMENTO COM GESSO m² 1170,00 14,98 6,30 21,28 17.526,60 7.371,00 24.897,60

 12.1.5  12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS  RETIFICADOS LISOS BRANCO 
BRILHANTE

m² 543,08 18,23 78,95 97,18 9.900,34 42.876,17 52.776,51

 12.1.6  12.02.043 FDE PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 246,40 3,86 5,72 9,58 951,10 1.409,41 2.360,51

 12.2 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 83.004,78

 12.2.1  12.04.004 FDE CHAPISCO m² 1352,31 4,73 1,55 6,28 6.396,42 2.096,08 8.492,50

 12.2.2  12.04.005 FDE EMBOCO m² 1352,31 25,82 6,02 31,84 34.916,64 8.140,91 43.057,55

 12.2.3  12.04.007 FDE REBOCO m² 1352,31 21,78 1,48 23,26 29.453,31 2.001,42 31.454,73

 13 PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS 515.224,08

 13.1 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTOS DE REBAIXOS DE LAJES 60.930,66

 13.1.1  13.01.004 FDE LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM m² 313,90 20,33 16,42 36,75 6.381,58 5.154,24 11.535,82

 13.1.2  13.01.006 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM m² 617,71 2,61 5,39 8,00 1.612,22 3.329,46 4.941,68

 13.1.3  13.01.017 FDE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM m² 1559,76 20,70 7,80 28,50 32.287,03 12.166,13 44.453,16

 13.2 REVESTIMENTO DE PISOS 406.330,45

 13.2.1  13.02.007 FDE PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA m² 303,81 44,24 123,70 167,94 13.440,55 37.581,30 51.021,85

 13.2.2  13.02.012 FDE QE-28 QUADRA DE ESPORTES/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE 
LAJE

m² 532,80 45,39 178,21 223,60 24.183,79 94.950,29 119.134,08

 13.2.3  13.02.019 FDE LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA m² 14,26 21,09 109,48 130,57 300,74 1.561,18 1.861,92

 13.2.4  13.02.059 FDE SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 
25x200MM (2 FAIXAS)

CJ 148,00 14,48 0,53 15,01 2.143,04 78,44 2.221,48

 13.2.5  18.06.142 CPOS Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída 
para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com 
argamassa colante industrializada

m² 1466,24 13,17 145,12 158,29 19.310,38 212.780,74 232.091,12

 13.3 REVESTIMENTO DE DEGRAUS 14.121,90

 13.3.1  13.04.001 FDE DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 
CM

M 306,00 39,44 6,71 46,15 12.068,64 2.053,26 14.121,90

 13.4 REVESTIMENTO DE RODAPES 18.741,37

 13.4.1  13.05.005 FDE RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA M 120,00 33,70 1,64 35,34 4.044,00 196,80 4.240,80

 13.4.2  13.05.100 FDE RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO 
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

M 1048,29 7,73 3,06 10,79 8.103,28 3.207,76 11.311,04

 13.4.3  13.05.001 FDE RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 5 CM M 152,10 20,39 0,58 20,97 3.101,31 88,22 3.189,53

 13.5 REVESTIMENTOS DE SOLEIRAS 2.510,03

 13.5.1  13.06.074 FDE SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 
15,5CM)

M 24,56 29,36 72,84 102,20 721,08 1.788,95 2.510,03

 13.6 REVESTIMENTO DE PEITORIS 12.589,67
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 13.6.1  13.07.002 FDE PE-02 PEITORIL M 158,70 63,75 15,58 79,33 10.117,12 2.472,55 12.589,67

 14 VIDROS E ESPELHOS 30.720,90

 14.1 VIDROS 22.618,74

 14.1.1  14.01.002 FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM m² 246,20 17,45 71,43 88,88 4.296,19 17.586,06 21.882,25

 14.1.2  14.01.035 FDE VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) m² 6,20 17,45 101,34 118,79 108,19 628,30 736,49

 14.2 ESPELHOS 8.102,16

 14.2.1  14.02.001 FDE EP-01 ESPELHO UN 18,00 19,34 430,78 450,12 348,12 7.754,04 8.102,16

 15 PINTURA 128.715,16

 15.1 ESTRUTURA METÁLICA 10.119,25

 15.1.1  15.01.004 FDE ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA m² 579,90 13,60 3,85 17,45 7.886,64 2.232,61 10.119,25

 15.2 FORROS/PAREDES INTERNAS 61.859,46

 15.2.1  15.02.019 FDE ESMALTE m² 1696,45 18,76 10,30 29,06 31.825,40 17.473,43 49.298,83

 15.2.2  15.02.025 FDE TINTA LATEX STANDARD m² 401,17 18,76 12,55 31,31 7.525,94 5.034,69 12.560,63

 15.3 ESQUADRIAS 22.279,60

 15.3.1  15.03.021 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 575,32 24,58 6,41 30,99 14.141,36 3.687,80 17.829,16

 15.3.2  15.03.060 FDE FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA 
(ESMALTE)

M 296,10 8,78 5,40 14,18 2.599,75 1.598,94 4.198,69

 15.3.3  15.03.061 FDE FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M 27,10 4,39 4,90 9,29 118,96 132,79 251,75

 15.4 EXTERNA 34.456,85

 15.4.1  15.04.006 FDE TINTA LATEX STANDARD m² 1352,31 18,76 6,72 25,48 25.369,33 9.087,52 34.456,85

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 387.882,56

 16.1 SERVIÇOS PARA FECHAMENTOS 37.436,65

 16.1.1  16.01.091 FDE FE-02  FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) m² 84,80 9,99 431,48 441,47 847,15 36.589,50 37.436,65

 16.2 SERVIÇOSDE QUADRAS DE ESPORTES 21.657,38

 16.2.1  16.04.043 FDE QE-23 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCR. ARMADO/FUND. 
DIRET - 160 M2

UN 1,00 1.821,26 19.836,12 21.657,38 1.821,26 19.836,12 21.657,38

 16.3 SERVIÇOS DE DRENAGENS 44.085,60

 16.3.1  16.05.032 FDE CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 144,00 96,03 56,49 152,52 13.828,32 8.134,56 21.962,88

 16.3.2  16.05.048 FDE TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 144,00 14,03 139,60 153,63 2.020,32 20.102,40 22.122,72

 16.4 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRAS/ ALAMBRADO 284.702,93
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 16.4.1  16.06.065 FDE ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL m² 1600,00 4,18 8,25 12,43 6.688,00 13.200,00 19.888,00

 16.4.2  16.06.078 FDE FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA   
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.

m² 6,00 42,60 353,96 396,56 255,60 2.123,76 2.379,36

 16.4.3  16.06.077 FDE MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA m² 72,00 3,21 0,00 3,21 231,12 0,00 231,12

 16.4.4  16.07.022 FDE BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM) UN 55,00 71,06 545,88 616,94 3.908,30 30.023,40 33.931,70

 16.4.5  16.06.051 FDE CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M m² 100,00 153,59 259,77 413,36 15.359,00 25.977,00 41.336,00

 16.4.6  04.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL 
REVESTIMENTOS

m³ 10,00 80,79 0,00 80,79 807,90 0,00 807,90

 16.4.7  04.01.049 FDE ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 
19X19X19CM CLASSE B

m² 10,00 63,27 73,12 136,39 632,70 731,20 1.363,90

 16.4.8  16.35.005 FDE DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE 
PROFUNDIDADE  (PISADA + ESPELHO) DE ARQUIBANCADA EXISTENTE

m² 60,00 132,37 100,05 232,42 7.942,20 6.003,00 13.945,20

 16.4.9  16.35.005 FDE DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE 
PROFUNDIDADE PISO CIMENTADO E DA QUADRA EXISTENTE

m² 300,00 132,37 100,05 232,42 39.711,00 30.015,00 69.726,00

 16.4.10  05.08.220 CPOS Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m³ 42,00 1,35 2,54 3,89 56,70 106,68 163,38

 16.4.11  05.08.120 CPOS Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km m³ 42,00 4,57 8,35 12,92 191,94 350,70 542,64

 16.4.12  06.80.025 FDE PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA 
CADEADO

m² 5,00 21,27 764,78 786,05 106,35 3.823,90 3.930,25

 16.4.13  06.80.023 FDE PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA 
CADEADO

m² 2,40 32,88 774,48 807,36 78,91 1.858,75 1.937,66

 16.4.14  73804/001 SINAPI PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO

m² 1200,00 11,76 23,90 35,66 14.112,00 28.680,00 42.792,00

 16.4.15  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 60,00 45,79 130,75 176,54 2.747,40 7.845,00 10.592,40

 16.4.16  16.06.090 FDE INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 16,00 38,69 0,00 38,69 619,04 0,00 619,04

 16.4.17  16.06.091 FDE INSTALACÃO DE MURAL (MR-02) UN 18,00 9,67 0,00 9,67 174,06 0,00 174,06

 16.4.18  AND-BAN-
010 

SETOP BANDEJA SALVA-VIDAS PRIMÁRIA, DE MADEIRA - COM FORRO EM CHAPA 
COMPENSADA - LARGURA 2,50 M

M 108,00 117,96 255,58 373,54 12.739,68 27.602,64 40.342,32

 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELETRICA 155.365,00

 17.1  16.20.024 FDE ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS 
UNILATERAIS

UN 1,00 0,00 142.105,00 142.105,00 0,00 142.105,00 142.105,00

 17.2  16.20.044 FDE MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL UN 12,00 0,00 1.105,00 1.105,00 0,00 13.260,00 13.260,00

 18 LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS 88.807,01

 18.1  01.17.031 CPOS Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 10,00 2.667,68 0,00 2.667,68 26.676,80 0,00 26.676,80

 18.2  16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA m² 5088,47 12,21 0,00 12,21 62.130,21 0,00 62.130,21

19 AS BUILT - PRANCHA TÉCNICA ATUALIZADA CONFORME FINAL DE OBRA 16.712,15

19.1  01.17.121 CPOS Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 5,00 3.342,43 0,00 3.342,43 16.712,15 0,00 16.712,15

Sub Total 1.274.132,68         6.420.493,02            7.694.625,70          
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20 ADNINISTRAÇÃO LOCAL 479.375,18

20.1 Administração Local (6,23%) UN 1,00 79.378,47 399.996,72 479.375,18 79.378,47 399.996,72 479.375,18

Total de materiais (R$) 6.420.493,02          
Total de mão de obra (R$) 1.274.132,68          

Adm Local (R$) 479.375,18             
Subtotal de MO+MAT+AdmLocal (R$) 8.174.000,88          

Total do BDI (R$) 22,12% 1.808.088,99          
Total Geral (R$) 9.982.089,88          

Campinas/SP - Jun/22

Local

Nome: Fábio H. C. Mauad
CREA: 5061293107

ART: 28027230220181724
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Obra Bancos B.D.I.
Planilha orçamentária para construção de novo prédio para ampliação do 
Colégio Técnico de Campinas – COTUCA, com área total de 2.597,57m2

22,12%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

25.586,91                10.234,76                 10.234,76                   5.117,38 

 2 INFRA ESTRUTURA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.033.282,11              258.320,53               258.320,53               258.320,53                 258.320,53 

 3 SUPER ESTRUTURA 100,00% 10,00% 45,00% 45,00%

2.466.248,59              246.624,86            1.109.811,87            1.109.811,87 

 4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

167.720,85                   50.316,26                 50.316,26                 50.316,26                   16.772,09 

 5 ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

139.353,44                   13.935,34                  27.870,69                 27.870,69                   27.870,69                 27.870,69                  13.935,34 

 6 ELEMENTOS METALICOS E COMPONENTES ESPECIAIS 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

1.094.457,73               109.445,77                 218.891,55                218.891,55               218.891,55                 218.891,55               109.445,77 

 7 COBERTURA METÁLICA 100,00% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

358.845,66                 35.884,57                 107.653,70               143.538,26                 71.769,13 

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

333.889,39                   66.777,88                 66.777,88                 66.777,88                   66.777,88                  66.777,88 

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%

470.878,10                   47.087,81                 47.087,81                 47.087,81                   47.087,81                  47.087,81                 70.631,72                   70.631,72                 47.087,81                  47.087,81 

 10 FORRO 100,00% 50,00% 50,00%

4.463,71                   2.231,86                     2.231,86 

 11 IMPERMEABILIZAÇÕES/ JUNTAS DE DILATAÇÃO 100,00% 50,00% 50,00%

33.922,55                 16.961,28                 16.961,28 

 12 REVESTIMENTO TETO E PAREDES 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00% 10,00%

242.549,80                 24.254,98                 24.254,98                   24.254,98                  24.254,98                 60.637,45                   60.637,45                 24.254,98 

 13 PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

515.224,08                103.044,82               103.044,82                 103.044,82               103.044,82                103.044,82 

 14 VIDROS E ESPELHOS 100,00% 30,00% 50,00% 15,00% 5,00%

30.720,90                   9.216,27                   15.360,45                   4.608,14                    1.536,05 

 15 PINTURA 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

128.715,16                   25.743,03                 38.614,55                  38.614,55                  25.743,03 

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 30,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00%

387.882,56              116.364,77                 19.394,13                 19.394,13                   19.394,13                 19.394,13                 19.394,13                   19.394,13                  19.394,13                 19.394,13                   19.394,13                 38.788,26                  58.182,38 

 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELETRICA 100% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

155.365,00                 23.304,75                   23.304,75                  23.304,75                 23.304,75                   23.304,75                 23.304,75                  15.536,50 

 18 LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS 100% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

88.807,01                     8.880,70                 26.642,10                  26.642,10                  26.642,10 

19 AS BUILT - PRANCHA TÉCNICA ATUALIZADA CONFORME FINAL DE OBRA 100% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

16.712,15                     1.671,22                   5.013,65                    5.013,65                    5.013,65 

20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

479.375,18                36.875,01                 36.875,01                 36.875,01                   36.875,01                 36.875,01                 36.875,01                   36.875,01                  36.875,01                 36.875,01                   36.875,01                 36.875,01                  36.875,01                  36.875,01 

21 BDI 100% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

1.808.088,99              139.083,77               139.083,77               139.083,77                 139.083,77               139.083,77               139.083,77                 139.083,77                139.083,77               139.083,77                 139.083,77               139.083,77                139.083,77                139.083,77 

Custo 9.982.089,88                           807.503,70            1.573.720,07          1.604.487,25          725.509,08               544.289,37             605.270,76             606.377,30               706.585,38              711.182,00             753.621,13               624.634,29             485.551,98              233.357,56              
Porcentagem 8,09% 15,77% 16,07% 7,27% 5,45% 6,06% 6,07% 7,08% 7,12% 7,55% 6,26% 4,86% 2,34%

Porcentagem Acumulado 8,09% 23,85% 39,93% 47,20% 52,65% 58,71% 64,79% 71,87% 78,99% 86,54% 92,80% 97,66% 100,00%
Custo Acumulado 807.503,70            2.381.223,77          3.985.711,02          4.711.220,10            5.255.509,47          5.860.780,24          6.467.157,54            7.173.742,92           7.884.924,92          8.638.546,05            9.263.180,34          9.748.732,31           9.982.089,88           

Campinas/SP - Jun/22

Local

CREA: 5061293107

ART: 28027230220181724

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista:  114,15%

Cronograma Físico e Financeiro

Nome: Fábio H. C. Mauad

SINAPI - 05/2022 - São Paulo
SBC - 06/2022 - São Paulo
SETOP - 10/2021 - Minas Gerais
SIURB - 01/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
CPOS - 05/2022 - São Paulo
FDE - 04/2022 - São Paulo

L C 
MAUAD:3304
6488000147

Assinado de forma 
digital por L C 
MAUAD:33046488000
147 
Dados: 2022.07.08 
14:52:51 -03'00'


