
  

OBRA: FCA - Portaria de veiculos;
ENDEREÇO: Rua Pedro Zaccaria, s/n° UNICAMP/LIMEIRA-SP;
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022
DATA BASE: Setembro/2022

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS GERAIS 73.232,77

 1.1  CGEO-007 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 6,00 352,63 2.760,33 3.112,96 2.115,78 16.561,98 18.677,76

 1.2  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 6,00 83,89 736,89 820,78 503,34 4.421,34 4.924,68

 1.3  CGEO-208 Próprio Mobilização do canteiro de obras UN 1,00 146,08 1.836,08 1.982,16 146,08 1.836,08 1.982,16

 1.4  34.05.050 CPOS Alambrado (tapume) em tela de aço galvanizado de 2", montantes em mourões 
de concreto de 10x10cm, altura livre 2,00m

M 80,00 45,37 180,34 225,71 3.629,60 14.427,20 18.056,80

 1.5  CGEE-001 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO 
MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR

UN 1,00 1.240,32 1.887,23 3.127,55 1.240,32 1.887,23 3.127,55

 1.6  CGEO-001 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA, PEQUENAS OBRAS - 
INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO

UN 1,00 797,91 1.763,64 2.561,55 797,91 1.763,64 2.561,55

 1.7  04.01.100 CPOS Remoção de alambrado existente M 526,03 11,32 0,00 11,32 5.954,65 0,00 5.954,65

 1.8  CGEO-263 Próprio Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão de concreto, inclusive 
fragamentação e acomodação.

m² 126,23 10,95 33,42 44,37 1.382,21 4.218,61 5.600,82

 1.9  04.40.030 CPOS Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 324,00 7,30 0,00 7,30 2.365,20 0,00 2.365,20

 1.10  05.08.100 CPOS Transporte e descarga de entulho/solo, para bota fora externo ao campus m³ 120,00 0,00 52,46 52,46 0,00 6.295,20 6.295,20

 1.11  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 120,00 18,44 12,28 30,72 2.212,80 1.473,60 3.686,40

 2 ESTRUTURAS CONCRETO, METÁLICA E COBERTURA 816.803,11

 2.1 FUNDAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA 58.157,94

 2.1.1  07.02.060 CPOS Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m m³ 74,04 0,76 20,94 21,70 56,27 1.550,39 1.606,66

 2.1.2  07.11.020 CPOS Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 53,11 2,54 3,94 6,48 134,89 209,26 344,15

 2.1.3  12.04.010 CPOS Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca pré-moldada

TX 1,00 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00

 2.1.4  12.04.020 CPOS Estaca pré-moldada de concreto até 20 t M 85,00 1,82 87,72 89,54 154,70 7.456,20 7.610,90

 2.1.5  12.04.030 CPOS Estaca pré-moldada de concreto até 30 t M 84,00 1,82 91,51 93,33 152,88 7.686,84 7.839,72

Bancos B.D.I. 22,12%
SINAPI - São Paulo
SBC - São Paulo
SETOP - Minas Gerais
IOPES - Espírito Santo
CPOS - São Paulo
FDE - São Paulo

Encargos Sociais: 114,15%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

  



  

 2.1.6  CGEO-009 Próprio CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 29,00 71,76 0,00 71,76 2.081,04 0,00 2.081,04

 2.1.7  09.02.020 CPOS Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 96,32 56,66 50,40 107,06 5.457,49 4.854,52 10.312,01

 2.1.8  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 624,50 2,34 9,81 12,15 1.461,33 6.126,34 7.587,67

 2.1.9  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 79,20 2,34 11,96 14,30 185,32 947,24 1.132,56

 2.1.10  11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 20,93 0,00 443,55 443,55 0,00 9.283,50 9.283,50

 2.1.11  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 23,89 154,00 0,00 154,00 3.679,06 0,00 3.679,06

 2.1.12  11.04.040 CPOS Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ m³ 2,96 45,65 285,66 331,31 135,12 845,55 980,67

 2.2 SUPRA-ESTRUTURA 36.614,06

 2.2.1  09.02.020 CPOS Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 177,97 56,66 50,40 107,06 10.083,78 8.969,68 19.053,46

 2.2.2  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 662,90 2,34 9,81 12,15 1.551,18 6.503,05 8.054,23

 2.2.3  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 168,70 2,34 11,96 14,30 394,75 2.017,66 2.412,41

 2.2.4  11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 12,90 0,00 443,55 443,55 0,00 5.721,79 5.721,79

 2.2.5  11.16.060 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 12,90 106,37 0,00 106,37 1.372,17 0,00 1.372,17

 2.3 ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 722.031,11

 2.3.1  CGEO-152 Próprio Estrutura em aço para cobertura, incluindo pintura completa, conforme projeto, 
incluindo projeto executivo, fabricação, transporte e montagem.

kg 25556,20 0,00 22,47 22,47 0,00 574.247,81 574.247,81

 2.3.2  16.13.070 CPOS Telha metálica trapézio 40 tipo sanduíche preenchimento com eps com 
espessura de 50 mm, pintura de base em primer epóxi e acabamento em 
poliéster na cor branco, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação

m² 409,70 17,61 257,79 275,40 7.214,81 105.616,57 112.831,38

 2.3.3  CGEO-013 Próprio Capeamento de platibanda em chapa metálica nº 22,                          corte 30 M 22,02 44,52 56,86 101,38 980,33 1.252,05 2.232,38

 2.3.4  CGEO-247 Próprio RUFO de chapa de aço galvanizado nº 22 cote 50 cm M 146,00 61,70 97,62 159,32 9.008,20 14.252,52 23.260,72

 2.3.5  CGEO-247 Próprio CALHA de chapa galvanizada nº 22 desenvolvimento 50 cm M 59,37 61,70 97,62 159,32 3.663,12 5.795,70 9.458,82

 3 FECHAMENTO 246.300,18

 3.1 PAREDES E PAINÉIS 17.829,65

 3.1.1  14.10.121 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C m² 193,15 32,91 56,88 89,79 6.356,56 10.986,37 17.342,93

  



  

 3.1.2  CGEO-248 Próprio Verga reta moldada no local com fôrma de madeira, concreto armado fck = 25 
MPa, controle tipo "B" Dimensões : 30 x 5 cm

M 19,50 11,48 13,48 24,96 223,86 262,86 486,72

 3.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.308,46

 3.2.1  023377 SBC PM-01 PORTA interna de madeira, colocação e acabamento ,           de uma folha 
com batente, guarnição e ferragem,                     0,70 x 2,10 m

UN 1,00 201,23 895,82 1.097,05 201,23 895,82 1.097,05

 3.2.2  CGEO-266 Próprio PM-03 PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com 
batente, guarnição e ferragem, incluindo barra e placa de indicação para PNE, 
conf.               NBR9050,                            0,80 x 2,10 m

UN 2,00 340,57 1.711,36 2.051,93 681,14 3.422,72 4.103,86

 3.2.3  023379 SBC PM-02 - Porta 1 folha de abrir em madeira c/ acabamento liso em madeira 
laminada p/ pintura incl. Alizares, dobradiças e fechaduras incluindo marco, na 
dimensão 0,80 x 2,10 m

UN 1,00 201,23 906,32 1.107,55 201,23 906,32 1.107,55

 3.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 222.162,07

 3.3.1  CGEO-268 Próprio PF-01 PORTÃO externo de ferro sob encomenda, de correr, colocação e 
acabamento 6,20 x 2,20 m

UN 2,00 1.987,61 11.094,23 13.081,84 3.975,22 22.188,46 26.163,68

 3.3.2  CGEO-269 Próprio PF-02 PORTÃO externo de ferro sob encomenda, com 2 módulos de correr, com 
3 folhas cada e 3 módulo fixo, colocação e acabamento 25,80 x 2,20 m

UN 1,00 8.271,06 46.166,31 54.437,37 8.271,06 46.166,31 54.437,37

 3.3.3  CGEO-270 Próprio PA-01 PORTA de alumínio sob encomenda, de abrir e bandeira fixa, colocação e 
acabamento 0,90 x 2,95 m

UN 2,00 275,97 2.606,99 2.882,96 551,94 5.213,98 5.765,92

 3.3.4  CGEO-271 Próprio CAIX-01 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de 
correr e bandeira fixa, com contramarcos 4,80 x 2,00 m

UN 1,00 582,90 9.329,39 9.912,29 582,90 9.329,39 9.912,29

 3.3.5  CGEO-272 Próprio CAIX-02 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de 
correr e bandeira fixa, com contramarcos 1,60 x 2,00 m

UN 1,00 194,30 3.109,79 3.304,09 194,30 3.109,79 3.304,09

 3.3.6  CGEO-273 Próprio CAIX-03 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de 
correr e bandeira fixa, com contramarcos 2,70 x 2,00 m

UN 1,00 327,88 5.247,79 5.575,67 327,88 5.247,79 5.575,67

 3.3.7  CGEO-274 Próprio CAIX-04 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , maxim-
ar, com contramarcos e módulo fixo 1,00 x 1,20 m

UN 5,00 72,85 1.177,07 1.249,92 364,25 5.885,35 6.249,60

 3.3.8  CGEO-275 Próprio PS-01 Porta em alumínio anodizado, dimensões 60x160cm na cor natural, com 
fecho livre/ocupado

UN 2,00 116,58 888,53 1.005,11 233,16 1.777,06 2.010,22

 3.3.9  33.12.011 CPOS PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, 
sem massa corrida

m² 10,14 28,73 16,78 45,51 291,32 170,15 461,47

 3.3.10  26.01.168 CPOS Vidro liso laminado incolor de 6 mm m² 20,56 19,78 268,65 288,43 406,67 5.523,45 5.930,12

 3.3.11  32.06.231 CPOS Película reflexiva 50% de transparência para controle solar de fachadas m² 20,56 0,00 89,31 89,31 0,00 1.836,21 1.836,21

  



  

 3.3.12  34.05.050 CPOS ALAMBRADO comum, tela fixadas em mourões em concreto (10x10cm) com 
altura de 2,20m e modulação a cada 2,50m. A tela metálica deverá possuir altura 
de 2,00m; fio=2,50mm; espaço entre fios=10x5 cm

M 445,33 45,37 180,34 225,71 20.204,62 80.310,81 100.515,43

 4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 41.934,75

 4.1 REDE DE ESGOTO EXTERNO 7.740,62

 4.1.1  16.08.028 FDE CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido 
internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro 
de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm - Cloacal

UN 3,00 408,84 202,55 611,39 1.226,52 607,65 1.834,17

 4.1.2  46.03.050 CPOS Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 55,00 52,21 55,18 107,39 2.871,55 3.034,90 5.906,45

 4.2 REDE DE ÁGUA EXTERNO 1.841,70

 4.2.1  44.03.440 CPOS Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 1,00 17,21 29,75 46,96 17,21 29,75 46,96

 4.2.2  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 56,94 23,73 7,79 31,52 1.351,18 443,56 1.794,74

 4.3 REDE DE ESGOTO INTERNO 3.297,92

 4.3.1  46.02.010 CPOS Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 
DN= 40 mm, inclusive conexões

M 5,61 23,73 13,27 37,00 133,12 74,45 207,57

 4.3.2  46.02.050 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 25,03 28,47 18,75 47,22 712,60 469,31 1.181,91

 4.3.3  46.02.060 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 7,31 42,71 30,47 73,18 312,21 222,73 534,94

 4.3.4  46.02.070 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 8,65 52,21 26,89 79,10 451,61 232,60 684,21

 4.3.5  49.01.030 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 4,00 47,47 64,35 111,82 189,88 257,40 447,28

 4.3.6  49.01.070 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm. UN 1,00 47,47 111,59 159,06 47,47 111,59 159,06

 4.3.7  49.04.010 CPOS Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha UN 1,00 47,47 35,48 82,95 47,47 35,48 82,95

 4.4 REDE DE ÁGUA INTERNO 8.056,62

 4.4.1  47.01.020 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 5,00 28,47 46,32 74,79 142,35 231,60 373,95

 4.4.2  47.01.030 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 2,00 35,59 56,78 92,37 71,18 113,56 184,74

  



  

 4.4.3  47.01.050 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 1,00 47,47 95,55 143,02 47,47 95,55 143,02

 4.4.4  47.02.110 CPOS Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

UN 1,00 21,35 79,56 100,91 21,35 79,56 100,91

 4.4.5  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 47,00 23,73 7,79 31,52 1.115,31 366,13 1.481,44

 4.4.6  46.01.030 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 16,00 23,73 17,80 41,53 379,68 284,80 664,48

 4.4.7  46.01.050 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 3,00 28,47 26,54 55,01 85,41 79,62 165,03

 4.4.8  48.05.010 CPOS Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00 14,23 83,97 98,20 14,23 83,97 98,20

 4.4.9  44.03.670 CPOS CAIXA de descarga embutida linha Montana, ou equivalente técnico CJ 3,00 64,21 795,80 860,01 192,63 2.387,40 2.580,03

 4.4.10  190802 SBC Tubo de PVC para descarga - tipo VDE (diâmetro da seção: 1 1/2 ") UN 3,00 40,98 44,04 85,02 122,94 132,12 255,06

 4.4.11  48.02.400 CPOS Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 2,00 68,88 936,00 1.004,88 137,76 1.872,00 2.009,76

 4.5 REDE DE ESGOTO PLUVIAL EXTERNO 16.552,14

 4.5.1  16.08.028 FDE CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido 
internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro 
de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm - Pluvial

UN 4,00 408,84 202,55 611,39 1.635,36 810,20 2.445,56

 4.5.2  46.03.060 CPOS Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M 86,00 52,21 111,82 164,03 4.490,06 9.616,52 14.106,58

 4.6 REDE DE ESGOTO PLUVIAL INTERNO 4.445,75

 4.6.1  46.02.010 CPOS Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 
DN= 40 mm, inclusive conexões

M 6,92 23,73 13,27 37,00 164,21 91,83 256,04

 4.6.2  46.02.060 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 54,46 42,71 30,47 73,18 2.325,98 1.659,40 3.985,38

 4.6.3  46.03.060 CPOS Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M 0,74 52,21 111,82 164,03 38,63 82,75 121,38

 4.6.4  49.04.010 CPOS Ralo seco em PVC rígido de 100 x 50 X 40 mm, com grelha UN 1,00 47,47 35,48 82,95 47,47 35,48 82,95

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 254.270,65

 5.1 IMPLANTAÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA 164.037,00

 5.1.1  39.21.110 CPOS CABO ISOLADO em EPR seção 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível M 1600,00 15,12 73,34 88,46 24.192,00 117.344,00 141.536,00

 5.1.2  39.21.090 CPOS CABO ISOLADO em EPR seção 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível M 400,00 10,07 43,55 53,62 4.028,00 17.420,00 21.448,00

  



  

 5.1.3  69.03.140 CPOS Caixa de passagem de alvenaria maciça (1,07 x 0,52 x 1 m) com tampa padrão 
R2

UN 1,00 120,29 734,55 854,84 120,29 734,55 854,84

 5.1.4  37.13.660 CPOS Disjuntor 3x63 A – 18kA UN 1,00 45,37 152,79 198,16 45,37 152,79 198,16

 5.2 REDE DE ENTRADA DE TELEFONIA E LÓGICA 1.278,44

 5.2.1  97669 SINAPI Eletrodutos em PVC flexível ( PEAD) 75 mm (3"), incluindo fixações e acessórios M 20,00 7,83 13,35 21,18 156,60 267,00 423,60

 5.2.2  69.03.140 CPOS Caixa de passagem de alvenaria maciça (1,07 x 0,52 x 1 m) com tampa padrão 
R2

UN 1,00 120,29 734,55 854,84 120,29 734,55 854,84

 5.3 PORTARIA VEÍCULOS 70.473,50

 5.3.1  39.02.016 CPOS CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível M 300,00 2,00 2,58 4,58 600,00 774,00 1.374,00

 5.3.2  39.02.020 CPOS CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível M 300,00 3,02 3,98 7,00 906,00 1.194,00 2.100,00

 5.3.3  39.02.030 CPOS CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível M 100,00 3,52 6,56 10,08 352,00 656,00 1.008,00

 5.3.4  39.03.174 CPOS CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível M 150,00 3,02 4,22 7,24 453,00 633,00 1.086,00

 5.3.5  39.03.182 CPOS CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível M 650,00 4,02 9,62 13,64 2.613,00 6.253,00 8.866,00

 5.3.6  97667 SINAPI Eletrodutos em PVC flexível ( PEAD) 40 mm (1.1/2"), incluindo fixações e 
acessórios

M 300,00 3,48 6,53 10,01 1.044,00 1.959,00 3.003,00

 5.3.7  97668 SINAPI Eletrodutos em PVC flexível ( PEAD) 50 mm (2"), incluindo fixações e acessórios M 30,00 4,90 9,34 14,24 147,00 280,20 427,20

 5.3.8  38.07.300 CPOS Perfilado perfurado 38x38mm, incluindo conexões, fixações e acessórios M 84,00 12,60 43,95 56,55 1.058,40 3.691,80 4.750,20

 5.3.9  40.06.040 CPOS Conduletes metálicas, 3/4" incluindo espelhos, acessórios de conexão e fixação. UN 94,00 25,21 13,91 39,12 2.369,74 1.307,54 3.677,28

 5.3.10  100560 SINAPI Quadro de Distribuição Telefônico - 200x200x150mm UN 1,00 46,57 85,56 132,13 46,57 85,56 132,13

 5.3.11  HID-CXS-
045 

SETOP Caixa de passagem de alvenaria maciça (0,50 x 0,50 x 0,80 ) m un 9,00 154,92 227,04 381,96 1.394,28 2.043,36 3.437,64

 5.3.12  CGEO-276 Próprio Quadro de Distribuição com espaço para disjuntor geral, com barramento 
principal para 100A com capacidade p/ 36 módulos DIN

UN 1,00 224,84 1.139,64 1.364,48 224,84 1.139,64 1.364,48

 5.3.13  37.13.600 CPOS Disjuntor 1x25 A UN 7,00 15,12 17,42 32,54 105,84 121,94 227,78

 5.3.14  37.13.630 CPOS Disjuntor 2x25 A UN 2,00 30,24 98,04 128,28 60,48 196,08 256,56

 5.3.15  37.13.630 CPOS Disjuntor 2x20 A UN 5,00 30,24 98,04 128,28 151,20 490,20 641,40

 5.3.16  37.13.630 CPOS Disjuntor 2x16 A UN 1,00 30,24 98,04 128,28 30,24 98,04 128,28

 5.3.17  37.13.660 CPOS Disjuntor 3x63 A UN 1,00 45,37 152,79 198,16 45,37 152,79 198,16

 5.3.18  071451 AGETOP 
CIVIL

INTERRUPTOR DR 2x40A/30mA Un 1,00 21,49 160,91 182,40 21,49 160,91 182,40

  



  

 5.3.19  40.05.180 CPOS INTERRUPTOR bipolar uma tecla CJ 6,00 17,63 32,50 50,13 105,78 195,00 300,78

 5.3.20  40.05.170 CPOS INTERRUPTOR bipolar paralelo uma tecla CJ 2,00 17,63 42,68 60,31 35,26 85,36 120,62

 5.3.21  071450 AGETOP 
CIVIL

INTERRUPTOR DR 2x25A/30mA Un 4,00 21,49 151,89 173,38 85,96 607,56 693,52

 5.3.22  40.04.096 CPOS Conjunto 1 Pontos RJ45 UN 3,00 15,12 57,97 73,09 45,36 173,91 219,27

 5.3.23  61.15.020 CPOS Tomadas Simples 2P+T – 127V - 20A - NBR 14136 UN 10,00 15,12 11,05 26,17 151,20 110,50 261,70

 5.3.24  38.06.040 CPOS Eletrodutos em aço galvanizado 20mm (3/4"), incluindo conexões, fixações e 
acessórios

M 180,00 30,24 28,78 59,02 5.443,20 5.180,40 10.623,60

 5.3.25  CGEE-012 Próprio Canaleta de Alumínio 90x35mm, com 3 divisões internas, incluindo conexões, 
fixações e acessórios

M 6,00 70,58 155,10 225,68 423,48 930,60 1.354,08

 5.3.26  CGEE-013 Próprio Porta equipamentos p/ canaleta de aluminio – 2 tomadas 2P+T UN 6,00 20,66 104,31 124,97 123,96 625,86 749,82

 5.3.27  41.31.040 CPOS Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 2x9 W

UN 5,00 20,16 334,54 354,70 100,80 1.672,70 1.773,50

 5.3.28  41.31.040 CPOS Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 2x15W

UN 5,00 20,16 334,54 354,70 100,80 1.672,70 1.773,50

 5.3.29  CGEO-277 Próprio Luminária cilindrica para lâmpada V. Metálico 70W, de sobrepor, com conexões e 
acessórios

UN 20,00 20,16 594,04 614,20 403,20 11.880,80 12.284,00

 5.3.30  CGEO-278 Próprio Luminária cilindrica para lâmpada V. Metálico 150W, de sobrepor, com conexões 
e acessórios

UN 12,00 20,16 601,39 621,55 241,92 7.216,68 7.458,60

 5.4 SPDA 18.481,71

 5.4.1  39.04.070 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 15,00 7,56 30,18 37,74 113,40 452,70 566,10

 5.4.2  39.04.080 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 210,00 10,07 46,00 56,07 2.114,70 9.660,00 11.774,70

 5.4.3  160325 IOPES Caixa com barra de equipotencialização de cobre(BEP) , com conexões e 
acessórios

und 1,00 27,54 571,17 598,71 27,54 571,17 598,71

 5.4.4  42.20.120 CPOS Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo 
de 35-35mm² a 50-35mm²

UN 18,00 25,21 21,03 46,24 453,78 378,54 832,32

 5.4.5  CGEO-086 Próprio Caixa de Inspeção de 300mm com tampa de ferro e acessórios UN 18,00 15,11 83,29 98,40 271,98 1.499,22 1.771,20

 5.4.6  42.05.200 CPOS Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m UN 18,00 25,21 138,05 163,26 453,78 2.484,90 2.938,68

 6 CLIMATIZAÇÃO 9.805,37

 6.1  46.27.060 CPOS Tubo de cobre ø1/4" com solda e conexões M 6,00 7,82 13,63 21,45 46,92 81,78 128,70

 6.2  46.27.100 CPOS Tubo de cobre ø5/8" com solda e conexões M 6,00 11,86 37,65 49,51 71,16 225,90 297,06

 6.3  32.11.270 CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de 1/4´ (cobre)

M 6,00 10,91 6,55 17,46 65,46 39,30 104,76

  



  

 6.4  32.11.290 CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)

M 6,00 10,91 7,82 18,73 65,46 46,92 112,38

 6.5  39.24.152 CPOS Interligação Elétrica - Cabo PP 5x2.5mm² M 6,00 7,56 8,91 16,47 45,36 53,46 98,82

 6.6  43.07.310 CPOS Split tipo parede (High Wall) cap. Nominal 22.000 BTU/h, só frio, com controle 
remoto sem fio

CJ 1,00 318,97 8.304,26 8.623,23 318,97 8.304,26 8.623,23

 6.7  CGEO-285 Próprio Mini ventilador axial injetado em termoplástico com rolamentos de esfera blindado 
+ conjunto de dutos em PVC rígido

UN 1,00 171,42 269,00 440,42 171,42 269,00 440,42

 7 PAVIMENTAÇÕES 306.170,00

 7.1 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 175.580,89

 7.1.1  54.01.220 CPOS Base de bica corrida m³ 208,12 2,81 188,49 191,30 584,81 39.228,54 39.813,35

 7.1.2  30.04.100 CPOS PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de concreto, considerando o 
assentamento em faixas e cores variadas, conforme projetos.

m² 1467,44 14,41 78,11 92,52 21.145,81 114.621,73 135.767,54

 7.2 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL 130.589,11

 7.2.1  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 6,00 154,00 0,00 154,00 924,00 0,00 924,00

 7.2.2  11.04.040 CPOS Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ m³ 6,00 45,65 285,66 331,31 273,90 1.713,96 1.987,86

 7.2.3  30.04.100 CPOS Piso Podotátil - alerta e direcional concreto pré-moldado NBR-9050 / 2004, med. 
20x20x06cm, e=3 mm, assentado argamassa de cimento e areia peneirada traço 
1:3

m² 120,02 14,41 78,11 92,52 1.729,48 9.374,77 11.104,25

 7.2.4  CGEO-286 Próprio GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto e execução de sarjeta moldada "in loco" 
(0,15x 0,30m), concreto fck=15 Mpa, controle tipo "C"

M 420,00 36,31 192,65 228,96 15.250,20 80.913,00 96.163,20

 7.2.5  54.06.040 CPOS GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva , assentada com concreto, 
fck=20 Mpa

M 380,00 11,01 42,70 53,71 4.183,80 16.226,00 20.409,80

 8 PAISAGISMO 63.946,50

 8.1  34.02.100 CPOS PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em placas de 40 x 40 cm m² 4450,00 4,70 9,67 14,37 20.915,00 43.031,50 63.946,50

 9 DEMAIS SERVIÇOS 24.227,77

 9.1  32.16.010 CPOS IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em vigas de fundação e 
paredes h= 10 cm

m² 77,83 7,30 10,93 18,23 568,15 850,69 1.418,84

 9.2  17.02.020 CPOS CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, 
com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm

m² 20,26 4,27 1,93 6,20 86,51 39,10 125,61

 9.3  17.02.160 CPOS EMBOÇO tipo paulista para parede interna ou externa ou forro, com argamassa 
de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, e=2 mm

m² 20,26 10,11 36,97 47,08 204,82 749,02 953,84

  



  

 9.4  17.02.020 CPOS CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia 
sem peneirar traço 1:3, e=5 mm

m² 106,30 4,27 1,93 6,20 453,90 205,16 659,06

 9.5  17.02.160 CPOS EMBOÇO, tipo paulista, para forro, parede interna ou externa com argamassa de 
cimento e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=2 cm

m² 106,30 10,11 36,97 47,08 1.074,69 3.929,91 5.004,60

 9.6  18.11.022 CPOS CERÂMICA esmaltada em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-
fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco

m² 64,86 20,63 66,92 87,55 1.338,06 4.340,43 5.678,49

 9.7 PISOS INTERNOS 10.387,33

 9.7.1  10.02.020 CPOS MALHA SOLDADA, Ø 4,2 mm c/ 10 (Q138) KG 48,62 1,17 14,39 15,56 56,88 699,64 756,52

 9.7.2  11.01.130 CPOS CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa m³ 2,03 0,00 443,55 443,55 0,00 900,40 900,40

 9.7.3  11.16.040 CPOS Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 2,03 154,00 0,00 154,00 312,62 0,00 312,62

 9.7.4  11.16.220 CPOS ACABAMENTO de superfície de concreto com desempenadeira mecânica 
elétrica

m² 20,26 0,00 15,06 15,06 0,00 305,11 305,11

 9.7.5  11.18.060 CPOS Lona plástica (gramat.200) preta isolando m² 20,26 0,54 2,43 2,97 10,94 49,23 60,17

 9.7.6  17.03.040 CPOS PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar 
traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm

m² 11,75 26,30 8,48 34,78 309,02 99,64 408,66

 9.7.7  18.06.152 CPOS PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm PEI-4, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante

m² 20,26 13,78 45,68 59,46 279,18 925,47 1.204,65

 9.7.8  17.10.410 CPOS RODAPÉ de granilite polido pré-moldado com 10 cm de altura, assentado com 
argamassa de cimento e areia fina (1:3)

M 36,04 0,43 92,18 92,61 15,49 3.322,17 3.337,66

 9.7.9  17.10.410 CPOS SOLEIRA de granilite pré-moldada , 17 cm de largura, assentada com argamassa 
mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4

M 4,40 0,43 92,18 92,61 1,89 405,59 407,48

 9.7.10  19.01.064 CPOS PEITORIL de granito natural 25 cm de largura, assentado com argamassa mista 
de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4

M 14,90 21,97 158,84 180,81 327,35 2.366,71 2.694,06

 10 LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS 18.380,33

 10.1  44.03.400 CPOS Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 4,00 17,21 37,32 54,53 68,84 149,28 218,12

 10.2  44.03.810 CPOS Torneira mesa bica movel com misturador. Ref. comercial: deca, linha prata, 
cód.1256 c50 ou equivalentes técnicos

UN 1,00 66,45 771,91 838,36 66,45 771,91 838,36

 10.3  08.17.038 FDE Ducha para banho. Referência comercial ducha deca modelo spot, ref. 1973c ct 
ou equiv. técnicos

UN 1,00 23,73 164,44 188,17 23,73 164,44 188,17

 10.4  44.03.920 CPOS Ducha Higiênica - Ref. Modelo Activa com registro e derivação, marca Deca Ref.: 
1984C50 CR ACT ou equivalente técnico

UN 3,00 23,73 346,22 369,95 71,19 1.038,66 1.109,85

  



  

 10.5  CGEO-209 Próprio Lavatório de louça com coluna suspensa, com acessórios, Deca, linha 
Montecarlo, cód. L81.17 ou equivalente técnico, com válvula, sifão e flexível em 
metal cromado.

UN 2,00 102,10 785,62 887,72 204,20 1.571,24 1.775,44

 10.6  44.02.062 CPOS Bancada em granito cinza andorinha, fixada na parede através de suporte tubular 
chumbado na parede

m² 1,52 67,43 688,81 756,24 102,49 1.046,99 1.149,48

 10.7  44.01.310 CPOS Tanque de louça com coluna para 40 litros da marca Deca ou similar UN 1,00 142,41 652,77 795,18 142,41 652,77 795,18

 10.8  202351 SBC TORNEIRA de pressão decamatic marca referênica Deca ou similar UN 2,00 18,15 917,18 935,33 36,30 1.834,36 1.870,66

 10.9  44.03.720 CPOS Torneira para lavatórios de sanitários especiais com acionamento hidromecânico 
com pressão manual, modelo pressmatic benefit acabamento cromado marca 
Docol ou similar

UN 2,00 18,51 695,95 714,46 37,02 1.391,90 1.428,92

 10.10  CGEO-262 Próprio Cuba 34x40x17cm com furo para válvula de d=3.1/2", acabamento alto brilho, 
linha prime, retangular bl, ref. 9402020, marca de ref. Tramontina ou equivalentes 
técnicos

UN 1,00 49,28 440,32 489,60 49,28 440,32 489,60

 10.11  44.20.150 CPOS Acabamento para registro de pressão deca da linha prata ref. 1509 c50 034 ou 
equivalentes técnicos

UN 1,00 3,63 63,14 66,77 3,63 63,14 66,77

 10.12  CGEO-214 Próprio Bacia sanitária, linha Vogue Plus Conforto, cód. P510 - PNE, completa. UN 2,00 66,33 1.892,90 1.959,23 132,66 3.785,80 3.918,46

 10.13  08.16.004 FDE Bacia sanitária com caixa acoplada. Referência comercial: linha vogue plus, cor 
branco gelo, fabricante deca ou equivalentes técnicos, com tampa e acessórios, 
com tampa e acessórios

UN 1,00 94,94 656,28 751,22 94,94 656,28 751,22

 10.14  44.20.150 CPOS Acabamento para registro de gaveta. Ref. Comercial: linha prata Ref.: 
1509C50034, marca deca ou equivalentes técnicos

UN 5,00 3,63 63,14 66,77 18,15 315,70 333,85

 10.15  CGEO-209 Próprio Lavatório com coluna suspensa. Referência comercial: linha conforto l51+cs1v, 
cor branco gelo, considerar fornecimento de todos os acessórios necessários 
para seu perfeito

UN 2,00 102,10 785,62 887,72 204,20 1.571,24 1.775,44

 10.16  14.30.020 CPOS DIVISÓRIA sanitária de granilite e=3 cm m² 3,93 0,00 229,88 229,88 0,00 903,42 903,42

 10.17  190464 SBC Espelho cristal e = 4 mm, incluindo moldura em alumínio com acabamento 
acetinado perfil AF 15

m² 1,80 28,07 398,26 426,33 50,52 716,87 767,39

 11 SERVIÇOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS 22.490,21

 11.1 PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS 5.811,39

 11.1.1  33.10.010 CPOS PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem 
massa corrida

m² 41,44 20,47 7,10 27,57 848,27 294,23 1.142,50

 11.1.2  33.10.020 CPOS PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com três demãos, 
sem massa corrida

m² 138,60 20,47 8,92 29,39 2.837,14 1.236,31 4.073,45

 11.1.3  33.10.020 CPOS PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em forro com três demãos, sem massa 
corrida

m² 20,26 20,47 8,92 29,39 414,72 180,72 595,44

 11.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 3.642,21

  



  

 11.2.1  100869 SINAPI Barra de apoio reta para vaso sanitário 90 cm em tubo liso de aço inox recurvado 
nos cantos e chumbado na parede com arremates de acabamento, marca Artinox 
Maringá ou similar

UN 4,00 30,61 330,18 360,79 122,44 1.320,72 1.443,16

 11.2.2  100864 SINAPI Barra de apoio para lavatório suspenso em tubo liso de aço inox recurvado nos 
cantos e chumbado na parede com arremates de acabamento, marca Artinox 
Maringá ou similar

UN 2,00 45,93 623,71 669,64 91,86 1.247,42 1.339,28

 11.2.3  100866 SINAPI Puxador para porta de sanitário PPNE - em tubo liso de aço inox, marca Artinox 
Maringá ou similar

UN 2,00 30,61 288,74 319,35 61,22 577,48 638,70

 11.2.4  21.02.291 CPOS Revestimento em manta vinílica ( proteção ) - Portas sanitários PPNE m² 0,64 21,40 231,91 253,31 13,69 148,42 162,11

 11.2.5  91985 SINAPI CAMPAINHA sem fio sanitários PPNE UN 2,00 15,20 14,28 29,48 30,40 28,56 58,96

 11.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNO 1.876,16

 11.3.1  180050 SBC PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso para faixas de segurança, aplicada 
com trincha

m² 44,00 29,26 13,38 42,64 1.287,44 588,72 1.876,16

 11.4 ACABAMENTO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO 11.160,45

 11.4.1  17.02.020 CPOS CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia 
sem peneirar traço 1:3, e=5 mm

m² 135,00 4,27 1,93 6,20 576,45 260,55 837,00

 11.4.2  17.02.160 CPOS EMBOÇO tipo paulista para parede interna ou externa ou forro, com argamassa 
de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, e=2 mm

m² 135,00 10,11 36,97 47,08 1.364,85 4.990,95 6.355,80

 11.4.3  33.10.020 CPOS PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com três demãos, 
sem massa corrida

m² 135,00 20,47 8,92 29,39 2.763,45 1.204,20 3.967,65

 12 SERVIÇOS ÁREA EXTERNA AO CAMPUS 1.136.360,84

 12.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 836.258,10

 12.1.1  54.01.030 CPOS ABERTURA e preparo de caixa de até 40 cm para pavimentação m² 3135,00 0,29 29,24 29,53 909,15 91.667,40 92.576,55

 12.1.2  54.01.230 CPOS BASE DE MACADAME betuminoso para pavimentação m³ 313,50 13,69 1.012,84 1.026,53 4.291,81 317.525,34 321.817,15

 12.1.3  54.03.230 CPOS IMPRIMAÇÃO ligante betuminosa para pavimentação m² 3135,00 0,09 7,69 7,78 282,15 24.108,15 24.390,30

 12.1.4  54.03.240 CPOS IMPRIMAÇÃO impermeabilizante betuminosa para pavimentação m² 3135,00 0,10 15,59 15,69 313,50 48.874,65 49.188,15

 12.1.5  54.01.210 CPOS BASE DE BRITA graduada m³ 470,25 18,26 207,19 225,45 8.586,76 97.431,10 106.017,86

 12.1.6  54.03.200 CPOS CONCRETO ASFÁLTICO para aplicação em pavimentação usinado a quente - 
preparo e aplicação

m³ 156,75 15,21 1.530,36 1.545,57 2.384,16 239.883,93 242.268,09

 12.2 PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 147.042,17

 12.2.1  54.01.220 CPOS BASE DE BICA corrida m³ 181,96 2,81 188,49 191,30 511,30 34.297,64 34.808,94

  



  

 12.2.2  30.04.100 CPOS PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de concreto, considerando o 
assentamento em faixas e cores variadas, conforme projetos.

m² 1213,07 14,41 78,11 92,52 17.480,33 94.752,90 112.233,23

 12.3 PISO PODOTÁTIL 17.003,87

 12.3.1  54.01.220 CPOS BASE DE BICA corrida m³ 8,75 2,81 188,49 191,30 24,58 1.649,29 1.673,87

 12.3.2  11.01.100 CPOS CONCRETO estrutural dosado em central , fck 20 MPa m³ 4,38 0,00 424,54 424,54 0,00 1.859,48 1.859,48

 12.3.3  11.16.040 CPOS Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 4,38 154,00 0,00 154,00 674,52 0,00 674,52

 12.3.4  30.04.032 CPOS Piso Podotátil - alerta e direcional concreto pré-moldado NBR-9050 / 2004, med. 
20x20x06cm, e=3 mm, assentado argamassa de cimento e areia peneirada traço 
1:3

m² 87,50 26,11 120,13 146,24 2.284,62 10.511,38 12.796,00

 12.4 GUIA PRÉ-MOLDADA E SARJETA 114.802,26

 12.4.1  CGEO-286 Próprio GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto e execução de sarjeta moldada "in loco" 
(0,15x 0,30m), concreto fck=15 Mpa, controle tipo "C"

M 500,00 36,31 192,65 228,96 18.155,00 96.325,00 114.480,00

 12.4.2  54.06.040 CPOS Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 6,00 11,01 42,70 53,71 66,06 256,20 322,26

 12.5 GRAMA 20.060,52

 12.5.1  34.02.100 CPOS PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em placas de 40 x 40 cm m² 1396,00 4,70 9,67 14,37 6.561,20 13.499,32 20.060,52

 12.6 PINTURA FAIXA DE SEGURANÇA 1.193,92

 12.6.1  180050 SBC PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso para faixas de segurança, aplicada 
com trincha

m² 28,00 29,26 13,38 42,64 819,28 374,64 1.193,92

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.348,36

 13.1  CGEO-042 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" m² 5,00 1.088,83 0,00 1.088,83 5.444,15 0,00 5.444,15

 13.2  55.01.020 CPOS LIMPEZA permanente e geral de obra - prédio m² 41,05 12,78 0,00 12,78 524,61 0,00 524,61

 13.3  CGEO-293 Próprio Limpeza permanente e geral da obra - área externa UN 6800,00 1,09 0,00 1,09 7.412,00 0,00 7.412,00

 13.4  CGEO-043 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 256,40 711,20 967,60 256,40 711,20 967,60

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 188.661,27

14.1 Administração Local UN 1,00 21.187,44 167.473,83 188.661,27

TOTAL MÃO DE OBRA 340.087,38
TOTAL MATERIAL 2.688.183,46
TOTAL MO + MAT + ADM LOCAL 3.216.932,11
BDI 22,12% 711.585,38
TOTAL GERAL 3.928.517,49

  



OBRA:
ENDEREÇO:
DATA BASE: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$)
PORCENTAGEM 

%
PORCENTAGEM 

ACUMULADA
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL (R$)

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
14.646,55           10.984,92           10.984,92           10.984,92           10.984,92           14.646,55           73.232,77           

30,00% 35,00% 35,00%
245.040,93         285.881,09         285.881,09         816.803,11         

5,00% 30,00% 40,00% 10,00% 10,00% 5,00%
12.315,01           73.890,05           98.520,07           24.630,02           24.630,02           12.315,01           246.300,18         

30,00% 40,00% 20,00% 10,00%
12.580,43           16.773,90           8.386,95             4.193,48             41.934,75           

20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
50.854,13           101.708,26         50.854,13           50.854,13           254.270,65         

50,00% 50,00%
4.902,69             4.902,69             9.805,37             

40,00% 60,00%
122.468,00         183.702,00         306.170,00         

100,00%
63.946,50           63.946,50           

5,00% 15,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.211,39             3.634,17             7.268,33             7.268,33             4.845,55             24.227,77           

20,00% 50,00% 30,00%
3.676,07             9.190,17             5.514,10             18.380,33           

20,00% 50,00% 30,00%
4.498,04             11.245,11           6.747,06             22.490,21           

40,00% 40,00% 20,00%
454.544,34         454.544,34         227.272,17         1.136.360,84      

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 75,00%
717,42                717,42                717,42                717,42                717,42                10.761,27           14.348,36           

9,01% 12,72% 15,43% 20,36% 23,15% 19,33%

16.990,45           24.002,03           29.116,88           38.402,61           43.672,21           36.477,09           188.661,27         

TOTAL MO + MAT + ADM LOCAL 3.216.932,11   289.710,36       409.267,32       496.482,57       654.816,95       164.721,18       137.582,89       3.216.932,11      
B.D.I. 22,12% 711.585,38      64.083,93         90.529,93         109.821,94       144.845,51       36.436,32         30.433,33         711.585,38         
TOTAL GERAL 3.928.517,49   353.794,30       499.797,25       606.304,51       799.662,46       201.157,50       168.016,22       3.928.517,49      

57,67%

58,36%

93,69%

94,14%

100,00%5,86%

2,28%

27,67%

35,32%

36,63%

44,53%

44,84%

54,35%

56,34%

57,09%

1,99%

0,75%

0,57%

0,70%

35,32%

0,45%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.136.360,84   

14.348,36        

188.661,27      

2,28%

25,39%

7,66%

1,30%

7,90%

0,30%

9,52%

9.805,37          

306.170,00      

63.946,50        

24.227,77        

18.380,33        

254.270,65      

LOUÇAS / METAIS E APARELHOS 
SANITÁRIOS
SERVIÇOS DIVERSOS INTERNOS E 
EXTERNOS

SERVIÇOS ÁREA EXTERNA AO CAMPUS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22.490,21        

14

SERVIÇOS GERAIS

ESTRUTURAS CONCRETO, METÁLICA E 
COBERTURA

FECHAMENTO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CLIMATIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÕES

PAISAGISMO

DEMAIS SERVIÇOS

8

9

10

11

12

13

7

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

FCA/Limeira-SP - Portaria de Veículos
Rua Pedro Zaccaria, s/n° - UNICAMP LIMEIRA/SP
set/22

B.D.I.
22,12%

1

2

3

4

5

6

73.232,77        

816.803,11      

246.300,18      

41.934,75        


