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Bancos B.D.l. 22,12%

OBRA: FCA - Portaria de veiculos; SINAPI - Sao Paulo Encargos Sociais: 114,15%
ENDEREGO: Rua Pedro Zaccaria, s/n° UNICAMP/LIMEIRA-SP; SBC - Sao Paulo

DATA DE EMISSAO: 31/10/2022 SETOP - Minas Gerais

DATA BASE: Setembro/2022 IOPES - Espirito Santo

CPOS - Sao Paulo
FDE - Sdo Paulo

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Caddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS GERAIS 73.232,77
1.1 CGEO-007 Proprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 6,00 352,63 2.760,33 3.112,96 2.115,78  16.561,98 18.677,76
1.2 02.08.020 CPOS Placa de identificagdo para obra m? 6,00 83,89 736,89 820,78 503,34 4.421,34 4.924,68
1.3 CGEO-208 Proprio Mobilizagéo do canteiro de obras UN 1,00 146,08 1.836,08 1.982,16 146,08 1.836,08 1.982,16
1.4 34.05.050 CPOS Alambrado (tapume) em tela de ago galvanizado de 2", montantes em mourdes M 80,00 45,37 180,34 225,71 3.629,60 14.427,20 18.056,80
de concreto de 10x10cm, altura livre 2,00m
1.5 CGEE-001 Préprio LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA PARA OBRA - INSTALACAO UN 1,00 1.240,32 1.887,23 3.127,55 1.240,32 1.887,23 3.127,55
MINIMA INCLUSIVE MEDIDOR
1.6 CGEO-001 Proprio LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIA, PEQUENAS OBRAS - UN 1,00 797,91 1.763,64 2.561,55 797,91 1.763,64 2.561,55
INSTALACAO MINIMA INCLUSIVE HIDROMETRO
1.7 04.01.100 CPOS Remocéo de alambrado existente M 526,03 11,32 0,00 11,32 5.954,65 0,00 5.954,65
1.8 CGEO-263 Proprio Demoligdo mecanizada de sarjeta ou sarjetdo de concreto, inclusive m? 126,23 10,95 33,42 44,37 1.382,21 4.218,61 5.600,82
fragamentagao e acomodagao.
1.9 04.40.030 CPOS Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 324,00 7,30 0,00 7,30 2.365,20 0,00 2.365,20
1.10 05.08.100 CPOS Transporte e descarga de entulho/solo, para bota fora externo ao campus m?3 120,00 0,00 52,46 52,46 0,00 6.295,20 6.295,20
1.1 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 120,00 18,44 12,28 30,72 2.212,80 1.473,60 3.686,40
2 ESTRUTURAS CONCRETO, METALICA E COBERTURA 816.803,11
21 FUNDAGOES E INFRA-ESTRUTURA 58.157,94
2.11 07.02.060 CPOS Escavagédo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m m? 74,04 0,76 20,94 21,70 56,27 1.550,39 1.606,66
2.1.2 07.11.020 CPOS Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m?3 53,11 2,54 3,94 6,48 134,89 209,26 344,15
2.1.3 12.04.010 CPOS Taxa de mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugéo de TX 1,00 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00
estaca pré-moldada
214 12.04.020 CPOS Estaca pré-moldada de concreto até 20 t M 85,00 1,82 87,72 89,54 154,70 7.456,20 7.610,90
215 12.04.030 CPOS Estaca pré-moldada de concreto até 30 t M 84,00 1,82 91,51 93,33 152,88 7.686,84 7.839,72




216 CGEO-009 Préprio CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 29,00 71,76 0,00 71,76 2.081,04 0,00 2.081,04
2.1.7 09.02.020 CPOS Forma plana em compensado para estrutura convencional m? 96,32 56,66 50,40 107,06 5.457,49 4.854,52 10.312,01
21.8 10.01.040 CPOS Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 624,50 2,34 9,81 12,15 1.461,33 6.126,34 7.587,67
219 10.01.060 CPOS Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 79,20 2,34 11,96 14,30 185,32 947,24 1.132,56
2.1.10 11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa m?* 20,93 0,00 443,55 443,55 0,00 9.283,50 9.283,50
2.1.11 11.16.040 CPOS Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m? 23,89 154,00 0,00 154,00 3.679,06 0,00 3.679,06
2.1.12 11.04.040 CPOS Concreto nao estrutural executado no local, minimo 200 kg cimento / m? m?3 2,96 45,65 285,66 331,31 135,12 845,55 980,67
2.2 SUPRA-ESTRUTURA 36.614,06
221 09.02.020 CPOS Forma plana em compensado para estrutura convencional m? 177,97 56,66 50,40 107,06 10.083,78 8.969,68 19.053,46
222 10.01.040 CPOS Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 662,90 2,34 9,81 12,15 1.551,18 6.503,05 8.054,23
223 10.01.060 CPOS Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 168,70 2,34 11,96 14,30 394,75 2.017,66 241241
224 11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa m?* 12,90 0,00 443,55 443,55 0,00 5.721,79 5.721,79
225 11.16.060 CPOS Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m?3 12,90 106,37 0,00 106,37 1.372,17 0,00 1.372,17
23 ESTRUTURA METALICA - COBERTURA 722.031,11
2.31 CGEO-152 Préprio Estrutura em ago para cobertura, incluindo pintura completa, conforme projeto, kg 25556,20 0,00 22,47 22,47 0,00 574.247,81 574.247,81

incluindo projeto executivo, fabricagdo, transporte e montagem.
2.3.2 16.13.070 CPOS Telha metalica trapézio 40 tipo sanduiche preenchimento com eps com m? 409,70 17,61 257,79 275,40 7.214,81 105.616,57 112.831,38

espessura de 50 mm, pintura de base em primer epoxi e acabamento em

poliéster na cor branco, inclusive cumeeiras e acessorios de fixagdo
2.3.3 CGEO-013 Préprio Capeamento de platibanda em chapa metdlica n° 22, corte 30 M 22,02 44,52 56,86 101,38 980,33 1.252,05 2.232,38
234 CGEO-247 Préprio RUFO de chapa de ago galvanizado n°® 22 cote 50 cm M 146,00 61,70 97,62 159,32 9.008,20 14.252,52 23.260,72
2.35 CGEO-247 Préprio CALHA de chapa galvanizada n° 22 desenvolvimento 50 cm M 59,37 61,70 97,62 159,32 3.663,12 5.795,70 9.458,82
3 FECHAMENTO 246.300,18
3.1 PAREDES E PAINEIS 17.829,65
3.11 14.10.121 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 19 x 19 x 39 cm - classe C m? 193,15 32,91 56,88 89,79 6.356,56 10.986,37 17.342,93




3.1.2 CGEO-248 Préprio Verga reta moldada no local com férma de madeira, concreto armado fck = 25 M 19,50 11,48 13,48 24,96 223,86 262,86 486,72
MPa, controle tipo "B" Dimensdes : 30 x 5 cm

3.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.308,46

3.2.1 023377 SBC PM-01 PORTA interna de madeira, colocagdo e acabamento , de uma folha, UN 1,00 201,23 895,82 1.097,05 201,23 895,82 1.097,05
com batente, guarnigdo e ferragem, 0,70x 2,10 m

3.22 CGEO-266 Préprio PM-03 PORTA interna de madeira, colocagao e acabamento, de uma folha com UN 2,00 340,57 1.711,36 2.051,93 681,14 3.422,72 4.103,86
batente, guarnigdo e ferragem, incluindo barra e placa de indicagéo para PNE,
conf. NBR9050, 0,80x2,10 m

3.2.3 023379 SBC PM-02 - Porta 1 folha de abrir em madeira c/ acabamento liso em madeira UN 1,00 201,23 906,32 1.107,55 201,23 906,32 1.107,55
laminada p/ pintura incl. Alizares, dobradicas e fechaduras incluindo marco, na
dimensao 0,80 x 2,10 m

3.3 ESQUADRIAS METALICAS 222.162,07|

3.3.1 CGEO-268 Préprio PF-01 PORTAO externo de ferro sob encomenda, de correr, colocagéo e UN 2,00 1.987,61 11.094,23 13.081,84 3.975,22  22.188,46 26.163,68
acabamento 6,20 x 2,20 m

3.3.2 CGEO-269 Préprio PF-02 PORTAO externo de ferro sob encomenda, com 2 médulos de correr, com = UN 1,00 8.271,06  46.166,31 54.437,37 8.271,06  46.166,31 54.437,37
3 folhas cada e 3 médulo fixo, colocagéo e acabamento 25,80 x 2,20 m

3.3.3 CGEO-270 Préprio PA-01 PORTA de aluminio sob encomenda, de abrir e bandeira fixa, colocagdoe = UN 2,00 275,97 2.606,99 2.882,96 551,94 5.213,98 5.765,92
acabamento 0,90 x 2,95 m

3.34 CGEO-271 Préprio CAIX-01 JANELA de aluminio sob encomenda, colocagéo e acabamento , de UN 1,00 582,90 9.329,39 9.912,29 582,90 9.329,39 9.912,29
correr e bandeira fixa, com contramarcos 4,80 x 2,00 m

3.3.5 CGEO-272 Préprio CAIX-02 JANELA de aluminio sob encomenda, colocacéo e acabamento , de UN 1,00 194,30 3.109,79 3.304,09 194,30 3.109,79 3.304,09
correr e bandeira fixa, com contramarcos 1,60 x 2,00 m

3.3.6 CGEO-273 Préprio CAIX-03 JANELA de aluminio sob encomenda, colocagéo e acabamento , de UN 1,00 327,88 5.247,79 5.575,67 327,88 5.247,79 5.575,67
correr e bandeira fixa, com contramarcos 2,70 x 2,00 m

3.3.7 CGEO-274 Préprio CAIX-04 JANELA de aluminio sob encomenda, colocagédo e acabamento , maxim- UN 5,00 72,85 1.177,07 1.249,92 364,25 5.885,35 6.249,60
ar, com contramarcos e médulo fixo 1,00 x 1,20 m

3.3.8 CGEO-275 Préprio PS-01 Porta em aluminio anodizado, dimensdes 60x160cm na cor natural, com UN 2,00 116,58 888,53 1.005,11 233,16 1.777,06 2.010,22
fecho livre/ocupado

3.3.9 33.12.011 CPOS PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demaos, m? 10,14 28,73 16,78 45,51 291,32 170,15 461,47
sem massa corrida

3.3.10 26.01.168 CPOS Vidro liso laminado incolor de 6 mm m? 20,56 19,78 268,65 288,43 406,67 5.523,45 5.930,12

3.3.11 32.06.231 CPOS Pelicula reflexiva 50% de transparéncia para controle solar de fachadas m? 20,56 0,00 89,31 89,31 0,00 1.836,21 1.836,21




3.3.12 34.05.050 CPOS ALAMBRADO comum, tela fixadas em mourdes em concreto (10x10cm) com M 445,33 45,37 180,34 225,71 20.204,62 80.310,81 100.515,43
altura de 2,20m e modulagdo a cada 2,50m. A tela metalica devera possuir altura
de 2,00m; fio=2,50mm; espago entre fios=10x5 cm
4 INSTALAGOES HIDRAULICAS 41.934,75
41 REDE DE ESGOTO EXTERNO 7.740,62
411 16.08.028 FDE CAIXA DE INSPECAO em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido UN 3,00 408,84 202,55 611,39 1.226,52 607,65 1.834,17
internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro
de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm - Cloacal
4.1.2 46.03.050 CPOS Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 55,00 52,21 55,18 107,39 2.871,55 3.034,90 5.906,45)
reforcada "‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes
4.2 REDE DE AGUA EXTERNO 1.841,70
421 44.03.440 CPOS Torneira curta sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4" UN 1,00 17,21 29,75 46,96 17,21 29,75 46,96
422 46.01.020 CPOS Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M 56,94 23,73 7,79 31,52 1.351,18 443,56 1.794,74
4.3 REDE DE ESGOTO INTERNO 3.297,92
4.31 46.02.010 CPOS Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, M 5,61 23,73 13,27 37,00 133,12 74,45 207,57
DN= 40 mm, inclusive conexdes
4.3.2 46.02.050 CPOS Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 25,03 28,47 18,75 47,22 712,60 469,31 1.181,91
normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
4.3.3 46.02.060 CPOS Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 7,31 42,71 30,47 73,18 312,21 222,73 534,94
normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes
434 46.02.070 CPOS Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 8,65 52,21 26,89 79,10 451,61 232,60 684,21
normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
4.35 49.01.030 CPOS Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 4,00 47,47 64,35 111,82 189,88 257,40 447,28
4.3.6 49.01.070 CPOS Caixa sifonada de PVC rigido de 250 x 230 x 75 mm. UN 1,00 47,47 111,59 159,06 47,47 111,59 159,06
4.3.7 49.04.010 CPOS Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha UN 1,00 47 .47 35,48 82,95 47,47 35,48 82,95
4.4 REDE DE AGUA INTERNO 8.056,62
4.41 47.01.020 CPOS Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4" UN 5,00 28,47 46,32 74,79 142,35 231,60 373,95
442 47.01.030 CPOS Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1" UN 2,00 35,59 56,78 92,37 71,18 113,56 184,74




443 47.01.050 CPOS Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1 1/2" UN 1,00 47,47 95,55 143,02 47 47 95,55 143,02
444 47.02.110 CPOS Regist.ro de pressao em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha UN 1,00 21,35 79,56 100,91 21,35 79,56 100,91
445 46.01.020 CPOS ?iiicéael PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 47,00 23,73 7,79 31,52 1.115,31 366,13 1.481,44
4.4.6 46.01.030 CPOS Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexdes M 16,00 23,73 17,80 41,53 379,68 284,80 664,48
4.4.7 46.01.050 CPOS Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexdes M 3,00 28,47 26,54 55,01 85,41 79,62 165,03
448 48.05.010 CPOS Torneira de boia, DN= 3/4° UN 1,00 14,23 83,97 98,20 14,23 83,97 98,20
4.4.9 44.03.670 CPOS CAIXA de descarga embutida linha Montana, ou equivalente técnico CJ 3,00 64,21 795,80 860,01 192,63 2.387,40 2.580,03
4.4.10 190802 SBC Tubo de PVC para descarga - tipo VDE (didametro da segédo: 1 1/2") UN 3,00 40,98 44,04 85,02 122,94 132,12 255,06
4.411 48.02.400 CPOS Reservatoério em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 2,00 68,88 936,00 1.004,88 137,76 1.872,00 2.009,76
4.5 REDE DE ESGOTO PLUVIAL EXTERNO 16.552,14
451 16.08.028 FDE CAIXA DE INSPECAO em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido UN 4,00 408,84 202,55 611,39 1.635,36 810,20 2.445,56
internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro
de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm - Pluvial
452 46.03.060 CPOS Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 86,00 52,21 111,82 164,03 4.490,06 9.616,52 14.106,58
reforgada ‘R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes
4.6 REDE DE ESGOTO PLUVIAL INTERNO 4.445,75
4.6.1 46.02.010 CPOS Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, M 6,92 23,73 13,27 37,00 164,21 91,83 256,04
DN= 40 mm, inclusive conexdes
46.2 46.02.060 CPOS Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 54,46 42,71 30,47 73,18 2.325,98 1.659,40 3.985,38
normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes
4.6.3 46.03.060 CPOS Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 0,74 52,21 111,82 164,03 38,63 82,75 121,38
reforcada ‘R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes
464 49.04.010 CPOS Ralo seco em PVC rigido de 100 x 50 X 40 mm, com grelha UN 1,00 47,47 35,48 82,95 47,47 35,48 82,95
5 INSTALAGOES ELETRICAS 254.270,65|
5.1 IMPLANTAGAO - ENTRADA DE ENERGIA 164.037,00
5.11 39.21.110 CPOS CABO ISOLADO em EPR segdo 95,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel M 1600,00 15,12 73,34 88,46  24.192,00 117.344,00 141.536,00
5.1.2 39.21.090 CPOS CABO ISOLADO em EPR segdo 50,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel M 400,00 10,07 43,55 53,62 4.028,00 17.420,00 21.448,00




513 69.03.140 CPOS Caixa de passagem de alvenaria maciga (1,07 x 0,52 x 1 m) com tampa padréo UN 1,00 120,29 734,55 854,84 120,29 734,55 854,84
514 37.13.660 CPOS gizsjuntor 3x63 A — 18kA UN 1,00 45,37 152,79 198,16 45,37 152,79 198,16
5.2 REDE DE ENTRADA DE TELEFONIA E LOGICA 1.278,44
521 97669 SINAPI Eletrodutos em PVC flexivel ( PEAD) 75 mm (3"), incluindo fixagdes e acessorios M 20,00 7,83 13,35 21,18 156,60 267,00 423,60
522 69.03.140 CPOS Caixa de passagem de alvenaria maciga (1,07 x 0,52 x 1 m) com tampa padréo UN 1,00 120,29 734,55 854,84 120,29 734,55 854,84
5.3 §(2)RTARIA VEICULOS 70.473,50
5.3.1 39.02.016 CPOS CABO ISOLADO em PVC segéo 2,5 mm?- 750 V - 70°C - flexivel M 300,00 2,00 2,58 4,58 600,00 774,00 1.374,00
5.3.2 39.02.020 CPOS CABO ISOLADO em PVC se¢é@o 4 mm? - 750 V - 70°C - flexivel M 300,00 3,02 3,98 7,00 906,00 1.194,00 2.100,00
533 39.02.030 CPOS CABO ISOLADO em PVC seg¢é@o 6 mm? - 750 V - 70°C - flexivel M 100,00 3,52 6,56 10,08 352,00 656,00 1.008,00
534 39.03.174 CPOS CABO ISOLADO em PVC seg¢é@o 4 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel M 150,00 3,02 4,22 7,24 453,00 633,00 1.086,00
535 39.03.182 CPOS CABO ISOLADO em PVC seg¢éo 10 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel M 650,00 4,02 9,62 13,64 2.613,00 6.253,00 8.866,00
5.3.6 97667 SINAPI EIetroqu'tos em PVC flexivel ( PEAD) 40 mm (1.1/2"), incluindo fixagdes e M 300,00 3,48 6,53 10,01 1.044,00 1.959,00 3.003,00
5.3.7 97668 SINAPI EIC;?(S)SSSS em PVC flexivel ( PEAD) 50 mm (2"), incluindo fixagdes e acessorios M 30,00 4,90 9,34 14,24 147,00 280,20 427,20
5.3.8 38.07.300 CPOS Perfilado perfurado 38x38mm, incluindo conexdes, fixagdes e acessorios M 84,00 12,60 43,95 56,55 1.058,40 3.691,80 4.750,20
5.3.9 40.06.040 CPOS Conduletes metalicas, 3/4" incluindo espelhos, acessorios de conexao e fixagao. UN 94,00 25,21 13,91 39,12 2.369,74 1.307,54 3.677,28
5.3.10 100560 SINAPI Quadro de Distribuigdo Telefénico - 200x200x150mm UN 1,00 46,57 85,56 132,13 46,57 85,56 132,13
5.3.11 HID-CXS- SETOP Caixa de passagem de alvenaria maciga (0,50 x 0,50 x 0,80 ) m un 9,00 154,92 227,04 381,96 1.394,28 2.043,36 3.437,64
5.3.12 CGEO-g;g Proprio Quadro de Distribuicdo com espaco para disjuntor geral, com barramento UN 1,00 224,84 1.139,64 1.364,48 224,84 1.139,64 1.364,48
principal para 100A com capacidade p/ 36 médulos DIN
5.3.13 37.13.600 CPOS Disjuntor 1x25 A UN 7,00 15,12 17,42 32,54 105,84 121,94 227,78
5.3.14 37.13.630 CPOS Disjuntor 2x25 A UN 2,00 30,24 98,04 128,28 60,48 196,08 256,56
5.3.15 37.13.630 CPOS Disjuntor 2x20 A UN 5,00 30,24 98,04 128,28 151,20 490,20 641,40
5.3.16 37.13.630 CPOS Disjuntor 2x16 A UN 1,00 30,24 98,04 128,28 30,24 98,04 128,28
5.3.17 37.13.660 CPOS Disjuntor 3x63 A UN 1,00 45,37 152,79 198,16 45,37 152,79 198,16
5.3.18 071451 AGETOP INTERRUPTOR DR 2x40A/30mA Un 1,00 21,49 160,91 182,40 21,49 160,91 182,40

CIVIL




5.3.19 40.05.180 CPOS INTERRUPTOR bipolar uma tecla cJ 6,00 17,63 32,50 50,13 105,78 195,00 300,78

5.3.20 40.05.170 CPOS INTERRUPTOR bipolar paralelo uma tecla cJ 2,00 17,63 42,68 60,31 35,26 85,36 120,62

5.3.21 071450 AGETOP INTERRUPTOR DR 2x25A/30mA Un 4,00 21,49 151,89 173,38 85,96 607,56 693,52

CIVIL

5.3.22 40.04.096 CPOS Conjunto 1 Pontos RJ45 UN 3,00 15,12 57,97 73,09 45,36 173,91 219,27

5.3.23 61.15.020 CPOS Tomadas Simples 2P+T — 127V - 20A - NBR 14136 UN 10,00 15,12 11,05 26,17 151,20 110,50 261,70

5.3.24 38.06.040 CPOS Eletrodutos em ago galvanizado 20mm (3/4"), incluindo conexdes, fixagbes e M 180,00 30,24 28,78 59,02 5.443,20 5.180,40 10.623,60
acessorios

5.3.25 CGEE-012 Préprio Canaleta de Aluminio 90x35mm, com 3 divisdes internas, incluindo conexdes, M 6,00 70,58 155,10 225,68 423,48 930,60 1.354,08
fixagdes e acessorios

5.3.26 CGEE-013 Préprio Porta equipamentos p/ canaleta de aluminio — 2 tomadas 2P+T UN 6,00 20,66 104,31 124,97 123,96 625,86 749,82

5.3.27 41.31.040 CPOS Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor transltcido, 4000 K, fluxo UN 5,00 20,16 334,54 354,70 100,80 1.672,70 1.773,50
luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 2x9 W

5.3.28 41.31.040 CPOS Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor transltcido, 4000 K, fluxo UN 5,00 20,16 334,54 354,70 100,80 1.672,70 1.773,50
luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 2x15W

5.3.29 CGEO-277 Préprio Luminaria cilindrica para lampada V. Metalico 70W, de sobrepor, com conexdes e UN 20,00 20,16 594,04 614,20 403,20 11.880,80 12.284,00
acessorios

5.3.30 CGEO-278 Préprio Luminaria cilindrica para lampada V. Metalico 150W, de sobrepor, com conexdes = UN 12,00 20,16 601,39 621,55 241,92 7.216,68 7.458,60
€ acessorios

5.4 SPDA 18.481,71

541 39.04.070 CPOS Cabo de cobre nu, ttmpera mole, classe 2, de 35 mm? M 15,00 7,56 30,18 37,74 113,40 452,70 566,10

542 39.04.080 CPOS Cabo de cobre nu, ttmpera mole, classe 2, de 50 mm? M 210,00 10,07 46,00 56,07 2.114,70 9.660,00 11.774,70

543 160325 IOPES Caixa com barra de equipotencializagédo de cobre(BEP) , com conexdes e und 1,00 27,54 571,17 598,71 27,54 571,17 598,71
acessorios

544 42.20.120 CPOS Solda exotérmica conexdo cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo = UN 18,00 25,21 21,03 46,24 453,78 378,54 832,32
de 35-35mm? a 50-35mm?

545 CGEO-086 Préprio Caixa de Inspegdo de 300mm com tampa de ferro e acessorios UN 18,00 15,11 83,29 98,40 271,98 1.499,22 1.771,20

5.4.6 42.05.200 CPOS Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 18,00 25,21 138,05 163,26 453,78 2.484,90 2.938,68

6 CLIMATIZAGAO 9.805,37

6.1 46.27.060 CPOS Tubo de cobre @1/4" com solda e conexdes M 6,00 7,82 13,63 21,45 46,92 81,78 128,70

6.2 46.27.100 CPOS Tubo de cobre @5/8" com solda e conexdes M 6,00 11,86 37,65 49,51 71,16 225,90 297,06

6.3 32.11.270 CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para M 6,00 10,91 6,55 17,46 65,46 39,30 104,76

tubulagéo de 1/4" (cobre)




6.4 32.11.290 CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para M 6,00 10,91 7,82 18,73 65,46 46,92 112,38
tubulagéo de 5/8 (cobre) ou 1/4° (ferro)

6.5 39.24.152 CPOS Interligagao Elétrica - Cabo PP 5x2.5mm? M 6,00 7,56 8,91 16,47 45,36 53,46 98,82

6.6 43.07.310 CPOS Split tipo parede (High Wall) cap. Nominal 22.000 BTU/h, s6 frio, com controle CcJ 1,00 318,97 8.304,26 8.623,23 318,97 8.304,26 8.623,23
remoto sem fio

6.7 CGEO-285 Préprio Mini ventilador axial injetado em termoplastico com rolamentos de esfera blindado. UN 1,00 171,42 269,00 440,42 171,42 269,00 440,42
+ conjunto de dutos em PVC rigido

7 PAVIMENTAGOES 306.170,00

71 PAVIMENTAGAO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 175.580,89

711 54.01.220 CPOS Base de bica corrida m? 208,12 2,81 188,49 191,30 584,81 39.228,54 39.813,35

71.2 30.04.100 CPOS PAVIMENTACAO INTERTRAVADA de blocos de concreto, considerando o m? 1467,44 14,41 78,11 92,52 21.145,81 114.621,73 135.767,54
assentamento em faixas e cores variadas, conforme projetos.

7.2 PISO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL 130.589,11

721 11.16.040 CPOS Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m?3 6,00 154,00 0,00 154,00 924,00 0,00 924,00

722 11.04.040 CPOS Concreto ndo estrutural executado no local, minimo 200 kg cimento / m* m?3 6,00 45,65 285,66 331,31 273,90 1.713,96 1.987,86

7.2.3 30.04.100 CPOS Piso Podotatil - alerta e direcional concreto pré-moldado NBR-9050 / 2004, med. m? 120,02 14,41 78,11 92,52 1.729,48 9.374,77 11.104,25
20x20x06cm, e=3 mm, assentado argamassa de cimento e areia peneirada trago
1:3

724 CGEO-286 Préprio GUIA PRE-FABRICADA de concreto e execucao de sarjeta moldada "in loco" M 420,00 36,31 192,65 228,96 15.250,20 80.913,00 96.163,20
(0,15x 0,30m), concreto fck=15 Mpa, controle tipo "C"

7.2.5 54.06.040 CPOS GUIA PRE-FABRICADA de concreto reta ou curva , assentada com concreto, M 380,00 11,01 42,70 53,71 4.183,80 16.226,00 20.409,80
fck=20 Mpa

8 PAISAGISMO 63.946,50

8.1 34.02.100 CPOS PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em placas de 40 x 40 cm m? 4450,00 4,70 9,67 14,37 20.915,00 43.031,50 63.946,50

9 DEMAIS SERVICOS 24.227,77

9.1 32.16.010 CPOS IMPERMEABILIZACAO de alicerce com tinta betuminosa em vigas de fundagdoe m2 77,83 7,30 10,93 18,23 568,15 850,69 1.418,84
paredes h= 10 cm

9.2 17.02.020 CPOS CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, m? 20,26 4,27 1,93 6,20 86,51 39,10 125,61
com adicdo de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm

9.3 17.02.160 CPOS EMBOCO tipo paulista para parede interna ou externa ou forro, com argamassa m? 20,26 10,11 36,97 47,08 204,82 749,02 953,84

de cimento, cal hidratada e areia peneirada trago 1:2:8, e=2 mm




9.4
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9.7.8

9.7.9

9.7.10

10

10.1

10.2

10.3

10.4

17.02.020 CPOS

17.02.160 CPOS

18.11.022 CPOS

10.02.020 CPOS

11.01.130 CPOS

11.16.040 CPOS

11.16.220 CPOS

11.18.060 CPOS

17.03.040 CPOS

18.06.152 CPOS

17.10.410 CPOS

17.10.410 CPOS

19.01.064 CPOS

44.03.400 CPOS

44.03.810 CPOS

08.17.038 FDE

44.03.920 CPOS

CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia
sem peneirar trago 1:3, e=5 mm

EMBOGO, tipo paulista, para forro, parede interna ou externa com argamassa de
cimento e areia sem peneirar trago 1:2:8, e=2 cm

CERAMICA esmaltada em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-
fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco

PISOS INTERNOS
MALHA SOLDADA, @ 4,2 mm c/ 10 (Q138)

CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa
Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagéo

ACABAMENTO de superficie de concreto com desempenadeira mecanica
elétrica
Lona plastica (gramat.200) preta isolando

PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar
traco 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm

PISO CERAMICO esmaltado 30 x 30 cm PEI-4, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante

RODAPE de granilite polido pré-moldado com 10 cm de altura, assentado com
argamassa de cimento e areia fina (1:3)

SOLEIRA de granilite pré-moldada , 17 cm de largura, assentada com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:1:4

PEITORIL de granito natural 25 cm de largura, assentado com argamassa mista
de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:1:4

LOUGAS / METAIS E APARELHOS SANITARIOS
Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4"

Torneira mesa bica movel com misturador. Ref. comercial: deca, linha prata,
¢6d.1256 ¢50 ou equivalentes técnicos

Ducha para banho. Referéncia comercial ducha deca modelo spot, ref. 1973c ct
ou equiv. técnicos

Ducha Higiénica - Ref. Modelo Activa com registro e derivagdo, marca Deca Ref.:
1984C50 CR ACT ou equivalente técnico

m?2

m?2

KG

m3

m3

m2

m2

m?2

UN

UN

UN

UN

106,30

106,30

64,86

48,62
2,03
2,03

20,26

20,26

11,75

20,26

36,04

4,40

14,90

4,00

1,00

1,00

3,00

4,27

10,11

20,63

154,00
0,00
0,54

26,30

13,78

0,43

0,43

21,97

17,21

66,45

23,73

23,73

1,93

36,97

66,92

14,39
443,55
0,00
15,06
2,43

8,48

45,68

92,18

92,18

158,84

37,32

771,91

164,44

346,22

6,20

47,08

87,55

15,56
443,55
154,00

15,06

2,97

34,78

59,46

92,61

92,61

180,81

54,53

838,36

188,17

369,95

453,90

1.074,69

1.338,06

56,88
0,00
312,62
0,00
10,94

309,02

279,18

15,49

1,89

327,35

68,84

66,45

23,73

71,19

205,16

3.929,91

4.340,43

699,64

900,40
0,00
305,11
49,23

99,64

925,47

3.322,17

405,59

2.366,71

149,28

771,91

164,44

1.038,66

659,06

5.004,60

5.678,49

10.387,33
756,52

900,40
312,62
305,11

60,17

408,66

1.204,65

3.337,66

407,48

2.694,06

18.380,33

218,12

838,36

188,17

1.109,85)




10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

1"

11.1.1

11.1.2

11.1.3

CGEO-209 Préprio

44.02.062 CPOS
44.01.310 CPOS
202351 SBC

44.03.720 CPOS

CGEO-262 Préprio

44.20.150 CPOS
CGEO-214 Préprio

08.16.004 FDE

44.20.150 CPOS

CGEO-209 Préprio

14.30.020 CPOS

190464 SBC

33.10.010 CPOS
33.10.020 CPOS

33.10.020 CPOS

Lavatério de louga com coluna suspensa, com acessorios, Deca, linha
Montecarlo, cod. L81.17 ou equivalente técnico, com valvula, sifao e flexivel em
metal cromado.

Bancada em granito cinza andorinha, fixada na parede através de suporte tubular
chumbado na parede
Tanque de louga com coluna para 40 litros da marca Deca ou similar

TORNEIRA de pressdo decamatic marca referénica Deca ou similar

Torneira para lavatérios de sanitarios especiais com acionamento hidromecanico
com press&do manual, modelo pressmatic benefit acabamento cromado marca
Docol ou similar

Cuba 34x40x17cm com furo para valvula de d=3.1/2", acabamento alto brilho,
linha prime, retangular bl, ref. 9402020, marca de ref. Tramontina ou equivalentes
técnicos

Acabamento para registro de pressdo deca da linha prata ref. 1509 c50 034 ou
equivalentes técnicos
Bacia sanitéria, linha Vogue Plus Conforto, céd. P510 - PNE, completa.

Bacia sanitaria com caixa acoplada. Referéncia comercial: linha vogue plus, cor
branco gelo, fabricante deca ou equivalentes técnicos, com tampa e acessorios,
com tampa e acessorios

Acabamento para registro de gaveta. Ref. Comercial: linha prata Ref.:
1509C50034, marca deca ou equivalentes técnicos

Lavatério com coluna suspensa. Referéncia comercial: linha conforto 151+cs1v,
cor branco gelo, considerar fornecimento de todos os acessorios necessarios
para seu perfeito

DIVISORIA sanitaria de granilite e=3 cm

Espelho cristal e = 4 mm, incluindo moldura em aluminio com acabamento
acetinado perfil AF 15
SERVICOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS

PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS

PINTURA COM TINTA LATEX PVA em parede interna com duas demaos, sem
massa corrida

PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICO em parede externa com trés demaos,
sem massa corrida

PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICO em forro com trés demaos, sem massa
corrida

SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

UN

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

m?2

m?

m?2

m?2

2,00

1,52
1,00
2,00

2,00

1,00

1,00
2,00

1,00

5,00

2,00

3,93

1,80

41,44
138,60

20,26

102,10

67,43
142,41
18,15

18,51

49,28

3,63
66,33

94,94

3,63

102,10

0,00

28,07

20,47
20,47

20,47

785,62

688,81
652,77
917,18

695,95

440,32

63,14
1.892,90

656,28

63,14

785,62

229,88

398,26

7,10
8,92

8,92

887,72

756,24
795,18
935,33

714,46

489,60

66,77
1.959,23

751,22

66,77

887,72

229,88

426,33

27,57
29,39

29,39

204,20

102,49
142,41
36,30

37,02

49,28

3,63
132,66

94,94

18,15

204,20

0,00

50,52

848,27
2.837,14

414,72

1.571,24

1.046,99
652,77
1.834,36

1.391,90

440,32

63,14
3.785,80

656,28

315,70

1.571,24

903,42

716,87

294,23
1.236,31

180,72

1.775,44

1.149,48
795,18
1.870,66

1.428,92

489,60

66,77
3.918,46

751,22

333,85

1.775,44

903,42

767,39

22.490,21
5.811,39

1.142,50
4.073,45
595,44

3.642,21




11.21 100869 SINAPI Barra de apoio reta para vaso sanitario 90 cm em tubo liso de ago inox recurvado = UN 4,00 30,61 330,18 360,79 122,44 1.320,72 1.443,16
nos cantos e chumbado na parede com arremates de acabamento, marca Artinox
Maringa ou similar
11.2.2 100864 SINAPI Barra de apoio para lavatério suspenso em tubo liso de ago inox recurvado nos UN 2,00 45,93 623,71 669,64 91,86 1.247,42 1.339,28
cantos e chumbado na parede com arremates de acabamento, marca Artinox
Maringa ou similar
11.2.3 100866 SINAPI Puxador para porta de sanitario PPNE - em tubo liso de ago inox, marca Artinox UN 2,00 30,61 288,74 319,35 61,22 577,48 638,70
Maringa ou similar
11.24 21.02.291 CPOS Revestimento em manta vinilica ( protegéo ) - Portas sanitarios PPNE m? 0,64 21,40 231,91 253,31 13,69 148,42 162,11
11.2.5 91985 SINAPI CAMPAINHA sem fio sanitarios PPNE UN 2,00 15,20 14,28 29,48 30,40 28,56 58,96
11.3 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNO 1.876,16
11.3.1 180050 SBC PINTURA COM TINTA ACRILICA em piso para faixas de seguranca, aplicada m? 44,00 29,26 13,38 42,64 1.287,44 588,72 1.876,16
com trincha
11.4 ACABAMENTO EXTERNO DA EDIFICAGAO 11.160,45
11.41 17.02.020 CPOS CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia m? 135,00 4,27 1,93 6,20 576,45 260,55 837,00
sem peneirar trago 1:3, e=5 mm
11.4.2 17.02.160 CPOS EMBOCO tipo paulista para parede interna ou externa ou forro, com argamassa m? 135,00 10,11 36,97 47,08 1.364,85 4.990,95 6.355,80
de cimento, cal hidratada e areia peneirada trago 1:2:8, e=2 mm
11.4.3 33.10.020 CPOS PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICO em parede externa com trés deméos, m? 135,00 20,47 8,92 29,39 2.763,45 1.204,20 3.967,65
sem massa corrida
12 SERVIGOS AREA EXTERNA AO CAMPUS 1.136.360,84
121 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 836.258,10
12.11 54.01.030 CPOS ABERTURA e preparo de caixa de até 40 cm para pavimentagéo m? 3135,00 0,29 29,24 29,53 909,15 91.667,40 92.576,55
12.1.2 54.01.230 CPOS BASE DE MACADAME betuminoso para pavimentagéo m? 313,50 13,69 1.012,84 1.026,53 4.291,81 317.525,34 321.817,15
12.1.3 54.03.230 CPOS IMPRIMAQAO ligante betuminosa para pavimentagéo m? 3135,00 0,09 7,69 7,78 282,15  24.108,15 24.390,30
12.1.4 54.03.240 CPOS IMPRIMAQAO impermeabilizante betuminosa para pavimentagao m? 3135,00 0,10 15,59 15,69 313,50  48.874,65 49.188,15
12.1.5 54.01.210 CPOS BASE DE BRITA graduada m? 470,25 18,26 207,19 225,45 8.586,76/ 97.431,10 106.017,86
12.1.6 54.03.200 CPOS CONCRETO ASFALTICO para aplicagdo em pavimentag&o usinado a quente - m?3 156,75 15,21 1.530,36 1.545,57 2.384,16 239.883,93 242.268,09
preparo e aplicacdo
12.2 PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 147.042,17
12.21 54.01.220 CPOS BASE DE BICA corrida m? 181,96 2,81 188,49 191,30 511,30  34.297,64 34.808,94




12.2.2 30.04.100 CPOS PAVIMENTACAO INTERTRAVADA de blocos de concreto, considerando o m? 1213,07 14,41 78,11 92,52  17.480,33  94.752,90 112.233,23
assentamento em faixas e cores variadas, conforme projetos.
12.3 PISO PODOTATIL 17.003,87
12.31 54.01.220 CPOS BASE DE BICA corrida m? 8,75 2,81 188,49 191,30 24,58 1.649,29 1.673,87
12.3.2 11.01.100 CPOS CONCRETO estrutural dosado em central , fck 20 MPa m? 4,38 0,00 424,54 424,54 0,00 1.859,48 1.859,48
12.3.3 11.16.040 CPOS Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagéo m? 4,38 154,00 0,00 154,00 674,52 0,00 674,52
12.34 30.04.032 CPOS Piso Podotatil - alerta e direcional concreto pré-moldado NBR-9050 / 2004, med. m? 87,50 26,11 120,13 146,24 2.284,62 10.511,38 12.796,00
20x20x06cm, e=3 mm, assentado argamassa de cimento e areia peneirada trago
1:3
12.4 GUIA PRE-MOLDADA E SARJETA 114.802,26
12.41 CGEO-286 Préprio GUIA PRE-FABRICADA de concreto e execucao de sarjeta moldada "in loco" M 500,00 36,31 192,65 228,96 18.155,00 96.325,00 114.480,00
(0,15x 0,30m), concreto fck=15 Mpa, controle tipo "C"
12.4.2 54.06.040 CPOS Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 6,00 11,01 42,70 53,71 66,06 256,20 322,26
12.5 GRAMA 20.060,52
12.51 34.02.100 CPOS PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em placas de 40 x 40 cm m? 1396,00 4,70 9,67 14,37 6.561,20/ 13.499,32 20.060,52
12.6 PINTURA FAIXA DE SEGURANCA 1.193,92
12.6.1 180050 SBC PINTURA COM TINTA ACRILICA em piso para faixas de seguranca, aplicada m? 28,00 29,26 13,38 42,64 819,28 374,64 1.193,92
com trincha
13 SERVICOS COMPLEMENTARES 14.348,36
13.1 CGEO-042 Préprio ELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" m? 5,00 1.088,83 0,00 1.088,83 5.444,15 0,00 5.444,15
13.2 55.01.020 CPOS LIMPEZA permanente e geral de obra - prédio m? 41,05 12,78 0,00 12,78 524,61 0,00 524,61
13.3 CGEO-293 Préprio Limpeza permanente e geral da obra - area externa UN 6800,00 1,09 0,00 1,09 7.412,00 0,00 7.412,00
13.4 CGEO-043 Préprio DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 256,40 711,20 967,60 256,40 711,20 967,60
14 ADMINISTRAGAO LOCAL 188.661,27
14.1 Administragdo Local UN 1,00 21.187,44 167.473,83 188.661,27
TOTAL MAO DE OBRA 340.087,38
TOTAL MATERIAL 2.688.183,46
TOTAL MO + MAT + ADM LOCAL 3.216.932,11
BDI 22,12% 711.585,38
TOTAL GERAL 3.928.517,49




CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

'Y OBRA: FCA/Limeira-SP - Portaria de Veiculos B.D.I
S ENDEREGO:  Rua Pedro Zaccaria, s/n® - UNICAMP LIMEIRA/SP o
s e DATA BASE:  set/22 2212%
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R§) FPORCETAGEM POREENTAGEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL (R$)
SERVICOS GERAIS 73.232.77 2.28% 2.28% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1 14.646,55 10.984,92 10.984,92 10.984,92 10.984,92 14.646,55 73.232,77
ESTRUTURAS CONCRETO, METALICA E N S 30,00% 35,00% 35,00%
2 COBERTURA 816.803,11 25,39% 27,67% 245.040,93 285.881,09 285.881,09 816.803,11
FECHAMENTO 246.300,18 |  7,66% 35,32% 5.00% 30,00% 40,00% 10,00% 10,00% 5.00%
3 12.315,01 73.890,05 98.520,07 24.630,02 24.630,02 12.315,01 246.300,18
=~ 7 o o 30,00% 40,00% 20,00% 10,00%
4 INSTALACOES HIDRAULICAS 41.934,75 1,30% 36,63% 12.580,43 16.773,90 8.386,95 4.193,48 41.934,75
=~ - o o 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
5 INSTALACOES ELETRICAS 254.270,65 7.90% 44,53% 50.854,13 101.708,26 50.854,13 50.854,13 254.270,65
A o 0, 50,00% 50,00%
s |CLIMATIZAGAO 0.805,37 | 0,30% 44,84% 1.902.60 490269 0.805.37
A 0 o 40,00% 60,00%
, |PAVIMENTAGOES 306.170,00 |  9,52% 54,35% 122.468,00 183.702.00 306.170,00
o o 100,00%
g [PAISAGISMO 63.946,50 |  1,99% 56,34% 63.946.50 63.946.50
o o 5,00% 15,00% 30,00% 30,00% 20,00%
9 DEMAIS SERVICOS 24.221,17 0,75% 57,09% 1.211,39 3.634,17 7.268,33 7.268,33 4.845,55 24.227,77
LOUCAS / METAIS E APARELHOS S N 20,00% 50,00% 30,00%
10  |SANITARIOS 1838033 | 0.57% 57.67% 3.676,07 9.190,17 5.514,10 18.380,33
SERVICOS DIVERSOS INTERNOS E X N 20,00% 50,00% 30,00%
11 |EXTERNOS 22.490,21 0,70% 58,36% 4.498,04 11.245,11 6.747,06 22.490,21
7 o o 40,00% 40,00% 20,00%
4o |SERVICOS AREA EXTERNA AO CAMPUS | 1.136.360,84 |  3532% 93,69% 45454134 45454134 22727247 1136.360,84
o o 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 75,00%
13 |SERVICOS COMPLEMENTARES 14.348,36 0,45% 94,14% 717,42 717,42 717,42 717,42 717,42 10.761,27 14.348,36
~ o o 9,01% 12,72% 15,43% 20,36% 23,15% 19,33%
14 ADMINISTRAGAO LOCAL 188.661,27 5.86% 100,00% 16.990,45 24.002,03 29.116,88 38.402,61 43.672,21 36.477,09 188.661,27
TOTAL MO + MAT + ADM LOCAL 3.216.932,11 289.710,36 209.267,32 496.482,57 654.816,95 164.721,18 137.582,89 3.216.932,11
B.D.I. 22,12% 711.585,38 64.083,93 90.529,93 109.821,94 144.845,51 36.436,32 30.433,33 711.585,38
TOTAL GERAL 3.928.517,49 353.794,30 499.797,25 606.304,51 799.662,46 201.157,50 168.016,22 3.928.517,49




