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Este  MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcdoes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento & composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiqis; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Empreendimento: FEF - Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13

Intervencdo: Reforma e Ampliacdo.

Local: Avenida Erico Verissimo, N° 701, Cep 13083-851 - Unicamp/ Campus: Cidade
Universitaria "Zeferino Vaz', Campinas, SP

Quadro de areas:

Area a construir - Pavimento Térreo :

3614,20 m?

Area a construir - Mezanino: 459,67 m?

Area a construir Total: 4073,87 m?

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO
Projeto de Reforma e Ampliacdo denominada Cobertura e Mezanino das Quadras 10

a 13, com 4073.84 m2.

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo
FEF_EXE_ARQO1a02_impl_ftopo
FEF_EXE_ARQO1a02_impl_ftopo
FEF_EXE_ARQO03a05
FEF_EXE_ARQO03a05

FEF_EXE_ARQO03a05

FEF_EXE_ARQO06007_cob
FEF_EXE_ARQO06a07_cob
FEF_EXE_ARQO8_cort_ele

FEF_EXE_ARQO09a10_ilum

FEF_EXE_ARQO%a10_ilum
FEF_EXE_ARQI11_reserv
FEF_EXE_ARQ12a15_ampli

FEF_EXE_ARQ12a15_ampli
FEF_EXE_ARQ12a15_ampli

Arg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n° A20539-7

Arg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0

Arg. Renata Gobato Buffa
CAU n°: A42704-7

Titulo da Folha

Implantacdo

Topografia- Plantas e Cortes
Planta de Demolicdo
Planta Pavimento Térreo

Planta Mezanino

Plantas cobertura Mezanino
Planta Cobertura

Cortes AA, BB, CC, DD e Elevacdes
01 e 02

Planta lluminacdo Térreo e
Mezanino

Planta lluminacdo das Quadras
Reservatdrio

Ampliacdo WC Feminino e
Masculino e WC PNE Feminino e
Masculino

Ampliacdes Escada e Rampas

Ampliacdo Guarda Corpo e

FL. n°
01/15
02/15
03/15
04/15

05/15
06/15
07/15
08/15

09/15

10/15
11/15
12/15

13/15
14/15
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FEF_EXE_ARQ12a15_ampli

2. PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo
FEF_EXE_EST_FUNDACAO

FEF_EXE_EST_FUNDAGCAO
FEF_EXE_EST_FUNDAGCAO

FEF_EXE_EST_FUNDACAO
FEF_EXE_EST_ARRIMO

FEF_EXE_EST_ARRIMO
FEF_EXE_EST_ARRIMO
FEF_EXE_EST_ARRIMO

FEF_EXE_EST_RAMPA
FEF_EXE_EST_RAMPA

FEF_EXE_EST_RAMPA
FEF_EXE_EST_RAMPA
FEF_EXE_EST_RAMPA
FEF_EXE_EST_RAMPA
FEF_EXE_EST_RAMPA
FEF_EXE_EST_RAMPA

FEF_EXE_EST_MEZANINO

FEF_EXE_EST_MEZANINO
FEF_EXE_EST_MEZANINO

FEF_EXE_EST_MEZANINO
FEF_EXE_EST_MEZANINO

FEF_EXE_EST_MEZANINO
FEF_EXE_EST_ALVENARIA MEZANINO
FEF_EXE_EST_ALVENARIA MEZANINO
FEF_EXE_EST_ALVENARIA MEZANINO
FEF_EXE_EST_ALVENARIA MEZANINO

FEF_EXE_EST_ALVENARIA MEZANINO

FEF_EXE_EST_RESERVATORIO
FEF_EXE_EST_METALICA

UNICAMP

Detalhe Steel Deck
Detalhamento Portas e Caixilhos

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Thiago Rocioli Barbosa
CREA n°:5069720632

Titulo da Folha
Locacdo de Estacas e pilares
Formas da fundacdo - Geral

Piso Armado Formas e Detalhes
Formas e Armacdo Blocos e
Estacas

Formas de fundacdo — Geral

Vigas de Fundacdo e Pilares de
Arrimo

Vigas intermedidrias do arrimo
Vigas da cinta do arrimo

Formas de fundacdo e patamar 1 -
esquema de niveis e planta de
cargas

Formas patamares 2 a 5

Formas patamares 6 e 7, cortes AA
e BB

Cortes CC, DD e EE

Armacdo de vigas da rampa
Armacdo de pilares PR1T A PR2
Armacdo de pilares PR17 A PR32
Armacdo de Lajes da Rampa
Formas dos pavimentos 1000M e
1050M

Formas dos pavimentos 11000M e
1200M

Cortes AA e BB

Armagdo das Vigas VM1 a VM12 e
VE1 e VE2

Armagdo das vigas VM51 a YM204
Armacdo dos Pilares PM1 a PM13 e
das lajes LM1 e LM202, vigas V1',
V2'e V3’

Locacdo de arranques mezanino
Fiada impar mezanino

Formas do barrilete mezanino
Elevacdo e armacdo térreo
Elevacdo e armacdo primeiro
pavimento

Reservatério Formas, Cortes e
Armacdo

Estrutura metdlica de cobertura

15/15

FL. n°
01/29

02/29
03/29
04/29
05/29
06/29
07/29
08/29
09/29

10/29
11/29

12/29
13/29
14/29
15/29
16/29

17/29

18/29
19/29
20/29
21/29

22/29

23/29
24/29
25/29
26/29

27129

28/29
29/29
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3. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
FEF_EXE_ELE

FEF_EXE_ELE

FEF_EXE_ELE
FEF_EXE_ELE

FEF_EXE_ELE

FEF_EXE_ELE
FEF_EXE_ELE
FEF_EXE_ELE
FEF_EXE_ELE

4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo
FEF_EXE_HIDO1_Implantacdo

FEF_EXE_HIDO02005_ESG AP
FEF_EXE_HID002a05_ESG AP
FEF_EXE_HID002005_ESG AP
FEF_EXE_HID002a05_ESG AP
FEF_EXE_HIDOO6a12_AF
FEF_EXE_HIDO06a12_AF
FEF_EXE_HIDO06a12_AF
FEF_EXE_HIDO06a12_AF
FEF_EXE_HIDO06a12_AF
FEF_EXE_HIDOO6a12_AF

FEF_EXE_HIDO06a12_AF

UNICAMP

mezanino

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha

Plantas da Implantacdo Redes
Energia e Rede de Dados e Voz
Planta lluminacdo Térreo e
Prevencdo e Combate a Incéndio
Planta lluminacdo — Quadra
Planta Implantac&o e Mezanino -
Légica

Planta lluminacdo Térreo e
Mezanino

Planta Tomada Térreo e Mezanino

Planta Ar Condicionado Mezanino
Planta SPDA - Cobertura
Planta SPDA - Cortes e Detalhes

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Guilherme Lucas Azinari
CREA n°: 5069685885

Eng. Isabella De Oliveira Stranieri
CREA n°: 5069692126

Eng. Leonardo Félix de Mendoga

Titulo da Folha

Rede de Esgoto, Agula Pluvial, Agua
Fria e PPCl Implantacdo

Rede de Esgoto e Aguas Pluviais -
Planta do Pavimento Térreo

Rede de Esgoto e Aguas Pluviais -
Planta do Mezanino e Laje Técnica
Rede de Esgoto e Aguas Pluviais -
Planta da Cobertura

Rede de Esgoto e Aguas Pluviais -
Detalhes

Rede de Agua Fria — Alimentacdo
dos Reservatorios

Rede de Agua Fria - Planta do
Mezanino e Detalhes

Rede de Agua Fria - Planta da Laje
Técnica

Rede de Agua Fria - Pavimento
Térreo - Isométrico

Rede de Agua Fria - Mezanino -
Isométrico

Rede de Agua Fria - Laje Técnica -
Isométrico

Rede de Agua Fria — Detalhes
Reservatdrio

FL. n°
01/09

02/09

03/09
04/09

05/09

06/09
07/09
08/09
09/09

FL. n°
01/15

02/15
03/15
04/15
05/15
06/15
07/15
08/15
09/15
10/15
11/15

12/15



FEF -

FEF_PEX_HID0O13a15_PPCI
FEF_PEX_HID0O13a15_PPCI

FEF_PEX_HIDO13a15_PPCI

5. PROJETO MECANICO

Engenheiro Responsdvel e
Desenvolvimento:

Arquivo
|[EL_PEX_MECO1

|[EL_PEX_MECO02

Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13
UNICAMP

Prevencdo e Combate ao Incéndio
Planta do Pavimento Térreo
Prevencdo e Combate ao Incéndio
Planta do Mezanino

Prevencdo e Combate ao Incéndio
Detalhes

Eng. Luis Eduardo Martins
CREA n°: 0601827095

Titulo da Folha

Instalacdo de Ar Condicionado
Planta Mezanino e Laje Técnica
Instalacdo de Ar Condicionado
Cortes e Detalhes

Data de entrega: Outubro de 2019

Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU A39489-0

Vi

13/15
14/15

15/15

FL. n°
01/02

02/02
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PRELIMINARES

1. NORMAS

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

4. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
IMPLANTAGAO E ADMINISTRAGCAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

2. PLACAS DA OBRA

3. PROJETOS

4. MONTAGEM DO GABARITO

5. LOCACAO DA OBRA

6. ISOLAMENTO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

2. ESCAVAGCOES MECANIZADAS

3. ATERRO MECANIZADO

4. ESCAVACOES MANUAIS

5. ATERRO MANUAL

6. APLICACAO

DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

2. APLICACAO

LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projefos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalacoes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as
Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem
como as indicacodes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucoes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico exira
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.

OBRA-3
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais mivdos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalacdes provisérias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
integrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCAGCAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e poderd ser
efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas,
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locagcdo da obra e execugcdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrado com 2 m de altura,
em telas em aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. E neste alambrado
gue deverd ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo
fornecido pela Universidade.

OBRA-4
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca € normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MECANIZADAS

As escavacdes mecanizadas para os platdés deverdo ser executadas com pd
carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O
solo retirado serd depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal serd
depositada e esparramada em local a ser definido pela fiscalizacdo. As camadas de
solo subseqUentes serdo aterradas na drea dos prédios em licitacdo.

As escavacodes para a execucdo das redes de hidrdulicas e elétricas deverdo ser
executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior
a 1,80m, estas deverdo ser escoradas.

3. ATERRO MECANIZADO

O aterro mecanizado dos platds serd executado em camadas de 20 a 30 cm
esparramadas através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo
vibro até atingir 95% do proctor normal, comprovado através de ensaios executados
por empresas credenciadas.

4. ESCAVACOES MANUAIS

As escavacdes serdo manuais, com a utilizacdo de pds, chibancas e vangas, de
forma a abrir uma secdo suficiente para a colocacdo das formas dos baldrames e
blocos.

5. ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicacdo do contra piso e
re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames apds a desforma das mesmas. Para a
compactacdo do solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da
umidade do solo.

6. APLICACAO

Conforme projetos, para a formacdo dos platds, para as redes hidrdulicas e elétricas e
nas fundacdes dos prédios.

OBRA-5
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdes de paredes, alambrados e demais interferéncias, conforme projeto de
arqguitetura.

Deve-se considerar, na retirada de darvores, os seguintes itens:

- Poda prévia, caso necessdrio

- Destocamento das raizes

- Recorte das drvores e de sua ramagem

- Picagem e repicagem da madeira, transformando o material em cavacos entre 20
mm a 40 mm.

- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZACAO.

OBRA-6
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entfregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocacdo.
Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Outubro de 2019

Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU A39489-0

OBRA-7



