GRACO - Graco Projetos, Empreendimentos e Constru¢gées LTDA

Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br
PLANILHA ORGAMENTARIA - R1

Fonte de Pesquisa de Precos: PINI / CPOS / FDE / SINAPI

OBRA: FEF - Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13 BDI: 22,12% DATA-BASE JUNHO/2022
Local da obra: Avenida Erico Verissimo, N° 701, Cep 13083-851 - Unicamp/ Campus: Cidade Universitaria "Zeferino Vaz", Campinas, SP LS(%): 114.15 DATA-BASE ATUALIZADO: DEZEMBRO/2022
Data: 01/08/2022
Area da obra (m2): 407387 ART - 92221220160156050
R$  Total RS Unit
Fonte de Precos Cédigo Referéncia Item Descricdo dos Servicos Un Quant. _|RS Unit. Mat. |R$ Unit. MO |Mat. RS$ Total MO Mat+MO R$ Total Mat+MO
1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES
11 DEMOLIGAO DE PISO DAS QUADRAS, CALCADAS EM CONCRETO, MURETAS, ALAMBRADOS, MUROS
PINI COMPOSICAO DE ARRIMO E POSTES EM CONCRETO M2 3078,00 0,00 979 000 3012092 979 30.129.92]
PINI 32.003.000001.SER 1.2__|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 1449.96 923 1257|  13380.23 18220.66 2179 31.600.90|
1.3 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS.

PINI/CDHU COMPOSIGAO M3 1449.96 74.22 1061] 10762183 15381.37 84.83 123.003.20)
PINI 02.005.000072.SER 14 |ESCAVACAO MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 1339.95 2.90 0.32 3885.86 430.43 3.22 4.316.28
PINI 02.005.000002.SER 1.5 __|ATERRO MECANIZADO COM REAPROVEITAMENTO DE SOLO ESCAVADO NO LOCAL M3 21.63 12.74 0.81 275.57 17.60 13.55 293.17]
PINI 02.005.000004.SER 16 |CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 1318.32 12.74 0.81| 16795.40 1072.81 13.55 17.868.21

CDHU 05.10.020 1.7__| TRANSPORTE DE SOLO DE 1% E 2° CATEGORIA POR CAMINHAO ATE O 2° KM M3 1318.32 797 000]  10507.01 0.00 7.97 10.507.01
SUBTOTAL 217.718,68
2 INSTALACAO DO CANTEIRO
CDHU COMPOSICAO 21 |CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24. MES 9.00 1916.38 266.64| 17247.42 2399.76 2183.02 19.647.18]
22 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS
PINI 02.001.000009.SER OBRAS - INSTALAGAO MINIMA - INCLUSIVE HIDROMETRO. UN 1,00 318564 721.38| 318564 721.38 3907.02 3.907.02]
PINI 02.001.000010.SER 2.3 [LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA - INSTA_LACAO MINIMA - INCLUSIVE MEDIDOR UN 1.00 2466.67 928.73 2466.67 928.73 3395.40 3.395.40|
CDHU 02.08.020 24 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA. M2 6.00 770.75 89.45|  4624.50 536.70 860.20 5.161.20]
PINI 0.003.000001.SER 2.5 |ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIXADA EM MOURAO DE CONCRETO ARMADO. M 291,00 121,46 44,92| 3534549 13071,75 166,38 48.417.24/
PINI 02.004.000001.SER 26 |LOCACAO TOPOGRAFICA DE OBRA E EXECUCAO DE GABARITO M2 1758.00 11.29 5.03|  19854.39 8843.79 16.32 28.698.19
PINI COMPOSICAO 27 |EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS DE LOCACAO E MEDICAO EM OBRA DIA 1000 000 747.81 000 747812 747.81 7.478.12|
SUBTOTAL 116.704,34
3 INFRA-ESTRUTURA
CDHU 06.02.020 3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 248.65 0.00 58.41 0.00 1452365 58.41 14.523,65
CDHY 06.12.020 32 |REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 54,96 0,00 60.14 0,00 3305.20 60.14 3.305,29)
CDHU 09.01.020 3.3 |FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO, COM TABUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS M2 598.00 40.23 56.11| 24057.54 33563.78 96.34 57.611.32]
ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 12,5 MM, CORTE,
CDHU 10.01.040 34 |DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES KG 12401,00 9,08 251] 112601.08 31126,51 11,59 143.727.59|
ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ >12,5 MM ATE 25,0 MM,
CDHU 10.01.040 35 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES KG 3759,00 9.08 251] 3413172 9435,09 11,59 43.566.81
ARMADURA DE AGO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 5,00 MM, CORTE,
CDHU 10.01.060 36 |DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES KG 62,00 1026 251 636.12 155,62 1277 791.74]
PINI 04.012.000007.SER 37 _|LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM M2 239.53 26.34 1580 6309.02 378385 42.14 10.093.07
CDHU 11.01.321 38 |CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL. FCK 35 MPA. ABATIMENTO 81 CM - BLOCO E M3 193,69 503,53 000 9752873 0,00 503,53 97.528.73/
CDHU 11.01.321 39 |CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL. FCK 35 MPA. ABATIMENTO 8+1 CM - PISO ARMADO M3 460.00 503.53 0.00| 231623.80 0.00 503.53 231.623.80
CDHU 11.16.040 3.0 |LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO M3 653.69 0.00 164.20 000 10733590 164.20 107.335,90)
BASE E SUB BASE PARA PISO DE CONCRETO ARMADO. FILME PLASTICO EM POLIETILENO, CAMADA
DE 5 CM DE BICA CORRIDA (40% BRITA 2, 30% BRITA 1 E 30% PO DE PEDRA), 10 CM DE SOLO-BRITA
PINI COMPOSICAO 3.11_|N°2 COM 50 % EM VOLUME COMPACTAGAO DA SUB-BASE COM ROLO PE DE CARNEIRO M2 326544 1147 000] 3746407 0,00 11.47 37.464.07|
ARMADURA DE ACO CA-25 PARA ESIRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ 20 MM, CORTE, DOBRA E
CcPOS 10.01.020 3.12_|MONTAGEM. BARRA DE TRANSFERENCIA PISO ARMADO KG 2400,00 11,01 2551] 2642400 6024,00 1352 32.448.00)
CDHU 10.02.020 313 |ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 @ 5,00 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, Q 196. PISO ARMADO ke | 21853.00 1291 125 28212223 2731625 14.16 309.438.48
CDHU 32.07.040 3.14 |JUNTA DE CONCRETAGEM COM RESINA POLIESTER M 372.54 1.58 7.10 588.61 2645.03 8.68 3.233.65
CDHU 32.07.090 3.5 _|JUNTA DE DILATACAO OU VEDACAO COM MASTIQUE DE SILICONE. 1.0 X 0.5 CM - INCLUSIVE GUIA DE M 410,00 5,90 2,96 2419,00 1213,60 8,86 3.632.60|
CDHU 11.20.050 3.16 | CORTE DE JUNTA DE DILATACAO. COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS M 410.00 10.73 0.00 4399.30 0.00 10.73 4.399.30
CDHU 32.08.030 3.17__|JUNTA DE EXPANSAO COM EPS E SELANTE SIKAFLEX M2 36.94 16.12 292 595.50 107.87 19.04 703.37]
CDHU 12.12.010 3.18 | TAXA DE MOBILIZACAO PARA ESTACA TIPO HELICE CONTINUA EM SOLO UN 1.00 26995.15 0.00]  26995.15 0.00 26995.15 26.995.15
ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 25 CM EM SOLO. INCLUINDO PERFURAGAO DO SOLO,
CDHU 12.12.014 3.9 __|BOMBEAMENTO DO CONCRETO. COLOCACAO DA ARMADURA E CORTE E PREPARO NA CABECA DA M 1081,00 3145 519 3399745 5610,39 36,64 39.607.84|
ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM EM SOLO. INCLUINDO PERFURAGAO DO SOLO,
CDHU 1212016 320 |BOMBEAMENTO DO CONCRETO, COLOCACAO DA ARMADURA E CORTE E PREPARO NA CABECA DA M 946,00 41,16 519] 38937,36 490974 46,35 43.847.10
ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 40 CM EM SOLO. INCLUINDO PERFURAGAO DO SOLO,
CDHU 12.12.060 321 |BOMBEAMENTO DO CONCRETO. COLOCACAO DA ARMADURA E CORTE E PREPARO NA CABECA DA M 1694.00 55,59 519| 94169.46 8791,86 60.78 102.961.32
CONSULTA COMPOSIGAO 322 |PROVA DE CARGA ESTATICA INCLUINDO PROJETO E MOBILIZACAO UN 1.00| 4120521 000] 4120521 000| 4120521 41.205.21
CoHU 11.01.260 323 | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HELICE CONTINUA va 332.64 448.60 0.00] 149222.30 0.00 448,60 149.222.30
CDHU 10.01.040 324 |ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 12,5 MM, CORTE, KG 4687.00 2.08 251]  42557.96 11764.37 1159 54.322.33]
ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ >12,5 MM ATE 25,0 MM,
CDHU 10.01.040 325 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ESTACAS KG 19277,00 9,08 251] 175035.16 4838527 11,59 223.420.43)
cPOS 11.05.040 3.26 | GRAUTE FCK 20MPA. MURO DE ARRIMO M3 2261 319.45 5460| 722276 123451 374.05 8.457.27]
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,
CDHU 14.01.020 327 | CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRACO 1:2:8 M3 11,28 528,36 357,61|  5959,90 4033,84 885,97 9.993.74]
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19
CDHU 14.11.271 328 |CM. JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA SEM M2 280,00 7077 54.52| 19815.60 15265.60 125,29 35.081.20]
SUBTOTAL 1.836.541,26
4 SUPERESTRUTURA
41 LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK = 25 MPA, ESPESURA
PINI 05.007.000011.SER DA LAJE 20 CM, ESPESSURA DA CHAPA 1,25 MM. SOBRECARGA 600KGF/M2MM, CORTE, DOBRA E M2 423,00 177,56 40,66  75106,86 17199.91 21822 92.306.78|
42 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ESPESSURA 20 CM, CAPEAMENTO 4 CM COM TELA Q196.
CDHU 13.05.094 SOBRECARGA 500KGF/M2 M2 39,00 173,85 1162 678015 453,18 185,47 7.233.33]
CDHU 09.01.030 43 |FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM. 3 M2 716,80 170,73 64,75| 122379.26 46412,80 235,48 168.792.06)|
44 |ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19
CDHU 14.11.271 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM M2 391,92 7077 5452|  27736.18 21367.48 125,29 49.103.66|
CDHU 11.01.321 4.5 |CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 811 CM M3 72.45 503.53 0.00| 36480.75 0.00 503.53 36.480.75
CDHU 11.16.040 46 |CONCRETO - APLICACAO E ADENSAMENTO COM VIBRADOR DE IMERSAO COM MOTOR ELETRICO M3 72.45 0.00 164.20 0.00 11896.29 164.20 11.896.29
CDHU 10.01.040 47 | ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 12,5 MM, CORTE, kG 3632,00 908 251]  32978.56 916,32 11,59 42.094.88
CDHU 10.01.040 48 |ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ >12,5 MM ATE 25,0 MM, Ke 365,00 9.08 251] 331420 916,15 11.50 4.230.35)
49 |ARMADURA DE AGO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 5,00 MM, CORTE,
CDHU 10.01.060 DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES KG 384,00 1026 251| 393984 963,84 12,77 4.903.68|
410 |ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO,
CDHU COMPOSICAO INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO. FABRICACAO. TRANSPORTE E MONTAGEM KG 5946,00 2143 0.00| 12742278 0,00 21,43 127.422.78
SUBTOTAL 544.464,56
5 ALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO
5.1 DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL, PERFIS EM ALUMINIO,
CDHU 14.30.070 INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VAO DE PORTA, CONFORME PROJETO M2 10,32 601,58 0,00 6208,31 0,00 601,58 6.208.31
52 |VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5
CDHU 14.20.010 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,30 951,03 816,21 2187.37 1877.28 1767.24 4.064.65
53 |ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19
CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM
CDHU 14.10.121 PENEIRAR TRACO 1:0,5:8 M2 124,32 53,15 3510|  6607,61 4363,63 88,25 10.971.24
SUBTOTAL 21.244,20
6 COBERTURA
6.1 FECHAMENTO LATERAL DA COBERTURA DAS QUADRAS E COBERTURA DO MEZANINO EM TELHA
METALICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AGO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM. FITAS DE VEDACAO
UTILIZADAS NAS SOBREPOSICOES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETANICA
UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA
PROVENIENTE DE FABRICA COM APLICAGAO DE PRIMER EPOXI SEGUIDO DE PINTURA DE
PINI/CDHU COMPOSIGAO ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. M2 1707,00 96,55 19,35| 164806,58 33027,81 115,90 197.834.39
62 |COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65
MM, SANDUICHE COM ISOLANTE EM LA DE ROCHA. ACABAMENTOS E ACESSORIOS: ESPAGADORES
ENTRE TELHAS; FIXADORES AUTOPERFURANTES COM ACABAMENTO ALUMINIZADO E CABECA EM
ACO INOX, SENDO DE 12-14X3/4" NA ESTRUTURA E DE 1/4-14X7/8" NA COSTURA DE DUAS CHAPAS;
FITAS DE VEDAGAO UTILIZADAS NAS SOBREPOSICOES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA
POLIURETANICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS
PINI/CDHU COMPOSICAO ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FABRICA COM APLICAGAO DE PRIMER EPOXI SEGUIDO DE M2 4035,65 245,03 19,35| 98884725 78083,58 264,38 1.066.930.83|
6.3 |COBERTURA DOS RESEREVATORIOS EM TELHA METALICA AUTOPORTANTE MP-80 EM ACO
GALVANIZADO, ESPESSURA 0.80 MM. ACABAMENTOS E ACESSORIOS: BARRA CHATA 21/2" X 5/16",
CAVALETE AGO PATINAVEL 2" X 1/4", PARAFUSOS 3/8" X 1.1/2" ZINCADAS A FOGO COM ARRUELAS E
PORCAS, CAPA ENRIJECEDORA SLITER 120 X 1,25 MM - TRANSVERSAL AO PERFIL DA TELHA. PINTURA
PROVENIENTE DE FABRICA COM APLICAGAO DE PRIMER EPOXI SEGUIDO DE PINTURA DE
CDHU 16.13.140 ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. M2 33,26 160,18 17,27 5327,59 574,40 177.45 5.901.99|
CDHU 16.33.022 6.4 |RUFO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 22 DESENVOLVIMENTO 33 CM M 260.00 54.03 52.65|  14047.80 13689.00 106.68 27.736.80
CDHU COMPOSICAO 65 |RUFO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 22 DESENVOLVIMENTO 20 CM (ACABAMENTO LATERAL) M 111.35 3275 31.91 3646.21 3553.08 64.65 7.199.28|
CDHU COMPOSIGAO 6.6 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 22 DESENVOLVIMENTO 86 CM M 178.70 143.43 57.63| 25631.08 10298.23 201.06 35.929.31
SUBTOTAL 1.341.532,61
7 FORRO
71 (02) FORRO ACUSTICO EM PLACAS REMOVIVEIS EM FIBRA MINERAL COM PINTURA ACRILICA DE ACAO
BACTERIOSTATICA, COR BRANCO. MEDIDAS: 62,5 X 62,5 CM, ESPESSURA 14 MM. FIXAGAO: PLACAS
APOIADAS EM PERFIS METALICOS APARENTES, COM BORDA LAY-IN NA LARGURA E NO
COMPRIMENTO, SUSPENSAS POR PENDURAIS RIGIDOS, COR BRANCO. iNDICE DE ABSORGAO
SONORA 0,75 (SRA) E 0,70 (NRC) E ATENUAGAO SONORA (CAC) DE 30 A 49 DB. REFERENCIA
COMERCIAL: LINHA POLARIS - HUNTER DOUGLAS, ARMSTRONG, PLANAM OU EQUIVALENTE TECNICO.
CDHU 22.03.140 M2 304,16 141,79 000] 4312685 0,00 141,79 43.126.85
SUBTOTAL 43.126,85

PISOS




R$  Total RS Unit
Fonte de Precos Cédigo Referéncia Item Descricdo dos Servicos Un Quant. _|RS$ Unit. Mat. |R$ Unit. MO |Maf RS$ Total MO Mat+MO R$ Total Mat+MO
8.1 REGULARIZAGAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE
CDHU 17.01.020 CIMENTO E AREIA PENEIRADA (ESPESSURA: 3 CM/ TRACO: 1:3 ) M3 9,76 424,18 307,64| 414110 3003,37 731,82 7.144.47]
82 |COMPACTAGAO E NIVELAMENTO DE SOLO PARA ASSENTAMENTO INTERTRAVADO. SUBLEITO COM
PINI COMPOSICAO CAMADA DE 20 CM DE SOLO-BRITA M2 67,00 21,48 20,94 143927 1403,24 42,43 2.842.51
83 |(01) DESEMPENO MECANICO DE PISO EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATACAO COM
RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFICIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM
CDHU COMPOSICAQ PRATO DE FLOTACAO E UMA DEMAO DE LAMINA. M2 779.19 22,05 17.27]  17181.14 13456.61 39,32 30.637.75|
84 [(02) PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO, DIMENSAO 60 X 60 CM,
REFERENCIA COMERCIAL: LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE,
PORTINARI OU EQUIVALENTE TECNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA
CLARO, REFERENCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TECNICO.
CDHU 18.08.090 M2 21,26 87,06 3884|  1850,90 82574 125,90 2.676.63|
85 [(03) PISO EM MANTA VINILICA EM ROLO DE LARGURA 2 M, ESPESSURA 2,0 MM, GRUPO T DE
ABRASAO, CAMADA DE DESGASTE DE 0,70 MM, ASSENTADO SOBRE REGULARIZAGAO.
CDHU 21.02.271 M2 304,16 186.46 22,04| 5671367 6703.69 208.50 63.417.36
86 |(04) DESEMPENO MECANICO DE PISO EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATACAO COM
RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFICIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM
CDHU COMPOSICAO PRATO DE FLOTACAO E UMA DEMAO DE LAMINA. QUADR’}S' CONFORME PROJETO. M2 2610,00 22,05 17.27|  57550.50 45074,70 30,32 102.625.20)
PINI 22.007.000001.SER 87 |PISO COM REVESTIMENTO A BASE DE EPOXI, DUAS DEMAOS, E=1,5 A 2,5 MM M2 2610.00 22.99 27.39  60003.90 71487.34 50.38 131.491.24
88 |(05) PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, NAS CORES GRAFITE,
PINI COMPOSIGAO VERMELHO E NATURAL. ASSENTAMENTO SOBRE PO DE PEDRA. M2 43,20 76,66 1404 331163 606.42 90,70 3.918.06
PINI 30.002.000045.SER 89 |GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO RETA OU CURVA ASSENTADA COM CONCRETO M 28.60 69.64 19.99 1991.60 571.62 89.62 2.563.22
810 [PISO EXTERNO PODOTATIL DE ALERTA EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 40 X 40 X 3,5 CM, NA COR
PINI 22.013.000005.SER VERMELHO, E EM CONCORDANCIA COM A NBR-9050 / 2004 E/OU POSTERIORES ALTERAGOES. M2 6,03 146,17 21,09 881,39 127,20 167,26 1.008.58|
CDHU 21.10.071 8.1 |RODAPE EM MANTA VINILICA, ESPESSURA 2.0 MM, H = 7 CM. M 109.08 31.05 9.95 3386.93 1085.35 41.00 4.472.28
812 |RODAPE EM PORCELANATO LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE,
CDHU 18.08.100 PORTINARI OU EQUIVALENTE TECNICO. DIMENSAO 14,5 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO M 272 1555 1079 524.35 363,84 2634 888,18
CDHU 19.01.064 813 |SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM. LARGURA 23 CM M 10.32 148.60 26.06 1533.55 268.94 174.66 1.802.49)
CDHU 19.01.062 8.14 |SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 18 CM M 1.45 124.84 20.85 181.02 30.23 145.69 211.25]
CDHU 19.01.064 815 |PEITORIL EM GRANITO ARABESCO BRANCO. ESPESSURA 2 CM. LARGURA 23 CM M 24.12 148.60 26.06 3584.23 628.57 174.66 4.212.80
SUBTOTAL 359.912,02
9 IMPERMEABILIZACAO
9.1 NA LAJE TECNICA E SUA PLATIBANDA (ATE H = 0,30M), REGULARIZAGAO DE BASE,
IMPERMEABILIZAGAO COM APLICAGAO DE PRIMER, ASFALTO ELASTOMETRICO E MANTA ASFALTICA
PLASTICA 4 MM, FILME DE POLIETILENO E CONTRAPISO DE PROTEGAO MECANICA DE 3CM.
CDHU COMPOSICAO M2 4361 17634 3289|  7689.99 1434,30 209.22 9.124.28]
92 EM TODOS OS SANITARIOS E EM SUAS PAREDES (ATE H=0,30M), SOB O PISO CERAMICO, APLICAGAO
CDHU 32.17.040 DE ARGAMASSA POLIMERICA PARA IMPERMEABILIZAGAO. M2 32,29 12,97 1642| 41880 530,20 20,39 949,00
93 |APLICAGAO DE ARGAMASSA POLIMERICA COM ADITIVO HIDROFUGO E PINTURA COM TINTA
ASFALTICA. MURO DE ARRIMO, BALDRAMES E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM
CDHU 32.17.010 ALVENARIA DO EDIFICIO E DO RESERVATORIO, ATE A ALTURA DE 0,60M M3 34,98 440,35 336,84| 1540535 11784,12 777,19 27.189.46
SUBTOTAL 37.262,75
10 [INSTALACOES HIDRAULICAS
10.1__|REDE DE ESGOTO E AGUA PLUVIAL
CDHU 06.02.020 10.1.1_[ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 55.04 0.00 58.41 0.00 3214.89 58.41 3.214.89
CDHU 06.12.020 10.1.2_|REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 56.04 0.00 60.14 0.00 3310.11 60.14 3.310.11
CDHU 49.01.030 10.1.3 |CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMINIO, 150 X 150 X 50 MM UN 6.00 61.33 47.86 367.98 287.16 109.19 655.14]
CDHU 46.02.010 10.1.4_[TUBO ESGOTO DE PVC SERIE NORMAL DN 40 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 836 1297 2394 108.43 200,14 36.91 308.57
CDHU 46.02.050 10.1.5 [TUBO ESGOTO DE PVC SERIE NORMAL DN 50 (M). INCLUSIVE CONEXOES M 23.89 17.95 28.71 428.83 685.88 46.66 1.114.71
CDHU 46.02.070 10.1.6_[TUBO ESGOTO DE PVC SERIE NORMAL DN 100 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 38.94 27.00 5265|  1051.38 2050.19 79.65 3.101.57]
CDHU 46.03.038 10.1.7_[TUBO ESGOTO DE PVC SERIE REFORCADA DN 50 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 15.00 23.02 28.71 345.30 430.65 51.73 775.95
CDHU 46.03.040 10.1.8 [TUBO ESGOTO DE PVC SERIE REFORCADA DN 75 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 3.75 38.34 43.07 143.78 161.51 81.41 305.29]
CDHU 46.03.050 10.1.9 [TUBO ESGOTO DE PVC SERIE REFORCADA DN 100 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 105.40 53.61 52.65 565049 5549.31 106.26 11.199.80
CDHU 46.03.060 10.1.10 [TUBO ESGOTO DE PVC SERIE REFORCADA DN 150 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 168.52 109.17 5265| 18397.33 8872.58 161.82 27.269.91
COHU 46.05.050 10.1.11 | TUBO PVC RIGIDO, JUNTA ELASTICA, TIPO VINILFORT, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 141.00 114.02 3367]  16076.82 474747 147.69 20.824.29
10.1.12 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM DO MURO DE
CDHU 46.13.020 ARRIMO. M 94,50 19,17 160|  1811,57 151,20 20,77 1.962.77
CDHU 08.05.190 10.1.13 |MANTA BIDIN M2 349.65 7.94 12.95 2776.22 4527.97 20.89 7.304.19
PINI 04.004.000002.5ER | 10.1.14_[DRENO COM BRITA 2 E 3 - FORNECIMENTO E COLOCACAO M3 30.24 169.11 5425 511389 1640.67 22336 6.754.55|
10.1.15 | CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIGO REVESTIDO INTERNAMENTE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRACO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM,
PINI 30.002.000023.SER TAMPAE =5CM, DIM?NSOES 60 X 60 X 60 CM UN 14,00 392,26 41952 5491,63 587327 811.78 11.364.90|
PINI/CDHU cPU 10.1.16_[POCO DE INFILTRAGCAO D=1,5M, H= 3,00M COM FUNDO DE BRITA H= 0.3 M UN 4.00 2697.08 684.07|  10788.30 2736.28 3381.15 13.524.58
PINI P | 10.1.17 [CANALETA PARA AGUAS PLUVIAIS EM TIJOLO MACICO M 18.30 84.70 43.34 1549.92 79313 128.04 2.343.05
PINI 14.001.000021.SER | 10.1.18 |GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, LARGURA=26 CM M 30.30 105.66 12.01] 320150 364.02 117.67 3.565.52
10.2 |REDE DE ALIMENTAGAO E AGUA FRIA
CDHU 47.02.030 10.2.1_[REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25 MM (1") UN 8.00 107.63 2154 861.04 172.32 129.17 1.033.36
CDHU 47.02.040 1022 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 32 MM (1 1/4") UN 2.00 137.95 21.54 275.90 43.08 159.49 318.98]
CDHU 47.01.060 10.23 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO @ 50 MM (2") UN 4.00 139.99 59.83 559.96 239.32 199.82 799.28|
PINI 43.10.620 1024 [CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA PRESSURIZAGAO COM FLUXSTATO, POTENCIA=0,50 CV UN 1.00 1448.72 269.32 1448.72 269.32 1718.04 1.718.04,
CDHU 46.01.020 1025 [TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 25MM, INCLUSIVE CONEXOES M 56.09 7.78 2394 436,38 1342.79 3172 1.779.17
CDHU 46.01.030 1026 |TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 32MM. INCLUSIVE CONEXOES M 813 17.22 23.94 140.00 194.63 41.16 334.63]
CDHU 46.01.050 1027 |TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXOES M 978 26.43 28.71 258.49 280.78 55.14 539.27
CDHU 46.08.020 1028 |TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA. INCLUSIVE CONEXOES, @1" M 177.04 96.76 6222| 17130.39 11015.43 158.98 28.145.82
CDHU 46.08.030 10.29 [TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES, @ 1 1/4" M 43.51 133.68 67.01] 581642 291561 200.69 8.732.02
CDHU 46.08.040 10.2.10 |TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA. INCLUSIVE CONEXOES, @ 1 1/2" M 9.31 148.17 76.57 1379.46 712.87 224.74 2.002.33
CDHU 47.01.030 10.2.11 |REGISTRO DE GAVETA@ 25 1" um 200 56.13 35.89 112.26 7178 92,02 184.04
CDHU 48.02.401 10.2.12 [CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA UN 2.00 591.48 67.33 1182.96 134.66 658.81 1.317.62|
PINI COMPOSIGAO 10.2.13 |RALO SUMIDOURO UN 2,00 49,03 15,48 98,06 30,96 64,51 129,02
PINI COMPOSICAO 10.2.14_|HIDROMETRO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2°), INCLUNINDO CAVALETE E ABRIGO EM ALVENARIA UN 1,00 1910,16 0.00 191016 0,00 1910,16 1.910.16
CDHU 48.05.020 10.2.15 | TORNEIRA DE BOIA @ 25 MM UN 1,00 104,67 19,15 104,67 19,15 123,82 123.82
10.3 |REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO
CDHU 46.01.020 10.3.1_[TUBULAGAO PVC SOLDAVEL 25MM, INCLUSIVE CONEXGOES M 15.62 7.78 2394 12152 373.94 3172 495.47
CDHU 46.01.040 1032 |[TUBULACAO PVC SOLDAVEL 40MM. INCLUSIVE CONEXOES M 80.68 24.92 23.94 2010.55 1931.48 48.86 3.942.02
10.4 _|REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
CDHU 47.11.100 104.1 | MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 2.00 187.36 23.94 374.72 47.88 211.30 422.60]
CDHU 47.01.080 104.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO METALICO @ 3" UN 1.00 503.78 95.72 503.78 9572 599.50 599.50
CDHU 47.01.070 1043 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO METALICO @ 2 1/2" UN 1.00 328.01 71.80 328.01 71.80 399.81 399.81
CDHU 47.05.140 104.4 |[VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL/VERTICAL @ 2 1/2" UN 1.00 312,95 2154 312,95 2154 334.49 334.49
CDHU 46.08.080 1045 |TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @ 3", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES M 0.47 335.71 107.69 157.78 50.61 443.40 208.40]
CDHU 46.08.070 10.4.6 | TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @ 2 1/2", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES M 144.78 265.44 95.72|  38430.40 13858.34 361.16 52.288.74]
CDHU 50.10.084 10.4.7_[EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG UN 4.00 282.27 19.87 1129.08 79.48 302.14 1.208.56)
CDHU 50.10.100 10.4.8 |EXTINTOR MANUAL DE AGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS UN 4.00 17232 19.87 689.28 79.48 192.19 768.76|
CDHU 50.10.120 10.4.9 [EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UN 6.00 237.25 19.87 1423.50 119.22 257.12 1.542.72
CDHU 50.01.340 10.4.10 [REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, @ 65 MM (2 1/2") UN 1.00 2664.09 779.21|  2664.09 779.21 3443.30 3.443.30)
10.4.11 [CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 CV MULTIESTAGIO, HMAN= 42,71 MCA, Q= 306 L/Min.
CDHU 43.10.050 MODELO THEBE RL-20B, ROTOR DE 157 x8 MM UN 1,00 8860,87 269,32|  8860,87 269,32 9130,19 9.130.19
10.4.12 [BOMBA JOCKEY, POTENCIA 1,00 CV, Q=20,00L/MIN, H MAX=78,00 M.C.A, MODELO RE-16-B ROTOR DE
CDHU 43.10.794 137X3,5MM UN 1,00 318035 269,32|  3180,35 269,32 344967 3.449.67
CDHU 47.20.300 10.4.13 [VALVULA DE FLUXO 2 2/1" UN 1.00 481.78 56.78 481.78 56.78 538.56 538.56)
CDHU 50.01.330 10.4.14 |HIDRANTE COM ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO. COM MANGUEIRA DE @ 65 MM (2 1/22 X 15 M UN 3.00 2415.95 248.87 7247.85 746.61 2664.82 7.994.46|
CDHU 97.02.193 10.4.15 |ADESIVO VINILICO, PADRAO REGULAMENTADO, PARA SINALIZACAO DE INCENDIO UN 16.00 9.95 6.26 159.20 100.16 16.21 259.36
SUBTOTAL 255.083,95
1 METAIS E ACESSORIOS
111 |CUBA OVAL DE EMBUTIR, COR BRANCO, MEDIDAS: 49CM X 36,5CM, INCLUINDO VALVULA DE
CoHU 44.01.270 ESCOAMENTO, SIFAO E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA SUA INSTALAGAO ™ 400 0044 2204 30778 95.76 123.38 49352
112 |CUBA LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA PADRAO PNE, MEDIDAS: 45,5CM X 35,5CM, INCLUINDO
VALVULA DE ESCOAMENTO, SIFAO, BARRAS DE APOIO PNE, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO
CDHU 44.01.160 AUTOMATICO E BARRA PARA ACIONAMENTO E TODOS OS ITENS NECESSARIO PARA SUA UN 2,00 62573 67,33 1251,46 134,66 693,06 1.386.12)
11.3  |BACIA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, COM VALVULA DE DESCARGA COM DOIS DOIS
BOTOES DE ACIONAMENTO, INCLUINDO TAMPA E TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA
CDHU COMPOSICAO INSTALACAO. CONFORME PROJETO UN 3,00 720,55 60,52 2161,65 181,56 781,07 2.343.21
CDHU COMPOSICAO 114 |MICTORIO CONVENCIONAL COM SIFAOE VALUVLA DE FECHAMENO AUTOMATICO INTEGRADO. UN 1,00 825,89 96.04 825,89 96,04 921,93 921.93]
comu 4403920 115 |DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO GATILHO CROMADO. CONFORME PROJETO N 500 34022 2304 170110 110,70 36016 1.820.80)
116 |BACIA PADRAO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, CAIXA ACOPLADA EMBUTIDA, COR BRANCO,
INCLUINDO VALVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTOES DE ACIONAMENTO PADRAO PNE,
CDHU COMPOSICAQ BARRAS DE APOIO EM ACO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA SUA UN 2,00 137065 132,32 2741.30 264,64 1502.97 3.005.94
coHY 4408720 11.7 | TORNEIRA LAVATORIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO. CONFORME PROJETO UN 4.00 688.47 18.26 2753.88 73.04 706.73 2.826.92
1.8 |ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA DE ALUMINIO INCOLOR. 50 X 90 CM. 5 MM. CONFORME PROJETO
CDHU 26.04.010 M2 270 497.22 000 134249 0.00 497.22 1.342.49
119 |BANCADA EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM. INCLUINDO APLICAGAO DE CERA
CDHU 44.02.062 SINTETICA DE ALTO BRILHO A BASE SILICONE. M2 2,02 644,08 79.10 1301.04 159,78 72318 1.460.82|
CDHU 44,03 400 11.10_|TORNFIRA DF 1ISO GFRAI_PARA_JARDIM E TANOUIE COM ROSCA PARA MANGUFIRA CONFORME UN 8,00 3713 16,84 297,04 134,72 5397 431.76]
CDHU 38.23.330 11.11_|MAO FRANCESA EM TUBO METALICO SOB BANCADA UN 4.00 57.45 16.75 229.80 67.00 74.20 296.80)
SUBTOTAL 16.330,32
12 [INSTAI ACOFS FI ETRICAS
12 1_|REMOCAO FOUIPAMENTOS FI ETRICOS
CDHU 04.17.180 12.1.1_|[REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR UN 3.00 0.00 21.54 0.00 64.62 21.54 64.62]
CDHU 04.17.080 12.1.2 |REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE UN 3.00 0.00 19.15 0.00 57.45 19.15 57.45
12.2 _|DISTRIBUICAO DE ENERGIA INFRA-ESTRUTURA (BAIXA TENSAO)




R$  Total RS Unit
Fonte de Precos Cédigo Referéncia Item Descricao dos Servicos Un Quant. _|RS Unit. Mat. |R$ Unit. MO |Mat. RS$ Total MO Mat+MO R$ Total Mat+MO
1221 |"CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO R2 DE (1,10X0,60X1,20M) COM FUNDO DRENO DE BRITA, TAMPA EM
CDHU 69.03.140 FERRO FUNDIDO COM A INSCRICAO "ELETRICA™" UN 1,00 841,06 128,27 841,06 128,27 969.33 969.33)
12.22 |CABO DE COBRE FLEXIVEL # 16MM2, ISOLACAO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E
CDHU 39.21.060 INSTALACAO - INCLUSIVE TERMINAIS M 110,00 14,40 431 1584,00 474,10 18,71 2.058.10)
12.23 |CABO DE COBRE FLEXIVEL # 25MM2, ISOLAGAO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E
CDHU 39.21.070 INSTALACAO - INCLUSIVE TERMINAIS M 400,00 22,16 479 8864,00 1916,00 26,95 10.780.00
12.24 |CABO DE COBRE FLEXIVEL # 35MM2, ISOLAGAO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E
CDHU 39.21.080 INSTALAGAO - INCLUSIVE TERMINAIS M 120,00 32,40 78] 388,00 861,60 3958 4.749.60)
12.25 |CABO DE COBRE FLEXIVEL # 70MM2, ISOLACAO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E
CDHU 39.21.100 INSTALACAO - INCLUSIVE TERMINAIS M 400,00 56.55 11.97] 2262000 4788.00 68,52 27.408.00
12.26 |CABO DE COBRE FLEXIVEL # 150MM2, ISOLACAO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO
CDHU 39.21.125 E INSTALACAO - INCLUSIVE TERMINAIS M 12,00 129.23 16.75|  1550.76 201,00 145,98 1.751.76)
12.27 [DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE CABOS
CDHU 38.13.020 SUBTERRANEOS @ 2" (60 MM) M 211,00 12,59 1.92 265649 405,12 14,51 3.061.61
12.28 [DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE CABOS
CDHU 38.13.040 SUBTERRANEOS @ 4" (100 MM) M 390,00 27.87 1.92| 1086930 748,80 29.79 11.618.10}
CDHU 06.02.020 12.29 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 33.00 0.00 58.41 0.00 1927.53 58.41 1.927.53
CDHU 06.12.020 12.2.10 |REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 33.00 0.00 60.14 0.00 1984.62 60.14 1.984.62|
CDHU 40.02.120 12.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 500 X 500 X 150 MM UN 1.00 218.64 23.94 218.64 23.94 242.58 242.58)
12.3 |DISTRIBUICAO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA
CDHU 06.02.020 12.3.1 |[ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 24.00 0.00 58.41 0.00 1401.84 58.41 1.401.84,
CDHU 06.12.020 12.32 |REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 24.00 0.00 60.14 0.00 1443.36 60.14. 1.443.36
1233 |DUTO COF}RUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTECAO DE CABOS
CDHU 38.13.030 SUBTERRANEOS @ 3" (75 MM) M 80,00 20,31 1,92]  1624,80 153,60 22,23 1.778.40
1234 |DUTO COF}RUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTECAO DE CABOS
CDHU 38.13.020 SUBTERRANEOS @ 2" (50 MM) M 160,00 12,59 1,92|  2014.40 307,20 14,51 2.321.60)
1235 |"CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO R1 (0,60X0,35X0,5¢ COM FUNDO DRENO DE BRITA, TAMPA EM
CDHU 69.03.130 FERRO FUNDIDO COM A INSCRICAO ™TELEFONIA™ OU "™"COMPUTACAO uN 5,00 403,61 6032| 201805 301,60 463,93 2.319.65
12.4 _|DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS DE ENERGIA
12.4.1 |CANALETA OU MOLDURA EM ALUMINIO - DUTO DUPLO - TIPO D - 25X73MM - COM TAMPA - REF.
CONSULTA COMPOSIGAO DUTOTEC FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS M 90,00 265,94 189,52|  23934,54 17057,05 45546 40.991.59
1242 |ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE ACO GALV. A FOGO, TIPO "U", CHAPA #14
USG - 1,984MM - 50X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO E DERIVAGOES - FORNECIMENTO E
CDHU COMPOSICAO INSTALACAO M 67.00 94,06 26.33 6302.02 1764,11 120,39 8.066.13
CDHU. 38.02.630 12.4.3 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM M 67.00 74.37 239 4982.79 160.13 76.76 5.142.92]
1244 |ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE ACO GALV. AFOGO, TIPO "U", CHAPA #14
USG - 1,984MM - 100X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO E DERIVAGOES - FORNECIMENTO E
CDHU COMPOSICAO INSTALACAQ M 15,00 136,05 26,33 204075 394,95 162,38 2.435.70
1245 |PERFILADO FURADO 38X38MM, CHAPA #14 USG - 1,984MM, INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E
CDHU 38.07.300 ACESSORIOS M 443,00 47,05 1197] 2084315 5302,71 59,02 26.145.86|
1246 |ELETRODUTO GALVANIZADO 1' COM ACESSORIOS - INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E
CDHU 38.06.060 ACESSORIOS M 273,00 35,33 3350| 964509 9145,50 68,83 18.790.59
12.47 [CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E
CDHU 40.06.060 ACESSORIOS UN 109,00 19,26 2394|  2099.34 2609.46 43,20 4.708.80
CDHU 40.05.180 1248 |INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES. 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 UN 13.00 32.50 16.75 422.50 217.75 49.25 640.25|
CDHU 40.05.170 12.4.9 |INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO. 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 UN 4.00 44.08 16.75 176.32 67.00 60.83 243.32]
CDHU 38.15.020 12.4.10 |ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL TUBO DE 1", INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS M 72.00 15.57 16.84 1121.04 1212.48 3241 2.333.52
12.4.11 [TOMADA UNIVERSAL 3 POLOS, SENDO 2 PARA FASES OU FASE E NEUTRO E 1 TERRA, PADRAO NBR
14136 - 10A - PARA INSTALACAO EM CONDULETE EM ALUMINIO, INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES
CDHU 40.04.450 E ACESSORIOS (TOMADA SIMPLES) UN 9,00 1095 14,36 98,55 129,24 2531 227,79
12.4.12 [ TOMADA UNIVERSAL 3 POLOS, SENDO 2 PARA FASES OU FASE E NEUTRO E 1 TERRA, PADRAO NBR
14136 - 10A -DT99230.00 - PARA CANALETA DE ALUMINIO - REF. DUTOTEC (TOMADA SIMPLES)
CONSULTA COMPOSIGAO UN 44,00 18,23 11,23 802,12 49398 29.46 1.296,10
12.4.13 [TOMADA UNIVERSAL 3 POLOS, SENDO 2 PARA FASES OU FASE E NEUTRO E 1 TERRA, PADRAO NBR
14136 - 10A - PARA INSTALAGAO EM PLACA DE PVC EMBUTIDA, INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E
CDHU 40.04.450 ACESSORIOS (TOMADA SIMPLES) UN 6,00 1095 14,36 65,70 86,16 2531 151,86
CDHU 40.07.010 12.4.14 | CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO UN 18.00 3.57 11.97 64.26 215.46 15,54 279.72]
coHU 3002016 12415 |CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5 MM, ISOLAGAO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 M 1400.00 258 102] 361200 2688.00 450 6.300.00]
CDHU 39.02.020 12.4.16 |CABO DE COBRE FLEXIVEL #4,0 M2, ISOLACAO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 M 1700,00 403 287 6851.00 4879.00 6.90 11.730,00
CDHU 36.02.030 12.4.17 |CABO DE COBRE FLEXIVEL #6,0 MNP, ISOLACAO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 M 3000,00 654 335 1962000 10050.00. 9.89 29.670.00
CDHU 40.20.250 12.4.18 |PROLONGADOR MACHO E FEMEA + PLUGUE 2P+T EM LINHA UN 149.00 8.31 9.57 1238.19 1425.93 17.88 2.664.12]
12.4.19 [LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LAMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO
DE ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: COD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE
TECNICO.
CDHU COMPOSIGAO UN 52,00 393,47 111,31]  20460,44 578812 504,78 26.248.56
12.4.20 |LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE
18W, 4 PINOS. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR
CDHU COMPOSIGAO TRANSPARENTE. REFERENCIA COMERCIAL: COD. STS2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU UN 28.00 173.92 60.44| 486976 160232 23436 6.562,08|
12.4.21 [LUMINARIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 18W.
CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA
COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE. REFERENCIA
CDHU/CONSULTA COMPOSICAO COMERCIAL: COD. STA3320 - STOCK. PROJETO . FLASH OU EQUIVALENTE TECNICO. UN 2,00 241,88 68,53 483,76 137,07 310,41 620.83]
12.4.22 [PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR
DE 70W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAGAO DE CALOR. REFLETOR
ASSIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO
TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA
CDHU COMPOSICAO EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINARIA. GRAU DE PROTEGAO IP-65. REFERENCIA UN 2,00 920,51 37.40|  1841,02 74,80 957.91 1.915.82
12.4.23 [PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR
400W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMETRICO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.
PINIICDHU COMPOSICAO POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNETICO. UN 60,00 1409,06 3351] 8454360 2010,60 1442.57 86.554.20.
12.4.24 [PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR
DE 250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAGAO DE CALOR. REFLETOR
ASSIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO
TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA
PINI/CDHU COMPOSICAO EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINARIA. GRAU DE PROTEGAO IP-65. REFERENCIA UN 6.00 1386,33 33,51 8317.98 201,06 1419.84 8.519.04.
12.4.25 |POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO NA COR BRANCA, ALTURA DO POSTE: 5M. PROJETOR
DUPLO EM ALUMINIO FUNDIDO PINTADO NA COR BRANCA, COM REFLETOR EM ALUMINIO LAVRADO
TIPO ESTUQUE E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM REBATEDOR DUPLO PARA
ILUMINAGAO INDIRETA - ALTURA DO PROJETOR: 3M. 01 LAMPADA DE VAPOR METALICO HQI-TS 70W
POR PROJETOR. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO F-5133 1/2
CDHU COMPOSICAO UN 1,00 3403,70 22336 340370 22336 3627.06 3.627.06!
12.4.26 [LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEGAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
CDHU COMPOSICAO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS. UN 2,00 115,28 23,04 230,56 46,08 138,32 276.64.
CDHU 50.05.492 12427 [SINALIZADOR AUDIO-VISUAL PARA ADVERTENCIA (PNE) UN 200 158.96 1197 317.92 2394 170.93 341.86]
CDHU 40.05.340 12.4.28 | SENSOR DE PRESENCA PARA TETO UN 2.00 37.04 14.36 74.08 2872 51.40 102.80
PINI 30.002.000022.5ER | 12.4.28 [CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0.40 M UN 4.00 273.08 28869|  1092.31 1154.77 561.77 2.247.09)
COHU 06.02.020 12.4.29 |ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 1512 0,00 58.41 0,00 883.16 58.41 883.16
CDHU 06.12.020 12.4.30 |REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 15.12 0.00 60.14 0.00 909.32 60.14 909.32]
12.4.31 [DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE CABOS
CDHU 38.13.040 SUBTERRANEOS @ 2" (100 MM) M 65,00 27.87 1.92 181155 124,80 29.79 1.936.35)
12.5 |DISTRIBUICAO DE TOMADAS LOGICA TELEFONICA
1251 |ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE ACO GALV. A FOGO, TIPO "U", CHAPA #14
USG - 1,984MM - 50X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO E DERIVAGOES - FORNECIMENTO E
CDHU COMPOSICAQ INSTALACAO M 28,00 94,06 26.33 2633,68 737.24 120,39 3.370.92
1252 [ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSORIOS - INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E
CDHU 38.06.060 ACESSORIOS M 20,00 3533 33,50 706,60 670,00 68,83 1.376.60
1253 [CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E
CDHU 40.06.060 ACESSORIOS UN 4,00 19,26 23,94 77,04 95.76 43,20 172.80
1254 |ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE ACO GALV. AFOGO, TIPO "U", CHAPA #14
USG - 1,984MM - 100X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO E DERIVAGOES - FORNECIMENTO E
CDHU COMPOSICAO INSTALACAO M 34,00 136,05 26,33 4625,70 895,22 162,38 5.520.92
12.6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO
12.6.1 [QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL QFL-MEZANINO EM CHAPA DE ACO DE SOBREPOR, ATE 32
DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - PARA BARRAMENTOS 3F+N+T -
CDHU COMPOSICAO 200 AMPERES, FORNEGIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO UN 1,00 363127 988.43| 363127 988.43|  4619.70 4.619.70
12.6.2 [QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO QFL-TERREO EM CHAPA DE AGO DE SOBREPOR, ATE 16
DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T -
100 AMPERES - INCLUSO COMPONENTES SISTEMA DE ILUMINAGAO , FORNECIMENTO COMPLETO
CDHU COMPOSIGAO CONFORME PROJETO UN 1,00 2589,04 520,68|  2589,04 529,68 318,72 3.118.72]
1263 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE AGCO DE SOBREPOR, ATE 12
DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS  400X300X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100
CDHU COMPOSIGAO AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. UN 1,00 1161,67 246,76]  1161,67 246,76 1408,44 1.408.44
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1264 |DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, TENSAO DE ISOLAMENTO
CDHU 37.25.110 415/690 V, DE 175 A A 250 A (SER INSTALADO CABINE ENERGIA) UN 1,00 545,02 79,04 545,02 79,04 624,06 624.06]
1265 |DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, TENSAO DE ISOLAMENTO
CDHU 37.25.100 415/690 V, DE 160 A (SER INSTALADO CABINE ENERGIA) UN 1,00 501,28 79,04 501,28 79,04 580,32 580.32]
1266 |DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, TENSAO DE ISOLAMENTO
CDHU 37.25.090 415/690 V, DE 63 A (SER INSTALADO CABINE ENERGIA) UN 1,00 525,88 79,04 525,88 79,04 604,92 604.92
12.7 |SISTEMA DE ALARME, DETECCAO E COMBATE DE INCENDIOS
1271 |ELETRODUTO GALVANIZADO EXTRA PESADO 1" INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS
CDHU 38.05.060 M 114.00 29.85 3350|  3402.90 3819.00 63.35 7.221.90)
12.7.2 [CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E
CDHU 40.06.060 ACESSORIOS UN 44,00 19.26 23,94 847.44 105336 43,20 1.900.80
12.7.3 [CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA DE INCENDIO C/ BATERIA 24V PARA ATE 125 ZONAS
CDHU 66.02.500 CONFORME DESCRITO EM MEMORIAL DESCRITIVO UN 1,00 2829,68 14,36 282968 14,36 2844,04 2.844.04]
CDHU 30.02.016 12.7.4 [CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5 MM?, ISOLAGAO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 M 1100.00 258 1.92 2838.00 2112.00 450 4.950.00
CDHU 50.01.090 12.7.5 |[BOTAO QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO UN 2.00 81.97 14.36 163.94 28.72 96.33 192.66|
CDHU 50.05.280 12.7.6 |SIRENE DO ALARME DE INCENDIO UN 2.00 55.11 14.36 11022 2872 69.47 138.94
12.7.7 [CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM?, TENSAO DE ISOLAGAO 600V, ISOLAGAO
CDHU 39.12.520 TERMOPLASTICO EM VC/E 105°C - CLASSE 4, PARA DETECGAO DE INCENDIO M 90,00 7.32 479 658,80 431,10 1211 1,089.90)
127.8 [QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR- BOMBA (QCB-INCENDIO). COMPLETO
CDHU COMPOSIGAO CONFORME PROJETO UN 1,00 3362,73 356,39| 336273 356,39 371912 3.719.12]
CDHU COMPOSICAQ 12.7.9 |QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA BOMBA DE RECALQUE UN 1.00 3934.17 375.54 393417 37554 4300.71 4.300.71
12.7.10 |NICHO DE ALVENARIA PARA ABRIGAR QUADROS DA BOMBAS DE INCENDIO E RECALQUE EM
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICO FURADO, 14 X 19 X 39 CM (FUROS VERTICAIS),
ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE
PINI COMPOSIGAO CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAGO 1:2:8 M2 1,92 62,05 68,14 119,14 130,83 130,19 249,96,
12.7.11 [ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M): VALA,
CDHU 06.02.020 0,40M DE LARGURA, 0.60M DE PROFUNDIDADE E 75,00 M DE COMPRIMENTO M3 56,16 0,00 5841 0,00 3280,31 58,41 3.280.31
CDHU 06.12.020 12.7.12 |REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 56.16 0.00 60.14 0.00 3377.46 60.14 3.377.46
12.7.13 [DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE CABOS
CDHU 38.13.020 SUBTERRANEOS @ 2" M 462,00 12,59 192]  5816.58 887.04 14,51 6.703.62]
12.7.14 |CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA N°2, PARA
ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):600x600x800mm (CX.
- PASSAGEM ELETRICA)
PINI COMPOSICAO UN 15,00 607,36 41883 911040 628238 1026.19 15.392.78
12.7.15 [CABO DE COBRE FLEXIVEL # 10MM2, ISOLAGAO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E
CDHU 39.03.182 INSTALACAO - INCLUSIVE TERMINAIS M 632,00 9,89 383 6250,48 242056 1372 8.671.04
CDHU 50.05.260 12.7.16_|[BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, ACLARAMENTO UN 5.00 279.03 1525 139515 76.25 294.28 1.471.40
CDHU COMPOSICAO 12.7.17_[BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM A INSCRICAO "SAIDA" UN 2.00 291.95 20.27 583.90 40.54 312.22 624.44]
CDHU COMPOSIGAO 12.7.18_ [BLOCO AUTONOMO COM DOIS REFLETORES UN 8.00 279.03 1525 223004 122,00 294.28 2.354.24]
CDHU 40.07.010 12.7.19 | CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO UN 1.00 3.57 11.97 3.57 11.97 15.54 15.54)
12.8 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
12.8.1 |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 1° E 2° CATEGORIA EM VALA, 0,40M DE LARGURA, 0.60M DE
CDHU 06.02.020 PROFUNDIDADE E 680,00 M DE COMPRIMENTO M3 163,20 0,00 58,41 0,00 9532,51 58,41 9.532.51
CDHU 06.12.020 1282 |REATERRO DE VALETA APILOADO M3 163.20 0.00 60.14. 0.00 9814.85 60.14. 9.814.85
CDHU 42.01.098 1283 |[TERMINAL AEREO ©7/8"X1/8"X 600MM, INCLUSIVE FIXACAO UN 47.00 1492 1197 701.24 562.59 26.89 1.263.83
CDHU 42.05.440 1284 |BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE FIXAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS M 2300.00 9.64 23.94|  22172.00 55062.00 33.58 77.234.00
CDHU 39.04.080 12.85 |CABO DE COBRE NU #50MM? M 680,00 45.91 957| 3121880 6507.60 55.48 37.726.40)
CDHU 42.05.200 1286 |HASTE TIPO COPPERWELD @5/8" X 2,40M ALTA CAMADA UN 37.00 135.01 23.94 4995.37 885.78 158.95 5.881.15
CDHU 42.05.320 12.8.7 [CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 400 MM UN 8.00 39.70 11.97 317.60 95.76 51.67 413.36]
CDHU 42,05.300 1288 |TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAOQ CILINDRICA, ACO GALVANIZADO UN 8.00 50.72 239 405.76 19.12 53.11 424.88|
CDHU 42.20.250 1289 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DE 50MM? PARA HASTE @5/8" UN 78.00 21.01 23.94 1638.78 1867.32 44.95 3.506.10|
CDHU 39.10.160 12.8.10 [TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50 MM? UN 40,00 1355 7.18 542,00 287.20 2073 829.20)
12.8.11 |CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL, EM CHAPA DE AGO, PARA 11 TERMINAIS, USO INTERNO,
CDHU 42.05.380 DIMENSOES 200 X 200 MM UN 1,00 409,45 47,86 409,45 47,86 457,31 457.31
CDHU COMPOSICAQ 12812 |LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA UN 1.00 0.00 1188.92 0.00 1188.92 1188.92 1.188.92)
SUBTOTAL 616.678,99
13 |INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E RENOVAGAO DE AR
13.1 |EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
13.1.1 [SPLIT 48.000 BTU/H MODELO CASSETE + CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL, GAS ECOLOGICO R-
410A, INCLUINDO REDE FRIGORIGENA, REDE ELETRICA DE FORGA E COMANDO, SUPORTES,
ACESSORIOS, CONTROLE REMOTO SEM FIO E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E
CDHU COMPOSICAO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 6,00 12001,93 2786,74|  72011,57 16720,45 14788,67 88.732.02.
13.2 |EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO / EXAUSTAO
1321 [VENTILADOR MODELO TETO/PAREDE AXIAL, VAZAO 100 m*h, 6,0mmCA, INCLUINDO TIMER E TODOS
CDHU 43.05.030 OS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. UN 2,00 391,72 47,86 783,44 95.72 439,58 879.16|
13.22 [GABINETE DE VENTILACAO, VAZAO 2000M*H, 18 MMCA COM FILTRO G4, INCLUINDO SUPORTES,
AMORTECEDORES DE VIBRAGAO E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E
cdhu COMPOSICAO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. UN 2,00 4784,42 287,16 9568,85. 574,32 5071,58 10.143.17,
CDHU CP.U 1323 |GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 300X300MM C/REGISTRO UN 8.00 235.85 24.18 1886.80 193.41 260.03 2.080.21
CDHU CPU 13.24_|DAMPER REGULADOR DE VAZAQ DE AR 250X250MM UN 4.00 126.12 754 504.48 30.15 133.66 534,63/
CDHU CP.U 1325 |VENEZIANA COM TELA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR 500X500MM UN 2.00 265.91 16.45 531.83 32.89 282.36 564.72]
CDHU 61.10.440 1326 |QUADRANTE PARA DUTO RETANGULAR UN 4.00 153.09 43.86 61236 175.44 196.95 787.80)
13.27 |CHAPA DE AGO GALVANIZADA #26, INCLUINDO MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAGAO DOS
DUTOS E LONA PARA CONEXAO COM AS MAQUINAS, FORMANDO UM CONJUNTO COMPLETO JUNTO
COM OS VENTILADORES E GRELHAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RENOVAGAO DE AR
CDHU 61.20.450 E/OU EXAUSTAO. KG 271,50 27,57 27,83 7485,26 7555,85 55,40 15.041.10
13.28 |CHAPA DE AGO GALVANIZADA #24, INCLUINDO MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAGAO DOS
DUTOS E LONA PARA CONEXAO COM AS MAQUINAS, FORMANDO UM CONJUNTO COMPLETO JUNTO
COM OS VENTILADORES E GRELHAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RENOVAGAO DE AR
CDHU 61.20.450 E/OU EXAUSTAO. KG 102,70 27,57 27,83 2831,44 2858,14 55,40 5.689.58
CDHU 46.04.030 1329 [DUTO PVC DIAMETRO 100mm + ACESSORIOS PARA EXAUSTAO M 14.00 92.36 16.84 1293.04 235.76 109.20 1.528.80
SUBTOTAL 125.981,19
14 |REVESTIMENTO
PAREDE
141 |REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO
SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA ATE O TETO; REFERENCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME,
COR CETIM BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TECNICO. REJUNTE ANTI-
MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERENCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT,
CDHU 18.08.152 EMBRACON OU EQUIVALENTE TECNICO. M2 104,50 109,22 38.84| 1141349 4058,78 148,06 15.472.27
14.2 |CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM
CDHU 17.02.020 PENEIRAR TRACO 1:3, E=5 MM M2 1711,37 211 456 361099 7803,84 6,67 11.414.83
143 |MASSA UNICA APLICADA EM PAREDE COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA
SEM PENEIRAR TRAGO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERAO PINTURA
PINI COMPOSICAO E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERAO AZULEJO M2 1711,37 9,92 2332| 16976.78 39900,13 3324 56.885.92]
TETO
coHu 17.02.020 144 |CHAPISCO PARA PAREDE TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAGO 133, | 1 488,30 211 456 103031 2226.65 567 3.256.96,
145 |MASSA UNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM
PINI COMPOSIGAO PENEIRAR TRACO 1:2:8, E = 30 MM M2 488,30 9,92 2332| 484394 11387,16 3324 16.231.09
SUBTOTAL 103.261,07
15 PINTURA
PAREDE
coru 3310050 151 | APLICACAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA. M2 47260 969 2057| 457951 9721.42 3026 14.300.93
33.10.050 152 |APLICAGAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE SELADORA. PAREDE
CDHU EXTERNA M2 1134,27 9,69 20,57|  10991,05 23331,88 30,26 34.322.93)
33.02.060 153 |EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS, PARA
CDHU PINTURA LATEX M2 472,60 2,57 1152 121459 5444,37 14,09 6.658.96|
TETO
) 33.10.050 154 | APLICACAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA. M2 792.42 9.69 2057 767855 16300.08 30.26 23.978.63)
33.02.060 155 |EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS, PARA
CDHU PINTURA LATEX M2 488,30 257 1152 1254,93 562522 14,09 6.880.15|
MATALICA, PVC E MADEIRA
CDHU 33.11.050 156 |PINTURA COM TINTA ESMALTE EM CALHA, RUFO E CONTRA-RUFO, COM DUAS DEMAOS M2 316.89 15.80 28.71 5006.81 9097.82 44.51 14.104.64/
SUBTOTAL 100.246,24
16 |CAIXILHOS
16.1_|ALUMINIO
16.1.1 [(J01) CAIXILHO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM VIDRO LISO COMUM
4MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 2,22 X
CDHU COMPOSIGAO 0,77 M. UN 2,00 1518,25 14530 303649 290,60 1663,55 3.327.10)
16.1.2 {(J02) CAIXILHO EM ALUMINIO 1 FOLHA FIXA COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8 MM. INCLUSIVE
FERRAGENS E PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO.
CDHU COMPOSICAO INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 3,77 X 1,98 M. N 4,00 667413 682.01] 2669651 2731.66 7357.04 29.428.17]
16.1.3 [(V01) CAIXILHO EM ALUMINIO COM 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANA VENTILADA. INCLUSIVE
FERRAGENS E PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO.
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 0,77 X 0,77 M.
CDHU COMPOSIGAO UN 6,00 633,42 3839| 380051 230,34 671,81 4.030.85|
16.2 |MADEIRA




R$  Total RS Unit
Fonte de Precos Cédigo Referéncia Item Descricao dos Servicos Un Quant. _|RS Unit. Mat. |R$ Unit. MO |Mat. RS$ Total MO Mat+MO R$ Total Mat+MO
16.2.1 |(P02) - PORTA EM MADEIRA ENCABECADA, ESPESSURA 35 MM. 02 FOLHAS DE ABRIR. ACABAMENTO
EM REVESTIMENTO MELAMINICO TEXTURIZADO. BATENTE EM CHAPA METALICA DOBRADA N° 16 COM
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO. INCLUSIVE MOLA AEREA, FERRAGENS, FECHADURA,
BATENTE E GUARNICAO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSOES 1,95 X 2,19 M
CDHU COMPOSICAO UN 2,00 4977.75 61135 995549 122270 5589.09 11.178.19
16.2.2 |(P03) - PORTA EM MADEIRA ENCABECADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM PUXADOR
HORIZONTAL. INCLUINDO BATE-CADEIRA, PUXADOR HORIZONTAL EM BARRA DE AGO E MOLA AEREA.
ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO TEXTURIZADO. BATENTE EM CHAPA METALICA
DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO. INCLUSIVE FERRAGENS,
FECHADURA, BATENTE E GUARNIGAO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSOES 0,95 X 2,19 M
CDHU COMPOSICAO UN 2,00 371294 20717| 742589 594,34 401011 8.020.23]
16.2.3 |(P04) - PORTA EM MADEIRA ENCABECADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM MOLA
AEREA. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO TEXTURIZADO. BATENTE EM CHAPA
METALICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO. INCLUSIVE
FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIGAO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSOES
CDHU COMPOSIGAO 0,92X219 M, UN 2,00 2254,07 279,03 450814 558,07 2533,10 5.066.21
SUBTOTAL 61.050,75
17 |SERRALHERIA
17.1 |(P01) PORTAO EM AGO, 01 FOLHA DE ENROLAR. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM
POLIESTER COR BRANCO. ALETAS EM CHAPA DE AGO ESPESSURA: 1,00 MM; PERFURAGCAO: FUROS:
3 MM/ ENTRE FUROS: 5 MM. FECHADURAS E ACESSORIOS EM LATAO CROMO ACETINADO.
CDHU COMPOSICAO COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSOES 3,72 X 252 M. UN 2,00 9760,56 549,00 1952113 1097.99|  10309.56 20,619.12
17.2 |CORRIMAO DUPLO EM TUBOS METALICOS EM ACO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO, COM
APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO. COMPLETO, CONFORME
CDHU 24.03.320 PROJETO. M 127,30 231,91 21,59|  29522,14 2748,41 253,50 32.270.55
17.3 |GUARDA CORPO COM FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA EM ACO-CARBONO, ESPESSURA 1.5
MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSAO DA CHAPA 1200 X 3000 MM. APLICAGAO DE
COHU/ PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO. COMPLETO, CONFORME PROJETO (ESCADAS).
CONSULT/ COMPOSIGAO M 153,93 523,62 260,05| 8060014 40029,92 783,67 120.630.06|
17.4 |PORTAO PARA ACESSO DE VIATURA EM ALAMBRADO COM TELA DE AGO GALVANIZADO DE 2°,
CDHU COMPOSIGAO MONTANTES METALICOS RETOS. DIMENSOES 4,00 X 2,20 M. UN 1,00 217096 000 217096 0,00 217096 2.170.96
175 |ALGAPAO EM CHAPA DE ACO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO, ESPESSURA DA CHAPA 3/16", 01
FOLHA DE ABRIR. ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO, COR BRANCO.
CDHU COMPOSICAQ DIMENSOES 0,96 X 0,96 M. UN 2,00 132,47 1271.73 26494 2543.45 1404.20 2.808.39
SUBTOTAL 178.499,08
18| ELEVADOR
181 |PLATAFORMA HIDRAULICA SEM CASA DE MAQUINAS PARA 02 PAVIMENTOS. CAPACIDADE 02
CDHU 30.14.040 PESSOAS. E ATENDENDO AOS USUARIOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. UN 1,00 44877,12 0.00| 4487712 0,00 44877.12 44.877.12]
182 |MANUTENCAO INTEGRAL E ASSISTENCIA TECNICA PARA PLATAFORMA NOVA COM 2 PARADAS POR 12
CDHU COMPOSICAQ MESES APOS A ENTREGA. MES 12,00 0,00 1748.88 0,00 20986.53 1748,88 20.986.53
SUBTOTAL | 65.863.65
19 |SERVICOS COMPLEMENTARES
CDHU 34.02.100 19.1_[PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 342,64 859 492| 204328 1685.79 13,51 4.629.07]
CDHU 55.01.020 192 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4073.87 0.00 13.63 0.00 55526.85 13.63 55.526.85|
CDHU 02.01.200 193 |DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO i M2 40,00 16.27 6.88 650,80 275.20 23.15 926.00)
CDHU COMPOSICAQ 194 |ELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TECNICA M2 4.00 0.00 551.47 0.00 2205.88 561.47 2.205.88
SUBTOTAL 63.287,79
20 |COBERTURA METALICA DAS QUADRAS
CPOS 15.03.131 201 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A572 GRAU 50 KG | 114700.60 17.00 0.00| 1949910.20 0.00 17.00 1949910.20
CPOS 33.07.140 202 PINTURA COM EMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG | 114700.60 2.96 0.00| 339513.78 0.00 2.96 339513.78
SUBTOTAL 2.289.423,97
SUBTOTAL DA OBRA 8.394.214,25
21 ADMINISTRACAO LOCAL
Tribunal de Acordao 2.622/2013 |21.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 522.959,55
Contas da Unido uN 1.00 0.00| 52205055 000|  522950.55| 522950.55
SUBTOTAL| 522.959,55
TOTAL MATERIAL 6.958.351,71
TOTAL MAO-DE-OBRA 1.435.862,54
TOTAL DA OBRA 8.394.214,26
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 8.917.173,80
BDI = 22,12% 1.972.478,85
PRECO TOT. FINAL DA OBRA| 10.889.652,64
PRECO/M2 2.673,05
lo_=junho/2022 1.034,824]
11 = dezembo/2022 1.051,632| |
TOTAL GERAL ATUALIZADO PELO INCC PARA DEZEMBRO0/2022| | 11.066.526,47




GRACO Projetos, Empeendimentos e Construgao
raco Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br
g CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO-R1 Data: 01/08/2022
OBRA: FEF - Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13 ART - 92221220160156050
CRONOGRAMAFISICOFINANCEIRO
VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 7-18 TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)
IMPLANTACAO
1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 221.254,95 76.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 221.254,95
2 INSTALACAO DO CANTEIRO 118.599,90 100.00% 118.599,90
3 INFRA-ESTRUTURA 1.866.371,06 10.00% 50.00% 40.00% 1.866.371,06
4 SUPERESTRUTURA 553.307,95 20.00% 50.00% 30.00% 553.307,95
5 ALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO 21.589,25 40.00% 40.00% 20.00% 21.589,25
6 COBERTURA 1.363.322,28 40.00% 40.00% 20.00% 1.363.322,28
7 FORRO 43.827,33 30.00% 70.00% 43.827,33
8 PISOS 365.757,85 20.00% 30.00% 50.00% 365.757,85
9 IMPERMEABILIZACAO 37.867,99 50.00% 50.00% 37.867,99
10 INSTALACOES HIDRAULICAS 259.227,12 20.00% 20.00% 40.00% 20.00% 259.227,12
11 METAIS E ACESSORIOS 16.595,56 100.00% 16.595,56
12 INSTALACOES ELETRICAS 626.695,32 10.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00% 626.695,32
13 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E RENOVACAO DE AR 128.027,42 30.00% 70.00% 128.027,42
14 REVESTIMENTO 104.938,28 10.00% 40.00% 50.00% 104.938,28
15 PINTURA 101.874,48 100.00% 101.874,48
16 CAIXILHOS 62.042,36 30.00% 70.00% 62.042,36
17 SERRALHERIA 181.398,33 100.00% 181.398,33
18.1|PLATAFORMA HIDRAULICA SEM CASA DE MAQUINAS PARA 02 PAVIMENTOS 45.606,03 100.00% 45.606,03
18.2|2 PARADAS POR 12 MESES APOS A ENTREGA. 21.327,40 100,00% 21.327,40
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 64.315,74 100.00% 64.315,74
20 COBERTURA METALICA DAS QUADRAS 2.326.609,65 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 2.326.609,65
SUB-TOTAL RS 8.530.556,23 | 286.753,66 193.274,75 | 1.205.239,86 | 1.558.048,56 | 1.006.651,08 | 1.551.133,27 1.733.531,13 649.947,88 324.648,65 21.327,40 | -
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) RS 531.453,65 17.864,75 12.041,02 75.086,44 97.066,43 62.714,36 96.635,60 107.998,99 40.491,75 20.225,61 1.328,70 | -
BDI (22,12 %) RS 2.004.516,59 67.381,59 45.415,85 283.208,18 366.111,43 236.543,64 364.486,47 407.346,46 152.725,25 76.286,19 5.011,53 | -
[ToTaL [R$ [ 11.066.526,47 | 372.000,00|  250.731,62 | 1.563.534,48 | 2.021.226,42 | 1.305.909,07 | 2.012.25534 |  2.248.876,58 | 843.164,88 | 421.160,45 | 27.667,64 | 11.066.526,47 |
372.000,00 622.731,62  2.186.266,10  4.207.492,52  5.513.401,59 7.525.656,94 9.774.533,51  10.617.698,39  11.038.858,84  11.066.526,47



