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Obra: Cobertura, Mezanino e Reforma das Quadras 10 a 13

Unidade/Orgao: FEF - Faculdade de Educago Fisica
UNICAMP

1. OBJETO:

Contratagdo de empresa para execucdo da Cobertura, Mezanino e Reforma das
Quadras 10 a 13 da FEF - Faculdade de Educacéo Fisica da UNICAMP

2. ESCLARECIMENTOS TECNICS DO OBJETO
% “, 7

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3% Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4% As planilhas orgamentarias.

5% O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informagdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questéo.
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41. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: “sdo
despesas usualmente consideradas como ‘“administra¢do local”: a realiza¢do de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servicos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programacéo e controle
do andamento das obras) e a execucdo de todos os servicos de supervisdo técnica
ligados a producdo (direcdo técnica de cada servico, coordenacdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucdo da obra). Vale
ressaltar que séo consideradas como administracéo local despesas que néo foram
atribuidas ao custo de execu¢do de cada etapa do empreendimento.” Redacdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicéo:

A Administracdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢Oes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenédrio e no documento
OrientacGes para Elaboracdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas (2014).
Sera seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Deverd atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagio,
sendo que o0 mesmo devera ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitério (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccédo de refei¢cbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutenc¢édo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que séo responsabilidades da CONTRATADA as
derivagbes e instalacbes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto” os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera trata-
los conforme determina a Resolucdo 307 do CONAMA. Quando da instalacdo do
Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccéo e instalagdo, a
critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra, em chapa metalica,
conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out serad fornecido na reunido de inicio de
obra. Ndo poderéo ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
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como 0s equipamentos que serdo utilizados na execucdo das obras, também néo
poderdo manobrar fora desta area.

- PRE-FABRICADO: Em edificagbes cuja estrutura é do tipo pré-fabricada, é de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos executivos de
fundacao, infraestrutura, supraestrutura e fechamento, com as respectivas ART’s.
Estes projetos serdo analisados pela Fiscalizagcdo no seu aspecto arquitetonico, sendo
sua execucdo autorizada somente ap0s aprovacao desta.

Observamos que a compatibiliza¢do entre os projetos executivos do pré-moldado com
0s demais projetos de instalagdes € de unica e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

- ESTRUTURA METALICA: Antes da execucdo das estruturas metalicas devera
ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricacdo e de
montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para
aprovacdo da FISCALIZACAO quanto ao arquitetdnico e documentacdo solicitada
em edital.

- REMOCAO DE ARVORES: A autorizagdo para retirada de arvores seré obtida
pela UNICAMP. A CONTRATADA faré sua remogdo tomando todas as precaucées
de seguranga para:
a. O corte das arvores executando poda prévia, se necessario.
b. O destocamento das raizes.
c. O recorte das arvores e da sua ramagem.
d. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em
cavacos entre 20 mm a 40 mm.
e. O transporte deste material dentro do Campus para local definido
pela FISCALIZACAO.

- FUNDACAO: Na execuco de fundacdes, a CONTRATADA devera providenciar,
as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizacdo dos
projetos de infra e superestrutura e as adequacdes necessarias para a perfeita
execucdo da obra/servico. No caso de fundagbes por tubuldes, caberd também ao
consultor da CONTRATADA a analise e liberacdo para concretagem. No caso de
estacas, cabe também a confirmacdo das quantidades, cargas e profundidades, com
base nos relatérios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos
relatorios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de
sondagens adicionais para andlise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificara o desempenho
dos elementos da fundacdo, para as situacdes exigidas por norma, através da
execucdo de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.

- CAIXILHOS: Na instalagdo de caixilhos de aluminio ou de ago a CONTRATADA
devera observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela

NBR 10821-2011, com especial atencdo aos itens de desempenho
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minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.
b. Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem instaladas,
serdo sempre considerados como minimo:
e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.
e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
devera ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S),
conforme definicao estabelecida na NBR 10821-2/2011.
c. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitagéo é basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente dever&o ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e com
espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter
colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composicdes de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

d. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

e. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de 4guas
pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos
servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza deverd ser garantida e
executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos adicionais a
CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucédo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulacdo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e (Caso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vacuo:
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e Os servigos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

« Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
« Drenagem de &reas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
Manifesto de Transporte,
Guia de Despejo,
Classificacao do residuo,
Comprovante do Descarte,
Licenca de Operacdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
o Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacGes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais que envolvam a preservacio dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna —
Flora, observando a ado¢éo de boas praticas ambientais na execugdo de obras para a
Contratante.

As especificacbes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, dgua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populacdo de entorno, funcionérios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressdo de Vegetacio e Intervencdo em Areas de Preservacio Permanente

— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Solidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonorg;

e Poluicdo Atmosfeérica;

e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervencéo
em APPs
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Obijetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.
Descricao: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocdo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

InstrucBes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencdes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
demarcagéo de areas e a devida autorizagio da FISCALIZACAO para o inicio
dos servicos.

Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

¢ Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucdo de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorpora¢do nas areas
a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracéo
final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com deficiéncia
no sistema de drenagem superficial expem os horizontes de solo mais
suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracdo do
escoamento superficial, 4gua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos hidricos
do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, etc.
InstrucBes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, ndo venham
sofrer alteragdes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de regime
hidrico em decorréncia das obras.

Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantag¢do de dispositivos nos corpos d’agua
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ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fungéo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacao por residuos liquidos.
InstrucBes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio deve-se tomar providéncias visando a minimizagdo destes
efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacgdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
préximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de vazamento
de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposic¢do de residuos sélidos ou efluentes liquidos de qualquer
origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que possam atingir
as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de conten¢do e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
0s servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contengdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formadas
em linhas ou curvas de nivel, com espacamento variavel de 5 a 10
metros, conforme a declividade local e a critério da
FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulagdes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacbes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em &reas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
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rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacdo
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da 4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacOes de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relacdo aos servicos executados e realizar
as adequac0es/correcdes, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama ap0s a compactacao
dele ou ainda enrocamentos, a critério da FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacao, este somente podera
ser iniciado ap0s a obtencao de autorizacdo ambiental e outorga junto ao DAEE
SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagédo, execucéao
e desmobilizacao das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em
locais apropriados.
Descricdo: Residuos sélidos consistem em todos os restos de materiais sélidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos, tais como
0os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;
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b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposigao.

e. A contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de

construcdo RCC, devem estar cadastradas no Sistema de
Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao
envio de cada cacamba ou caminhdo contendo residuos, a contratante
devera através de seu fiscal designado na unidade contratante, emitir
documento fisico de Movimentacdo de Transporte de Residuos/MTR e,
ao final de cada trimestre emitir no sistema SIGOR/CETESB uma MTR
constando toda a quantidade de residuos que saiu da unidade contratante
neste periodo.
Devera ser identificada através do CNPJ, a empresa coletora (a
contratada), e a receptora, de responsabilidade da contratada, sendo
assim, a empresa contratada devera fornecer com antecedéncia dados
do motorista do caminhdo, dados do caminhdo e dados da empresa
receptora.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Obijetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacéo provenientes da
emisséo de efluentes.
Descrigdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposi¢do correta € de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
InstrucBes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacdo do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua

(coérregos ou barramentos);
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b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalacdes sanitarias com banheiros
quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel,

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagcdes sanitarias para o
canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descrigdo: A UNICAMP é uma instituicdo de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, os niveis
de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos utilizados nas
obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a redugdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicagédo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18 horas;

b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencéo de baixos niveis de ruido;

c. As intervencbes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emisstes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.

Descrigdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosfeéricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n° 48523/2004.

Instrucdes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando a
manutenc¢do preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).

Procedimentos:
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a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas
para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencdes periddicas das condi¢cBes mecénicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacéo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantacgdo da obra.

4.2.8. Poluicao do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, consequentemente preservar
os lengois d’agua subterraneos.

Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacao do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencdo, troca de 6leo e liquidos de arrefacédo, lavagem de
maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local;

b. Em nenhuma hipdtese serd autorizada a implantacdo de péatio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 0leos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na &rea do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo
de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacgéo:
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o Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacdo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as &reas do canteiro em condic¢des adequadas de higiene.

Procedimentos na desativagao:

a. Proceder a recuperacdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remogcao de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos em
geral, remocao da drenagem superficial provisoéria e regularizacdo
da topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. A CONTRATADA devera apresentar:
® ART das instalacGes elétricas
® ART do material de acabamento e revestimento
® ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas
[ ]

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
praticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacBes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Alexandre dos Reis Pacheco Neto
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