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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 
Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 
suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 
materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 
aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 
obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
 
Empreendimento: FEF - Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13 
 
Intervenção: Reforma e Ampliação. 
 
Local: Avenida Érico Verissimo, N° 701, Cep 13083-851 - Unicamp/ Campus: Cidade 
Universitária "Zeferino Vaz", Campinas, SP 

Quadro de áreas: 

Área a construir – Pavimento Térreo : 3614,20 m² 

Área a construir – Mezanino: 459,67 m² 

Área a construir Total: 4073,87 m² 
 
DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 
Projeto de Reforma e Ampliação denominada Cobertura e Mezanino das Quadras 10 
a 13, com 4073.84 m². 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 
Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 
CAU nº: A20539-7 

 
Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 
 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 
   
Arquivo Título da Folha FL. nº 
FEF_EXE_ARQ01a02_impl_topo Implantação 01/15 
FEF_EXE_ARQ01a02_impl_topo Topografia- Plantas e Cortes 02/15 
FEF_EXE_ARQ03a05 Planta de Demolição 03/15 
FEF_EXE_ARQ03a05 Planta Pavimento Térreo 

 
04/15 

FEF_EXE_ARQ03a05 Planta Mezanino 05/15 
FEF_EXE_ARQ06a07_cob Plantas cobertura Mezanino 06/15 
FEF_EXE_ARQ06a07_cob Planta Cobertura 07/15 
FEF_EXE_ARQ08_cort_ele Cortes AA, BB, CC, DD e Elevações 

01 e 02 
08/15 

FEF_EXE_ARQ09a10_ilum Planta Iluminação Térreo e 
Mezanino 

09/15 

FEF_EXE_ARQ09a10_ilum Planta Iluminação das Quadras 10/15 
FEF_EXE_ARQ11_reserv Reservatório 11/15 
FEF_EXE_ARQ12a15_ampli Ampliação WC Feminino e 

Masculino e WC PNE Feminino e 
Masculino 

12/15 

FEF_EXE_ARQ12a15_ampli Ampliações Escada e Rampas 13/15 
FEF_EXE_ARQ12a15_ampli Ampliação Guarda Corpo e 14/15 
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Detalhe Steel Deck 
FEF_EXE_ARQ12a15_ampli Detalhamento Portas e Caixilhos 15/15 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 
Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 
CREA nº: 0601496930 

 
Desenvolvimento: Eng. Thiago Rocioli Barbosa 

CREA nº:5069720632 
   
Arquivo Título da Folha FL. nº 
FEF_EXE_EST_FUNDAÇÃO Locação de Estacas e pilares 01/29 

FEF_EXE_EST_FUNDAÇÃO 
Formas da fundação – Geral 
 

02/29 

FEF_EXE_EST_FUNDAÇÃO Piso Armado Formas e Detalhes 03/29 

FEF_EXE_EST_FUNDAÇÃO 
Formas e Armação Blocos e 
Estacas 

04/29 

FEF_EXE_EST_ARRIMO Formas de fundação – Geral 05/29 

FEF_EXE_EST_ARRIMO 
Vigas de Fundação e Pilares de 
Arrimo 

06/29 

FEF_EXE_EST_ARRIMO Vigas intermediárias do arrimo 07/29 
FEF_EXE_EST_ARRIMO Vigas da cinta do arrimo 08/29 

FEF_EXE_EST_RAMPA 

Formas de fundação e patamar 1 – 
esquema de níveis e planta de 
cargas 

09/29 

FEF_EXE_EST_RAMPA Formas patamares 2 a 5 10/29 

FEF_EXE_EST_RAMPA 
Formas patamares 6 e 7, cortes AA 
e BB 

11/29 

FEF_EXE_EST_RAMPA Cortes CC, DD e EE 12/29 
FEF_EXE_EST_RAMPA Armação de vigas da rampa 13/29 
FEF_EXE_EST_RAMPA Armação de pilares PR1 A PR2 14/29 
FEF_EXE_EST_RAMPA Armação de pilares PR17 A PR32 15/29 
FEF_EXE_EST_RAMPA Armação de Lajes da Rampa 16/29 

FEF_EXE_EST_MEZANINO 
Formas dos pavimentos 1000M e 
1050M 

17/29 

FEF_EXE_EST_MEZANINO 
Formas dos pavimentos 11000M e 
1200M 

18/29 

FEF_EXE_EST_MEZANINO Cortes AA e BB 19/29 

FEF_EXE_EST_MEZANINO 
Armação das Vigas VM1 a VM12 e 
VE1 e VE2 

20/29 

FEF_EXE_EST_MEZANINO Armação das vigas VM51 a VM204 21/29 

FEF_EXE_EST_MEZANINO 

Armação dos Pilares PM1 a PM13 e 
das lajes LM1 e LM202, vigas V1’, 
V2’ e V3’ 

22/29 

FEF_EXE_EST_ALVENARIA MEZANINO Locação de arranques mezanino 23/29 
FEF_EXE_EST_ALVENARIA MEZANINO Fiada ímpar mezanino 24/29 
FEF_EXE_EST_ALVENARIA MEZANINO Formas do barrilete mezanino 25/29 
FEF_EXE_EST_ALVENARIA MEZANINO Elevação e armação térreo 26/29 

FEF_EXE_EST_ALVENARIA MEZANINO 
Elevação e armação primeiro 
pavimento 

27/29 

FEF_EXE_EST_RESERVATÓRIO 
Reservatório Formas, Cortes e 
Armação 

28/29 

FEF_EXE_EST_METÁLICA Estrutura metálica de cobertura 29/29 
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mezanino 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 
CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 
FEF_EXE_ELE Plantas da Implantação Redes 

Energia e Rede de Dados e Voz 
01/09 

FEF_EXE_ELE Planta Iluminação Térreo e 
Prevenção e Combate a Incêndio 

02/09 

FEF_EXE_ELE Planta Iluminação – Quadra 03/09 
FEF_EXE_ELE Planta Implantação e Mezanino – 

Lógica 
04/09 

FEF_EXE_ELE Planta Iluminação Térreo e 
Mezanino 

05/09 

FEF_EXE_ELE Planta Tomada Térreo e Mezanino 06/09 
FEF_EXE_ELE Planta Ar Condicionado Mezanino 07/09 
FEF_EXE_ELE Planta SPDA – Cobertura 08/09 
FEF_EXE_ELE Planta SPDA – Cortes e Detalhes 09/09 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 
Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 
CREA nº: 0601496930 

 
Desenvolvimento: Eng. Guilherme Lucas Azinari 

CREA nº: 5069685885 
Eng. Isabella De Oliveira Stranieri  
CREA nº: 5069692126 
Eng. Leonardo Félix de Mendoça 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FEF_EXE_HID01_Implantação 
Rede de Esgoto, Águla Pluvial, Água 
Fria e PPCI Implantação 

01/15 

FEF_EXE_HID002a05_ESG AP 
Rede de Esgoto e Águas Pluviais - 
Planta do Pavimento Térreo 

02/15 

FEF_EXE_HID002a05_ESG AP 
Rede de Esgoto e Águas Pluviais - 
Planta do Mezanino e Laje Técnica 

03/15 

FEF_EXE_HID002a05_ESG AP 
Rede de Esgoto e Águas Pluviais - 
Planta da Cobertura 

04/15 

FEF_EXE_HID002a05_ESG AP 
Rede de Esgoto e Águas Pluviais - 
Detalhes 

05/15 

FEF_EXE_HID006a12_AF 
Rede de Água Fria – Alimentação 
dos Reservatórios 

06/15 

FEF_EXE_HID006a12_AF 
Rede de Água Fria - Planta do 
Mezanino e Detalhes 

07/15 

FEF_EXE_HID006a12_AF 
Rede de Água Fria - Planta da Laje 
Técnica 

08/15 

FEF_EXE_HID006a12_AF 
Rede de Água Fria - Pavimento 
Térreo - Isométrico 

09/15 

FEF_EXE_HID006a12_AF 
Rede de Água Fria – Mezanino - 
Isométrico 

10/15 

FEF_EXE_HID006a12_AF 
Rede de Água Fria – Laje Técnica - 
Isométrico 

11/15 

FEF_EXE_HID006a12_AF 
Rede de Água Fria – Detalhes 
Reservatório 

12/15 
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FEF_PEX_HID013a15_PPCI 
Prevenção e Combate ao Incêndio 
Planta do Pavimento Térreo 

13/15 

FEF_PEX_HID013a15_PPCI 
Prevenção e Combate ao Incêndio 
Planta do Mezanino 

14/15 

FEF_PEX_HID013a15_PPCI 
Prevenção e Combate ao Incêndio 
Detalhes 

15/15 

 

5. PROJETO MECÂNICO 

Engenheiro Responsável e  
Desenvolvimento: 

Eng. Luís Eduardo Martins 
CREA nº: 0601827095 

   
Arquivo Título da Folha FL. nº 

IEL_PEX_MEC01 
Instalação de Ar Condicionado 
Planta Mezanino e Laje Técnica 

01/02 

IEL_PEX_MEC02 
Instalação de Ar Condicionado 
Cortes e Detalhes 

02/02 

 
 
 
 

Data de entrega: Outubro de 2019 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU A39489-0 
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OBRA-3 

 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 
cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 
Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 
Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 
como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 
amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 
para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 
fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 
também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 
por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 
acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 
Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 
técnico da obra. 
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OBRA-4 

 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 
ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o 
construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 
a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 
instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 
obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 
integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 
efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 
madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 
a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 
construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 
alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, 
em telas em aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. É neste alambrado 
que deverá ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo 
fornecido pela Universidade. 
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OBRA-5 

 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 
equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MECANIZADAS 

As escavações mecanizadas para os platôs deverão ser executadas com pá 
carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O 
solo retirado será depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal será 
depositada e esparramada em local a ser definido pela fiscalização. As camadas de 
solo subseqüentes serão aterradas na área dos prédios em licitação. 

As escavações para a execução das redes de hidráulicas e elétricas deverão ser 
executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior 
a 1,80m, estas deverão ser escoradas. 

3. ATERRO MECANIZADO 

O aterro mecanizado dos platôs será executado em camadas de 20 a 30 cm 
esparramadas através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo 
vibro até atingir 95% do proctor normal, comprovado através de ensaios executados 
por empresas credenciadas. 

4. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 
forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e 
blocos. 

5. ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e 
re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames após a desforma das mesmas. Para a 
compactação do solo, será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da 
umidade do solo. 

6. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e 
nas fundações dos prédios. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, alambrados e demais interferências, conforme projeto de 
arquitetura. 

Deve-se considerar, na retirada de árvores, os seguintes itens: 
- Poda prévia, caso necessário 
- Destocamento das raízes 
- Recorte das árvores e de sua ramagem 
- Picagem e repicagem da madeira, transformando o material em cavacos entre 20 
mm a 40 mm. 
- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZAÇÃO. 
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OBRA-7 

 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 
nas áreas externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data de entrega: Outubro de 2019 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU A39489-0 
 


