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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetfos,
Empreendimentos e Construcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicagdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

Os Projetos, Memoriais e Planilhas sdo documentos que se completam. Qualquer
informagado indicada em um deles DEVERA ser aplicada aos demais.



DGRH/PRODECAD - Cobertura da Quadra
UNICAMP

DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Empreendimento: Cobertura da Mini Quadra Esportiva
Intervencdo: Cobertura da Mini Quadra Esportiva.

Local: Rua Carlos Chagas, 351, Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo
Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Cobertura da Mini Quadra Esportiva do PRODECAD, com 308,32 m2.

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7

Arg. Isabela Baldim

CAU n°: A85203-1

Arqg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0

Arg. Renata Gobato Buffa
CAU n°: A42704-7

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
DGRH-EXE_ARQOT_impl Implantacdo e Demolicdo 01/05
DGRH-EXE_ARQ02005 Planta Quadra e Planta Estrutura 02/05
Cobertura

DGRH-EXE_ARQ02a05 Planta Cobertura e Pag. lluminacdo 03/05
DGRH-EXE_ARQ02005 Cortes e Elevacdoes 04/05
DGRH-EXE_ARQ02a05 Detalhes dos Brises e Alambrado 05/05
2. PROJETO ESTRUTURAL
Engenheiro Responsdvel e Eng. Wilson Jorge Marques
Coordenador: CREA n°: 0601496930
Desenvolvimento: Eng. Helton Luiz Calado

CREA n°: 5063780696
Arquivo Titulo da Folha FL. n°
DGRH_EXE_ESTO1_locacdo Locacdo de Estacas 01/05

DGRH_EXE_ESTO2_formas

Formas da Fund. e Arm. Dos Blocos

02/05
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DGRH_EXE_ESTO3_cob Plano da Cobertura Metdlica 03/05
DGRH_EXE_ESTO4_cortes Cortes 04/05
DGRH_EXE_ESTO4_cesta Armacdo da Cesta de Basquete 05/05
3. PROJETO ELETRICO
Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes

CREA n°: 5062600651
Arquivo Titulo da Folha FL. n°
DGRH-EXE_ELE Planta Implantacdo 01/03
DGRH-EXE_ELE Planta Tubulagdes e Quadros 02/03
DGRH-EXE_ELE Planta lluminacdo e Quadros 03/03
4. PROJETO HIDRAULICO
Engenheiro Responsdvel e Eng. Wilson Jorge Marques
Coordenador: CREA n°: 0601496930
Desenvolvimento: Eng. Matheus Moraes Minatel

CREA n°: 5063738191

Arquivo Titulo da Folha FL. n°

Planta Quadra e Planta Estrutura 01/01

DGRH-EXE_HIDO1 Cobertura
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalagoes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as
Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem
como as indicacoes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas na presente licitacdo.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais miudos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério. Deverd o construtor utilizar-se de drea
externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para a Fiscalizacdo para
posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as instalacdes provisérias de
dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCACAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e poderd ser
efetuada por meio de aparelhos (feodolitos), ou manualmente, por meio de linhas,
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locacdo da obra e execucdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrado com 2 m de altura,
em telas em aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. E neste alambrado
que deverd ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo
fornecido pela Universidade.
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MANUAIS

As escavacodes serdo manuais, com a utilizacdo de pds, chibancas e vangas, de
forma a abrir uma secdo suficiente para a colocacdo das formas dos blocos.

3. ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicacdo do contra piso e
re-aterro lateral dos blocos apds a desforma dos mesmos. Para a compactacdo do
solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da umidade do solo.

4. APLICACAO

Conforme projetos, para as redes hidraulicas e elétricas e nas fundacdes dos prédios.
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdes de piso e arquibancada para a execucdo das fundacdes da cobertura
da quadra e demais interferéncias, conforme projeto de arquitetura.
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LIMPEZA E VERIFICAGCAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Serd obrigatdrio efetuar diariamente esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.
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