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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 

QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: Arquibancada da Mini Quadra Esportiva 

 

Intervenção: Arquibancada da Mini Quadra Esportiva. 

 

Local: Rua Carlos Chagas, 351, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão 

Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Construção de nova Arquibancada da Mini Quadra Esportiva do 

PRODECAD, com 52,50 m². 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 

Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

 

Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

 Estag. Ana Carolina Sanvezzo Delfim 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

DGRH-APR_ARQ01 Implantação, Plantas e Cortes 01/01 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Helton Luiz Calado 

CREA nº: 5063780696 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

DEDIC-APR_EST01_locação Locação de Estacas e formas 01/02 

DEDIC-APR_EST02_fiada Fiada impar e par 02/02 
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura e Estrutura, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas 

Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as 

indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório. Deverá o construtor utilizar-se de área 

externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para a Fiscalização para 

posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as instalações provisórias de 

água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 

efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 

com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 

madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 

alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 

os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado em telas metálicas 

estruturadas por postes de concreto e próximo ao alambrado deverá ser instalada a 

Placa de obra confeccionada a partir do modelo fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 

forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos blocos. 

3. ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e 

re-aterro lateral dos blocos após a desforma dos mesmos. Para a compactação do 

solo, será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da umidade do solo. 

4. APLICAÇÃO 

Conforme projeto de estruturas. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de muretas e arquibancada para a execução de nova mureta no 

entorno da arquibancada e nova arquibancada, conforme projeto de arquitetura. 
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 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 

executadas nas seguintes áreas: 

- Piso entre a quadra a arquibancada existente 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 

um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 

resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 

Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 

Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 

descrição e quantificação. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data de entrega: Setembro de 2015 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

RRT: 3766950 

 


