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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 

QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: Reforma do Barracão da Marcenaria 

 

Intervenção: Reforma. 

 

Local: Rua Josué de Castro, 120, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão 

Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma do Barracão da Marcenaria, com 1.751,30 m². 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 

Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

 

Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

BAR_PEX_ARQ01_impl Implantação Geral 01/19 

BAR_PEX_ARQ02a06_plantas Planta de Demolição – Pavimento 

Térreo 

02/19 

BAR_PEX_ARQ02a06_plantas  Planta de Demolição – Pavimento 

Superior 

03/19 

BAR_PEX_ARQ02a06_plantas  Planta Pavimento Térreo 04/19 

BAR_PEX_ARQ02a06_plantas Planta Pavimento Superior 05/19 

BAR_PEX_ARQ02a06_plantas  Planta Estrutura de Cobertura e 

Detalhes 

06/19 

BAR_PEX_ARQ07a08_ctes_elev Cortes AA, BB e CC 07/19 

BAR_PEX_ARQ07a08_ctes_elev  Elevações 01, 02 e 03 08/19 

BAR_PEX_ARQ09a10_ilum Planta Iluminação Pavimento Térreo 09/19 

BAR_PEX_ARQ09a10_ilum  Planta Iluminação Pav. Superior – 

Projeto Fornecido pela CPO 

10/19 

BAR_PEX_ARQ13_det Detalhes do Piso Metálico, Pergolado e 

Fechamento dos Shafts 

11/19 

BAR_PEX_ARQ14a19_ampl Ampliação Vestiário e Sanitário 

Feminino – Pavimento Térreo 

12/19 



Reforma do Barracão da Marcenaria 

UNICAMP 

 

iv 

BAR_PEX_ARQ14a19_ampl Ampliação Sanitário P.N.E. e Sanitário 

Reunião 04 – Pavimento Térreo 

13/19 

BAR_PEX_ARQ14a19_ampl Ampliação Vestiário e Sanitário 

Masculino – Pavimento Térreo 

14/19 

BAR_PEX_ARQ14a19_ampl Ampliação Sanitário Masculino – 

Pavimento Superior 

15/19 

BAR_PEX_ARQ14a19_ampl Ampliação Sanitário Feminino – 

Pavimento Superior 

16/19 

BAR_PEX_ARQ14a19_ampl Ampliação Copas e Limpeza – 

Pavimentos Térreo e Superior 

17/19 

BAR_PEX_ARQ20a21_pta_cxo Detalhamento de Portas 18/19 

BAR_PEX_ARQ20a21_pta_cxo Detalhamento de Portas e Caixilhos 19/19 

2. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

BARRACÃO_EXE_ELE01_impl Implantação Geral – Instalações 

Elétricas 

01/15 

BARRACÃO_EXE_ELE Planta Pav Térreo Inst. Elétrica – 

Iluminação 

02/15 

BARRACÃO_EXE_ELE Planta Pav. Superior Inst. Elétrica – 

Iluminação 

03/15 

BARRACÃO_EXE_ELE Planta Pav Térreo Inst. Elétrica - 

Tomadas Rede Suja 

04/15 

BARRACÃO_EXE_ELE Planta Pav. Superior Inst. Elétrica 

Tomadas Rede Suja 

05/15 

BARRACÃO_EXE_ELE Planta Pav Térreo Inst. Elétrica -  

Tomadas Rede Limpa 

06/15 

BARRACÃO_EXE_ELE Planta Pav. Superior Inst. Elétrica - 

Tomadas - Rede Limpa 

07/15 

BARRACÃO_EXE_ELE Planta Pav Térreo Inst. Elétrica -  

Dados/Voz 

08/15 

BARRACÃO_EXE_ELE Planta Pav. Superior Inst. Elétrica – 

Dados/Voz 

09/15 

BARRACÃO_EXE_ELE Planta Pav Térreo Inst. Elétrica – 

Eletrocalhas 

10/15 

BARRACÃO_EXE_ELE Planta Pav. Superior Inst. Elétrica – 

Eletrocalhas 

 

11/15 

BARRACÃO_EXE_ELE Planta Trifilar Quadros Inst. Elétricas – 

Detalhes Quadros 

 

12/15 

BARRACÃO_EXE_ELE_UNIFILAR Planta Diagrama Unifilar 13/15 

BARRACÃO_PEX_ELE Planta Detalhes de canaletas e 

eletrocalhas 

14/15 
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BARRACÃO_PEX_ELE_SPDA Planta Cobertura - SPDA 15/15 

3. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Matheus Moraes Minatel 

CREA nº: 5063738191 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

BARRACÃO_PEX_HID01a04_PCI Sistema de PCI – Pavimento Térreo 01/10 

BARRACÃO_PEX_HID01a04_PCI Sistema de PCI – Pavimento Superior 02/10 

BARRACÃO_PEX_HID01a04_PCI Sistema de PCI – Isométrico 03/10 

BARRACÃO_PEX_HID01a04_PCI Sistema de PCI – Detalhes 04/10 

BARRACÃO_PEX_HID05a07_ESG 
Rede de Esgoto, AP e Drenos – Pav. 

Térreo 
05/10 

BARRACÃO_PEX_HID05a07_ESG 
Rede de Esgoto, AP e Drenos – Pav. 

Superior 
06/10 

BARRACÃO_PEX_HID05a07_ESG 
Rede de Esgoto, AP e Drenos - 

Cobertura 
07/10 

BARRACÃO_PEX_HID08a10_AF Rede de Água Fria – Pav. Térreo 08/10 

BARRACÃO_PEX_HID08a10_AF Rede de Água Fria – Pav. Superior 09/10 

BARRACÃO_PEX_HID08a10_AF Rede de Água Fria – Barrilete 10/10 

4. PROJETO MECÂNICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Luís Eduardo Martins 

CREA nº: 0601827095 

Desenvolvimento: Eng. Luís Eduardo Martins 

CREA nº: 0601827095 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

BARRACÃO_EXE_MEC01a04 Ar Condicionado – Planta Pav. Térreo 01/04 

BARRACÃO_EXE_MEC01a04 Ar Condicionado – Planta Pav. Superior 02/04 

BARRACÃO_EXE_MEC01a04 Ar Condicionado – Cortes e Elevações 03/04 

BARRACÃO_EXE_MEC01a04 Ar Condicionado – Detalhes Construtivos 04/04 

 

 

Data de entrega: Setembro de 2015 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

RRT: 03717137  



Reforma do Barracão da Marcenaria 

UNICAMP 

 

vi 

SUMÁRIO 

CONDIÇÕES GERAIS DA OBRA 
MEMORIAL PROJETO DE ARQUITETURA 

MEMORIAL PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
MEMORIAL PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

MEMORIAL PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS 
ORÇAMENTO GLOBAL E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA



Reforma do Barracão da Marcenaria 

UNICAMP 

 

 

PRELIMINARES ___________________________________________________________________ 3 
1. NORMAS _____________________________________________________________________ 3 
2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS _______________________________________ 3 
3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES ___________________________________________________ 3 
4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART ______________________________ 3 
IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO _______________________________________________ 4 
1. CANTEIRO DE OBRAS __________________________________________________________ 4 
2. PLACAS DA OBRA _____________________________________________________________ 4 
3. PROJETOS ____________________________________________________________________ 4 
4. ISOLAMENTO DE OBRA ________________________________________________________ 4 
MOVIMENTO DE TERRAS _________________________________________________________ 5 
1. CONDIÇÕES GERAIS __________________________________________________________ 5 
2. ESCAVAÇÕES MANUAIS _______________________________________________________ 5 
3. ATERRO MANUAL _____________________________________________________________ 5 
4. APLICAÇÃO __________________________________________________________________ 5 
DEMOLIÇÕES ___________________________________________________________________ 6 
1. CONDIÇÕES GERAIS __________________________________________________________ 6 
2. APLICAÇÃO __________________________________________________________________ 6 
INTERFERÊNCIAS _________________________________________________________________ 7 
1. CONDIÇÕES GERAIS __________________________________________________________ 7 
LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL ___________________________________________________ 8 
1. GERAL _______________________________________________________________________ 8 

 

 

 



Reforma do Barracão da Marcenaria 

UNICAMP 

 

OBRA-3 

 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas 

Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as 

indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Unicamp; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 

por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme NR-10 e NR-18. Deverá o 

construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 

a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 

instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, 

em telas em aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. É neste alambrado 

que deverá ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo 

fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 

forma a abrir uma seção suficiente para a passagem de redes elétricas e hidráulicas e 

a construção das caixas de instalações. 

3. ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e 

re-aterro lateral das passagens de redes elétricas e hidráulicas e das caixas de 

instalações. Para a compactação do solo, será utilizado compactador tipo sapo, com 

controle tátil da umidade do solo. 

4. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para as redes hidráulicas e elétricas. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolição de paredes, divisórias em gesso, retirada de pisos e revestimentos, retirada 

de portas e caixilhos, peças sanitárias, divisórias, luminárias, drenos de ar 

condicionado, rede de gás e demais interferências, conforme projeto de Arquitetura e 

de Instalações Elétricas, Hidráulicas e Mecânicas. 

Retirada de redes elétricas, hidráulicas e mecânicas, onde necessário, conforme 

projetos de Instalações. 
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 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura, ocorrerão interferências em obras já 

executadas nas seguintes áreas: 

- Redes Elétricas; 

- Redes Hidráulicas; 

- Instalações Mecânicas 

Nas redes elétricas deverão ser retirados posteamentos; cabeamentos (elétricos; 

telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminação. 

Nas redes hidráulicas serão remanejadas caixas de passagem; PV’s; redes de esgoto; 

redes de águas pluviais; redes de água, sendo que algumas tubulações serão 

consideradas com percentual de reaproveitamento no orçamento. 

Nas instalações mecânicas serão retirados os drenos e redes existentes que serão 

inutilizadas. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 

um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 

resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 

Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 

Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 

descrição e quantificação. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de entrega: Setembro de 2015 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

RRT: 03717137 

 


