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1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para o fornecimento e instalacdo de Elevador no LIB -
Laboratério de Inovagdo em Biocombustiveis da INOVA - Agéncia de Inovacdo da
UNICAMP, Campinas-SP, conforme projetos, memoriais descritivos, especificaces
técnicas e planilhas anexas.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Esta contratacdo é para adequacdo da caixa de corrida do elevador; execucdo da laje
de cobertura do elevador e do shaft; fornecimento e instalacdo de elevador para o
LIB-Laboratério de Inovagdo em Biocombustiveis da UNICAMP inclusive a
manutencdo preventiva do equipamento durante o periodo de garantia do fabricante.
A adequacdo da caixa de corrida e a instalagdo dos equipamentos devera atender ao
Documento Técnico n° 17/2014 da Equipe de Elevadores CEMEQ-UNICAMP; ao
Projeto Basico de Estrutura da Laje de Cobertura do Elevador e aos demais projetos
que sdo parte integrante do Edital. A Contratada devera elaborar e aprovar
previamente junto a Fiscalizacdo o Projeto Executivo de Estrutura da Laje de
Cobertura do Elevador apresentando a respectiva ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA.

A CONTRATADA devera elaborar os Projetos Executivos de Estrutura da laje de
cobertura do elevador, com os seguintes prazos de entrega:

» Prazo para elaboracdo e entrega dos projetos: 10 (dez) dias corridos a partir da
data de inicio da obra.

» Prazo para anélise por parte da CONTRATANTE: 05 (cinco) dias corridos, a
partir da entrega por parte da CONTRATADA.

» Prazo para a entrega total, com correcdes e Memoriais Descritivos: 05 (cinco)
dias corridos a partir da revisdo por parte da CONTRATANTE.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS
Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacgéo técnica que compde a Pasta

Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:
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1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

49 As planilhas orgamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item s@o apresentadas informacOes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questéo.

41. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administragdo local”: a realizag¢do de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servigos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servicos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programacao e controle
do andamento das obras) e a execu¢do de todos os servicos de supervisdo técnica
ligados a producdo (direcdo técnica de cada servico, coordenacdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucdo da obra). Vale
ressaltar que séo consideradas como administracéo local despesas que nao foram
atribuidas ao custo de execu¢do de cada etapa do empreendimento.” Redacao dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicéo:

A Administracdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢Oes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenédrio e no documento
Orientacdes para Elaboracdo de Planilhas Orcamentérias de Obras Publicas (2014).
Sera seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZAGCAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentagcdo no local) sendo
proibida a confeccédo de refeicGes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengdo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacdes e instalacBes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto™ os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
tratd-los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA. Quando da instalagdo
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
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instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra, em
chapa metélica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na
reunido de inicio de obra. Ndo poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como 0s equipamentos que serdo utilizados na execucédo das
obras, também ndo poderdo manobrar fora desta area.

A CONTRATADA devera considerar na composi¢do de custos do seu Canteiro de
Obras o fornecimento e instalacdo de hidrémetro e de medidor de energia elétrica,
minimo 100% no padrdo das concessionarias do municipio e que permanecerao
como parte integrante do Canteiro de Obras.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e
com espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo
também ter colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calgadas, etc) deverd ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para nao haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composicdes de custo a instalacdo de
cantoneiras metélicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

a. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

b. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem guaisquer _custos
adicionais a CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucdo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulacéo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e Caso existam residuos solidos provenientes da limpeza, 0s mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicagdes para este equipamento:

» Limpeza de fossas sanitérias e sépticas,
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* Limpeza de caixa de gordura,
« Drenagem de &reas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
» Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biol6gico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
e Manifesto de Transporte,
e Guia de Despejo,
o Classificacdo do residuo,
e Comprovante do Descarte,
e Licenca de Operacdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
o Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacGes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

- ELEVADORES: No fornecimento e instalacdo de elevador, deverdo ser
atendidas as especificacGes técnicas no Documento Técnico n° 017 / 2014 —
Elevador elétrico sem casa de maquinas — Especificacdo Laboratoério
Biocombustiveis anexo.

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacdo dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adog¢do de boas praticas ambientais na execugao
de obras para a Contratante.

As especificacGes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Bidtico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populagdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens: )

e Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente

— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Solidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonora;

e Poluicdo Atmosférica;

e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervengéo
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocdo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
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InstrucBes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervengdes nas areas destinadas para implantagdo das obras, prevendo
demarcacao de areas e a devida autorizacdo da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.
Procedimentos:
e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;
¢ Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servigos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;
e Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucdo de limpeza das areas de entorno;
e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;
e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracao final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosao, alteram sua geometria e provocam a concentracdo
do escoamento superficial, 4gua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

InstrucBes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das 4guas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, néo
venham sofrer alteracdes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.
Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implanta¢do de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fungdo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminag&o por residuos liquidos.
Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizagdo
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,
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b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’adgua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos solidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
0s servigos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contengédo, utilizadas para a retengdo do
escoamento pluvial e acumulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulacbes
perfuradas e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser
instaladas de forma a reter os sedimentos permitindo a passagem
da &gua a ser captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacBes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacédo
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da 4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacOes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servicos executados e
realizar as adequacdes/correcdes, sempre que necessario e sob a
aprovacio da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apés a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.
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Observagao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
podera ser iniciado ap0ds a obtencdo de autorizacdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacao,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
Descricdo: Residuos sélidos consistem em todos os restos de materiais sélidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos, tais
como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicdes e descartes de escritrio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta puablica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugdes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
producéo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndao perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execugéo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicéo.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacdo provenientes
da emissdo de efluentes.

Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposi¢do correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
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Instrucbes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacdo do
solo e da &gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipétese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde nd&o houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalacbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel,

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalacdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP é uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, 0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentagdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicacdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18

horas;

b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;

c. As intervencGes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.

Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
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Instrucbes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissao de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencdes periddicas das condi¢cdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacéo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantacgéo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os lengdis d’agua subterraneos.

Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de éleo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencéo, troca de 6leo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local;

b. Em nenhuma hipétese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 0Oleos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacéo:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacao grafica solicitados pela FISCALIZAGCAO;
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e Manter todas as areas do canteiro em condicOes adequadas de higiene.
Procedimentos na desativacao:
a. Proceder a recuperacdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remogdo de pisos e areas concretadas, remogéo de entulhos
em geral, remocdo da drenagem superficial provisoria e
regularizagéo da topografia do terreno;
b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar 0s servicos utilizando-se das boas
praticas da construgdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacBes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Tomaz Sussumu Owada
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