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Processo n° 01-P-11048/2017
Assunto: Contratacdo de empresa para o fornecimento e instalacéo de Elevador no LIB —
Laboratério de Inovacdo em Biocombustiveis da INOVA — Agéncia de
Inovacdo da UNICAMP
Ref.: Anadlise de Impugnacéo ao Edital. Proposta de indeferimento.

SENHOR RESPONSAVEL,

Trata-se de examinar a IMPUGNACAO apresentada tempestivamente pela empresa
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A' aos termos do Edital do Pregéo Eletronico DGA n°
867/2017, destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a Contratagdo de empresa para o
fornecimento e instalacdo de Elevador no LIB — Laborat6rio de Inovacdo em Biocombustiveis da
INOVA — Agéncia de Inovagdo da UNICAMP.

Seguem abaixo, em termos gerais, as alegacfes da IMPUGNANTE, bem como as
ponderacBes da Coordenadoria de Projetos e Obras e da Secdo de Obras e Servicos de Engenharia:

1. Da auséncia de qualificacdo técnica da licitante

A Universidade ndo exige das empresas interessadas em participar do certame a
apresentacdo de qualquer documento relativo a sua qualificagdo técnica. Além disso, de acordo
com a Resolucdo n° 218 de 1.973 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
0s servicos objeto da presente licitacdo somente poderdo ser executados sob a responsabilidade
técnica de Engenheiro Mecanico.

No resguardo do interesse publico, e por ndo se tratar de exigéncia desnecessaria ou
meramente formal, a Universidade devera incluir, no item 3.11 do Edital, exigéncias relativas a
apresentacdo de certiddo de registro no CREA, atestados de capacidade técnica da Licitante e de
seu Responsavel Técnico, em nome de um Engenheiro Mecanico.

Resposta:
Inicialmente, cabe relacionar o exposto na letra "a" do subitem 3.11 do Edital?:
“3.11. O Registro Cadastral Simplificado — RCS n&o substitui a documentacdo abaixo
indicada, a qual deverd ser apresentada pelo autor da oferta de melhor prego, mediante

solicitacdo do Pregoeiro, nos termos do subitem 5.19:

a) registro de pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; ”

LFI. n° 254 a 263
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Consultada a area técnica®, esta informou que o escopo da contratagdo séo servigos de
engenharia e que foi solicitado o registro de pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, sendo
necessario profissional legalmente habilitado como responsavel técnico pelos servigos executados.
Considerando que se trata de servigos padronizados, sem grandes variacfes de metodologia e que
empresas de engenharia e constru¢do do mercado as executam de forma similar sem dificuldades,
ndo hé necessidade de solicitar atestado para parcelas de servigos relevantes.

Cumpre esclarecer que o Edital foi elaborado levando-se em consideracdo as informacdes
contidas nos subsidios técnicos®, com a previsdo de emissdo de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT pela empresa contratada,
conforme subcléusula 7.4.1 do instrumento contratual®, além das demais exigéncias que s&o
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigaces contratuais, a fim de se resguardar o
interesse publico.

Ressalta-se que o artigo 30 da Lei 8.666/93 tem a funcdo de disciplinar a matéria da
qualificacdo técnica, reduzindo a margem de liberdade da Administracdo Publica nesse campo e
limitando as exigéncias relativas a qualificacdo técnica para evitar excessos, sem criar a
obrigatoriedade de se solicitar todos os documentos ali elencados, que deverdo ser exigidos pela
area técnica responsavel quando o objeto assim o determinar.

2. Da composi¢do do BDI

A exigéncia de encaminhamento da composi¢do do BDI prevista no subitem 4.2.1 do Edital
ndo tem amparo legal. Essa exigéncia vem sendo feita em casos de terceirizacdo de méo-de-obra,
ou seja, de servicos de limpeza e vigilancia, face ao disposto no acérddo 2.369/2011 do TCU, mas
ndo encontra lugar, nas licitacBes de servico fornecimento de elevadores.

Sendo assim, a Impugnante requer que seja excluido o item apontado, assim como qualquer
outro que possua redagdo semelhante.

Resposta:

Cabe relacionar o exposto no subitem 4.2.1 do Edital®:

“4.2.1. A planilha orcamentéaria elaborada de acordo com o modelo contido no Anexo I,
contendo os valores unitarios e totais e com destaque obrigatério do valor correspondente
ao BDI, contemplando todas as etapas da execucdo e o resultado do método executivo
adotado pela licitante, bem como o cronograma fisico—financeiro, deverdo ser
apresentados somente pela proponente vencedora da fase de lances, ap6s solicitacdo do

3 FI. n° 266
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Pregoeiro, atendendo o Comunicado BEC 04/2016, na forma indicada no subitem 5.18.1
deste edital.” (grifo nosso)

O Edital prevé no subitem 4.2.1 o destaque do valor correspondente ao BDI e néo a sua
composigédo, conforme alegado pela impugnante.

Conforme informado pela area técnica, 0 escopo da contratacdo sdo servigos de engenharia
e, dessa forma, pertinente a solicitacdo de BDI que, de acordo com a definicdo consagrada na
literatura especializada, apresenta-se por meio de percentual a ser aplicado sobre os custos diretos
e tem por finalidade mensurar as parcelas do preco dos servigcos que incidem indiretamente na
execucdo do objeto, tais como: a) custos indiretos; b) remuneracdo ou lucro da empresa
contratada; e c) tributos incidentes sobre o faturamento. Dessa forma, cabe a licitante a formacao
de seus custos.

3. Das sang¢des de multa

O Item 11.2.1 do Edital estipula elevados percentuais de multa. Saliente-se que a ora
impugnante participa constantemente de licitacBes, sendo de praxe os editais estabelecerem as
multas no patamar méximo de 10% (dez por cento) do valor da parcela em atraso, para que nao
seja desvirtuado o seu carater exclusivamente inibitério.

Dessa forma, a impugnante requer que seja estabelecido que os percentuais de multa
previstos no Edital, ainda que somados, nunca ultrapassem o patamar maximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor da obrigacdo descumprida.

Resposta:

Cabe relacionar o exposto no subitem 12.2.1 do Edital”:

“12.2.1. A Contratada, além das sancdes previstas no Capitulo 1V, Secéo Il da Lei federal
n°® 8.666/93 e alteracOes posteriores, estara sujeita, ainda, as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor contratual:

a) multa de mora diaria em relagédo aos prazos fixados: 0,1% (zero virgula um ponto
percentual) sobre o valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias;

b) multa de mora diéria: 0,2% (zero virgula dois ponto percentual), sobre o valor
contratual, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, limitados esses atrasos a 60
(sessenta) dias, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato;

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como inexecucdo total
ou parcial do contrato, para fins de aplicacdo de multa compensatéria de até 50%
(cinquenta pontos percentuais) sobre o valor total ou parcial do contrato, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do contrato, a critério da Unicamp;

TFI. n° 176/verso
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c) multa pelo descumprimento de clausula constante no edital ou no instrumento
contratual: até 2,5% (dois virgula cinco pontos percentuais) sobre o valor contratual da
parte executada, em execucdo ou inexecutada, conforme o caso;

d) multa por desatendimento das determinacdes da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a execucdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco pontos percentuais) sobre
o valor contratual da parte executada, em execucéo ou inexecutada, conforme o caso;

e) multa compensatoria pela inexecugdo parcial do contrato: até 50% (cinquenta pontos
percentuais) sobre o valor contratual da parte inexecutada;

f) multa compensatéria pela inexecucao total do contrato: até 50% (cinquenta pontos
percentuais) sobre o valor contratual. ”

O Edital prevé no subitem 12.2.1 as possibilidades de multa para cada caso de
inadimplemento, porém, a partir da alinea “b.1”” ha a inclusdo da palavra “até” antes do percentual
méaximo admitido, o qual esta de acordo com o estabelecido na Portaria GR n° 248/98, sendo que
cada caso sera analisado pontualmente para a decisdo do percentual a ser aplicado a contratada,
em caso de ndo cumprimento das condi¢des assumidas.

4. Do prazo de vigéncia e de execucao

O subitem 4.3, alinea “a” do Contrato de Execu¢ao estipula prazo de 270 (duzentos) dias
para inicio, término e entrega do servi¢o de instalacdo do elevador, contados a partir do dia
determinado na reunido de liberacdo de inicio da obra.

Ressalta-se que o Edital estabeleceu, injustificadamente, periodo de tempo muito curto para
gue a Contratada consiga executar todo o complexo objeto da presente licitagdo. Com efeito, tal
prazo ndo condiz com a complexidade do objeto deste certame, que requer a fabricacdo de
inimeros componentes, em conformidade com as caracteristicas de diversos locais. Data vénia,
ndo é conveniente que a Administracdo Publica restrinja o carater competitivo do certame e,
assim, deixe de obter a proposta mais vantajosa, sem justo motivo, em razdo da fixacdo de prazo
extremamente exiguo para a licitante vencedora executar 0s Servicos.

Desse modo, requer a Elevadores Atlas Schindler que seja alterado o prazo constante para,
pelo menos, 300 dias, que é o tempo necessario para executar os servicos licitados.

Resposta:
Cabe relacionar o exposto na subclausula 4.3 do instrumento contratual:
“4.3. Na execucdo do Contrato serdo observados 0s seguintes prazos:

a) 270 (duzentos) dias para inicio, término e entrega do servico de instalacdo do elevador,
contados a partir do dia determinado na reunido de liberacéo de inicio da obra;
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b) 10 (dez) dias para o recebimento provisorio;
¢) 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo;

d) o prazo total para a entrega dos Projetos Executivos de estrutura da laje de cobertura
do elevador, inclusive Memoriais Descritivos, é de 20 (vinte) dias contados a partir do
inicio da execuc¢do da obra previsto na letra “a” supra, conforme cronograma abaixo:

d.1) elaboracéo e entrega dos projetos executivos: até 10 (dez) dias contados do inicio da

“_ 9,

execuc¢do da obra previsto na letra “a’;

d.2) aprovacao dos projetos executivos completos: até 05 (cinco) dias contados da data de
sua entrega, durante os quais o projetista podera ser convocado a prestar esclarecimentos
ou efetuar correcdes; e,

d.3) entrega total dos projetos executivos e seus respectivos memoriais: até 05 (cinco) dias
contados da data de sua aprovagdo, nos termos da letra “d.2” supra.”

Consultada a area técnica®, esta informou gue, conforme obras similares executadas na
Unicamp, o prazo de execuc¢do de 270 dias é viavel.

5. Do prazo de recebimento provisorio

Dispde o subitem 4.3, alinea “c” do Contrato de Execucdo que o Prazo de Recebimento
Provisorio é de 90 dias. Torna-se importante salientar que o prazo estipulado é extremamente
longo. Assim, a Atlas Schindler requer que o item em comento seja modificado, prevendo-se 0
prazo de 30 dias.

Resposta:

Na alinea “c” da subclausula 4.3 do instrumento contratual, o prazo indicado é de
recebimento definitivo (90 dias), ndo provisdrio. O prazo de recebimento provisério é de 10 dias,
conforme alinea “b”.

6. Da elaboragdo de projeto executivo

Dispde o subitem 4.3, alinea “d.1” do Contrato de Execucdo que 0 Projeto Executivo do
respectivo elevador deverd ser entregue a Contratante, no prazo de 10 (dez) dias ap0s a assinatura
do contrato. Torna-se importante salientar que o prazo estipulado é extremamente exiguo. Assim,
a Atlas Schindler requer que o item em comento seja modificado, prevendo-se o prazo de 30 dias,
para o fornecimento do projeto executivo.

Resposta:

8 Fls. n° 266 a 269
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Conforme dispde a alinea “d.1” da subclatsula 4.3 do instrumento contratual, o prazo para
elaboracdo do projeto € de 10 dias a contar do inicio da obra e ndo da data de assinatura do
contrato, o qual é tecnicamente exequivel considerando o projeto executivo em questdo, conforme
informagao da area técnica’.

7. Do prazo para entrega dos memoriais

Dispde o subitem 4.3, alinea “d.3” do Contrato de Execucdo que a entrega total dos projetos
executivos e seus respectivos memoriais devera ocorrer até 05 (cinco) dias contados da data de sua
aprovagdo. Torna-se importante salientar que o prazo estipulado é extremamente exiguo. Assim, a
Atlas Schindler requer que o item em comento seja modificado, prevendo-se o prazo de 20 dias
para o fornecimento do projeto executivo.

Resposta:

Conforme dispde a alinea “d.3” da subclausula 4.3 do instrumento contratual, 0s prazos
estabelecidos no subitem s&o tecnicamente exequiveis considerando o0 projeto executivo em
questdo, informagéo da &rea técnica®.

8. Da forma de pagamento

A forma de pagamento prevista no subitem 6.1 Contrato de Execucdo merece reparo. O
cronograma fisico-financeiro proposto podera onerar demais a Contratada, que estara obrigada a
adquirir e dispor antecipadamente de materiais e servicos sem a contraprestagdo necessaria nas
primeiras etapas do contrato.

Para que a empresa possa fornecer e instalar elevadores, torna-se necessario um
investimento inicial de, pelo menos, 40% (quarenta por cento) do valor dos equipamentos, que
sempre é arcado por quem encomenda os produtos. Isso porque existem diversas fases onerosas do
servico, que precedem a fase de entrega e instalagdo dos equipamentos fabricados, sendo elas: (i)
registro da ART no CREA, (ii) elaboracdo dos projetos de instalagdo; (iii) aprovacéo dos projetos
nos 6rgdos municipais e/ou estaduais competentes, (iv) fabricacdo dos componentes; e (v)
transporte e recebimento do material fabricado.

Dessa maneira, caso seja mantida a forma de pagamento ora impugnada, as licitantes que
puderem participar do certame, nas referidas condicdes, serdo forcadas a aumentar o valor de suas
propostas, a fim de que sejam compensadas pelo grande periodo em que ficardo sem receber uma
remuneragdo condizente pela fabricacdo dos elevadores e escadas.

Isto posto, requer a Atlas Schindler que seja alterada a forma de pagamento ora impugnada,
para que a contratada seja remunerada de maneira mais equanime.

®Fls. n° 266 a 269
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Resposta:

Segue o exposto na subclausula 6.1 do instrumento contratual:**

orgamentaria'?, respectivamente:

e no item 3.1 da planilha

“6.1. O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias contados da data de cada medigdo e
sua aprovacao, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes sendo vedada
a colocacdo em cobranca ou sua negociagdo junto as instituicGes financeiras (Clausula
ndo a ordem), ou negociagédo com outras empresas. ”

“Item 1: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR elétrico com 3 paradas,
portas unilaterais, sem casa de maquinas, conforme especificacbes constantes do
Documento Técnico n°. 17/2014 da Equipe de Elevadores da CEMEQ da UNICAMP
anexo.”

Considerando que o item 3.1 da planilha orcamentéria refere-se ao “fornecimento e
instalacdo de elevador”, esclarecemos que a medi¢ao e aceite deste item referente ao elevador
somente sera possivel apds a conclusdo da instalacdo do mesmo, realizagdo de testes e aceite final
pela equipe técnica da Unicamp.

Conforme item 2.2 do Adendo I, considerar a inclusdo da subclausula 6.1.1 no instrumento
contratual: “O prazo de pagamento do fornecimento e instalagcdo do elevador serd de 15 (quinze)
dias contados da data da entrega final e sua aprovacéo, mediante a apresentacdo dos documentos
fiscais competentes sendo vedada a colocacdo em cobrangca ou sua negociacdo junto as
institui¢oes financeiras (Clausula ndo a ordem), ou negocia¢do com outras empresas.”

9. Da apresentacao da folha de pagamento e discriminacéo dos salarios dos empregados e 10.
Da apresentacgdo de copias da GFIP e da GPS

O subitem 6.2, alinea “c”, do Contrato de Execucdo exige que a Contratada apresente
“copia da folha de pagamento”.

Data vénia, para a Contratante saber se a Contratada tem cumprido suas obrigacdes
trabalhistas, ndo se faz necesséria a divulgacdo do salario de seus empregados, informacao que
envolve uma politica de sigilo da empresa.

Desse modo, sob pena de violagdo aos principios da competitividade e razoabilidade, requer
gue seja alterada a redacdo do dispositivo citado, para que se passe a exigir da contratada, em
substituicdo da apresentagdo da folha de pagamento dos empregados, certiddo negativa de débitos
salariais, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

De acordo com o subitem 6.2, alinea “e” do contrato, juntamente com a documentacéo de
cobranga, a Contratada devera apresentar comprovacdo dos recolhimentos legais (INSS e FGTS)
efetuados no més anterior ao faturamento, como condicéo de liberacdo dos pagamentos. Porém, a

L El. ne 227/verso
12 Pl ne 194
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Atlas Schindler esta dispensada de elaborar guias de recolhimento de contribuigdes para o FGTS
e INSS com informacGes relativas aos tomadores de servigos com utilizacdo do cddigo de
recolhimento préprio da atividade, tendo em vista que as atividades de fornecimento e instalacdo
de elevadores e escadas rolantes sdo realizadas por técnicos/profissionais que prestam servigos a
varias empresas e condominios, alternadamente, no mesmo periodo, 0 que inviabiliza, assim, a
individualizacdo da remuneracao desses segurados por tarefa ou por servi¢o contratado.

Sendo assim, requer a alteracdo das exigéncias ora combatidas, uma vez que as mesmas nao
sdo aplicaveis as empresas fabricantes de elevadores, permitindo-se a Contratada comprovar a
regularidade do recolhimento das ContribuicGes Sociais, mediante a apresentacdo de certidGes
negativas de débito.

Resposta:

Cabe relacionar o exposto nas alineas “c” e “e” da subclusula 6.2 do instrumento
contratual®®:

“6.2. E condicéo a realizacdo do pagamento a entrega, pela Contratada, na Divisdo de
Contratos/DGA, no prazo de até 3 (trés) dias contados da data de aprovacdo da medigao,
0s seguintes documentos:

c) copia da folha de pagamento;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento, como
condicdo de liberacdo dos pagamentos; ”

A Lei 8.666/93 dispde, no art. 71, que o “Contratado é responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais ¢ comerciais resultantes da execucdo do contrato” e, ainda em
seus artigos 58 e 67, cria a Administracdo o poder-dever de fiscalizacdo dos contratos.

Segundo Sérgio Pinto Martins™, “o terceirizante pode estabelecer no contrato de prestagio
de servicos, que o terceiro, para 0 pagamento de sua remuneracdo, comprove o0s recolhimentos
devidos ao INSS, FGTS, Cofins, PIS, Imposto de Renda na fonte, recibo de pagamento dos
funcionarios e outras verbas trabalhistas, sob pena de ndo liberar ao terceirizado o pagamento dos
servigos prestados”.

A folha de pagamento dos funcionérios torna-se imprescindivel para a averiguacdo das
informac0es referentes a funcéo, salario, verbas, situacdo, encargos, dentre outras, e ainda, para a
confirmacao se os funcionarios alocados ha execucdo dos servigos constam da folha de pagamento
e, consequentemente, do arquivo SEFIP®, conforme IN 971/09.

18 F|. no 227/verso

Y Em“A Terceirizagdo e o Direito do Trabalho”, Editora Atlas, 9* Edigdo.

15 SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informagdes & Previdéncia Social) é um aplicativo desenvolvido
pela Caixa Econdmica Federal, que permite ao empregador/contribuinte consolidar os dados cadastrais e financeiros da
empresa e seus empregados, bem como repassa-los ao FGTS e a Previdéncia Social.
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Deste modo, entendemos que a exigéncia do item ora impugnado ndo propicia a quebra do
sigilo da empresa em relagdo aos salarios, apenas viabiliza a fiscalizacdo contratual necessaria.

De acordo com o subitem 6.2, alinea “e” do Contrato de Execucdo, juntamente com a
documentacdo de cobranca, a Contratada deverd apresentar comprovagdo de: “recolhimentos
legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento, como condicéo de liberacéo
dos pagamentos;”

As exigéncias contratuais referentes aos recolhimentos das contribuicdes previdenciarias
s8o pertinentes ao escopo da presente contratacdo, quais sejam, servicos de engenharia.

11. Da impossibilidade de retencéo para o INSS

De acordo com o subitem 6.5 do Contrato de Execugdo: “Quando da emissdo da nota
fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente a Contratada deverd destacar o valor da
retencdo, a titulo de "RETEN(;AO PARA A SEGURIDADE SOCIAL", conforme determina o art.
126 da Instrucdo Normativa citada no subitem anterior.”

Cabe ressaltar que a retencdo da contribuicdo social para o INSS néo se configura correta
para 0 objeto do contrato em questdo. Com efeito, os artigos 115 e 118, inciso X1V, da Instrucéo
Normativa RFB n°® 971, de 13 de novembro de 2009, estabelecem as condi¢cBes necessarias a
retencdo da contribuicdo previdenciaria, que podem ser resumidas em dois principais requisitos:
(i) cessdo de mao-de-obra; e (ii) colocacdo de equipe a disposi¢do da contratante.

E evidente que, na prestacdo de servicos de manutencdo de elevadores, a contratada néo
coloca trabalhadores a disposicdo da contratante, conforme exigéncia do artigo 118, inciso XIV,
da IN RFB n° 971/2009, sendo, portanto, incabivel a referida retengdo. Cumpre ressaltar,
inclusive, que a Circular 01-600.1, n. 46, de 24/06/99 do INSS (ndo publicada) exclui,
expressamente, 0s servicos de manutencdo de maquinas e equipamentos, em especial de
elevadores, da retencdo sob analise.

Assim, requer a impugnante que seja excluida a exigéncia de retengdo da contribuigdo para
a Previdéncia Social, no contrato em questéo.

Resposta:

Cabe relacionar o exposto na subclausula 6.5 do instrumento contratual®:

“6.5. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento eguivalente a
Contratada deverd destacar o valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO PARA A

SEGURIDADE SOCIAL", conforme determina o art. 126 da Instru¢do Normativa citada no
subitem anterior.”

Considerando o objeto da contratacdo, observando o Inciso 11l do Artigo 142 da Instrucdo
Normativa RFB 971/09, tem-se que a presente contratacdo é passivel de retencdo na fonte do

18 F]. no 227/verso
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imposto INSS com aliquota de 11%. Ademais, esse tipo de servigo esta discriminado no Anexo VII
desta Instrucdo Normativa que orienta quais 0s tipos de servigcos que sdo passiveis de retencdo na
fonte. Segue abaixo texto para apreciacao:

“4329-1/03 INSTALACAO, MANUTENGCAO E REPARAGCAO DE ELEVADORES,
ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIA (SERVICO)
Esta Subclasse compreende: - a montagem, instalacdo e reparacdo de equipamentos
incorporados as construgbes, como elevadores, escadas e esteiras rolantes, portas
automaticas e giratorias, etc., por unidades especializadas, exceto quando realizada pelo
proprio fabricante.”

Acrescentamos que a ndo retencdo do tributo fica condicionada a prestacdo do servigo ser
realizada pelo proprio fabricante.

12. Dos danos

O subitem 6.5 do Contrato de Execucdo prevé que: “Quando da emissdo da nota fiscal,
fatura, recibo ou documento equivalente a Contratada devera destacar o valor da retengdo, a
titulo de "RETENQAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL", conforme determina o art. 126 da
Instrucdo Normativa citada no subitem anterior.”

Data vénia, o referido dispositivo viola a lei de regéncia, na medida em que amplia a
responsabilidade da Contratada por todo e qualquer dano causado a Universidade ou a terceiros.

O art. 70 da Lei n° 8.666/93 limita, todavia, a responsabilidade da Contratada aos danos
diretos, causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. E limitar a
responsabilidade da Contratada aos danos diretos, decorrentes de sua culpa ou dolo, em nada
diminui o dever desta de prestar o servico licitado adequadamente e de forma responsavel. Tal
limitacdo visa, tdo somente, evitar que a Contratada seja responsabilizada por danos aos quais ndo
deu causa.

Nesse contexto, requer a impugnante seja alterado o subitem acima transcrito, e os demais,
seja do Edital, seja dos anexos, que contenham disposicdo semelhante.

Resposta:
Conforme exposto na subcléusula 6.9 do instrumento contratual®’:
“6.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos

funciondrios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e ao contraditério.” (grifo nosso)

O contido na referida subclausula se refere tdo somente aos danos decorrentes de sua culpa
ou dolo, conforme previsto no art. 70 da Lei n° 8.666/96. Ou seja, a empresa contratada néo sera
responsabilizada por danos que ndo tenha dado causa.

'F) no 228
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13. Da apresentacdo da ART referente ao contrato

Estabelece o subitem 7.4 do Contrato de Execucdo que a Contratada deverd apresentar:
“Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA, ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, no original ou por codpia
autenticada, referente a execugdo da obra, constando o nome, local e &rea da obra, bem como o
numero do processo licitatorio da Contratante.”

Todavia, por motivos alheios a vontade da Contratada, tal prazo pode se mostrar
insuficiente, uma vez que o atendimento do mesmo depende do CREA. O certo € que ndo se deve
estabelecer prazos fixos para o atendimento de exigéncias que ndo dependam das partes
contratantes.

Dessa forma, requer a Atlas Schindler a exclusdo de tal prazo, para que 0 mesmo possa ser
flexibilizado, ou que, alternativamente, seja ele estendido para, no minimo, 70 dias Uteis.

Resposta:

Cabe relacionar o exposto na subclausula 7.4 do instrumento contratual*®:
“7.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:

7.4.1. Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, no original ou por
copia autenticada, referente a execu¢do da obra, constando o nome, local e area da obra,
bem como o nimero do processo licitatério da Contratante. ”

Antes de iniciar qualquer atividade na obra é necessario o recolhimento da ART, a fim de
atender a legislacéo vigente.

14. Das obras civis

O subitem 7.5 do Contrato de Execucdo dispde que dentre os servicos licitados havera a
realizacdo de adequacdes e obras civis.

As empresas do ramo de elevadores ndo possuem “know how” para execucdo de obras
civis. Tais servicos devem ser executados por empresas do ramo da construcdo civil, que tém
inscricdo propria no CREA. Dessa forma, as obrigagbes da Contratada devem ser Unica e
exclusivamente relativas aos servicos de fornecimento, instalagdo e substituicdo dos elevadores,
gue séo as parcelas de maior relevancia técnica.

Por essa razdo, os dispositivos que tratam de sua responsabilidade pela realizagdo de obras e
adequac0es civis devem ser excluidos.

18 1. no 228/verso
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Resposta:
Cabe relacionar o exposto na subclausula 7.5 do instrumento contratual®:

“7.5. Executar os servigos de obra civil em conjunto com 0s demais servigos necessarios a
sua concluséo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizagdo da Contratante .

Conforme a referida subclausula, a empresa de engenharia que for contratada devera
executar todos 0s servigos constantes do escopo da obra.

15. Da presenca do engenheiro civil

O subitem 7.16.1 do Contrato de Execugéo exige: “Manter no canteiro um engenheiro civil
ou arquiteto, com a devida comprovacdo, que, na auséncia do engenheiro ou do arquiteto ou
urbanista responséavel, respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizacéo. ”

Ocorre que, de acordo com o art. 1° c/c o art. 12, inciso I, da Resolugéo n° 218 de 1973 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 0s servigos objeto da presente
licitacdo somente poderdo ser executados sob a responsabilidade técnica de Engenheiro Mecénico,
sendo completamente dispensavel a presenca de um engenheiro civil no canteiro da obra.

Registre-se, ademais, que o art. 37, XXI, da CF admite exigéncias de qualificacdo técnica
indispensaveis ao cumprimento do contrato.

Desse modo, requer a impugnante que seja alterado o dispositivo, para que dele passe a
constar a exigéncia de apresentacdo de atestado de capacidade técnica somente em nome de
Engenheiro Mecénico, nos estritos termos do art. 1° ¢/c art. 12, inciso |, da Resolugdo n° 218 do
CONFEA.

Resposta:

Conforme exposto na subcléusula 7.16.1 do instrumento contratual®:

“7.16.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto, com a devida comprovacao,
gue, na auséncia do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel, respondera pelo
mesmo perante a Equipe de Fiscalizacéo.”

A referida subclausula faz mencdo ao engenheiro civil ou arquiteto, com a devida
comprovacdo, que na auséncia do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel,
respondera pelo mesmo perante a equipe de fiscalizacdo da obra como um todo, conforme
informacéo da area técnica”. Quanto & exigéncia de atestado, a questdo foi esclarecida no item 1
deste documento.

9 F|. no 228/verso
20 Fl. ne 229
2L F]. n° 266 a 269
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16. Do local da obra
O subitem 7.19, alineas “b” e “e”, do Contrato de Execuc¢do dispde que:

“b) instalagdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo vestiarios, sanitarios e area
de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

(.)

e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos. ”

Todavia, devera ser explicitado no Edital que a UNICAMP indicard o local onde serdo
localizadas essas instalagdes.

Resposta:

Conforme item 1 do Adendo I, foi incluido no Anexo I do Edital o documento “Localizagdo
do Canteiro de Obras”.

17. Da substituicdo de empregados

Estabelece o item 8.2 do Contrato de Execucdo que a Contratada deverd substituir, de
imediato, a qualquer tempo e por determinagdo da Contratante, os empregados de sua equipe de
trabalho que ndo atenderem as exigéncias do Contrato.

Esclarece, todavia, a licitante que seus empregados sdo cuidadosamente selecionados e
treinados para bem realizar suas tarefas. Sendo assim, ndo é razodvel que a Contratante exija a
substituicdo imediata de um empregado, sem, a0 menos, apresentar uma justificativa. Ademais,
podera, eventualmente, ser dificil a substituicdo imediata de um empregado, acarretando atraso na
execucgdo do servigo, em prejuizo da Administragdo Publica.

Por essa razdo, requer a Impugnante que seja estabelecido um prazo razoadvel para
substituicdo de qualquer empregado, apos ser esclarecida (no interesse de todos) a razéo do pedido
de sua substituicéo.

Resposta:

Devera ser observado o contido na subclausula 8.2 do instrumento contratual®:

“8.2. Determinar, por intermédio da Equipe de Fiscalizacdo, o afastamento imediato de
preposto ou de qualquer funcionario da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo,
incapacidade, falta de exacdo, ato desabonador ou outros motivos, bem como
subempreiteiras ou subcontratados que ndo satisfazerem as necessidades da obra.” (grifo
N0sso)

Ademais, a Contratada podera discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de
Fiscalizag&o, nos termos previstos na subclausula 9.6 do instrumento contratual.

22 F], n° 230/verso
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18. Da contratacao de terceiros

De acordo com o subitem 9.3 do Contrato de Execucdo: “A Contratante podera contratar
outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo local da obra, para a execucdo de obras e
servicos distintos daqueles abrangidos por esse contrato. Nesse caso, a Contratada ndo podera
impor quaisquer dificuldades a introducéo de materiais, equipamentos e pessoal na area, para a
prestagdo destes servigos ou de concessionarias de servigos publicos.”

Deve ficar explicito no contrato que a realizacdo de servicos diversos por terceiros ndo
poderé de forma alguma prejudicar e embaracar o servico a ser realizado pela contratada.

Resposta:

Conforme exposto na subclausula 9.3 do instrumento contratual a Contratante podera
contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo local da obra, para a execucdo de
obras e servicos distintos daqueles abrangidos por esse contrato. Nesse caso, a Contratada ndo
poderd impor quaisquer dificuldades a introducdo de materiais, equipamentos e pessoal na area,
para a prestacao destes servigos ou de concessionarias de servicos publicos.

19. Da limitacdo a subcontratacao

O subitem 9.11 do Contrato de Execucdo impde que: “A subcontratacdo de parte do objeto
do contrato poderéa ser concretizada mediante prévia e expressa autorizacdo da Contratante, sob
pena de, assim ndo o fazendo, ficar a Contratada sujeita a multa de 10% do valor
subcontratado. ”

Com a devida vénia, essa ndo € a realidade das empresas do ramo de elevadores, que
geralmente subcontratam alguns servicos, com vistas a melhor atender sua atividade-fim. N&o
pode a Universidade condicionar & sua prévia autorizacdo a subcontratacdo de parte do servigo
licitado, sem apresentar justificativa plausivel para o ato.

Saliente-se, ademais, que, na subcontratacdo, ndo ocorre a cessdo do objeto do contrato,
mas, sim, a execucdo por terceiros de alguns servicos ndo relacionados a atividade-fim da
contratada, permanecendo, portanto, inalterdvel o vinculo direto e imediato entre esta e a
Administracdo Publica.

Sendo assim, da analise do objeto da presente licitacdo, verifica-se que eventuais servigos a
serem realizados, nos elevadores, podem ser subcontratados, sem que isso acarrete qualquer
prejuizo a Administracdo Publica, pois a responsabilidade técnica-operacional pela execugdo dos
servigos subcontratados recai, exclusivamente, sobre a empresa contratada.

Acrescente-se, ainda, que essa licitacdo ndo possui motivo légico, juridico e operacional
gue justifique a limitacdo a subcontratacdo; ou seja, a presente licitacdo ndo trata de servi¢os que
S0 possam ser executados pela pessoa do contratado, como nas hipoteses previstas no artigo 25,
incisos Il e 111, da Lei n°® 8.666/93.

14
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Dessa maneira, ndo deve essa Universidade condicionar a subcontratacdo de parte do
servico licitado a sua prévia aprovacdo, sem apresentar justificativa plausivel para o ato.

Outrossim, ressalte-se que a subcontratacdo de determinados servigos ndao implica em queda
da qualidade do servigo, ja que tais servigos sdo executados por empresas credenciadas e treinadas
pelos fabricantes, possuidoras, portanto, de todo conhecimento necessério acerca da tecnologia
aplicada.

Registre-se que a subcontratacdo de parcela dos servicos em questdo poderd se mostrar
indispensavel para que a Contratada consiga executar todo o objeto contratado e, por isso, a
exigéncia de submeter a subcontratacdo a prévia aprovacdo da Contratante, como previsto no
Edital, poderé atrasar a execugdo dos servigos.

Diante disso, requer a Impugnante a alteracdo do Edital e de seus Anexos, para que se
permita a subcontratacdo de alguns servicos, na execugdo do objeto licitatorio, sem a prévia
aprovacédo da Contratante.

Resposta:

Conforme exposto na subclausula 9.11 do instrumento contratual, a subcontratacdo de parte
do objeto do contrato podera ser concretizada mediante prévia e expressa autorizagdo da
Contratante, sob pena de, assim ndo o fazendo, ficar a Contratada sujeita a multa de 10% do valor
subcontratado.” (grifo nosso)

Na referida subclausula estd prevista a possibilidade de subcontratacdo de parte dos
servicos, mediante autorizacdo prévia e expressa da Contratante. Portanto, ndo ha que se falar em
vedacdo de subcontratacdo, mas apenas de submeté-la a autorizacdo prévia da Contratante.

20. Da impossibilidade da prestacdo de servigo de manutencgdo gratuita

Estabelece o subitem 9.17 do Contrato de Execugdo que: “No contrato de Fornecimento do
Elevador, além da especificagdo completa do elevador, (fabricante, modelo, caracteristicas
especificas, etc), deverd estar incluido o Contrato de Manutencdo Preventiva Mensal e
Atendimento Emergencial. (...)”

Todavia, 0s servicos de manutencdo corretiva e preventiva ndo estdo incluidos na garantia
do servico de instalacdo. A garantia oferecida pela Contratada abrange, apenas, a correcdo dos
defeitos de fabricacdo e de instalagdo. A garantia minima de um ano, somente abrange o
fornecimento de pecas que tenham sido danificadas por defeitos decorrentes de vicio na fabricagdo
ou instalacdo.

Por isso mesmo, é importantissimo que o Edital passe a dispor que (a) a obrigacdo da
cobertura de pecas ndo abrange os componentes eventualmente danificados por negligéncia, mau
trato, uso indevido ou abusivo dos equipamentos, assim como atos de terceiros (vandalismo), caso
fortuito e forga maior, circunstancias essas impossiveis de serem previstas, pelas licitantes, no
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momento da formulacdo de suas propostas; e (b) a manutencdo preventiva e corretiva, no prazo
de vigéncia da garantia, devera ser remunerada.

Resposta:

Cabe relacionar o exposto na subclausula 9.17 do instrumento contratual®:

“9.17. No contrato de Fornecimento do Elevador, além da especificagdo completa do
elevador, (fabricante, modelo, caracteristicas especificas, etc), devera estar incluido o

Contrato de Manutencdo Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial (pessoas presas
no elevador, por exemplo), no periodo de garantia do elevador (minimo de 12 meses)... ”

A Unicamp, através do Documento Técnico n° 010/2017 do CEMEQ Elevadores®, em seu
objeto e item 2, deixa claro que estd sendo contratado o servico de conservacdo do elevador
conforme Legislagdo Municipal de Campinas n® 9.953 de 28 de dezembro de 1998. Este servico
esta previsto no item 3.2 da planilha orcamentéria — Anexo | do Edital®.

Portanto, todo e qualquer servico realizado no periodo descrito no memorial, bem como
pecas ou componentes defeituosos, devem ser gratuitos. Quanto a sugestdo da empresa de insercao
do item “a” supra é entendimento técnico que néo é escopo do Edital e do Documento Técnico n°
010/2017.

Ademais, conforme item 2.3 do Adendo I, considerar a exclusdo das subclausulas 9.17 e
9.18 do instrumento contratual.

21. Do prazo de solucéo

De acordo com o subitem 9.17 do Contrato de Execucdo: “O prazo para manutengdo
corretiva em Garantia é de 24 horas, contado a partir da abertura do chamado técnico.”

Cumpre informar que o prazo acima referido pode revelar-se completamente exiguo,
dependendo do problema a ser solucionado ou da peca a ser substituida. Cabe ponderar, assim,
gue ndo se configura razoavel estabelecer, de antemdo, prazos maximos para solucdo das
correcdes e fornecimento de pecas, antes de serem verificadas a natureza e a gravidade de cada
defeito, bem como as peculiaridades da peca a ser fornecida. Com efeito, dependendo da
gravidade do problema ou da especificacdo do componente a ser substituido, o prazo fixado pode
revelar- se demasiadamente insuficiente, na medida em que deverdo ser examinados diversos
fatores, em cada caso, tais como a necessidade de pericia, a disponibilidade ou n&o da peca em
estoque, fabricacdo, expedicdo, transporte e etc.

Nesse contexto, faz-se necessario que seja excluido o referido prazo ou, em ultimo caso,
seja ele alterado para 5 (cinco) Uteis, com a possibilidade de sua prorrogacdo, conforme
justificativas a serem apresentadas pela Contratada, em cada caso.

ZE|, ne 232
24 Fls. n° 183 a 191
B F|. n° 194
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Resposta:

O item 2.2.4.8 do Documento Técnico n° 010/2017 do CEMEQ Elevadores da
especificidade e abrangéncia para os prazos de solucéo.

Ademais, conforme item 2.3 do Adendo |, considerar a exclusdo das subclausulas 9.17 e
9.18 do instrumento contratual.

22. Do prazo para atendimento de chamadas

O subitem 9.17 do Contrato de Execucdo dispde que: “No caso de Atendimentos
Emergenciais, o prazo para atendimento do chamado € de 45 (quarenta e cinco) minutos quando
houver pessoa(s) presa(s) no elevador.”

A Elevadores Atlas Schindler Ltda possui plena consciéncia de que o atendimento a tais
chamados deve ocorrer, no menor tempo possivel. Todavia, o atendimento as chamadas ndo pode
ser encarado como um recorde a ser atingido pela Contratada, a qual devera se preocupar,
principalmente, em realizar o servico com seguranca, tomando todas as cautelas de estilo. Por essa
razdo, é aconselhavel, no caso de usuéario retido no elevador, que seja acionado o Corpo de
Bombeiros, que goza de privilégio de transito.

Desse modo, pugna-se pela exclusdo do dispositivo em questdo e dos demais do Edital e de
seus anexos que tiverem redacdo semelhante.

Resposta:

O item 2.2.5 do Documento Técnico n® 010/2017 do CEMEQ Elevadores define as
condicdes de atendimento das situacdes de emergéncia.

Ademais, conforme item 2.3 do Adendo |, considerar a exclusdo das subclausulas 9.17 e
9.18 do instrumento contratual.

23. Da inexisténcia de orgamento estimado
O Edital ndo apresenta o valor total estimado para contratacdo. Ocorre que a fixacdo do
mesmo é imprescindivel, nos termos da legislacdo em vigor. Nesse sentido, dispdem os artigos 9°,

paragrafo segundo, e 17, caput, do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005.

Sendo assim, para viabilizar o éxito da licitagdo em apreco é imperioso que seja indicado o
Valor Global Estimado da contratacdo em tela, sanando-se a omissdo existente.

Resposta:
Cumpre esclarecer que a modalidade pregdo, na forma eletrdnica, é disciplinada por

legislacdo propria, qual seja, Lei n° 10.520/02 e Decreto n° 5.450/05, e que a Lei n° 8.666/93 é
aplicada subsidiariamente, nos pontos em que aquela é omissa.
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O inciso Il do art. 3° da Lei n® 10.520/02 instrui que:
“Art. 3° A fase preparatéria do pregdo observara o seguinte:

111 - dos autos do procedimento constaréo a justificativa das defini¢fes referidas no inciso |
deste artigo e os indispensaveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem
como o orgamento, elaborado pelo 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, dos bens ou
servicos a serem licitados; ” (grifo nosso)

Ou seja, ndo se faz obrigatoria a publicacdo do valor de referéncia, devendo este apenas
constar dos autos.

Cabe informar que a fim de subsidiar a elaboracdo das propostas pelas empresas
interessadas em participar do certame, compde a pasta técnica, entre outros elementos, o Modelo
de Planilha Orcamentéria com os quantitativos e unidades de medida.

Resta esclarecer, ainda, que o presente objeto possui padrdo de desempenho e qualidade que
foi objetivamente definido no edital e as especificacbes estabelecidas sdo usuais no mercado,
conforme informacdo da area técnica.

Por fim, a ndo divulgacdo do preco referencial em pregdo é estratégico para a
Administracdo, com vistas a obtencdo de proposta mais vantajosa, buscando eficiéncia nos gastos
publicos.

24. Conclusao

Diante do exposto, requer a impugnante que julgue procedente a presente impugnacdo, a
fim de que sejam realizadas, no Edital e nos Anexos, as alteracdes acima mencionadas, ou,
diante da impossibilidade de tais providéncias, determine a anulagdo da licitacdo em epigrafe,
instaurando-se novo processo licitatorio, com a reforma e adequacdo ora requeridas.

Diante do exposto, submeto ao conhecimento de V. Sa. para ciéncia e conhecimento da
IMPUGNAGCAO apresentada pela empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, quanto
a sua esséncia e tempestividade, mas, no mérito, indeferi-la em sua totalidade, se de acordo, pelos
motivos explanados.

LicitacOes, 14 de novembro de 2017.

Indefiro a presente impugnacdo conforme
proposto.
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ILMO SR. PREGOEIRO DO PREGAO ELETRONICO DGA N° 867/2017 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OFERTA DE COMPRA BEC/SP 1022011005920170C00755
PROCESSO n° 01-P-11048/2017

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, empresa brasileira, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do
Ministério da Fazenda sob o n°® 00.028.986/0001-08, com Matriz localizada na Capital do Estado de Sao Paulo, na Avenida do Estado,
6116, Cambuci, e filial inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.028.986/0054-10, Rua Alfredo da Costa Figo , 185 — Santa Candida —
Campinas/SP. vem, por seu representante abaixo assinado, tempestivamente, apresentar IMPUGNAGCAO ao Edital da licitagdo em
epigrafe, pelas razdes de fato e de direito a seguir aduzidas:

| —= PRELIMINARMENTE: Da Tempestividade da Presente Impugnagéo

O prazo para as licitantes apresentarem Impugnacgéao ao Edital é de até 2 (dois) dias Uteis, antes da data fixada para abertura da
sessao publica.

Dessa forma, o prazo fatal para qualquer licitante apresentar impugnacéao aos termos do edital da presente licitagéo é,
inquestionavelmente, 23/10/2017, dois dias uUteis antes do dia 25/10/2017.

Sendo assim, a presente impugnacao, oferecida nesta data, é tempestiva.
Il - DO OBJETO LICITATORIO

O processo de licitagdo em epigrafe, na modalidade Pregao Eletrénico, tem por objeto a “contratagdo de empresa para o fornecimento
e instalagdo de Elevador no LIB — Laboratério de Inovagdo em Biocombustiveis da INOVA — Agéncia de Inovagdo da UNICAMP”.

Todavia, o Edital da presente licitagdo possui algumas inconsisténcias, que, data venia, necessitam ser sanadas.
Il - Da Auséncia de Qualificagdo Técnica da Licitante
Como forma de comprovagao da qualificagdo técnica dos licitantes, o item 3.11 do Edital obriga a Contratada a apresentar:

“3.11. O Registro Cadastral Simplificado — RCS n&o substitui a documentacao abaixo indicada, a qual devera ser apresentada pelo
autor da oferta de melhor prego, mediante solicitagdo do Pregoeiro, nos termos do subitem 5.19:

a) registro de pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU;

b) certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.”

Verifica-se, porém, que essa r. Universidade ndo exige das empresas interessadas em participar do certame a apresentagao de
qualquer documento relativo a sua qualificagédo técnica, sem o que a presente licitagdo, data venia, é improsperavel.

Além disso, de acordo com o art. 1° c/c o art. 12, inciso |, da Resolugédo n° 218 de 1973 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, os servigcos objeto da presente licitagdo somente poderéo ser executados sob a responsabilidade técnica de
Engenheiro Mecanico.

Segundo Margal Justen Filho , os requisitos para os interessados participarem da licitagdo sdo denominados “condi¢des de
participagdo”, as quais podem ser classificadas em “genéricas” e “especificas”.

As condigdes de participagao especificas sdo aquelas fixadas no ato convocatério, em fungdo das caracteristicas peculiares a cada
objeto licitado.

Por sua vez, segundo o ilustre doutrinador, as condi¢des de participagcédo genéricas sdo:

“aquelas exigidas no texto da lei para toda e qualquer licitagdo, independentemente das circunstancias de uma situagéo concreta. ”
(O destaque ndo ¢ do original)

E, conforme prescreve o art. 27 da Lei n°® 8.666/93:

“Art. 27. Para a habilitacédo nas licitagdes exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, documentagéo relativa a:
()

Il - qualificagao técnica;”

(O destaque ndo ¢ do original)

Tratam-se, portanto, de exigéncias legais, impostas a todos os interessados em participar da licitagéo, e em especial a Administragéo
Publica, que, como se sabe, esta adstrita ao principio da legalidade.

Sendo assim, os licitantes devem comprovar estarem habilitados em todos os aspectos delineados no artigo 27, supra transcrito, para
que possam participar do certame.

Com relagdo a qualificagdo técnica, dispde o art. 30, I, §1° da Lei 8666/93 que:

“Art.30: A documentagéo relativa a qualificagéo técnica limitar-se-a a:

| - registro ou inscricdo na entidade profissional competente;

Il - comprovagédo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da licitagdo, e indicagéo das instalagbes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagéo
do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;
()

§ 10 - A comprovacéo de aptidéo referida no inciso Il do "caput" deste artigo, no caso das licitagdes pertinentes a obras e servigos,
sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigéncias a:

| - capacitagdo técnico-profissional: comprovagéo do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugédo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos;”
(O destaque ndo ¢ do original)

Examinando o referido dispositivo, Margal Justen Filho consigna que:
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“Excluir a possibilidade de requisitos acerca da capacitagdo técnico-profissional conduz, em termos gerais, a colocar em risco o
interesse publico.”

Sabe-se, ademais, que o servigo de instalagdo de elevadores é considerado de engenharia e, devido sua complexidade, exige-se alta
qualificagdo dos profissionais destinados as suas execugdes (Resolugdo n® 218 de 1973 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia).

Por esse motivo, data venia, os documentos que comprovam a qualificagédo técnica devem ser exigidos de todas as licitantes.

Acrescente-se, por fim, que Incluir tal exigéncia é conferir estrito cumprimento a prescricdo constante do art. 37, XXI, da CF, segundo
o qual as exigéncias de qualificagédo técnica e econdmica devem ser as minimas indispensaveis a garantia do cumprimento das
obrigagdes decorrentes da licitagdo, com vistas a assegurar o minimo de seguranga para a Contratante.

Por conseguinte, no resguardo do interesse publico, e por ndo se tratar de exigéncia desnecessaria ou meramente formal, essa
Universidade devera incluir, no item 3.11 do Edital, exigéncias relativas a apresentagéo de certiddo de registro no CREA, atestados de
capacidade técnica da Licitante e de seu Responsavel Técnico, em nome de um Engenheiro Mecanico.

IV - Da Composigéo do BDI
No subitem 4.2.1 do Edital ha referéncia ao BDI (Beneficio e Despesas Indiretas).

A Lei n° 8.666/93, no artigo 3°, faz expressa mengao ao principio da legalidade, dispondo que a licitagdo sera processada e julgada
em estrita conformidade com ele e outros principios fundamentais.

Sendo assim, a exigéncia de encaminhamento da composicdo do BDI prevista no Edital ndo tem amparo legal.

Essa exigéncia vem sendo feita em casos de terceirizacdo de mao-de-obra, ou seja, de servigos de limpeza e vigilancia, face ao
disposto no acérdao 2.369/2011 do TCU, mas nao encontra lugar, nas licitagdes de servigo fornecimento de elevadores.

Saliente-se que, ao fixar o valor estimado do servigo, a Administragdo Publica adotou todas as providéncias necessarias a realizagédo
da licitagédo, nada mais havendo a fazer, a ndo ser cumprir o disposto na Instrugdo Normativa n° 02, de 11.10.2010, da Secretaria de

Logistica e Tecnologia da Informagédo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestéo, que, no seu art. 46 dispde expressamente
que:

Art. 46. Os editais ndo poderéo conter clausulas que excedam as exigéncias contidas nos arts. 28 a 31 da Lei n° 8.666, de 1993, salvo
quando os assuntos estiverem previstos em legislacdo especifica.

Importante destacar, também, que o proprio TCU nao esta exigindo da Licitantes a apresentagdo da composigao analitica do
percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, conforme pode ser verificado no Edital do Pregao Eletrénico n® 92/2014
Em anexo, com sessédo publica realizada em 08/12/2014.

Ou seja, o proprio Tribunal de Contas da Unido possui entendimento contrario ao estabelecido no presente Edital.

Sendo assim, a Impugnante requer que seja excluido o item apontado, assim como qualquer outro que possua redagado semelhante.
V - Das Sangées de Multa

O Item 11.2.1 do Edital prevé:

a) multa de mora diaria em relagdo aos prazos fixados: 0,1% (zero virgula um ponto percentual) sobre o valor contratual, por atraso de
até 30 (trinta) dias;

b) multa de mora diaria: 0,2% (zero virgula dois ponto percentual), sobre o valor contratual, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de
atraso, limitados esses atrasos a 60 (sessenta) dias, sem prejuizo da rescisao unilateral do contrato;

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como inexecugéo total ou parcial do contrato, para fins de
aplicagdo de multa compensatoria de até 50% (cinquenta pontos percentuais) sobre o valor total ou parcial do contrato, sem prejuizo
da rescisao unilateral do contrato, a critério da Unicamp;

c) multa pelo descumprimento de cladusula constante no edital ou no instrumento contratual: até 2,5% (dois virgula cinco pontos
percentuais) sobre o valor contratual da parte executada, em execugéo ou inexecutada, conforme o caso;

d) multa por desatendimento das determinagdes da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato: até
2,5% (dois virgula cinco pontos percentuais) sobre o valor contratual da parte executada, em execugéo ou inexecutada, conforme o
caso;

e) multa compensatéria pela inexecugdo parcial do contrato: até 50% (cinquenta pontos percentuais) sobre o valor contratual da parte
inexecutada;

f) multa compensatoéria pela inexecugéo total do contrato: até 50% (cinquenta pontos percentuais) sobre o valor contratual.

Data venia, os dispositivos acima transcritos estipulam elevados percentuais de multa.

Saliente-se que a ora impugnante participa constantemente de licitagdes, sendo de praxe os editais estabelecerem as multas no
patamar maximo de 10% (dez por cento) do valor da parcela em atraso, para que ndo seja desvirtuado o seu carater exclusivamente
inibitorio.

Por isso, a referida exigéncia viola o principio da razoabilidade, tendo em vista que impde sangdo em medida superior aquela
estritamente necessaria ao atendimento do interesse publico.

O principio da razoabilidade deriva do principio do devido processo legal substantivo e se resume, simplesmente, na adequagao entre
o meio empregado e o fim a que se destina determinada medida imposta por quaisquer esferas do Poder, isto é, ele se afigura como
limite a discricionariedade dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario.

Com relagao a Administragdo Publica Federal, sua vinculagdo ao referido principio é expressa no art. 2°, paragrafo Unico, inciso VI, da
Lei n® 9.784/99 (que regula o processo administrativo no &mbito da Administragdo Publica Federal).

Dessa forma, requer seja estabelecido que os percentuais de multa previstos no Edital, ainda que somados, nunca ultrapassem o
patamar maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo descumprida.

VIl - Do Prazo de Vigéncia e de Execugéo

“g”

O subitem 4.3, alinea do Contrato de Execugéo estipula prazo de:

“a) 270 (duzentos) dias para inicio, término e entrega do servigo de instalagédo do elevador, contados a partir do dia determinado na
reunido de liberacdo de inicio da obra;” (o destaque ndo ¢ do original)
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Cabe ressaltar que o Edital estabeleceu, injustificadamente, periodo de tempo MUITO CURTO, para que a Contratada consiga
executar todo o complexo objeto da presente licitagéo.

Com efeito, tal prazo ndo condiz com a complexidade do objeto deste certame, que requer a fabricagdo de iniUmeros componentes, em
conformidade com as caracteristicas de diversos locais.

A titulo de curiosidade, vale ressaltar que um elevador tem, em média, mais de 20.000 (vinte mil) pecas.
Data venia, ndo é conveniente que a Administragado Publica restrinja o carater competitivo do certame e, assim, deixe de obter a
proposta mais vantajosa, sem justo motivo, em razdo da fixacdo de prazo extremamente exiguo para a licitante vencedora executar os

Servigos.

Portanto, tal circunstancia viola o disposto no art. 3°, §1°,1, da Lei n°® 8666/93, que veda aos agentes publicos “admitir, prever, incluir
ou tolerar, nos atos de convocacgao, clausulas ou condigdes que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo”.

Dessa maneira, a referida exigéncia infringe, também, o principio da razoabilidade, tendo em vista que impde restricdo em medida
superior aquela estritamente necessaria ao atendimento do interesse publico.

O principio da razoabilidade deriva do principio do devido processo legal substantivo e implica, simplesmente, na adequagéo entre o
meio empregado e o fim a que se destina determinada medida imposta por qualquer esfera do Poder, isto é, se afigura como limite a

discricionariedade dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario.

Com relagdo a Administragdo Publica Federal, sua vinculagdo ao referido principio € expressa no art. 2°, paragrafo unico, inciso VI, da
Lei n°® 9.784/99 (que regula o processo administrativo no ambito da Administragdo Publica Federal), abaixo transcrito:

“Art. 20 A Administragdo Publica obedecerd, dentre outros, aos principios da legalidade, finalidade, motivagao, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditério, segurancga juridica, interesse publico e eficiéncia.

Paragrafo unico. Nos processos administrativos serdo observados, entre outros, os critérios de:

(...)

VI - adequacgao entre meios e fins, vedada a imposigcao de obrigagdes, restricdes e sangdes em medida superior aquelas estritamente
necessarias ao atendimento do interesse publico;”

(O destaque nao é do original)

Desse modo, requer a Elevadores Atlas Schindler seja alterado o prazo constante para, pelo menos, 300 dias que é o tempo
necessario para executar os servigos licitados.

IX — Do Prazo de Recebimento Provisério

Dispde o subitem 4.3, alinea “c” do Contrato de Execugao que o Prazo de Recebimento Provisoério é de 90 dias.
Torna-se importante salientar que o prazo estipulado é extremamente longo.

Assim, a Atlas Schindler requer que o item em comento seja modificado, prevendo-se o prazo de 30 dias.

X - Da Elaboragéao de Projeto Executivo

Dispde o subitem 4.3, alinea “d.1” do Contrato de Execugd@o que o Projeto Executivo do respectivo elevador devera ser entregue a
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, apo6s a assinatura do contrato.

Torna-se importante salientar que o prazo estipulado é extremamente exiguo.

Assim, a Atlas Schindler requer que o item em comento seja modificado, prevendo-se o prazo de 30 dias, para o fornecimento do
projeto executivo.

X| — Do Prazo para Entrega dos Memoriais

Disp&e o subitem 4.3, alinea “d.3” do Contrato de Execugd@o que a entrega total dos projetos executivos e seus respectivos memoriais
devera ocorrer até 05 (cinco) dias contados da data de sua aprovagéo

Torna-se importante salientar que, o prazo estipulado é extremamente exiguo.

Assim, a Atlas Schindler requer que o item em comento seja modificado, prevendo-se o prazo de 20 dias, para o fornecimento do
projeto executivo.

Xll - Da Forma de Pagamento
a) Do cronograma fisico-financeiro
A forma de pagamento prevista no subitem 6.1 Contrato de Execugdo merece reparo, conforme se passa a demonstrar abaixo.

O cronograma fisico-financeiro proposto nos dispositivos mencionados acima podera onerar demais a Contratada, que estara obrigada
a adquirir e dispor antecipadamente de materiais e servigos, sem a contraprestacdo necessaria nas primeiras etapas do contrato.

Saliente-se que ora impugnante, assim como as demais empresas do ramo, possui como pratica a adogdo do sistema denominado
“just in time” - modelo de gestdo da produgdo no qual os insumos sao fornecidos no momento em que sdo processados.

Esse sistema veio substituir o “just in case”, em que grandes quantidades de materiais e produtos eram estocados, para ficarem
disponiveis quando fossem necessarios ao processo produtivo.

O principal objetivo do “just in time” é a diminuicdo dos estoques e a conseqtiente redugdo de custos, possibilitando que o capital de
giro néo fique “empatado”.

A producdo baseada no “just in time” é puxada (pull system), isto €, um produto s6 é fabricado quando for feito um pedido de compra
por parte do cliente. Sendo assim, é ativada uma reagdo em cadeia para tras, que vai até a requisigdo dos insumos necessarios a

produgéo junto aos fornecedores.

Assim, para que a empresa possa fornecer e instalar elevadores, torna-se necessario um investimento inicial de, pelo menos,40%
(quarenta por cento) do valor dos equipamentos, que sempre é arcado por quem encomenda os produtos.
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Isso porque existem diversas fases onerosas do servigo, que precedem a fase de entrega e instalacdo dos equipamentos fabricados,
sendo elas: (i) registro da ART no CREA,; (ii) elaboragao dos projetos de instalagéo; (iii) aprovagédo dos projetos nos 6rgdos municipais
e/ou estaduais competentes, (iv) fabricacdo dos componentes; e (v) transporte e recebimento do material fabricado.

Com efeito, tdo logo assine o contrato, a Contratada tera que mobilizar mdo-de-obra e incorrer em inUmeros custos para a fabricagdo
dos componentes, ndo sendo justo, nem razoavel que fique sem receber durante tanto tempo o valor devido, a despeito de toda sua
dedicacdo e empenho.

Dessa maneira, caso seja mantida a forma de pagamento ora impugnada, as licitantes que puderem participar do certame, nas
referidas condicdes, serdo forcadas a aumentar o valor de suas propostas, a fim de que sejam compensadas pelo grande periodo em
que ficardo sem receber uma remuneragao condizente pela fabricagdo dos elevadores e escadas.

E certo que o desequilibrio contratual a que estara submetida a Contratada reduzira o numero de licitantes e, consequentemente,
impedira a Administragdo de obter a proposta mais vantajosa, violando, por conseguinte, o art. 3°, §1°,1, da Lei 8666/93.

Isto posto, requer a Atlas Schindler seja alterada a forma de pagamento ora impugnada, para que a contratada seja remunerada de
maneira mais equanime, adotando-se, de preferéncia, o cronograma de pagamento abaixo sugerido:

12parcela : 40% - Na entrega dos desenhos de montagem.

22 parcela : 20 % - 60 dias da entrega dos desenhos de montagem.

32 parcela : 20 % - na entrega dos materiais na obra.

4 2 parcela : 10 %- inicio da montagem.

52 parcela : 10 % - término da montagem e recebimento pela UNICAMP.

XIIl — Da Apresentacao da Folha de Pagamento e Discriminagédo dos Salarios dos Empregados

O subitem 6.2, alinea “c”, do Contrato de Execugéo exige que a Contratada apresente “cépia da folha de pagamento”.

Data venia, para a Contratante saber se a Contratada tem cumprido suas obrigagdes trabalhistas, ndo se faz necessaria a divulgagéo
do salario de seus empregados, informagao que envolve uma politica de sigilo da empresa.

Outrossim, os profissionais que executam servigos de fornecimento de elevadores séo lotados por area de atuagcdo. Como ¢ sabido, os
técnicos das empresas do ramo trabalham, em sistema de rodizio, atendendo simultaneamente a varios clientes.

Com efeito, a finalidade da exigéncia ora impugnada pode ser alcancada por meio proprio, mais eficaz, menos burocratico e menos
dispendioso, que é a apresentacao de certiddo negativa de débitos salariais, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Desse modo, sob pena de violagédo aos principios da competitividade e razoabilidade, requer seja alterada a redagéo do dispositivo
citado, para que se passe a exigir da contratada, em substituicdo da apresentagédo da folha de pagamento dos empregados, certidao
negativa de débitos salariais, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

XIV — Da Apresentacado de Copias da GFIP e da GPS
De acordo com o subitem 6.2, alinea “e” do Contrato de Execugéo, juntamente com a documentagédo de cobranga, a Contratada
devera apresentar comprovagao do:

“recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento, como condigéo de liberagdo dos pagamentos;”
(o destaque ndo é do original)

Saliente-se, no entanto, que, as empresas do ramo de elevadores e escadas rolantes ndo sdo obrigadas a apresentar,
discriminadamente, por local de prestagdo de servigos, comprovantes de recolhimento das contribuigcbes previdenciarias, porque elas
realizam, através da matriz, o recolhimento das contribuigdes para o FGTS e INSS de forma global, ou seja, com base em suas folhas
de pagamento.

Com efeito, a Atlas Schindler esta dispensada de elaborar guias de recolhimento de contribuigdes para o FGTS e INSS com
informacgdes relativas aos tomadores de servigos com utilizagdo do cédigo de recolhimento préprio da atividade, tendo em vista que as
atividades de fornecimento e instalagdo de elevadores e escadas rolantes sao realizadas por técnicos/profissionais que prestam
servigos a varias empresas e condominios, alternadamente, no mesmo periodo, o que inviabiliza, assim, a individualizagédo da
remuneracgdo desses segurados, por tarefa ou por servigo contratado.

Trata-se de estrita aplicagdo do art. 135 da IN RFB n° 971/2009, que assim disciplina:

"Art. 135. A empresa contratada fica dispensada de elaborar folha de pagamento e GFIP com informagdes distintas por
estabelecimento ou obra de construgéo civil em que realizar tarefa ou prestar servigos, quando, comprovadamente, utilizar os mesmos
segurados para atender a varias empresas contratantes, alternadamente, no mesmo periodo, inviabilizando a individualizacdo da
remuneracdo desses segurados por tarefa ou por servigo contratado.

Paragrafo tnico. Sdo considerados servigos prestados alternadamente, aqueles em que a tarefa ou o servigo contratado seja
executado por trabalhador ou equipe de trabalho em varios estabelecimentos ou varias obras de uma mesma contratante ou de varios
contratantes, por etapas, numa mesma competéncia, e que envolvam os servigos que ndo compdem o Custo Unitario Basico (CUB),
relacionados no Anexo VIII.”

(O destaque ndo ¢ do original)

Sendo assim, requer a Elevadores Atlas Schindler Ltda a alteragcdo das exigéncias ora combatidas, uma vez que as mesmas néo séo
aplicaveis, as empresas fabricantes de elevadores, permitindo-se a Contratada comprovar a regularidade do recolhimento das
Contribuigdes Sociais, mediante a apresentagdo de certidées negativas de débito.

XV - Da Impossibilidade de Retengéo para o INSS

De acordo com o subitem 6.5 do Contrato de Execucgéao:

“6.5. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente a Contratada devera destacar o valor da retengéo, a
titulo de "RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL", conforme determina o art. 126 da Instrugdo Normativa citada no subitem
anterior”

Cabe ressaltar que a retengéo da contribuigdo social para o INSS ndo se configura correta, para o objeto do contrato em questao.
Com efeito, os artigos 115 e 118, inciso XIV, da Instrugdo Normativa RFB n°® 971, de 13 de novembro de 2009, estabelecem as

condigdes necessarias a retengdo da contribuigdo previdenciaria, que podem ser resumidas em dois principais requisitos: (i) cessdo de
mao-de-obra; e (ii) colocagdo de equipe a disposigdo da contratante:
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Art. 115. Cessédo de mao-de-obra é a colocagdo a disposicdo da empresa contratante, em suas dependéncias ou nas de terceiros, de
trabalhadores que realizem servigos continuos, relacionados ou ndo com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratacgao, inclusive por meio de trabalho temporario na forma da Lei n® 6.019, de 1974.”

(O destaque nao é do original)

“Art. 118 - Estardo sujeitos a retengao, se contratados mediante cessdo de mao-de-obra, observado o disposto no art. 149, os servigos
de:

(...)

XIV - manutengao de instalagdes, de maquinas ou de equipamentos, quando indispensaveis ao seu funcionamento regular e
permanente e desde que mantida equipe a disposicdo da contratante;”

(O destaque nao é do original)

E evidente que, na prestagao de servigos de manutencao de elevadores, a contratada nao coloca trabalhadores a disposigéo da
contratante, conforme exigéncia do artigo 118, inciso XIV, da IN RFB n° 971/2009, sendo, portanto, incabivel a referida retengao.

Como se sabe, os servigcos de manutengao de elevadores sédo realizadas por técnicos que prestam servigcos a varias empresas e
condominios, alternadamente, no mesmo periodo.

Cumpre ressaltar, inclusive, que a Circular 01-600.1, n. 46, de 24/06/99 do INSS (ndo publicada) exclui, expressamente, os servigos
de manutengédo de maquinas e equipamentos, em especial de elevadores, da retencdo sob analise, nos seguintes termos:

“Item 4, letra J: Manutencgao de Instalagdes, de Maquinas e Equipamentos — sdo os servigos técnicos indispensaveis ao funcionamento
regular e permanente de maquinas, veiculos, equipamentos e instalagdes, assim entendido o conjunto de componentes de
determinada unidade, por exemplo: reparagédo de veiculos, ELEVADORES, caldeiras, geladeiras, computadores, instalagdes elétricas,
hidraulicas, dentre outras. NA MANUTENGAO PERIODICA, CORRETIVA OU PREVENTIVA e ainda, nos contratos de risco com
pagamento de valor mensal preestabelecido, NAO CABERA RETENGAO, salvo se a contratada se obrigar, contratualmente, a manter
equipe a disposicado nas dependéncias da contratante ou nas de terceiros”

Assim, requer a impugnante seja excluida a exigéncia de retencdo da contribuigdo para a Previdéncia Social, no contrato em questéo.
XVI - Dos Danos

O subitem 6.5 do Contrato de Execugao prevé que:

“6.5. Quando da emisséo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente a Contratada devera destacar o valor da retengéo, a
titulo de "RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL", conforme determina o art. 126 da Instrugdo Normativa citada no subitem

anterior” (o destaque nao é do original)

Data venia, o referido dispositivo viola a lei de regéncia, na medida em que amplia a responsabilidade da Contratada por todo e
qualquer dano causado a Universidade ou a terceiros.

O art. 70 da Lei n°® 8.666/93 limita, todavia, a responsabilidade da Contratada aos danos diretos, causados a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, conforme se depreende, in verbis:

“Art. 70. O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugéo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo
interessado.”

(O destaque ndo ¢ do original)

E, limitar a responsabilidade da Contratada aos danos diretos, decorrentes de sua culpa ou dolo, em nada diminui o dever desta de
prestar o servigo licitado adequadamente e de forma responsavel. Tal limitagéo visa, tdo somente, evitar que a Contratada seja

responsabilizada por danos aos quais ndo deu causa.

Nesse contexto, requer a impugnante seja alterado o subitem acima transcrito, e os demais, seja do Edital, seja dos anexos, que
contenham disposigdo semelhante.

XVII - Da Apresentagdo da ART referente ao Contrato

Estabelece o subitem 7.4 do Contrato de Execugéo que a Contratada devera:

“7.4.1. Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA, ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), junto ao CAU, no original ou por cépia autenticada, referente a execugdo da obra, constando o nome, local e area da

obra, bem como o nimero do processo licitatério da Contratante.”

Todavia, por motivos alheios a vontade da Contratada, tal prazo pode se mostrar insuficiente, uma vez que o atendimento do mesmo
depende do CREA.

O certo é que nédo se deve estabelecer prazos fixos para o atendimento de exigéncias que ndo dependam das partes contratantes.

essa forma, requer a Atlas Schindler a exclusdo de tal prazo, para que o mesmo possa ser flexibilizado, ou que, alternativamente, seja
ele estendido para, no minimo, 70 dias uteis.

XVIII - Das Obras Civis

O subitem 7.5 do Contrato de Execugéao dispde que dentre os servigos licitados havera a realizagdo de adequacdes e obras civis.
As empresas do ramo de elevadores ndo possuem “know how” para execugéo de obras civis.

Tais servicos devem ser executados por empresas do ramo da construgédo civil, que tém inscrigdo prépria no CREA.

Dessa forma, as obrigagdes da Contratada devem ser Unica e exclusivamente relativas aos servigos de fornecimento, instalagdo e
substituicdo dos elevadores, que sao as parcelas de maior relevancia técnica.

Por essa razao, os dispositivos que tratam de sua responsabilidade pela realizagdo de obras e adequacgdes civis devem ser excluidos.
XIX — Da Presenga do Engenheiro Civil

O subitem 7.16.1 do Contrato de Execugdo exige a apresentagdo de:

https://www?2.bec.sp.gov.br/bec_pregao UI/Edital/ BECPRP01002.aspx?HLw171xz0I... 23/10/2017



BEC/SP Bolsa Eletronica de Compras - Pagina 7 de 32

“7.16.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto, com a devida comprovacao, que, na auséncia do engenheiro ou do
arquiteto ou urbanista responsavel, respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizagao.” (destaque nao é original)

Ocorre que, de acordo com o art. 1° ¢/c o art. 12, inciso |, da Resolugéo n° 218 de 1973 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, os servigos objeto da presente licitagdo somente poderao ser executados sob a responsabilidade técnica de
Engenheiro Mecéanico. Sendo completamente dispensavel a presenga de um engenheiro civil no canteiro da obra.

Com efeito, estabelecem os referidos dispositivos que:

“Art. 1° - Para efeito de fiscalizagdo do exercicio profissional correspondente as diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia em nivel superior e em nivel médio, ficam designadas as seguintes atividades:
Atividade 01 — Supervisao, coordenagéo e orientagao técnica;

Atividade 02 — Estudo, planejamento, projeto especificagéo;

Atividade 03 — Estudo de viabilidade técnico-econémica;

Atividade 04 — Assisténcia, assessoria e consultoria;

Atividade 05 — Diregédo de obra e servigo técnico;

Atividade 06 — Vistoria, pericia, avaliagcdo, arbitramento, laudo e parecer técnico;

Atividade 07 — Desempenho de cargo e fungao técnica;

Atividade 08 — Ensino, pesquisa, analise, experimentagéo, ensaio e divulgagao técnica, extenséao;
Atividade 09 — Elaboragédo de orgamento;

Atividade 10 — Padronizagao, mensuragao e controle de qualidade;

Atividade 11 — Execugédo de obra de servigo técnico;

Atividade 12 — Fiscalizagdo de obra de servigo técnico;

Atividade 13 — Produgéo técnica e especializada;

Atividade 14 — Conducgéao de trabalho técnico;

Atividade 15 — Conducao de equipe de instalagdo, montagem, operagéo, reparo ou manutengao;
Atividade 16 — Execugédo de instalagdo, montagem e reparo;

Atividade 17 — Operagédo e manutengédo de equipamento e instalagao;

Atividade 18 — Execugdo de desenho técnico;”

(O destaque nao é do original)

“Art. 12 - Compete a0 ENGENHEIRO MECANICO ou ao ENGENHEIRO MECANICO E DE AUTOMOVEIS ou ao ENGENHEIRO
MECANICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMOVEIS ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL, MODALIDADE
MECANICA:

| - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1°, desta Resolugao, referentes a processos mecanicos, maquinas em geral,
instalagdes industriais e mecanicas, equipamentos mecanicos e eletromecanicos, veiculos automotores, sistema de produgéo de
transmissao e de utilizagdo do calor, sistemas de refrigeragcao e de ar condicionado, seus servigos afins e correlatos;”

(O destaque nao é do original)

Registre-se, ademais, que o art. 37, XXI, da CF admite exigéncias de qualificagédo técnica indispensaveis ao cumprimento do contrato.
Realmente, conforme leciona Marcio Pestana:

“A qualificagao técnica nos processos de licitacdo obedece a diretriz constitucional alojada no art. 37, XXI, que determina, no ponto,
ao legislador ordinario, que este somente possa estabelecer prever exigéncias relativas a qualificagédo técnica nas situagdes em que
tal se mostre indispensavel a garantia do cumprimento das obrigagdes. E, se limita os dominios das normas juridicas
infraconstitucionais a respeito, maiormente impde ao agente da Administragdo Publica, responsavel pelo instrumento convocatério das
licitacbes, obsequioso respeito em nao transbordar tal limite.

O constituinte revela ter preocupacéo de erguer estes limites, pois sabe, assim como toda a classe politica, que a Administragédo
Publica necessita de parametros firmes e concretos para o exercicio das suas fungdes no ambito de certame licitatérios, néo
discriminando onde a distingdo ndo seja necessaria, e atuando invariavelmente em favor do principio da isonomia dos licitantes e da
competitividade, dentre outros”.

Desse modo, requer a impugnante seja alterado o dispositivo, para que dele passe a constar a exigéncia de apresentacdo de atestado
de capacidade técnica somente em nome de Engenheiro Mecéanico, nos estritos termos do art. 1° c/c art. 12, inciso |, da Resolugdo n°®
218 do CONFEA.

XX — Do Local da Obra

“g”

O subitem 7.19, alineas “b” e “e”, do Contrato de Execugéo dispde que:

“b) instalagdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo vestiarios, sanitarios e area de vivéncia, em conformidade com as normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

e) abrigo, guarda e manutengao de seus equipamentos”

Todavia, devera ser explicitado no Edital que a UNICAMP indicara o local onde serdo localizadas essas instalagdes.

XXI - Da Substituicdo de Empregados

Estabelece o item 8.2 do Contrato de Execugéo que a Contratada devera substituir, de imediato, a qualquer tempo e por determinagdo
da Contratante, os empregados de sua equipe de trabalho que ndo atenderem as exigéncias do Contrato.

Esclarece, todavia, a licitante que seus empregados sdo cuidadosamente selecionados e treinados para bem realizar suas tarefas.

Sendo assim, ndo é razoavel que a Contratante exija a substituicdo imediata de um empregado, sem, ao menos, apresentar uma
justificativa.

Acresce notar que, infelizmente como é publico e notdrio, existe uma enorme escassez de méo-de-obra qualificada no pais.

Dessa maneira, poderda, eventualmente, ser dificil a substituigdo imediata de um empregado, acarretando atraso na execugéo do
servigo, em prejuizo da Administragcao Publica.

Por essa razéo, requer a Impugnante seja estabelecido um prazo razoavel para substituicdo de qualquer empregado, apos ser
esclarecida (no interesse de todos) a raz@o do pedido de sua substituigdo.

XXII - Da Contratagéo de Terceiros

De acordo com o subitem 9.3 do Contrato de Execucgéao:

https://www?2.bec.sp.gov.br/bec_pregao UI/Edital/ BECPRP01002.aspx?HLw171xz0I... 23/10/2017



BEC/SP Bolsa Eletronica de Compras - Pagina 8 de 32

“9.3. A Contratante podera contratar outras empresas simultaneamente e para o mesmo local da obra, para a execugéo de obras e
servigos distintos daqueles abrangidos por esse contrato. Nesse caso, a Contratada ndo podera impor quaisquer dificuldades a
introdugao de materiais, equipamentos e pessoal na area, para a prestacao destes servigos ou de concessionarias de servigos
publicos.” (O destaque néo é do original)

Deve ficar explicito no contrato que a realizagdo de servigos diversos por terceiros ndo podera de forma alguma prejudicar e
embaragar o servigo a ser realizado pela contratada.

XXIII - Da Limitagao a Subcontratagdo
O subitem 9.11 do Contrato de Execugdo impde que:

9.11. A subcontratagédo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada mediante prévia e expressa autorizagédo da
Contratante, sob pena de, assim nédo o fazendo, ficar a Contratada sujeita a multa de 10% do valor subcontratado. (destaque nao é
original)

Com a devida venia, essa nao ¢ a realidade das empresas do ramo de elevadores, que geralmente subcontratam alguns servigos, com
vistas a melhor atender sua atividade-fim.

Atento a essa necessidade, o legislador ordinario previu, no art. 72 da Lei n® 8.666/93, expressamente, a possibilidade da contratada
subcontratar parte da obra, servigo ou fornecimento, condicionando-a, todavia, aos limites estabelecidos pela Administragdo Publica.

Analisando o referido dispositivo legal, Margal Justen Filho esclarece que:

"A escolha da Administragdo deve ser orientada pelos principios que regem a atividade privada. Se, na iniciativa privada, prevalece a
subcontratagdo na execugéo de certas prestagdes, o ato convocatério devera albergar permissao para que idénticos procedimentos
sejam adotados na execugdo do contrato administrativo. Assim se impde porque, estabelecendo regras diversas das praticas entre os
particulares, a Administragéo reduziria a competitividade do certame. E ébvio que se pressupde, em todas as hipoteses, que a
Administragdo comprove se as praticas usuais adotadas pela iniciativa privada sdo adequadas para satisfazer ao interesse publico."

Conforme salientado pelo ilustre Doutrinador, a limitagdo a subcontratacdo impede a Administragdo de obter a proposta mais
vantajosa, eis que compromete, em muito, o carater competitivo a que esta sujeito o procedimento licitatério (art. 3°, §1°,1, da Lei n°
8666/93).

Dessa maneira, ndo pode essa Universidade condicionar a sua prévia autorizagdo a subcontratagdo de parte do servigo licitado, sem
apresentar justificativa plausivel para o ato.

Saliente-se, ademais, que, na subcontratagado, ndo ocorre a cessao do objeto do contrato, mas, sim, a execugéo por terceiros de
alguns servigos nao relacionados a atividade-fim da contratada, permanecendo, portanto, inalteravel o vinculo direto e imediato entre
esta e a Administragédo Publica.

Nesse sentido, Didbgenes Gasparini assim se manifesta:

“O contratado, por exemplo, subcontrata com um terceiro (escolhido sem qualquer interferéncia da contratante) a execugéo das
fundagdes e dos sistemas hidraulico e elétrico de um edificio publico. Embora seja assim, continua respondendo, perante a
contratante, pela execucao do objeto do contrato como um todo. Desse modo, a Administragdo Publica contratante n&o se relaciona,
nem tem por que, com o subcontratado. Qualquer problema surgido, relacionado com os objetos das subcontratagdes, é solucionado
entre o contratado e o subcontratado (...)."

(O destaque ndo ¢ do original)

Sendo assim, da analise do objeto da presente licitagdo, verifica-se que eventuais servigos a serem realizados, nos elevadores,
podem ser subcontratados, sem que isso acarrete qualquer prejuizo @ Administragéo Publica, pois a responsabilidade técnica-
operacional pela execucdo dos servigos subcontratados recai, exclusivamente, sobre a empresa contratada.

Ademais, a ora Impugnante tem notéria especializagdo no ramo em que atua, sendo plenamente capacitada a fornecer e prestar
assisténcia técnica em diversos tipos de elevadores. Todavia, nas diversas licitagdes através das quais foi contratada para prestar
manutencgéo técnica, utilizou-se da prerrogativa do aludido artigo 72 da Lei n° 8.666/93, e subcontratou alguns servigos,
responsabilizando-se integralmente por tal subcontratagédo, e executando, de maneira plenamente satisfatéria, o objeto licitado.

Oportuno salientar a judiciosa posigdo de Hely Lopes Meirelles a respeito da possibilidade de subcontratagdo de parte da execugéo do
contrato licitatério a terceiros:

“Modernamente, a complexidade das grandes obras e a diversificagdo de instalagdes e equipamentos dos servigos publicos exigem a
participagao de diferentes técnicos e especialistas, o que fica subentendido nos contratos desse tipo; o que se veda é o transpasse de
encargos contratuais a terceiros, com liberagédo do contrato original, sem prévia anuéncia da Administragao (Lei 8.666, art. 78, VI).”

Acrescente-se, ainda, que essa licitagdo ndo possui motivo légico, juridico e operacional que justifique a limitagdo a subcontratagéo;
ou seja, a presente licitacdo ndo trata de servigos que s6 possam ser executados pela pessoa do contratado, como nas hipo6teses
previstas no artigo 25, incisos Il e Ill, da Lei n° 8.666/93.

Dessa maneira, ndo deve essa Universidade condicionar a subcontratagéo de parte do servico licitado a sua prévia aprovacdo, sem
apresentar justificativa plausivel para o ato.

Nesse sentido, confira-se o entendimento de Hely Lopes Meirelles :

“Tratando-se de motivo vinculado pela lei, o agente da Administragdo, ao praticar o ato, fica na obrigagédo de justificar a existéncia do
motivo, sem o qué o ato sera invalido ou, pelo menos, invalidavel, por auséncia da motivagdo. Quando, porém, o motivo nao for
exigido para a perfeigdo do ato, fica o agente com a faculdade discricionaria de pratica-lo sem motivagédo, mas, se o fizer, vincula-se
aos motivos aduzidos, sujeitando-se a obrigagdo de demonstrar sua efetiva ocorréncia.”

(O destaque ndo ¢ do original)

Outrossim, ressalte-se que a subcontratagdo de determinados servigos ndo implica em queda da qualidade do servigo, ja que tais
servigos sao executados por empresas credenciadas e treinadas pelos fabricantes, possuidoras, portanto, de todo conhecimento
necessario acerca da tecnologia aplicada.

Registre-se que a subcontratagdo de parcela dos servigcos em questdo podera se mostrar indispensavel para que a Contratada consiga
executar todo o objeto contratado e, por isso, a exigéncia de submeter a subcontratagdo a prévia aprovagao da Contratante, como

previsto no Edital, podera atrasar a execugéo dos servigos.

Diante disso, requer a Impugnante a alteragéo do Edital e de seus Anexos, para que se permita a subcontratagéo de alguns servigos,
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na execugdo do objeto licitatorio, sem a prévia aprovacao da Contratante.
XXII - Da Impossibilidade da Prestacdo de Servigo de Manutengao Gratuita
Estabelece o subitem 9.17 do Contrato de Execugéo que:

9.17. No contrato de Fornecimento do Elevador, além da especificagdo completa do elevador, (fabricante, modelo, caracteristicas
especificas, etc), devera estar incluido o Contrato de Manutengéo Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial (...) (o destaque néo
é do original)

Todavia, os servigos de manutengao corretiva e preventiva nao estdo incluidos na garantia do servigo de instalagdo. A garantia
oferecida pela Contratada abrange, apenas, a corregdo dos defeitos de fabricacdo e de instalagao.

A garantia minima de um ano, somente abrange o fornecimento de pegas que tenham sido danificadas por defeitos decorrentes de
vicio na fabricagao ou instalagéo.

Por isso mesmo, é importantissimo que o Edital passe a dispor que (a) a obrigacdo da cobertura de pecas NAO abrange os
componentes eventualmente danificados por negligéncia, mau trato, uso indevido ou abusivo dos equipamentos, assim como atos de
terceiros (vandalismo), caso fortuito e forga maior, circunstancias essas impossiveis de serem previstas, pelas licitantes, no momento
da formulagao de suas propostas; e (b) a manutencao preventiva e corretiva, no prazo de vigéncia da garantia, devera ser
remunerada.

XXIV - Do Prazo de Solugao
De acordo com o subitem 9.17 do Contrato de Execugéo:

“O prazo para manutengdo corretiva em Garantia é de 24 horas, contado a partir da abertura do chamado técnico”
(o destaque nao é do original)

Cumpre informar que o prazo acima referido pode revelar-se completamente exiguo, dependendo do problema a ser solucionado ou da
peca a ser substituida.

Cabe ponderar, assim, que ndo se configura razoavel estabelecer, de anteméo, prazos maximos para solugado das corregdes e
fornecimento de pegas, antes de serem verificadas a natureza e a gravidade de cada defeito, bem como as peculiaridades da pega a
ser fornecida.

Isso porque alguns servigos - troca de cabos, retirada de motor para embobinamento, eliminagdo de vazamento de maquina, entre
outros - necessitam de maior tempo para a correcdo do equipamento, podendo demandar, inclusive, a requisicdo das pecas de sua
fabrica situada em Londrina.

Com efeito, dependendo da gravidade do problema ou da especificagdo do componente a ser substituido, o prazo fixado pode revelar-
se demasiadamente insuficiente, na medida em que deverdo ser examinados diversos fatores, em cada caso, tais como a necessidade
de pericia, a disponibilidade ou ndo da pega em estoque, fabricacdo, expedigéo, transporte etc.

Nesse contexto, no intuito de preservar a obtengédo da proposta mais vantajosa pela UNICAMP, faz-se necessario que seja excluido o
referido prazo ou, em Ultimo caso, seja ele alterado para 5(cinco) UTEIS, com a possibilidade de sua prorrogagéao, conforme
justificativas a serem apresentadas pela Contratada, em cada caso.

XXV - Do Prazo para Atendimento de Chamadas
O subitem 9.17 do Contrato de Execugao dispde que:

“No caso de Atendimentos Emergenciais, o prazo para atendimento do chamado é de 45 (quarenta e cinco) minutos quando houver
pessoa(s) presa(s) no elevador” (o destaque néo é do original)

A Elevadores Atlas Schindler Ltda possui plena consciéncia de que o atendimento a tais chamados deve ocorrer, no menor tempo
possivel.

Todavia, o atendimento as chamadas nao pode ser encarado como um recorde a ser atingido pela Contratada, a qual devera se
preocupar, principalmente, em realizar o servico com seguranga, tomando todas as cautelas de estilo.

O temor da Contratada em ser apenada por eventual ndo cumprimento dos prazos estabelecidos, podera, inclusive, prejudicar a
resolugé@o do problema e causar algum acidente de transito, no trajeto percorrido até os locais de atendimento.

Por essa razao, é aconselhavel, no caso de usuario retido no elevador, que seja acionado o Corpo de Bombeiros, que goza de
privilégio de transito.

Desse modo, pugna-se pela exclusdo do dispositivo em questado e dos demais do Edital e de seus anexos que tiverem redagéo
semelhante.

XXVI - Da Inexisténcia de Orgamento Estimado

O Edital ndo apresenta o valor total estimado para contratacéo.

Ocorre que a fixagdo do mesmo é imprescindivel, nos termos da legislagdo em vigor.

Nesse sentido, dispdem os artigos 9°, paragrafo segundo, e 17, caput, do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, que:

“Art. 9° Na fase preparatéria do pregéo, na forma eletronica, sera observado o seguinte:

§ 2° O termo de referéncia € o documento que devera conter elementos capazes de propiciar avaliagdo do custo pela administracdo
diante de orgamento detalhado, definigdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o prego
de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso, critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento do contrato, prazo de execugéo e sangdes, de forma clara, concisa e objetiva.

Art. 17. A fase externa do pregéo, na forma eletrénica, sera iniciada com a convocagédo dos interessados por meio de publicagao de
aviso, observados os valores estimados para contratagdo e os meios de divulgagdo a seguir indicados:”

(o grifo ndo é do original)

No entender de Marcio Pestana:
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“O orgamento minucioso da obra a ser licitada é de extrema relevancia, sob pena de nulidade do certame licitatério, ensejando a
revogacgao da licitacdo, caso a tempo seja identificada tal prejudicialidade.”
(Licitagdes Publicas no Brasil, 12 edigcdo, 2013, Atlas, pag. 119)

Sendo assim, para viabilizar o éxito da licitagdo em apreco é imperioso que seja indicado o Valor Global Estimado da contratagdo em
tela, sanando-se a omisséo existente.

XXVIl = CONCLUSAO

Diante do exposto, requer a Impugnante que V.Sa. julgue procedente a presente impugnagéo, a fim de que sejam realizadas, no Edital
e nos Anexos, as alteragdes acima mencionadas, ou, diante da impossibilidade de tais providéncias, determine a anulagao da licitagao
em epigrafe, instaurando-se novo processo licitatério, com a reforma e adequagéao ora requeridas.

Termos em que,

Pede deferimento.

Campinas, 20 de outubro de 2017.

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
SECRETARIA DE LICITAGOES, CONTRATOS E PATRIMONIO
DIRETORIA DE LICITACOES

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 92/2014

O Tribunal de Contas da Unido - TCU e este Pregoeiro, designado pela Portaria Segedam n.° 15, de 24 de margo de 2014, levam ao
conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.° 10.520/2002, do Decreto n.° 5.450/2005, da Lei Complementar n.° 123/2006,
da Portaria-TCU n.° 128/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.° 8.666/1993 e de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fardo
realizar licitagcdo na modalidade Pregao Eletronico mediante as condigdes estabelecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:

DIA: 08 de dezembro de 2014

HORARIO: 14h (horéario de Brasilia/DF)

ENDEREGO ELETRONICO: www.comprasnet.gov.br

CODIGO UASG: 30001

SEGAO | - DO OBJETO

1. A presente licitagdo tem como objeto a prestagédo dos servigos de manutencgao preventiva e corretiva dos 18 (dezoito) elevadores
instalados nos Edificios do Tribunal de Contas da Unido em Brasilia/DF, em regime de empreitada por prego unitario, conforme
especificagdes constantes do termo de referéncia em anexo.

1.1. Os elevadores instalados nos Edificios do Tribunal de Contas da Unido em Brasilia/DF sao distribuidos da seguinte forma: 04
(quatro) no Edificio-Sede; 03 (trés) no Anexo I; 03 (trés) no Anexo II; 06 (seis) no Anexo Ill; e 02 (dois) na Torre de Ligag&o.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas no Comprasnet e as especificagdes constantes
deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

SEGAO Il - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2. A despesa global anual com a execugado do objeto desta licitagdo é estimada em R$ 478.873,25 (quatrocentos e setenta e oito mil
oitocentos e setenta e trés reais e vinte e cinco centavos), conforme o orgamento anexo.

SEGAO Ill - DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO

3. Poderéo participar deste Pregdo as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletronico provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao do Ministério
do Planejamento, Orgamento e Gestdo (SLTI), por meio do sitio www.comprasnet.gov.br.

3.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, as interessadas em participar deste Pregdo deverdo dispor de chave de identificagdo e
senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde também deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instrugdes detalhadas para sua correta utilizagéo.

3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagéo por ela efetuada
diretamente, ou por sua representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao TCU responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4. Nao poderéo participar deste Pregéao:

4.1. empresario suspenso de participar de licitagdo e impedido de contratar com o TCU, durante o prazo da sangéo aplicada;

4.2. empresario declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitacao;

4.3. empresario impedido de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sangéo aplicada;

4.4. empresario proibido de contratar com o Poder Publico, em razédo do disposto no art.72, § 8°, V, da Lei n® 9.605/98;

4.5. empresario proibido de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n°® 8.429/92;

4.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedagdes previstas no art. 9° da Lei n° 8.666/93;

4.6.1. Entende-se por “participagéo indireta” a que alude o art. 9° da Lei n° 8.666/93 a participagdo no certame de empresa em que
uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sécia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do
objeto da licitagdo ou mesmo a atuacdo no processo licitatério.

4.7. sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

4.8. empresario cujo estatuto ou contrato social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Pregéo;

4.9. empresario que se encontre em processo de dissolugdo, recuperagéo judicial, recuperagao extrajudicial, faléncia, concordata,
fusao, cisdo, ou incorporagao;

4.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econdémico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
ndo agem representando interesse econémico em comum;

4.11. consércio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituigao;

4.12. cooperativa de mao de obra, conforme no art. 5 da Lei n.° 12.690, de 19 de julho de 2012.

5. Considerando tratar-se de contratagdo de servigos mediante cessdo de mao de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei n°® 8.212,
de 24/07/1991 e alteragdes e nos artigos 112, 115, 117 e 118, da Instrugdo Normativa — RFB n° 971, de 13/11/2009 e alteragdes,
licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser
contratada, ndo podera se beneficiar da condigdo de optante e estara sujeita a retengao na fonte de tributos e contribui¢cdes sociais,
na forma da legislagdo em vigor, em decorréncia da sua exclusdo obrigatéria do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da
contratagdo em consequéncia do que dispdem o arts. 17, inciso XlI, 30, inciso Il e 31, inciso I, da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alteragdes.

5.1. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada, apos a assinatura do contrato, no prazo de 90
(noventa) dias, devera apresentar coépia dos oficios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do
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contrato de prestacao de servicos mediante cessdo de mao de obra (situagdo que gera vedagdo a opgao por tal regime tributario) as
respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso Il do § 1° do artigo 30 da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes.

5.2. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional ndo efetue a comunicagao no prazo assinalado acima, o proprio Tribunal de
Contas da Unido — TCU, em obediéncia ao principio da probidade administrativa, efetuara a comunicagéo a Secretaria da Receita
Federal do Brasil — RFB, para que esta efetue a exclusdo de oficio, conforme disposto no inciso | do artigo 29 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes.

5.3. A vedacéao de realizar cessao ou locagdo de mao de obra ndo se aplica as atividades de que trata o art. 18, § 5°-C, da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes, conforme dispde o art. 18, § 5°-H, da mesma Lei Complementar,
desde que ndo exercidas cumulativamente com atividades vedadas.

SEGAO IV — DA VISTORIA

6. A licitante devera vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da
sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario,
das 10 as 16 horas, junto ao Servigo de Multimidia e Sistemas Eletromecanicos - Semit, pelos telefones (61) 3316-7979 e (61) 3316~
7070.

6.1. A vistoria sera acompanhada por representante do TCU, designado para esse fim, o qual visara a declaracdo comprobatéria da
vistoria efetuada, que devera ter sido previamente elaborada pela licitante em conformidade com o modelo anexo a este Edital.
SEGAO V - DA PROPOSTA

7. A licitante devera encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data e horario marcados para
abertura da sessao, quando entao encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

7.1. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor global anual da proposta, ja considerados e
inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execugéo do objeto.

7.2. A licitante devera declarar, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que
sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do Edital.

7.3. A licitante devera declarar, em campo proprio do Sistema, sob pena de inabilitagdo, que ndo emprega menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir dos quatorze anos.

7.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, em campo préprio do Sistema, que
atende aos requisitos do art. 3° da LC n° 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

7.5. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sangdes previstas neste Edital.

8. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

8.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificagcdo da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas
nesse Edital.

8.2. Até a abertura da sessao, a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

9. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sesséo publica estabelecida no preambulo
deste Edital.

9.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagédo, ficam as licitantes liberadas dos compromissos
assumidos.

SEGCAO VI — DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

10. A abertura da sessédo publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerd na data e na hora indicadas no preambulo deste
Edital, no sitio www.comprasnet.gov.br.

11. Durante a sessdo publica, a comunicacao entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens,
em campo proéprio do sistema eletronico.

12. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do Pregédo, ficando responsavel pelo
6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
SEGAO VIl — DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

13. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital.

14. Somente as licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.

SEGAO VIIl - DA FORMULACAO DE LANCES

15. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

16. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado no sistema.

17. Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se
em sigilo a identificacdo da ofertante.

18. Em caso de empate, prevalecera o lance recebido e registrado primeiro.

19. Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e total responsabilidade da
licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragéo.

20. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

21. Se ocorrer a desconexdo do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico permanecer acessivel as licitantes,
os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

22. No caso de a desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregdo sera suspensa
automaticamente e tera reinicio somente ap6s comunicagdo expressa as participantes no sitio www.comprasnet.gov.br.

23. O encerramento da etapa de lances sera decidido pelo Pregoeiro, que informara, com antecedéncia de 1 a 60 minutos, o prazo
para inicio do tempo de iminéncia.

24. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera automaticamente
encerrada a fase de lances.

SEGAO IX — DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

25. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a
proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

25.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio
da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta da primeira colocada,
situagdo em que, atendidas as exigéncias habilitatorias e observado o valor estimado para a contratacdo, sera adjudicado em seu
favor o objeto deste Pregéo;

25.1.1. Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate, conforme art. 44, da Lei Complementar n®
123/2006, sera verificado no Portal da Transparéncia do Governo Federal, no enderego eletronico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, se o somatério de ordens bancarias recebidas pela licitante ja seria suficiente para extrapolar
o faturamento maximo permitido como condigdo para esse beneficio, conforme art. 3° da mencionada Lei Complementar.

25.1-1.1. A verificagéo prevista nesta Subcondigdo levara em consideracgao a receita bruta obtida pela licitante no ultimo exercicio e no
exercicio corrente, para fins do disposto nos §§ 9° e 9°-A do art. 3° da Lei Complementar n® 123.

25.2. nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondigdo anterior,
o sistema, de forma automatica, convocara as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situacdo descrita nesta
condigdo, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

25.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido nesta condigédo, o sistema fara um sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate;

25.4. a convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decaira do direito
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previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006;
25.5. na hipétese de ndo contratagdo nos termos previstos nesta Segéo, o procedimento licitatério prossegue com as demais licitantes.

SEGAO X - DA NEGOCIAGAO

26. O Pregoeiro podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratagéo.

26.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

SEGAO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

27. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de prego adequada ao ultimo lance,
devidamente preenchida na forma do Anexo IX — Modelo de Proposta de Pregos, em arquivo Unico, até as 14h (quatorze horas) do dia
seguinte ao da convocagao efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opgao “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

27.1. A proposta de prego devera conter os seguintes documentos:

27.1.1. Planilha orgamentaria consolidada, conforme Anexo VI — Orgamento Estimativo;

27.1.2. Planilha de composigao de custos e formagédo de precos dos postos de servigo envolvidos na contratagédo, conforme Anexo VII;
27.1.3. Memdria de calculo detalhada que contenha a metodologia e formulas adotadas pela licitante para obtengéo dos valores
propostos para os encargos, insumos e demais componentes da planilha de composigdo de custos e formagao de pregos do posto de
servigo envolvido na contratagdo, podendo ser utilizada como base a Clausula Sexta do Termo Aditivo a Convencgéo Coletiva de
Trabalho 2014/2014, disponivel no sitio do TCU, conforme informacdes do Anexo XIV — Convengdes Coletivas de Trabalho;

27.1.4. GFIP.

27.2. Os documentos remetidos por meio da opgédo “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderao ser solicitados em original ou por
copia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

27.2.1. Os originais ou cdpias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados ao Servigo de Pregédo e Cotacao
Eletronica do Tribunal de Contas da Unido, situado no Setor de Administragdo Federal Sul — SAFS, quadra 04, lote 1, Anexo I, sala
103, CEP 70042-900, Brasilia-DF.

27.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagéo indicada nesta se¢ao, sera desclassificada e sujeitar-
se-a as sancdes previstas neste Edital.

28. O Pregoeiro examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do prego ofertado com o valor estimado e a
compatibilidade da proposta com as especificagdes técnicas do objeto.

28.1. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TCU ou, ainda, de pessoas fisicas ou
juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

28.2. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.

28.3. Nao se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade
de remuneragéo.

28.4. O Pregoeiro podera fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composigédo de pregcos quando o prego total
ofertado for aceitavel, mas os precgos unitarios que compdem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo TCU.

28.5. Nao serdo aceitas propostas com valores unitarios e global superiores aos estimados ou com pregos manifestamente
inexequiveis.

28.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentagao que
comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdo coerentes com os de mercado do objeto deste Pregdo.

28.5.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
podera ser efetuada diligéncia, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n.° 8.666/93, para efeito de comprovagéo de sua exequibilidade,
podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

28.5-2.1. questionamentos junto a proponente para a apresentagao de justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade;

28.5-2.2. verificagdo de acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas em dissidios coletivos de trabalho;
28.5-2.3. levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdéncia Social;
28.5-2.4. consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

28.5-2.5. pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;

28.5-2.6. verificagdo de outros contratos que a proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa privada;

28.5-2.7. pesquisa de prego com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e
fabricantes;

28.5-2.8. verificagédo de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;

28.5-2.9. levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgéos de pesquisa;

28.5-2.10. estudos setoriais;

28.5-2.11. consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

28.5-2.12. analise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condigdes excepcionalmente favoraveis que a proponente disponha para a
prestacdo dos servigos;

28.5-2.13. demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.

28.6. Sera desclassificada a proposta que néo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.

SEGAO XII - DA HABILITACAO

29. A habilitagdo das licitantes sera verificada por meio do Sicaf (habilitagdo parcial) e da documentagdo complementar especificada
neste Edital.

30. As licitantes que ndo atenderem as exigéncias de habilitagdo parcial no Sicaf deverdo apresentar documentos que supram tais
exigéncias.

31. Realizada a habilitagédo parcial no Sicaf, sera verificado eventual descumprimento das vedagdes elencadas na Condigdo 4 da
Secéo |l — Da Participagéo na Licitagdo, mediante consulta ao:

31.1. Sicaf, a fim de verificar a composigcéo societaria das empresas e certificar eventual participagéo indireta que ofenda ao art. 9°, lll,
da Lei n° 8.666/93;

31.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica —
CNJ, no endereco eletrénico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

31.3. Cadastro Nacional das Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, no endereco eletrénico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
32. A consultas previstas na Condigéo anterior realizar-se-d0 em nome da sociedade empresaria licitante e também de eventual matriz
ou filial e de seu sécio majoritario.

33. Efetuada a verificagédo referente ao cumprimento das condigdes de participagdo no certame, a habilitagado das licitantes sera
realizada mediante a apresentacdo da seguinte documentagdo complementar:

33.1. declaragéo de vistoria, conforme modelo constante do Anexo X;

33.2. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certidao negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943, tendo em
vista o disposto no art. 3° da Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011;

33.3. comprovacgéo de patriménio liquido n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, quando qualquer dos
indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1.

34. As licitantes deverdo apresentar a seguinte documentagdo complementar para fins de qualificagdo técnico-operacional:

34.1. Registro ou inscrigdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, entidade competente
para a fiscalizagdo do exercicio profissional, competente da regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto desta licitagao;

34.2. Comprovante fornecido pela licitante de que possui em seu quadro permanente, 1 (um) engenheiro mecanico detentor de
atestado(s) de responsabilidade técnica relativo(s) @ manutengao preventiva e corretiva de elevadores em caracteristicas e
quantidades similares ou superiores (tipo de acionamento, velocidade, capacidade, nimero de paradas), ao objeto desta licitagéo;
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34.2.1. A comprovacao acima devera ser efetuada mediante a apresentacdo do ART do profissional ou atestado de responsabilidade
técnica emitido em seu nome, devidamente registrado na entidade profissional competente, mais o comprovante do vinculo
empregaticio com a licitante, que podera ser efetuado por intermédio da Carteira de Trabalho ou Contrato Social.

34.2.2. O profissional indicado devera participar do servigo objeto da licitagdo, compondo a respectiva equipe técnica.

34.3. Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(des) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, que comprove(m) ter a licitante executado servigcos de
manutengao preventiva e corretiva de elevadores com caracteristicas similares ou superiores ao objeto desta licitagéo.

34.3.1. Os atestados serdo aceitos, desde que comprovem a maioria dos itens de similaridade acima descritos.

34.4. Declaragdo indicando os nomes, CPF’s, numeros dos registros na entidade profissional competente, dos responsaveis técnicos
que acompanharéo a execugao dos servigos.

34.4.1. O nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica de que
tratam os itens acima.

34.5. Para fins desta licitagdo, serdo considerados servigcos similares ao objeto desta licitagdo aqueles que comprovarem a prestacao
dos servigos de manutencgao preventiva e corretiva em no minimo 9 elevadores, em um mesmo complexo de edificios, com, no
minimo, 6 paradas, com alocagao de técnico residente.

35. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes, para verificar as condigdes de
habilitagéo das licitantes.

36. Os documentos que nao estejam contemplados no Sicaf deverdo ser remetidos em conjunto com a proposta de precos indicada na
Condigéo 27, em arquivo unico, por meio da opgao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na
mencionada condigéo.

36.1. Os documentos remetidos por meio da opgéao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderao ser solicitados em original ou por
copia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

36.1.1. Os originais ou cdpias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados ao Servigo de Pregédo e Cotacao
Eletrénica do Tribunal de Contas da Unido, situado no Setor de Administragdo Federal Sul — SAFS, Quadra 04, Lote 1, Anexo |, sala
103, CEP 70042-900, Brasilia-DF.

36.2. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deveréo estar em nome da licitante, com indicagdo do numero de
inscrigdo no CNPJ.

36.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da tradugao para lingua portuguesa,
efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartério de titulos e documentos.

36.4. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deveréo ser apresentados devidamente
consularizados ou registrados em cartério de titulos e documentos.

36.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

36.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigdo na comprovagao de regularidade
fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragédo, para a regularizagdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito, emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

36.7. A nao regularizagdo da documentacéo, no prazo previsto na subcondigdo anterior, implicara decadéncia do direito a contratacéao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, e facultard ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo.

37. Se a proposta néo for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o Pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagédo, até a selegdo da proposta que melhor atenda a este Edital.

38. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante sera declarada vencedora.

SEGAO XIIl - DA DEMONSTRAGAO DOS SERVIGOS

39. Nao se exigira demonstragéo do servigo ofertado.

SEGAO XIV — DO RECURSO

40. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrira prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e
motivada, em campo proéprio do sistema, manifestar sua intencdo de recurso.

40.1. A falta de manifestagdo no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto a licitante vencedora.

40.2. O Pregoeiro examinara a intengdo de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo proprio do sistema.
40.3. A licitante que tiver sua intencéo de recurso aceita devera registrar as razdées do recurso, em campo proprio do sistema, no
prazo de 3 (trés) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual
prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente.

41. Para efeito do disposto no § 5° do artigo 109 da Lei n°® 8.666/1993, fica a vista dos autos do TC 025.132/2014-8 franqueada as
interessadas.

42. As intengdes de recurso ndo admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serdo apreciados pela autoridade competente.

43. O acolhimento do recurso implicara a invalidagado apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

SEGAO XV — DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

44. O objeto deste Pregdo serd adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipétese em que a adjudicagao cabera a
autoridade competente para homologagéo.

45. A homologagao deste Pregdo compete ao Secretario-Geral de Administragdo do Tribunal de Contas da Uniao.

46. O objeto deste Pregdo sera adjudicado globalmente a licitante vencedora.

SEGAO XVI — DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

47. Depois de homologado o resultado deste Pregéo, a licitante vencedora sera convocada para assinatura do contrato, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

47.1. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta,
desde que seja pertinente e compativel com os termos deste Edital.

47.2. A licitante convocada deve apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da entrega da via do contrato
assinada, comprovante de prestagéo de garantia no valor e nas condigdes descritas em anexo.

47.3. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada para fins de ressarcimento, indenizagdo e pagamento
de multas contratuais de qualquer natureza.

47.4. Caso o prego adjudicado seja inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a CONTRATADA sera dispensada da apresentagao da
garantia.

48. O prazo para a assinatura do contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo TCU.

49. Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a por meio do Sicaf e de outros meios se a licitante vencedora mantém as
condi¢cdes de habilitacao.

50. Quando a licitante convocada ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢gdes estabelecidos, podera ser convocada outra licitante
para assinar o contrato, apés negociagdes e verificagdo da adequagao da proposta e das condigdes de habilitagdo, obedecida a ordem
de classificagdo.

SEGAO XVII — DAS SANCOES

51. A licitante sera sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciada no Sicaf e no cadastro de
fornecedores do TCU, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multa de até 30% do valor estimado para a contratagéo e
demais cominagdes legais, nos seguintes casos:

51.1. cometer fraude fiscal;

51.2. apresentar documento falso;

51.3. fizer declaragéo falsa;

51.4. comportar-se de modo inidéneo;

51.5. ndo assinar o contrato no prazo estabelecido;

51.6. deixar de entregar a documentacéo exigida no certame;
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51.7. ndo mantiver a proposta.

52. Para os fins da subcondicao 51.4, reputar-se-ado iniddneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n°
8.666/93.

SEGAO XVIIl - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

53. Até 2 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar
o ato convocatoério deste Pregdo mediante peticdo a ser enviada exclusivamente para o enderego eletronico cpl@tcu.gov.br, até as 19
horas, no horario oficial de Brasilia-DF.

54. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidird sobre a impugnacédo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

55. Acolhida a impugnacao contra este Edital, sera designada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagédo das propostas.

56. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da
sessao publica, exclusivamente para o enderego eletronico cpl@tcu.gov.br.

57. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serado disponibilizadas no sistema eletrénico para os interessados.
SEGAO XIX — DISPOSIGOES FINAIS

58. Ao Secretario-Geral de Administragdo do Tribunal de Contas da Unido compete anular este Pregéo por ilegalidade, de oficio ou
por provocagédo de qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente,
mediante ato escrito e fundamentado.

58.1. A anulacéo do Pregéo induz a do contrato.

58.2. As licitantes néo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatério, ressalvado o direito da
contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

59. E facultado ao Pregoeiro ou & autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou
completar a instrugdo do processo, vedada a inclusédo posterior de informagao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados
para fins de classificagédo e habilitagao.

60. No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagcao e habilitagéo.

60.1. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles serdo considerados como aceitos
para efeito de julgamento deste Pregéo.

61. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagado de processo de certificagdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da
Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagao aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cdpias autenticadas em papel.

62. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerao as ultimas.

63. Este Pregdo podera ter a data de abertura da sesséo publica transferida por conveniéncia do TCU, sem prejuizo do disposto no
art. 4, inciso V, da Lei n® 10.520/2002.

SEGAO XX — DOS ANEXOS

64. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

64.1. Anexo | - Termo de Referéncia;

64.2. Anexo Il — Especificacdes Técnicas;

64.3. Anexo Ill - Descrigdo dos Elevadores;

64.4. Anexo IV — Plano de Manutengao Preventiva;

64.5. Anexo V — Especificagdes Minimas para o(s) Posto(s) de Trabalho;

64.6. Anexo VI - Orgamento Estimativo;

64.7. Anexo VIl - Planilha de Custos e Formagéo de Precgos do(s) Posto(s) de Servigo;

64.8. Anexo VIII - Memoria de Calculo - Planilhas de Composigdo de Custos e Formagao de Pregos;

64.9. Anexo IX - Modelo de Proposta de Pregos;

64.10. Anexo X - Modelo de Declaragao de Vistoria;

64.11. Anexo XI| - Modelo de Atestado (ou Declaragdo) de Capacidade Técnica;

64.12. Anexo Xll — Minuta do Contrato;

64.13. Anexo XlIl — Modelo de Carta de Fianga Bancaria para Garantia de Execugéo Contratual;

64.14. Anexo XIV — Convengdes Coletivas de Trabalho.

SEGAO XXI — DO FORO

65. As questdes decorrentes da execugao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e
julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de Brasilia/DF, Seg¢&o Judiciaria do Distrito Federal, com exclusédo de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituicdo Federal.

Brasilia, 26 de novembro de 2014.

Leonardo Anthony. C. de A. B. Soares
Pregoeiro

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

A OBJETO

Contratagdo de empresa para prestagdo dos servigos de manutengao preventiva e corretiva dos 18 (dezoito) elevadores instalados
nos Edificios do Tribunal de Contas da Unido em Brasilia/DF, distribuidos da seguinte forma: 04 (quatro) no Edificio-Sede; 03 (trés) no
Anexo |; 03 (trés) no Anexo II; 06 (seis) no Anexo Ill; e 02 (dois) na Torre de Ligagao.

B VALOR ESTIMADO
R$ 478.873,25 (quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e setenta e trés reais e vinte e cinco centavos)

EMPREITADA: Prego Unitario
ADJUDICAGCAO DO OBJETO: Global

C LOCAL DE EXECUGAO
Edificio Sede do Tribunal de Contas da Unido, localizado no SAFS — Setor de Administracdo Federal Sul, quadra 04, lote 01 em
Brasilia/DF.

D RESPONSAVEL PELO PROJETO
Servigo de Multimidia e Sistemas Eletromecéanicos — SEMIT/DIMAN/SENGE

E UNIDADE FISCALIZADORA
SEMIT ou servidor ou comissdo designados pelo titular da SENGE.

ANEXO Il — ESPECIFICAGOES TECNICAS
1. DO OBJETIVO
1.1. Procedimentos e normas a serem adotados na prestagdo dos servigos de manutengdo preventiva e corretiva dos 18 (dezoito)

elevadores instalados nos Edificios do Tribunal de Contas da Unido em Brasilia/DF, distribuidos da seguinte forma: 04 (quatro) no
Edificio-Sede; 03 (trés) no Anexo I; 03 (trés) no Anexo Il, 06 (seis) no Anexo Ill e 02 (dois) na Torre de Ligagéo.
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2. DOS ITENS DA LICITAGAO

Item Descrigdo Localizagdo Fabricagdo Quant.

01 Elevadores do Edificio-Sede * SAFS - Qd.4 — Lt1 Thyssen Krupp 04

02 Elevadores dos Ed. Anexos | e Il e Torre de ligagdo. SAFS - Qd.4 — Lt1 Otis 08

03 Elevadores do Anexo Ill SAFS - Qd.4 — Lt1 Atlas Schindler 06

2.1. No caso do item 01 da presente licitagdo sé deverao ser contabilizados na contratacdo apds o término da garantia dos
fabricantes, tendo em vista serem elevadores novos, isto é, a aceitagdo dos termos apresentados neste edital implica, também, na
aceitagcao da prestacao dos servigos objeto desta contratagao para o item 01, quando do término da garantia dos elevadores, que esta
prevista para ocorrer em maio de 2015.

3. DO OBJETO

3.1. O objeto do presente procedimento licitatério € a contratacdo do servigo de manutencgao preventiva e corretiva dos elevadores
instalados no Edificio-Sede do TCU e seus Anexos, observando item 2.1, com utilizagdo de pegas, insumos e componentes genuinos
dos respectivos fabricantes, entendendo-se por:

- manutengéo preventiva: aquela destinada a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos nas instalagdes dos elevadores, mantendo-
as em perfeito estado de funcionamento e conservagéo, conforme especificado em projeto, manuais e normas técnicas especificas; e
- manutengéo corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras e defeitos apresentados nas instalacdes dos elevadores,
mantendo-as em perfeito funcionamento.

A manutencao preventiva e corretiva sera realizada por meio da alocagao de técnico residente no Tribunal de Contas da Unido,
observando as especificagdes minimas para o(s) posto(s) de trabalho, conforme Anexo V.

4. DAS DISPOSIGOES GERAIS

4.1. Para efeito das Especificagdes deste edital, o termo Tribunal ou CONTRATANTE significa Tribunal de Contas da Unido, 6rgao do
Governo Federal que contratara os servigos objeto da presente licitagdo, o termo CONTRATADA define a proponente vencedora do
certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da licitagéo, e o termo FISCALIZACAO define a equipe que representara o
Tribunal perante a CONTRATADA e a quem este ultimo devera reportar-se.

4.2. Os materiais a serem empregados e 0s servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

« as disposigdes legais da Unido e do Governo do Distrito Federal;

« as normas e especificagdes constantes deste edital;

« as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

« as normas da ABNT;

« as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

« as praticas SEDAP - execugao.

4.3. As licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo consultar as especificagdes e vistoriar as instalagdes dos
elevadores, executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrerem em
omissdes, que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos. A vistoria podera ser
agendada de 10:00 as 16:00 horas pelos telefones 3316-7979, ou 3316-7070, do SEMIT, até o ultimo dia util anterior a data fixada
para a abertura da sessao publica.

4.4. Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregdes das presentes especificacdes ndo poderdo, jamais, constituir pretexto
para a CONTRATADA cobrar "servigos extras" e/ou alterar a composigdo de precos unitarios. Considerar-se-4, inapelavelmente, a
CONTRATADA como altamente especializado nos servicos em questao e, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da
sua proposta todos os custos diretos e indiretos, de servigos, pegas e insumos necessarios a perfeita e completa consecugéo do
objeto.

4.5. Assinado o contrato, a CONTRATADA devera efetuar uma analise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto a
FISCALIZAGAO, ao inicio dos trabalhos, toda e qualquer divida sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas. Dessa analise devera resultar um relatorio das condigdes
iniciais de todos os equipamentos, fazendo-se um planejamento das trocas e substituicdes e/ou conserto de pegas e insumos que
porventura se fagam necessarias. O relatorio deve apresentar, também, as pecas criticas dos elevadores, mais suscetiveis a falhas.
4.6. A FISCALIZACAO n&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc..

4.7. As maquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local dos servigos somente poderéo ser retirados das
dependéncias do Tribunal de acordo com as regras e procedimentos internos do TCU.

4.8. Todos os materiais e pegas a serem empregados nos servigos deverao ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e
estar de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a prévia aprovagdo da FISCALIZACAO.

4.9. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentagéao de informagéo, por escrito, dos locais de
origem dos materiais e pecas ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais e pecas
empregados nos servigos.

4.10. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugdo dos servigos, mediante comunicagéo da FISCALIZAGAO,
sempre que:

a) assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

b) for necessario para execugéo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatério e de acordo com as presentes
especificagdes;

c) houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZAGAO, possa comprometer a qualidade dos
trabalhos subsequentes; e

d) a FISCALIZAGAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

4.11. A inobservancia das especificagdes técnicas deste edital implicara na nédo aceitagdo parcial ou total dos servigos, devendo a
CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenizagéo.

4.12. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, os materiais, as pegas, o transporte e tudo mais que for necessario
para a execugdo e a conclusdo dos servigos, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses insumos deverdo estar
embutidos nos respectivos custos unitarios.

4.13. A CONTRATADA devera manter posto(s) de trabalho alocado(s) no Tribunal, de acordo com as definicdes apresentadas no
Anexo V, para atendimento das solicitagbes de manutencéo corretiva.

4.14. E vedada a contratagao, pelas empresas prestadoras de servigo, de servidor do quadro do Tribunal de Contas da Unido, ativo ou
inativo ha menos de (05) cinco anos, ou ocupante de cargo em comissao, assim como de seus conjuges, parentes ou afins, até o 3°
grau.

4.15. A critério do Tribunal, por seu Unico e exclusivo interesse, a CONTRATADA podera vir a ser formalmente comunicada da
dispensa parcial da prestacdo de servigos no periodo de recesso do 6rgdo ou afastamentos legais dos prestadores de servigo. O
recesso do Tribunal de Contas da Unido tem duragdo de cerca de 30 (trinta) dias, normalmente abrangendo a segunda quinzena de
dezembro e a primeira de janeiro de cada ano. Nesses casos, a FISCALIZACAO do Tribunal fara o desconto nas faturas dos meses
correspondentes, em valor proporcional ao numero de dias néo trabalhados, considerando sempre o custo total dos respectivos postos
de trabalho.

4.16. A qualificagao profissional dos prestadores de servigo sera verificada apos a assinatura do contrato e antes do inicio da efetiva
prestacdo de servigo para cada posto de trabalho. Caso os requisitos de qualificagdo ndo sejam atendidos conforme os termos do
Anexo V — Especificagdes Minimas para o(s) Posto(s) de Trabalho, a contratada sera notificada e devera providenciar a imediata
substituicdo do prestador de servigo indicado. Caso ndo seja apresentado um prestador de servicos devidamente qualificado, a
empresa estara sujeita as penalidades previstas neste edital.

4.17. A ocorréncia de posto de trabalho descoberto sera considerada nas medigdes e pagamentos para efeitos de aplicagdo de glosa.
Adicionalmente, tais ocorréncias ensejardo motivo para aplicagdo de penalidades previstas na Clausula Décima Quinta do Anexo XII —
Minuta de Contrato.

4.18. As normas de seguranga constantes deste edital ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposigdes legais,
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federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidos por
pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais
inadequados na execugdo dos servigos.

4.19. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execugéo, devera fazé-lo as suas expensas
exclusivas.

4.20. O Tribunal podera, a qualquer tempo, instalar acessorios que visem melhorar a qualidade dos elevadores ou o aproveitamento
do espago interno. Sdo exemplos de acessdrios: intercomunicadores entre a cabine e a recepgao do edificio, monitores de propaganda
e sistemas de monitoramento remoto. Em todos os casos, o Tribunal compromete-se a consultar previamente a CONTRATADA para
eventual adequagédo técnica ou contratual.

4.21. Os casos nédo abordados seréo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para os
servigos.

5. DAS CONDIGOES DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

5.1. A CONTRATADA devera registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia o contrato proveniente deste
certame assim como a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pelos servigcos objeto deste edital, em nome de
engenheiro devidamente qualificado para esse fim, pertencente ao seu quadro técnico permanente.

5.2. A equipe técnica da CONTRATADA devera contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execugédo dos servigos. Cabera a CONTRATADA o fornecimento de uniformes e
equipamentos de protegéo individual a sua equipe técnica.

5.3. Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada por ela teréo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais pegas e equipamentos relativos aos servigos, ainda que nas dependéncias
da CONTRATADA.

5.4. A qualquer tempo, a FISCALIZAGCAO podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA,
quando julgar necessario ou conveniente a boa execugao dos servigos contratados.

5.5. A CONTRATADA cuidara para que toda a area sob sua responsabilidade (casas de maquinas e outras) permanega sempre limpa
e organizada.

5.6. A critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera apresentar os materiais substituidos ou, antes, solicitar ou aguardar
autorizagdo prévia, para que seja verificada a necessidade real da substituicdo ou reparo do material ou equipamento.

5.7. Os materiais a serem empregados devem ser de 6tima qualidade, sendo que a FISCALIZACAO podera recusar aplicagdo de
substitutos que julgar ndo convenientes a manutengcao de desempenho ou vida util dos equipamentos e sistemas.

5.8. Materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA
providenciar para estas areas os dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pelos drgdos competentes.

5.9. Em cada visita realizada pela CONTRATADA, tanto para manutencao preventiva quanto corretiva, devera ser elaborado um
Boletim de Visita onde serdo indicados os servigos realizados e a relagdo de pegas eventualmente substituidas, além de outros
registros pertinentes. Esse boletim devera ser visado pela FISCALIZAGAO por ocasi&o da visita e compor a documentagéo que
acompanha a fatura mensal dos servigos da CONTRATADA. No momento da visada, uma cépia do boletim sera repassada a
FISCALIZAGAO para ser anexada ao livro de ocorréncias.

6. DOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA

6.1. A Manutengao Preventiva devera ser executada em datas agendadas com a FISCALIZAGAO, no horario de expediente do
Tribunal. A Manutengao Preventiva também podera ser executada fora do expediente normal do Tribunal, desde que a FISCALIZACAO
solicite previamente ou a CONTRATADA firme acordo com a FISCALIZAGAO através de notificacéo oficial.

6.2. A CONTRATADA deve apresentar a FISCALIZACAO as rotinas que comporéo o plano de manutengéo preventiva a ser adotado
para garantir o bom funcionamento dos equipamentos. Essas rotinas e o plano de manutencao deveréo ser previamente aprovados
pela FISCALIZAGAO.

6.3. No Anexo IV deste edital sdo apresentadas rotinas que poderao ser aplicadas para garantir o bom funcionamento dos
equipamentos.

6.4. Para fins de medicdo e pagamento dos servigos relativos a manutencéo preventiva, a quantidade de intervengdes para
manutencgao corretiva sera admitida como indicador de desempenho.

6.5. Sete intervengdes para manutengdes corretivas ocorridas mensalmente é o limite maximo para que nao sejam efetuados
descontos sobre o valor devido referente aos servicos de manutengéo preventiva.

6.6. Caso o limite estipulado no item anterior (6.5) seja ultrapassado, o valor devido pelo Tribunal a CONTRATADA relativo a
prestagdo dos servigos de manutengéo preventiva devera ser calculado conforme equagao abaixo:

VD = VT*(1 - MC*0,05)

VD: Valor devido relativo aos servigos de manutengéo preventiva;

VT: Valor apresentado pela CONTRATADA na planilha de formagdo de precos para os servigcos de manutengéo preventiva.

MC: Quantidade de manutengdes corretivas ocorridas mensalmente. Esse parametro deve ser superior a N e igual ou inferior a 20.
6.7. Caso ocorram vinte ou mais intervencdes para manutengdes corretivas em um més, os servigos prestados de manutengao
preventiva ndo serdo considerados como devidamente prestados e, por esse motivo, ndo resultara em 6nus para o Tribunal.

6.8. Caso ocorram dez ou mais intervengdes para manutengdes corretivas em um més, a CONTRATADA devera apresentar novo
plano de manutengdo de manutengéo preventiva, que devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

7. DOS SERVIGOS DE MANUTENCAO CORRETIVA

7.1. A manutengao corretiva sera executada sempre que houver necessidade de consertos e reparos para restaurar o perfeito
funcionamento dos elevadores do Tribunal, ou quando requerida pela FISCALIZAGAO.

7.2. A manutencgédo corretiva devera ser prestada pela CONTRATADA, mediante abertura de Ordem de Servigo, dentro dos seguintes
limites:

a) em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, em dias Uteis, no horario de expediente do Tribunal (i.e., das 8 horas as 20
horas), o prazo maximo de atendimento, apés o encaminhamento da Ordem de Servigo, devera ser de 30 (trinta) minutos;

b) nos demais casos, o prazo maximo de atendimento devera ser 2 (duas) horas, contadas a partir do encaminhamento da Ordem de
Servigo;

b.1) o prazo de 2 (duas) horas sera contado dentro do horario de funcionamento normal do Tribunal, ou seja, em dias Uteis entre 8:00h
e 20:00h, interrompendo-se a contagem as 20:00h de um dia e reiniciando-se as 8:00h do dia util seguinte;

b.2) no caso de mais de um elevador de um mesmo prédio (Edificio-sede, edificios anexos ou torre de ligagdo) encontrarem-se
parados, o prazo maximo de atendimento sera reduzido para 1 (uma) hora, contada a partir do encaminhamento da Ordem de Servigo
a CONTRATADA.

c) em qualquer dos casos, a CONTRATADA fica obrigada a colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento no prazo
maximo de 03 (trés) dias uteis, contado a partir da comunicagdo a CONTRATADA.

d) os prazos descritos anteriormente sé poderdo ser extrapolados em casos excepcionais de avaria de pega de dificil substituicdo ou
aquisi¢cdo, mediante relatério justificado assinado pelo engenheiro supervisor e aceito pelo fiscal do contrato. Neste caso, o prazo nédo
podera ser superior a 10 (dez) dias uteis.

e) decorridos os prazos descritos neste subitem, sem o atendimento devido, fica o Tribunal de Contas da Unido autorizado a contratar
os servigos de outra empresa e a cobrar da licitante vencedora os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto
a garantia dos equipamentos e materiais ofertados.

7.3. Durante o horario comercial, isto é, das 8h as 18h (com duas horas de intervalo para almogo), os servigos poderdo ser prestados
pelo(s) técnico(s) residente(s) alocado(s) no Tribunal. Para atendimentos fora deste intervalo, a empresa devera encaminhar um
técnico, respeitando os prazos estabelecidos.

7.4. A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZAGAO lista atualizada dos profissionais que atenderéo ao Tribunal em fins de
semana, feriados e periodos noturnos nos casos de falha no sistema que caracterizem situagdo emergencial.

7.5. Os servigos de manutengéo preventiva e corretiva serdo prestados com fornecimento de todas as pegas, componentes e

https://www?2.bec.sp.gov.br/bec_pregao UI/Edital/ BECPRP01002.aspx?HLw171xz0I... 23/10/2017



BEC/SP Bolsa Eletronica de Compras - Pagina 17 de 32

acessorios genuinos dos respectivos fabricantes, ndo fazendo parte da cobertura as pegas especificadas no item 8 deste anexo.
7.6. Se para atender a alguma solicitagdo de manutengéo corretiva forem necessarios mais funcionarios do que a quantidade de
postos de trabalho alocados no Tribunal, a CONTRATADA devera providenciar o comparecimento do quantitativo excedente apenas
para atendimento daquele chamado, sem énus para o Tribunal e de acordo os prazos definidos para atendimento das solicitagdes.

8. EXTENSAO DO FORNECIMENTO DE PEGAS

8.1. Os servicos de manutengéo preventiva e corretiva, objeto desta licitagéo, serdo prestados com fornecimento de todas as pegas,
componentes e acessorios genuinos dos respectivos fabricantes, necessarios ao adequado funcionamento dos elevadores e a
conservagao de seu estado, inclusive botoeiras, indicadores de posicionamento (interno e externo), acolchoado das cabines dos
elevadores de servigo, pecas em acrilico e grade que compdem o teto dos elevadores etc.

8.2. Nao fazem parte da cobertura as seguintes pegas e componentes:

- passadigo e pogo, circuitos para alimentagdo do quadro de forca da casa de maquinas e respectivos dispositivos de protecdo desse
quadro, instalagdes de para-raios, janelas, sistema de ventilagdo ou exaustdo forgada, extintor de incéndio (ressalvados os casos
indicados no item 5.9.), alvenaria e pinturas;

- aqueles oriundos de alteragdes de caracteristicas originais ou, no caso de acessorios, substituicdo por outros de tecnologia mais
recente, desde que tais alteracdes e substituicdes tenham sido solicitadas pelo Tribunal;

- todos cuja substituicdo seja necessaria face a ocorréncia de atos de vandalismo ou de incéndio, desde que esse ultimo n&o tenha
sido originado por falha na manutengéo dos elevadores.

9. ORCAMENTO ESTIMADO

9.1. Para cada item de prestagao de servigos que se pretende contratar estimou-se, com base na demanda prevista, a quantidade
mensal de profissionais necessaria para executa-la. Essa quantidade de profissionais serviu de fundamento a valoracao dos servigos.
9.2. A composigao dos custos das empresas prestadoras dos servigos foi calculada a partir de seis grupos basicos: salarios (devidos
pela empresa aos profissionais que executardo os servigos); encargos incidentes sobre esses salarios; insumos; bonificacao e outras
despesas, tributos e custos no més da rescisdo (que leva em consideragao todos os custos dos outros grupos basicos e,
adicionalmente, o aviso prévio trabalho referente ao final do contrato).

9.3. Para estimativa dos salarios foram consideradas as Convengdes Coletivas de Trabalho 2014/2014 do Sindicato das Empresas de
Asseio, Conservagéao, Trabalhos Temporario e Servigos Terceirizaveis do DF — SINDUSCONY/DF, registrada no Ministério do Trabalho
e Emprego — TEM, sob o nimero DF000010/2014 em 07/01/2014, bem como o Termo Aditivo a essa Convengédo Registrado no MTE
com o numero DF000145/2014 em 10/03/2014. Para a definigdo das horas trabalhadas do Engenheiro Mecéanico supervisor foi
considerado o piso salarial constante da Convengéo Coletiva de Trabalho 2014/2016 do Sindicato dos Engenheiros do DF — Sinaenco-
DF, registrada no MTE sob o numero DF000534/2014, em 24/07/2014.

9.4. A pesquisa de mercado também considerou os contratos de objeto semelhante de outros 6rgdos da Administragdo como o
Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Camara dos Deputados e Superior Tribunal de Justica.

9.5. Em caso de o equilibrio econdmico-financeiro do contrato ser afetado, a CONTRATADA devera solicitar a repactuagao do ajuste,
que devera ser precedida de calculo e demonstragédo analitica do aumento ou redugao dos custos, de acordo com a planilha de
composicao de custos e formacgao de pregos, devendo ser observada a adequacéo aos pregos praticados no mercado.

10. DAS DISPOSIGCOES FINAIS

10.1. Além das rotinas do plano de manutengéo, deveréo ser adotadas pela CONTRATADA as recomendagdes dos fabricantes e as
instrucdes constantes de normas técnicas, indicadas para a elevagao da vida util e melhoria do rendimento dos equipamentos.

10.2. A CONTRATADA devera zelar pela integridade fisica das instalagdes, devendo reportar imediatamente & FISCALIZACAO sempre
que forem verificadas infiltragdes, corrosdes e outras avarias que possam prejudicar o perfeito funcionamento e/ou a vida util dos
elevadores e suas instalagdes.

ANEXO Il - DESCRIGAO DOS ELEVADORES

Item Descrigédo Localizagdo Fabricagdo Quant.

01 Elevadores do Edificio-Sede * SAFS - Qd.4 — Lt1 Thyssen Krupp 04

02 Elevadores dos Ed. Anexos | e Il e Torre de ligagdo. SAFS - Qd.4 — Lt1 Otis 08

03 Elevadores do Anexo Il SAFS - Qd.4 — Lt1 Atlas Schindler 06

*No caso do item 01 da presente licitagdo sé deverdo ser contabilizados na contratagdo apoés o término da garantia dos fabricantes,
tendo em vista serem elevadores novos, isto é, a aceitacdo dos termos apresentados neste documento implica, também, na aceitagao
da prestacéo dos servigos objeto desta contratagcao para o item 01, quando do término da garantia dos elevadores, que esta prevista
para ocorrer em maio de 2015.

Disposigbes gerais

Todos os elevadores do Tribunal tém a cabine com acabamento de paredes em ago inox escovado e piso revestido em granito
(Edificio-Sede e Anexos). As portas sdo corredigas de abertura central, revestidas com mesmo material da parede das cabines. As
portas sdo dotadas de dispositivo de controle de fechamento em barras de protegéo eletrénica contendo emissores e sensores de
infravermelho.

As principais caracteristicas técnicas dos elevadores estéo tabuladas a seguir.

Elevadores do Item 1

Os elevadores do Item 1 deste edital, em nimero de quatro, sdo de fabricagdo ThyssenKrup e dotados de recursos de "hardware" e
"software" para controle de seu funcionamento. Estéo localizados no Edificio-Sede do Tribunal, sendo 2 (dois) de uso social, 1 (um) de
servigo e 1 (um) de uso privativo, e suas principais caracteristicas técnicas séo:

« capacidade:

o dois elevadores sociais 1.275 kg;

o um elevador privativo: 1.125 kg

o um elevador de servigo: 1.125 kg

* numero de paradas: 6;

« localizagdo da casa de maquinas: sem casa de maquinas;

< controle micro processado.

Os elevadores tém ainda as seguintes caracteristicas funcionais, todas em perfeito estado operacional:

« acionamento: todos os quatro elevadores sdo acionados por motores de corrente alternada e controle de velocidade por variagdo de
frequéncia (VVVF); para permitir o controle de velocidade, com aceleragédo e frenagens suaves, além de alta precisdo de nivelamento
entre cabines e pisos de pavimento;

« painéis de comando e controle: painéis inteligentes digitais, microprocessados;

« painel de despacho: micro processado, inteligente, para operar um grupo de dois elevadores sociais (duplex). Os elevadores
Privativo e Servigo tém quadros automaticos simplex e, ainda, a possibilidade de operar também em modo manual — servigo
ascensorista — de modo a atender as necessidades do prédio. O comando é do tipo “automatico coletivo seletivo (na subida e na
descida) — ASC”. As botoeiras de chamadas dos andares tém dois botdes num Unico espelho, excegéo feita para os andares extremos
onde ha na botoeira apenas um botéo; subida no andar extremo inferior e descida no andar extremo superior;

« sistema de Controle de Trafego: sistema de hardware e software que: emite relatérios impressos de performance individualmente
para cada elevador e para os grupos de elevadores; emite relatérios de falhas em periodos preestabelecidos; permite a programacgéo
dos elevadores com relagao a estacionamento preferencial, envio de carro a um andar previamente escolhido, retirada de carro do
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grupo e outras; emite ordens de despacho aos elevadores remotamente, permitindo zoneamento, e desligamento (elevador fora de
servigo);

« sistemas de sinalizagdo: com indicadores digitais nas cabinas e em todos os pavimentos, além de sinal sonoro para anuncio da
chegada do elevador ao andar;

« dispositivo para entrada automatica e operagao dos elevadores na falta de forga: todos os elevadores, sociais, privativo e servigo,
sédo dotados de dispositivo tal que, ocorrendo falta de energia elétrica por qualquer razédo, os elevadores, numa ordem
predeterminada, possam retornar ao pavimento térreo, abrir suas portas, liberar os passageiros porventura dentro das cabinas. O
deslocamento dos carros, um a um, dos pavimentos em que se encontravam no momento da queda de forga, até o pavimento térreo, é
feito ja estando o elevador "pendurado” ao gerador de emergéncia do TCU. Para tanto, o dispositivo permite que tdo logo haja falta de
forga no prédio, os elevadores sejam conectados ordenadamente ao grupo gerador. O dispositivo faz com que os elevadores,
ordenadamente, e um a um, se desloquem da posicdo em que estavam no momento da queda de forga e se dirijjam para o pavimento
térreo onde abrirdo as portas, liberardo os passageiros e permanecerao ali, desligados;

« dispositivo para cancelamento de chamadas falsas: todos os elevadores tém um dispositivo que evita que os mesmos parem nos
andares com "chamadas falsas".

« Sistema de gerenciamento e supervisdo: composto por “hardware” e “software”, que possibilite total acompanhamento e
monitoramento dos elevadores. Esse sistema, entre outras fungdes, permite: a) visualizagao do status do elevador, sentido de viagem,
chamadas de pavimento, ordens de cabina, estados das portas, defeitos e avisos; b) emisséo de relatérios de performance para cada
elevador e para grupos de elevadores; c) emisséo de relatérios periddicos de falhas; d) operagdo de despacho, programacéo de
estacionamento preferencial, retirada de carros de grupo e outras.

Elevadores do Item 2

Os elevadores do Item 2 deste edital, em nimero de oito, sdo de fabricacdo Otis e dotados de recursos de "hardware" e "software"
para controle de seu funcionamento. Estao localizados nos edificios anexos a sede do Tribunal, sendo 3 (trés) no Ed. Anexo I, 3 (trés)
no Ed. Anexo Il e 2 (dois) na Torre de Ligagao, e suas principais caracteristicas técnicas séo:

« capacidade: 980 kg;

« numero de paradas: 6, para os elevadores instalados nos Ed. Anexos; e 5 para o da Torre de Ligagao;

« localizagdo da casa de maquinas: cobertura; controle micro processado.

O comando microprocessado confere aos elevadores as seguintes caracteristicas funcionais, todas em perfeito estado operacional:

« operacdo de emergéncia em caso de incéndio: uma vez acionado o botdo de controle na portaria, e desde que a forga do edificio
permaneca ligada, os carros passam a operar em "sistema de emergéncia”, isto é, todas as chamadas séo canceladas e os elevadores
dirigem-se, sem parar, para o pavimento térreo, onde permanecem estacionados; se os elevadores estiverem subindo, eles param no
pavimento seguinte, ndo abrindo suas portas, voltando, em seguida, ao pavimento principal;

« dispositivo automatico para funcionamento com forga de emergéncia: no caso de falta de energia fornecida pela concessionaria, os
elevadores param nas posigdes em que se encontram; ao chegar a energia do grupo gerador de emergéncia, automaticamente, o
primeiro elevador do grupo dirige-se ao pavimento principal, sem atender nenhuma chamada; chegando aquele pavimento, abre suas
portas para liberar os passageiros e permanece parado com as portas abertas até a volta da energia da concessionaria; em seguida,
repete-se 0 processo para os carros seguintes, um apds o outro; quando todos os elevadores estiverem no pavimento principal, suas
chamadas internas e externas sédo alimentadas, possibilitando um funcionamento de "automatico coletivo seletivo"; ao ser
restabelecida a energia da concessionaria, os elevadores tém suas partidas normalizadas;

« cancelamento de chamadas falsas: registros indevidos feitos na botoeira da cabina sdo automaticamente cancelados se o elevador
para duas vezes consecutivas sem que nenhum passageiro interrompa os feixes de raios infravermelhos da barra de protegdo
eletrénica ou, se o pesador de carga detectar auséncia de pessoas no interior da cabina;

« ajuste automatico de tempos de portas: os elevadores sdo dotados de dispositivo que ajusta automatica e individualmente os tempos
de porta aberta, levando em consideracéo tratar-se de uma chamada de carro ou de pavimento; se, devido a condicdo de trafego, é
detectado que a tendéncia do numero de reaberturas € aumentar, os tempos de porta sdo automaticamente aumentados; ao contrario,
se a tendéncia é ter menos reaberturas, os tempos de porta sdo automaticamente reduzidos;

« dispositivo de retorno automatico de carro: apés decorrido um intervalo de tempo pré~determinado e se nenhuma chamada tiver sido
registrada, o carro procura a zona livre mais préxima; chegando ao pavimento de estacionamento, o carro permanece parado e com as
portas fechadas;

« carro para o pavimento principal: os elevadores sdo dotados de dispositivos que permitem ao pessoal da portaria do edificio chamar
o carro ao andar principal, mediante o acionamento de uma chave, para fins de limpeza ou manutengdo das cabinas; nesta operagao,
o carro viaja diretamente para o andar principal atendendo somente as chamadas ja registradas no seu painel de operagéo; o(s) carro
(s) retido(s) dessa forma é (sao) retirado(s) do grupo, e permanece(m) estacionado(s) no andar principal com as portas abertas
enquanto a chave estiver acionada;

« servigo independente: ao acionamento de uma chave, localizada no painel de operacgéao, o carro passa a ser operado apenas pelos
dispositivos da cabina; durante a operacgéo "servigo independente”, o carro ndo deve atender qualquer chamada de pavimento, mas
apenas as registradas na cabina, uma por vez; nesse caso o carro selecionado é retirado do grupo;

« operacao de renivelamento: cada elevador é dotado de dispositivo que permite, apds a parada do carro, corrigir sua posicdo com
portas abertas, para melhor nivelamento durante a carga e a descarga.

Elevadores do Item 3

Os elevadores do Item 3 deste edital, em numero de seis, sdo de fabricagéo Atlas Schindler e dotados de recursos de "hardware" e
"software" para controle de seu funcionamento. Estéo localizados no edificio anexo Ill do Tribunal, e suas principais caracteristicas
técnicas séao:

« capacidade: 900 kg;

* numero de paradas: 8,

« localizagdo da casa de maquinas: cobertura; controle micro processado.

O comando microprocessado confere aos elevadores as seguintes caracteristicas funcionais, todas em perfeito estado operacional:

< operagdo de emergéncia em caso de incéndio: uma vez acionado o botdo de controle na portaria, e desde que a forga do edificio
permaneca ligada, os carros passam a operar em "sistema de emergéncia", isto é, todas as chamadas s&o canceladas e os elevadores
dirigem-se, sem parar, para o pavimento térreo, onde permanecem estacionados; se os elevadores estiverem subindo, eles param no
pavimento seguinte, ndo abrindo suas portas, voltando, em seguida, ao pavimento principal;

« dispositivo automatico para funcionamento com forga de emergéncia: no caso de falta de energia fornecida pela concessionaria, os
elevadores param nas posigdes em que se encontram; ao chegar a energia do grupo gerador de emergéncia, automaticamente, o
primeiro elevador do grupo dirige-se ao pavimento principal, sem atender nenhuma chamada; chegando aquele pavimento, abre suas
portas para liberar os passageiros e permanece parado com as portas abertas até a volta da energia da concessionaria; em seguida,
repete-se o processo para os carros seguintes, um apds o outro; quando todos os elevadores estiverem no pavimento principal, suas
chamadas internas e externas séo alimentadas, possibilitando um funcionamento de "automatico coletivo seletivo"; ao ser
restabelecida a energia da concessionaria, os elevadores tém suas partidas normalizadas;

« cancelamento de chamadas falsas: registros indevidos feitos na botoeira da cabina sdo automaticamente cancelados se o elevador
para duas vezes consecutivas sem que nenhum passageiro interrompa os feixes de raios infravermelhos da barra de protegéo
eletrénica ou, se o pesador de carga detectar auséncia de pessoas no interior da cabina;

« ajuste automatico de tempos de portas: os elevadores sdo dotados de dispositivo que ajusta automatica e individualmente os tempos
de porta aberta, levando em consideragao tratar-se de uma chamada de carro ou de pavimento; se, devido a condigdo de trafego, é
detectado que a tendéncia do numero de reaberturas € aumentar, os tempos de porta sdo automaticamente aumentados; ao contrario,
se a tendéncia é ter menos reaberturas, os tempos de porta sdo automaticamente reduzidos;

« dispositivo de retorno automatico de carro: apds decorrido um intervalo de tempo pré~determinado e se nenhuma chamada tiver sido
registrada, o carro procura a zona livre mais préxima; chegando ao pavimento de estacionamento, o carro permanece parado e com as
portas fechadas;

« carro para o pavimento principal: os elevadores sdo dotados de dispositivos que permitem ao pessoal da portaria do edificio chamar
o carro ao andar principal, mediante o acionamento de uma chave, para fins de limpeza ou manutencgdo das cabinas; nesta operagao,
o carro viaja diretamente para o andar principal atendendo somente as chamadas ja registradas no seu painel de operagéo; o(s) carro
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(s) retido(s) dessa forma é (sdo) retirado(s) do grupo, e permanece(m) estacionado(s) no andar principal com as portas abertas
enquanto a chave estiver acionada;

« servigo independente: ao acionamento de uma chave, localizada no painel de operagéo, o carro passa a ser operado apenas pelos
dispositivos da cabina; durante a operagao "servigo independente”, o carro nao deve atender qualquer chamada de pavimento, mas
apenas as registradas na cabina, uma por vez; nesse caso o carro selecionado é retirado do grupo;

« operacgao de renivelamento: cada elevador é dotado de dispositivo que permite, apds a parada do carro, corrigir sua posicdo com
portas abertas, para melhor nivelamento durante a carga e a descarga.

ANEXO IV - PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA
DESCRICAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENGAO PREVENTIVA

Verificagbes SEMESTRAIS

Verificar e, se necessario, corrigir a velocidade dos motores de tragdo a CC a plana carga, meia carga e vazio.
Acionar o sistema de segurancga, ajustando as velocidades de desarme.

Testar os amortecedores com a queda da cabine, com meia lotagéo.

Verificar necessidade de substituicdo dos acolchoados das cabines dos elevadores de servigo.

Verificagdes MENSAIS

Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras.

Fazer a remogéao dos residuos de carvdo e poeira das escovas e porta-escovas.

Movimentar as escovas de carvao no interior dos seus porta-escovas.

Fazer a remogéo da poeira acumulada e do 6leo vazado.

Verificar o nivel do éleo, completando-o se necessario.

Ajustar a altura dos porta-escovas em relagédo a superficie de contato dos elevadores.

Ajustar a superficie de contato dos coletores que apresentarem faiscamento na comutagéo e/ou trepidagdes excessivas.

Manter limpos e desimpedidos os espacos fisicos das casas de maquinas instaladas no subsolo e cobertura do edificio, informando a
fiscalizagdo a existéncia de irregularidades, quando houver.

Freios

Remover da superficie de contato do tambor todo o residuo de 6leo e graxa.

Ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superficie de contato dos tambores de freio.

Quadro de comando

Fazer a remogéo da poeira e aplicagédo de fina camada de éleo com querosene na estrutura externa dos quadros.

Verificar, ajustar e substituir, se necessario, os temporizadores, fusiveis, relés, contatoras, chaves com mau contato, relés de cola,
relés de carga dos geradores e circuitos de protegéo.

Efetuar teste dos "hardware" de controle através de "software" de controle.

Nos andares

Fazer a remogédo de todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio das carretilhas) e aplicagdo de fina camada de
6leo com querosene na estrutura externa dos quadros.

Proceder a limpeza, em toda a extensao, das soleiras, das roldanas e dos trincos, procedendo-se a lubrificacdo dos eixos.

Ajustar qualquer folga excessiva nos roletes excéntricos das suspensdes das folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos.
Verificar o funcionamento dos botdes de chamada e indicadores de diregdo, mantendo o nivel de visibilidade original e substituindo-os
quando necessario.

Cabines

Fazer a remogéao do lixo acumulado em toda a extenséo das soleiras.

Remover toda a poeira das faces externas das portas, aplicando, em seguida, fina camada de 6leo com querosene.

Remover todo o material depositado nas suspensdes, aplicando, em seguida, fina camada de 6leo, retirando todo o excesso.
Proceder a limpeza geral das barras articuladas e aplicagdo de 6leo fino nas articulagdes.

Fazer a remogéo da poeira das grades de ventilagéo.

Remover o lixo e a poeira da tampa do teto, e aplicagdo de fina camada de 6leo com querosene, retirando o excesso.

Fazer a remogédo da poeira dos ventiladores e exaustores e lubrificagdo das buchas.

Liberar o dispositivo de desengate para aplicagédo de fina camada de dleo.

Verificar a partida, a parada e o nivelamento do carro, a abertura e o fechamento das portas, o funcionamento das botoeiras, sinaliza
dores e luz de emergéncia, a graxa dos conjuntos operadores das portas, o funcionamento dos aparelhos de comunicagéo, a sapata
de seguranca e a fotocélula.

Contrapesos

Fazer a remogédo da poeira da suspensédo, aplicando, em seguida, fina camada de 6leo com querosene nos materiais ferrosos.
Verificar e ajustar o desgaste e a folga excessiva entre as corredigas deslizantes.

Pogo/Para-choque

Proceder a limpeza geral.

Verificar o nivel do éleo, completando-o, se necessario.

Verificar o aperto das porcas das bragadeiras de apoio.

Verificar a fiagéo do pogo.

Cabos de ago

Ajustar as tensdes dos cabos de tragdo e compensacéao.

Polias de Compensacgéo e Tensoras

Ajustar a distancia da polia de compensacéao ao piso do contato elétrico e o prumo e a distancia da polia tensora ao piso.

Fita Seletora

Ajustar a folga entre os contatos fixos e os cones (meias-luas).

Ajustar as distancias entre as molas "pick-ups" e os rebites de metal.

Verificagbes SEMANAIS

Verificar as corredigas das guias ou as roldanas dos cursores, assegurando uma operacgéo silenciosa e mantendo as guias
adequadamente lubrificadas.

Verificar os cabos de ago e todos os dispositivos de seguranga e reguladores, eliminando os eventuais defeitos mecéanicos.
Verificar a tensdo dos cabos condutores, mantendo o equilibrio entre fases.

Verificar os bancos das cabines dos elevadores, mantendo-os em perfeitas condigées de uso.

Verificar os acrilicos dos tetos das cabines dos elevadores, bem como o piso.

Verificar as sapatas das portas dos elevadores, substituindo-as quando danificadas.
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Verificar as portas dos elevadores, alinhando-as quando necessario.

Verificar as lampadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos e lampadas sobre cabines.
Verificar todas as pecas e lampadas que compdem as botoeiras.

Verificar o sistema de ventilagdo eletromecanica existente na cabine de cada elevador.

Verificar os exaustores existentes nas casas de maquinas.

Verificar os acolchoados dos elevadores de servigo.

ANEXO V - ESPECIFICACOES MINIMAS PARA O(S) POSTO(S) DE TRABALHO
1. Técnicos Eletromecanicos

1.1 E atribuigdo da Secretaria de Engenharia, conforme portaria 01/2013 — SENGE de 22 de Abril de 2013, as atividades de operar e
manter em funcionamento, diretamente ou por terceiros, os elevadores dos imoéveis do Tribunal localizados em Brasilia, além de
garantir a preservagéo e conservacgao do patriménio do Tribunal.

1.2 Da execugéo do contrato 13/2009, verificou-se que em média, um elevador apresenta falha a cada dois dias Uteis. Isso implica em
tempo muito longo com elevadores fora de funcionamento, considerando, ainda, o tempo de a empresa encaminhar um técnico e o
tempo necessario para se efetuar o reparo. Dessa forma, fica clara a necessidade de se manter funcionarios alocados no Tribunal
para atender prontamente aos chamados de manutengéo corretiva. Diante do exposto, justifica-se a necessidade da contratagédo dos
servigos nos moldes descritos.

1.3 As atividades a serem desempenhadas pelos profissionais sdo de natureza acessoria ou complementar, passiveis de execugao
indireta, e serao fiscalizadas por servidores do quadro efetivo do Tribunal de Contas da Unido.

1.4 Descricao dos servigos

1.4.1 Os servigos a serem desempenhados sdo aqueles necessarios para corrigir falhas em elevadores e coloca-los em
funcionamento. Isto é, os funcionarios deverdo desempenhar atividades relacionadas a manutengdo corretiva dos elevadores.

1.4.2 Para efetuar a manutengéo preventiva, em regra, ha a necessidade de um corpo técnico em maior quantidade do que o previsto
para a demanda, além de um pessoal com qualificagdes diferenciadas (engenheiro mecanico, engenheiro eletricista etc.). Uma
contratagdo que contemplasse a alocagéo no Tribunal de toda equipe técnica necessaria para desempenhar tais atividades seria
demasiadamente onerosa e néo justificada para o Tribunal, j& que esses servigos sdo programaveis e, portanto, pode-se, contratar
apenas esses servigos, sem a necessidade da alocagdo da méo de obra.

1.5 Demanda prevista

1.5.1 Em fungéo da experiéncia adquirida na execugéo dos contratos 13/2009 e 16/2013, que tratam de elevadores, estima-se que
apenas um posto de trabalho da area eletromecéanica, com a supervisdo de um engenheiro mecéanico por 2 horas semanais, seja
suficiente para atender a demanda prevista para o TCU.

1.6 Local e horarios de execugéao

1.6.1 Os servigos serdo prestados de forma permanente, nas dependéncias do Tribunal, por profissionais pertencentes ao quadro
funcional da CONTRATADA, de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, com 2h de intervalo para almogo, perfazendo o total de 40
horas semanais.

1.7 Qualificagdo minima exigida

1.7.1 Os profissionais deveréo ter concluido o ensino médio em instituicdo reconhecida pelo MEC e possuir curso técnico ou de
profissionalizagédo de técnico em eletromecanica. Tais qualificagdes deverdo ser comprovadas mediante apresentagéo de certificados
e/ou diplomas.

1.7.2 Sera exigida experiéncia de no minimo 2 (dois) anos na area de manutencgao de elevadores. A experiéncia dos profissionais
devera ser comprovada mediante apresentagdo da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social), ou documento equivalente, ou
ainda, outra declaragéo valida emitida por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

1.8 Salario

1.8.1 Tendo em vista a pesquisa de mercado realizada, verificamos que o salario médio de profissionais com o nivel de qualificagéo
exigido é de R$ 1.130,64 nado devendo ser pago salario inferior aquele previsto conforme politica salarial vigente da categoria.
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1.8.2 O salario dos técnicos devera ser reajustado conforme politica salarial vigente da categoria, constante da Convengéao Coletiva de
Trabalho do SIDUSCON-DF.

1.9 Obrigacées da CONTRATADA

1.9.1 A CONTRATADA devera cuidar para que os profissionais indicados para a prestagdo dos servigos apresentem-se trajando
uniformes sempre limpos. Para isso, a CONTRATADA devera optar pelo fornecimento, a suas expensas, dos uniformes em niumero
minimo de 2 (dois) ao semestre, ou pelo pagamento do valor equivalente as vestimentas, 2 (duas) vezes ao semestre, aos
funcionarios.

1.9.2 O uniforme devera ser composto por camisa e calga sociais ou macacao em tons sdébrios, calgado fechado, meias, cinto etc.
1.9.3 A CONTRATADA devera fornecer, ainda, todos os equipamentos de protegéo individual necessarios para garantir a seguranga
do funcionério.

ANEXO VI - ORCAMENTO ESTIMATIVO

PLANILHA 1 - RESUMO - SERVIGOS PERMANENTES

A - VALOR MENSAL PARA MAO-DE-OBRA PERMANENTE

CATEGORIA QTDE. CUSTO UNITARIO (R$/MES) CUSTO TOTAL (R$/MES)
TECNICO ELETROMECANICO 1 R$ 2.768,58 R$ 2.768,58

SUBTOTAL A R$ 2.768,58

B - VALOR MENSAL PARA O RESPONSAVEL TECNICO
CATEGORIA QTDE. CUSTO UNITARIO (R$/HORA)* CUSTO TOTAL (R$/MES)
ENG. MECANICO * 1 R$ 148,09 R$ 1.184,73

DISCRIMINAGAO % VALOR (R$/MES)

Lucro Bruto + Desp. Administrativas 6,50% R$ 77,01
Tributos Sobre Faturamento 8,65% R$ 102,48
SUBTOTAL B R$ 1.364,21

C - PRECO MENSAL

DISCRIMINAGCAO VALOR (R$/MES)

A - VALOR MENSAL PARA MAO-DE-OBRA R$ 2.768,58

B - VALOR MENSAL PARA O RESPONSAVEL TECNICO R$ 1.364,21
VALOR TOTAL POR MES R$ 4.132,79

* Salario Minimo Profissional - SMP conforme resolugao n°® 397/95

e Convengao Coletiva 2014/2016 do Sinaenco-DF

ORGCAMENTO ESTIMATIVO

PLANILHA 2 - RESUMO GERAL

ITEM DISCRIMINAGAO UND Quant. Prego Unitario Total (R$)

1 SERVICOS PERMANENTES - valor mensal

1.1 Engenheiro Mecanico (2h/sem.) més 1 R$ 1.364,21 R$ 1.364,21

1.2 Téc. Eletromecéanico més 1 R$ 2.768,58 R$ 2.768,58

Sub total (m&o de obra) - ja considerando uniformes, encargos, lucro, despesas adm. e tributagdo R$ 4.132,79
Total Mensal dos Servigos Permanentes R$ 4.132,79

Total Anual dos Servigos Permanentes R$ 49.593,53

2 SERVIGOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA, com fornecimento de pegas
2.1 Edificio-Sede ThyssenKrupp 4 R$ 1.987,41 R$ 7.949,62

2.2 Anexos | e Il e Torre de ligagao Otis 8 R$ 1.987,41 R$ 15.899,25

2.3 Anexo Il Atlas 6 R$ 1.987,41 R$ 11.924,44

Total Mensal dos Servigos de Manutengdo R$ 35.773,31

Total Anual dos Servigos de Manutengdo R$ 429.279,73
TOTAL GLOBAL ANUAL R$ 478.873,25
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ANEXO VII - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGCOS
Posto de Servigo de Téc. Eletro-Mecanico

| - MAO DE OBRA

ELETROMECANICO

Salario R$ 1.130,64

R$ 1.130,64

Il - ENCARGOS SOCIAIS (Incidentes sobre o valor da Remuneragéo)
GRUPO A

INSS 20,00% R$ 226,13

FGTS 8,00% R$ 90,45

Riscos ambientais do trabalho - RAT Ajustado (RATxFAP) 3,00% R$ 33,92
Salario educagéo 2,50% R$ 28,27

SESI/SESC 1,50% R$ 16,96

SENAI/SENAC 1,00% R$ 11,31

SEBRAE 0,60% R$ 6,78

INCRA 0,20% R$ 2,26

TOTAL - GRUPO A 36,80% R$ 416,08

GRUPO B

13° SALARIO 8,93% R$ 100,97
Férias 8,93% R$ 100,97

Abono Pecuniario 2,98% R$ 33,69
Auxilio Doenga 1,94% R$ 21,93
Licenga Paternidade 0,10% R$ 1,13
Licenga Maternidade 0,02% R$ 0,23
Faltas Legais 1,94% R$ 21,93

Aviso Prévio 0,29% R$ 3,28
Acidente De Trabalho 0,42% R$ 4,75
TOTAL - GRUPO B 25,55% R$ 288,88

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado 1,50% R$ 16,96

Reflexo Do Fgts Sobre Aviso Prévio Indenizado 0,18% R$ 2,04

Reflexo Do 13°, Férias E Abono Sobre Aviso Prévio Indenizado 0,31% R$ 3,50
Incidéncia Do Grupo A S/ Reflexo 13° S/ Aviso Prévio Indenizado 0,05% R$ 0,57
Indenizagao Adicional 0,08% R$ 0,90

Multa do FGTS Sobre Rescisdo Sem Justa Causa 4,59% R$ 51,90

TOTAL - GRUPO C 6,71% R$ 75,87

GRUPO D
INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B 9,40% R$ 106,28
TOTAL - GRUPO D 9,40% R$ 106,28

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS 78,46% R$ 887,10

VALOR TOTAL DE REMUNERAQAO + ENCARGOS SOCIAIS R$ 2.017,74

Il - OUTROS

Uniforme/EPIl’s R$ 200,00

Seguro de Vida e Auxilio Funeral R$ 2,50

Assisténcia Odontologica R$ 4,50

Plano de Saude R$ 150,00

TOTAL - INSUMOS R$ 357,00

VALOR TOTAL DE REMUNERAQAO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS R$ 2.374,74

IV - BONIFICACAO E OUTRAS DESPESAS
Lucro Bruto 6,00% R$ 142,48
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Despesas Administrativas/Operacionais 0,50% R$ 11,87
TOTAL - BONIFICAGAO E OUTRAS DESPESAS 6,50% R$ 154,36

V - TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO

ISSQN 5,00% R$ 138,43

COFINS 3,00% R$ 83,06

PIS 0,65% R$ 18,00

TOTAL - TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO 8,65% R$ 239,48

VI - PRECO TOTAL HOMEM/MES R$ 2.768,58

ANEXO VIIl - MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE COMPOSIGAO DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS

A planilha de composigcédo de custos da méo de obra a ser alocada no Tribunal, técnico eletromecanico, foi feita com base na
Convencéao Coletiva de Trabalho da categoria, disponivel no sitio do TCU, conforme informagdes do Anexo XIV — Convencdes
Coletivas de Trabalho.

A Clausula Sexta do Termo Aditivo a Convencgao Coletiva de Trabalho 2014/2014 define todos os encargos sociais e trabalhistas que
compdem a tabela, servindo, portanto, como meméoria de célculo para o Anexo VIl - Planilha de Custos e Formagao de Pregos.

ANEXO IX — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

RESUMO - SERVIGOS PERMANENTES

A - VALOR MENSAL PARA MAO-DE-OBRA PERMANENTE

CATEGORIA QTDE. CUSTO UNITARIO (R$/MES) CUSTO TOTAL (R$/MES)
TECNICO ELETROMECANICO 1

SUBTOTAL A

B - VALOR MENSAL PARA O RESPONSAVEL TECNICO
CATEGORIA QTDE. CUSTO UNITARIO (R$/HORA)* CUSTO TOTAL (R$/MES)
ENG. MECANICO * 1

DISCRIMINAGCAO VALOR (R$/MES)
Lucro Bruto + Desp. Administrativas
Tributos Sobre Faturamento
SUBTOTAL B

C - PRECO MENSAL

DISCRIMINAGCAO VALOR (R$/MES)

A - VALOR MENSAL PARA MAO-DE-OBRA

B - VALOR MENSAL PARA O RESPONSAVEL TECNICO
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VALOR TOTAL POR MES
* Salario Minimo Profissional - SMP conforme resolugéo n°® 397/95
e Convencgao Coletiva 2014/2016 do Sinaenco-DF

ORCAMENTO ESTIMATIVO

RESUMO GERAL

ITEM DISCRIMINAGAO UND Quant. Prego Unitario Total (R$)

1 SERVICOS PERMANENTES - valor mensal

1.1 Engenheiro Mecanico (2h/sem.) més 1

1.2 Téc. Eletromecéanico més 1

Sub total (mao de obra) - ja considerando uniformes, encargos, lucro, despesas adm. e tributagéo
Total Mensal dos Servigos Permanentes

Total Anual dos Servigos Permanentes

2 SERVICOS DE MANUTENGCAO PREVENTIVA, com fornecimento de pecas
2.1 Edificio-Sede ThyssenKrupp 4

2.2 Anexos | e Il e Torre de ligagao Otis 8

2.3 Anexo Ill Atlas 6

Total Mensal dos Servigos de Manutencao
Total Anual dos Servigos de Manutencéao
TOTAL GLOBAL ANUAL

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS
Posto de Servigo de Téc. Eletro-Mecanico

| - MAO DE OBRA

ELETROMECANICO

Salario

Il - ENCARGOS SOCIAIS (Incidentes sobre o valor da Remuneragéo)
GRUPO A

INSS

FGTS

Riscos ambientais do trabalho - RAT Ajustado (RATxFAP)
Salario educacéao

SESI/SESC

SENAI/SENAC

SEBRAE

INCRA

TOTAL - GRUPO A

GRUPO B

13° SALARIO

Férias

Abono Pecuniario
Auxilio Doenga
Licenga Paternidade
Licenga Maternidade
Faltas Legais

Aviso Prévio
Acidente De Trabalho
TOTAL - GRUPO B

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Reflexo Do Fgts Sobre Aviso Prévio Indenizado

Reflexo Do 13°, Férias E Abono Sobre Aviso Prévio Indenizado
Incidéncia Do Grupo A S/ Reflexo 13° S/ Aviso Prévio Indenizado
Indenizacao Adicional

Multa do FGTS Sobre Rescisdo Sem Justa Causa

TOTAL - GRUPO C

GRUPO D
INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
TOTAL - GRUPO D

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS
VALOR TOTAL DE REMUNERAGAO + ENCARGOS SOCIAIS

Il - OUTROS

Uniforme/EPI’s

Seguro de Vida e Auxilio Funeral
Assisténcia Odontoldgica

Plano de Saude

TOTAL - INSUMOS

VALOR TOTAL DE REMUNERAGAO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

IV - BONIFICAGAO E OUTRAS DESPESAS
Lucro Bruto

Despesas Administrativas/Operacionais

TOTAL - BONIFICAGAO E OUTRAS DESPESAS

V - TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO
ISSQN

COFINS

PIS
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TOTAL - TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO

VI - PRECO TOTAL HOMEM/MES

ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

Ao
Tribunal de Contas da Unido
Ref.: Pregdon® __ /2014

Declaramos que em atendimento ao previsto no Edital de Pregéo Eletrénicon®___ /__ , queeu,

, portador(a) da CI/RG n° e do CPF n°
, Responsavel da Empresa _____, estabelecida no (a) s
como seu representante legal para os fins da presente declaragcdo, compareci perante o Tribunal de Contas da Unido e vistoriei os
locais onde serdo executados os servigos objeto da licitagdo em aprego, tomando plena ciéncia das condi¢des e graus de dificuldades

existentes.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Responsavel Técnico da empresa)

Visto:

Responsavel pelo TCU

Observagéo: emitir em papel que identifique a licitante.

ANEXO XI - MODELOS DE ATESTADOS (OU DECLARAGOES) DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) n° s
inscricdo estadual n°® , estabelecida no (a) , executa (ou executou)
servigos de para este 6rgdo (ou para esta empresa).

Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando
em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observagéo:
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1) Este atestado (ou declaragédo) devera ser emitido em papel que identifique o érgdo (ou empresa) emissor.
ANEXO XII = MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATON.° ___ /20__ QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS
DAUNIAO,E____ PARA APRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 18 (DEZOITO)
ELEVADORES INSTALADOS NOS EDIFICIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO EM BRASILIA/DF.

CONTRATANTE: A Uniao, por intermédio do Tribunal de Contas da Uniéo[/se for o caso, indicar também o nome da Unidade Técnica],
com sede no [inserir enderego completo], inscrito no CNPJ (MF) sob o n.° 00.414.607/____-__, representada pelo seu[inserir fungao
da autoridade competente], Senhor(a) [inserir nome do titular ou substituto], de acordo com a [delegagao/subdelegagéo]de
competéncia contidanoinciso _____doart.____ da Portaria da [Presidéncia ou Segedam]n®__  ,de__ .
CONTRATADA: , inscrita no CNPJ (MF)sobon.®__ | estabelecida [inserir endereco
completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidaden.® __
[inserir nUmero e 6rgdo expedidor/unidade da federagédo] e CPF (MF) n.° , de acordo com a representacao legal
que lhe é outorgada por [procuragédo/contrato social/estatuto social].

As CONTRATANTES tém entre si justo e avengado, e celebram o presente contrato, instruido no TC n.° 025.132/2014-8 (Pregao
Eletrénico __/20__), mediante as clausulas e condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objeto a prestagcado dos servigos de manutencéo preventiva e corretiva dos 18 (dezoito) elevadores
instalados nos Edificios do Tribunal de Contas da Unido em Brasilia/DF, em regime de empreitada por prego unitario, conforme
especificagdes dos Anexos Il, 1, IV e V do Edital do Pregéo Eletrénico n® __/20__.

1.1. Os elevadores instalados nos Edificios do Tribunal de Contas da Unido em Brasilia/DF sao distribuidos da seguinte forma: 04
(quatro) no Edificio-Sede; 03 (trés) no Anexo |; 03 (trés) no Anexo II; 06 (seis) no Anexo IIl; e 02 (dois) na Torre de Ligacéo.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

1. O valor total anual estimado deste contrato é de R$ ___ (__ ).

CLAUSULA TERCEIRA — DA DESPESA E DOS CREDITOS ORGAMENTARIOS

1. A despesa orcamentaria da execugéo deste contrato correra a conta da Naturezada Despesa______, da Atividade
. ,conforme Nota de Empenhon.® ____ ,de__ [/ [/
CLAUSULA QUARTA — DOS PRAZOS DE EXECUGAO

1. A CONTRATADA devera iniciar a prestacdo dos servicos somente apés o recebimento de ORDEM DE SERVICO expedida pela
CONTRATANTE contendo autorizagdo especifica para tal fim.

2. As solicitagdes de servigos de manutencgao corretiva seréo feitas por meio de Ordem de Servigos e o atendimento dessas devera
iniciar-se de acordo com os prazos definidos no item 7 do Anexo Il — Especificacdes Técnicas do Pregao Eletronicon® __/20__.

3. Caso as Ordens de Servigcos sejam encaminhadas apds o final do expediente, o atendimento delas iniciar-se-a no dia util seguinte,
no mesmo prazo previsto no item 7.2 do Anexo Il — Especificagdes Técnicas do Pregéo Eletronico n® _ /20__.

4. O nado atendimento dos prazos individuais seja ou por produtividade abaixo da expectativa da mao de obra, ou por servigo ndo
realizado a contento, ensejara a substituicdo dos empregados disponibilizados, sem prejuizo das penalidades previstas em contrato,
inclusive multas.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, com eficacia legal
apos a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, excluindo-se o primeiro
dia e incluindo-se o ultimo.

2. O presente contrato sera prorrogado, mediante apostilamento, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso
sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultanea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:
2.1. Prestagéo regular dos servigos;

2.2. Nao aplicagéo de punigdes de natureza pecunidria por trés vezes ou mais, exceto quanto a penalidades aplicadas por atraso na
entrega da garantia;

2.3. Manutencéo do interesse pela Administracédo na realizagéo do servigo;

2.4. Manutencgéo da vantajosidade econémica do valor do contrato para a Administracéo; e

2.5. Concordancia expressa da CONTRATADA pela prorrogagao.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

1. A CONTRATADA devera apresentar a Administragdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data
de entrega do protocolo da via assinada do Contrato, comprovante de prestagdo de garantia correspondente ao percentual de 5%
(cinco por cento) do valor atualizado do contrato, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancaria.

2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2.2. multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAGAO & CONTRATADA,;

2.3. prejuizos diretos causados @8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

2.4. obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

3. No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, podera decidir-se por uma das seguintes alternativas:

3.1. apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nos subitens 2.1 a 2.4 do item 2 acima, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor atualizado do contrato, na modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Servigo” com
clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA;
ou

3.2. apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Servigo” para cobertura
dos subitens 2.1 a 2.3 do item 2 acima, complementada com a garantia adicional da modalidade “Seguro-Garantia de Agdes
Trabalhistas e Previdenciarias” para o subitem 2.4 do item 2 acima, correspondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro por cento),
respectivamente, do valor atualizado do contrato.

4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Econémica Federal, em conta especifica, com corregdo monetaria, em favor
do Tribunal de Contas da Uniao.

5. A garantia na modalidade fianga bancaria devera ser apresentada conforme o modelo constante no Anexo XIII.

6. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento)
do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

7.1. O bloqueio efetuado com base no item 7 desta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de compensacéo financeira a
CONTRATADA.

7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base no item 7 desta clausula por quaisquer das
modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.3. O valor da multa moratéria decorrente do atraso da entrega da garantia podera ser glosado de pagamentos devidos a
CONTRATADA.

8. O numero do contrato garantido e/ou assegurado devera constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados
pelo garantidor e/ou segurador.

9. Quando da abertura de processos para eventual aplicagéo de penalidade, a FISCALIZAGAO do contrato devera comunicar o fato a
seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunicagdes de solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes
finais de 12 e ultima instancia administrativa.

10. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas da Unido com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11. Sera considerada extinta a garantia:
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11.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagado para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas
as clausulas do contrato;

11.2. com a extingdo do contrato.

12. Isencgao de responsabilidade da garantia:

12.1. O Tribunal de Contas da Unido ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:

12.1.1. caso fortuito ou forga maior;

12.1.2. alteracédo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

12.1.3. descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administragao;

12.1.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracéo.

12.2. Cabera a propria administragdo apurar a isengéo da responsabilidade prevista nos itens 12.1.3 e 12.1.4 desta clausula, nao
sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo Tribunal de Contas da Unido.

13. Para efeitos da execugdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados pela CONTRATANTE a
CONTRATADA e/ou a Instituicdo Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias apés o término de vigéncia do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DOS ENCARGOS DAS PARTES

1. As partes devem cumprir fielmente as clausulas avengadas neste contrato, respondendo pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

2. A CONTRATADA deve:

2.1. disponibilizar prestadores de servigo especializados para o desenvolvimento dos trabalhos;

2.1.1. Os prestadores de servigo disponibilizados executardo os servigos solicitados, cumprindo seus trabalhos em local apropriado, a
eles destinados pela CONTRATANTE.

2.2. recrutar, selecionar, treinar e encaminhar ao Tribunal os prestadores de servigo necessarios a realizagdo dos servigos, de acordo
com a qualificagdo minima prevista no Anexo V - Especificagbes Minimas Para o(s) Posto(s) de Trabalho;

2.2.1. A qualquer tempo a FISCALIZAGCAO podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe da CONTRATADA, desde
que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos e especificamente, quando o funcionario ndo tenha qualificagdo
exigida para a prestacdo dos servigos.

2.3. fornecer relagdo nominal dos prestadores de servigo que atuarao junto ao Tribunal de Contas da Unido, indicando a fungéao,
habilitagéo, formacao, enderego residencial e horario de trabalho;

2.4. responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do Tribunal, quando tenham sido causados por seus
empregados durante a execugdo dos servigos;

2.5. zelar por todo o patrimonio do Tribunal que seja necessario as suas atividades, entregando mensalmente relatério com a situagao
de todos esses bens de uso direto da empresa;

2.6. manter 1 (um) preposto que, por razdes de economia e racionalizagado, podera ser o empregado alocado no Tribunal, sem prejuizo
de suas atividades;

2.7. cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
adotando as providéncias requeridas relativas a execugao dos servigcos pelos empregados; e comande, coordene e controle a
execugao dos servigos contratados;

2.8. devolver os crachas de acesso as dependéncias do Tribunal, utilizado pelos prestadores de servico da CONTRATADA, quando do
término do contrato, devendo ainda ser a CONTRATANTE ressarcida por eventuais extravios ou danos;

2.9. fornecer e manter os prestadores de servigo devidamente protegidos por meio de EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e
EPC (Equipamentos de Protegdo Coletiva), nos casos em que estes forem obrigatérios, conforme legislagdo e normas de seguranca
do trabalho vigentes a época de execugdo do contrato, impondo penalidade aqueles que se negarem a usa-los;

2.10. manter nas dependéncias do Tribunal membros da CIPA (Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes), quando exigido pelas
normas de seguranca do trabalho;

2.11. responsabilizar-se pelo transporte (de ida e volta) do seu pessoal até as dependéncias do Tribunal, por meios préprios ou
mediante vale transporte, inclusive em situagdes excepcionais como os casos de paralisagdo dos transportes coletivos, nas situagdes
onde se faga necessaria a execugdo dos servigos em regime de horario extraordinario e outros eventos especiais previamente
acordados com a FISCALIZACAO;

2.12. pagar os salarios de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre que
solicitado, as comprovacdes respectivas;

2.13. manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes trabalhistas, todas as condi¢des de
habilitagédo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

2.14. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagao social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, uma vez que os seus empregados nao manterdo nenhum vinculo
empregaticio com o Tribunal;

2.15. assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a execugdo deste contrato, ainda que
acontecido em dependéncia do Tribunal;

2.16. assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugéao deste
contrato, originariamente ou vinculada por prevengao, conexdo ou continéncia;

2.16.1. Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e indenizagdes oriundas de danos ou
quaisquer prejuizos causados pela CONTRATADA serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipédtese,
responsabilidade solidaria por parte do Tribunal.

2.17. assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagéo;

2.18. levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagédo de eventuais danos causados;

2.19. cumprir todos os termos do edital do Pregéo Eletrénico n® __/20__ e de seus anexos;

2.20. promover treinamento e reciclagem dos empregados que prestam servigos para o Tribunal, de acordo com as necessidades do
servigo e sempre que a FISCALIZAGAO entender conveniente & adequada execugéo dos servigos contratados;

2.20.1. Os treinamentos e reciclagens deverao ser custeados pela CONTRATADA e deverdo compreender os conhecimentos e
habilidades basicos para a execugao dos servigos contratados.

2.20.2. Os treinamentos e reciclagens deverdo ser realizados ao menos uma vez ao ano, sem prejuizo da continuidade da prestagao
do servigo.

2.21. registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorréncias havidas, permitindo
a CONTRATANTE o acesso ao controle de frequéncia;

2.22. manter sede, filial ou escritério na cidade ou regido metropolitana onde serdo prestados os servigos com capacidade operacional
para receber e solucionar qualquer demanda da Administragcdo, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes a selegéo,
treinamento, admissao e demissao dos funcionarios;

2.22.1. A CONTRATADA devera comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do inicio da prestacédo dos servigos, o
cumprimento desta obrigacéo.

2.23. responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependéncias do Tribunal de Contas da Unido, por meio proprio ou
mediante vale transporte, inclusive em casos de paralisagdo dos transportes coletivos, bem como nas situagées em que se faga
necessaria a execugao dos servigos em regime extraordinario;

2.24. providenciar para todos os empregados, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do inicio da prestagdo dos servigos, cartdo
cidaddo ou outro cartdo equivalente, que possibilite a consulta e recebimentos de beneficios sociais, expedido por 6rgdo/entidade
federal responsavel;

2.25. providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do inicio da prestagao dos servigos, junto ao INSS, senha para todos os
empregados com o objetivo de acessar o Extrato de Informagdes Previdenciarias pela internet;

2.26. efetuar o pagamento de salarios e demais verbas em agéncia bancaria localizada na mesma cidade ou regido metropolitana em
que o empregado presta servigos;
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2.27. ter meios, junto ao fabricante dos equipamentos instalados no TCU, para solicitar aporte técnico visando a solugéo dos
problemas inerentes aos referidos equipamentos;

2.27.1. No caso de pane mais complexa, os Engenheiros Especialistas da Fabricante devem poder ser acionados, sem custo para a
CONTRATANTE, com a maior brevidade possivel.

2.28. manter durante toda a vigéncia do contrato, as condigdes que ensejaram sua contratacdo, apresentando comprovantes e
certiddes que atestem estas condigdes sempre que solicitado pela FISCALIZACAO;

2.29. apresentar mensalmente os seguintes documentos, sob pena de suspensdo dos pagamentos:

2.29.1. Certidao Negativa de Débitos da Previdéncia Social- CND;

2.29.2. Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

2.29.3. Certidao Negativa de Débitos junto as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital;

2.29.4. Certificado de Regularidade junto ao FGTS - CRF;

2.29.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

2.29.6. Os documentos relacionados nos itens 2.29.1 a 2.29.4 poderao ser substituidos, total ou parcialmente, por extrato valido e
atualizado do SICAF.

3. Séo expressamente vedadas a CONTRATADA:

3.1. divulgar ou fornecer dados ou informagdes obtidos em razdo deste contrato e utilizar o nome do Tribunal para fins comerciais ou
em campanhas e material de publicidade, salvo com autorizagédo prévia, emitida oficialmente pela CONTRATANTE;

3.2. a subcontratagédo para a execugdo do objeto deste contrato;

3.3. a contratagé@o de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado ha menos de 5 (cinco)
anos, ou de ocupante de cargo em comissao, assim como de seu cdnjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o 3° grau, durante a vigéncia deste contrato.

4. A CONTRATANTE deve:

4.1. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a execugdo dos servigos;

4.2. prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou
por seus prepostos;

4.3. efetuar o pagamento mensal devido pela execugdo dos servigos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do
contrato;

4.4. exercer a fiscalizagdo dos servigos prestados, por servidores designados;

4.5. comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

4.6. fornecer cracha de acesso as suas dependéncias, de uso obrigatorio pelos empregados da CONTRATADA;

4.7. observar o cumprimento dos requisitos de qualificagcao profissional exigidos no Anexo V - Especificagdes Minimas para o(s) Posto
(s) de Trabalho, solicitando a CONTRATADA as substituicdes e os treinamentos que se verificarem necessarios.

CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

1. Durante a vigéncia deste contrato, a execucédo do objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo (a) titular do Servigo de Multimidia e
Sistemas Eletromecanicos - SEMIT ou por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a
assisténcia de terceiros.

2. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administragdo da CONTRATANTE, para
representa-la sempre que for necessario.

3. A atestacao de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato ou a outro
servidor designado para esse fim.

CLAUSULA NONA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE,
com a apresentacado das devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA - DA REPACTUAGAO E DO REAJUSTE

1. E admitida a repactuagédo dos pregos deste contrato, desde que seja observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado
da data do acordo, ou convencgéo coletiva de trabalho ou sentenga normativa vigente a época da apresentagéao da proposta e adotados
para elaboracéo desta.

2. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno de 12 (doze) meses sera contado a partir da data de inicio dos efeitos
financeiros da ultima repactuagao ocorrida.

3. Caso a CONTRATADA néo requeira tempestivamente a repactuagao e prorrogue o contrato sem pleitea-la, ocorrera a preclusédo do
direito.

4. Ocorrera igualmente a preclusdo do direito a repactuagdo caso o pedido seja formulado depois de extinto o contrato.

5. As repactuacgdes serdo precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de demonstragao analitica da alteragéo dos
custos, por meio de apresentagéo das planilhas de composicdo de custos e formagédo de pregos, do novo acordo ou convengédo
coletiva ou sentenga normativa da categoria que fundamenta a repactuagéo, e, se for o caso, dos documentos indispensaveis a
comprovagao da alteragdo dos pregcos de mercado de cada um dos itens da planilha a serem alterados.

5.1. Os precos de insumos de mao de obra decorrentes de convengéo, acordo coletivo de trabalho, sentenga normativa ou definidos
pelo poder publico, tais como auxilio alimentagéo e vale transporte, serdo reajustados com base nos respectivos instrumentos legais,
no mesmo momento — e por meio do mesmo instrumento — em que ocorrer a repactuagdo da mao de obra, com efeitos financeiros das
datas das efetivas alteragdes de custos de cada item, nos termos dos itens 1 e 2 desta clausula.

5.2. O item “aviso prévio trabalhado” serd pago somente no primeiro ano de vigéncia do contrato.

6. E vedada a inclusao, por ocasido da repactuagao, de beneficios nao previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatérios por forga de lei, sentenga normativa, acordo ou convencéo coletiva de trabalho.

7. E admitido, por ocasiso da repactuagéo, o reajuste dos custos com [insumos, materiais e/ou equipamentos], observado o interregno
minimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentagédo da proposta.

7.1. Se, no momento da repactuagdo, a CONTRATADA ainda néo fizer jus ao reajuste, nos termos deste item, ocorrera somente a
repactuagao, podendo, a CONTRATADA, em momento oportuno, apés o implemento da condigéo (interregno minimo de 12 (doze)
meses), solicitar o reajuste de direito.

8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses sera contado a partir da data de inicio dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste ocorrido.

9. Caso a CONTRATADA néo requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusdo do
direito.

10. Para os reajustes de [insumos, materiais e/ou equipamentos] seréa utilizada a variagéo do indice Nacional de Custo da Construgéo
do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se uma das
seguintes formulas:

10.1. Férmula de calculo “a”:

R=(-1lo).P
lo
Onde:

a) para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;

| = indice relativo ao més do reajuste;

lo = indice relativo ao més da data do orgamento ou da data limite para apresentacédo da proposta;
P = preco atual dos servigos.

b) para os reajustes subsequentes:

R = reajuste procurado;

| = indice relativo ao més do novo reajuste;

lo = indice relativo ao més do inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste efetuado;
P = prego dos servigos/produtos atualizado até o ultimo reajuste efetuado.

10.2. Férmula de calculo “b”:
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Pr=P+ (PxV)

Onde:

Pr = preco reajustado, ou prego novo;

P = preco atual (antes do reajuste);

V = variagédo percentual obtida na forma do item 10 desta clausula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de prego
decorrente do reajuste.

11. Qualquer que seja a variagado apurada nos termos do item anterior, o percentual de reajuste maximo a ser aplicado sera aquele
definido como centro da meta de inflagédo fixada — pelo Conselho Monetario Nacional (CMN), nos termos do Decreto n° 3.088, de 21 de
junho de 1999 — para o exercicio em que tiverem inicio seus efeitos financeiros.

12. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisigdo do direito da CONTRATADA, nos termos do item 7
desta clausula.

13. A repactuagédo e o reajuste ocorrerdo simultaneamente e serdo formalizados em um mesmo instrumento, por meio de
apostilamento ao contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO

1. A rescisao deste contrato se dara nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.

1.1 No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos
decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

2. No procedimento que visa a rescisdo do contrato, sera assegurado o contraditério e a ampla defesa, sendo que, depois de
encerrada a instrugao inicial, a CONTRATADA tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo
da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993 e vincula - se ao Edital e anexos do Pregédo Eletrénico
n.° _ /20__, constante do processo TC — 025.132/2014-8, bem como a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA devera emitir mensalmente Nota Fiscal, com indicagdo dos servigos executados, e do numero do contrato.

1.1. A excegao da primeira e da ultima Nota Fiscal do contrato, as demais deveréo coincidir com o més civil.

2. Nao sera recebida pela FISCALIZACAO a Nota Fiscal que ndo vier acompanhada do relatério técnico mensal subscrito pelo
responsavel técnico, contendo a descrigdo das rotinas de manutengao, as indicacdes de datas e mensuragdes preventivas realizadas
e de todas as ocorréncias de manutengéao corretiva.

2.1. Outros itens que se fizerem necessarios poderéo ser incluidos no relatério mensal, mediante acordo entre o responsavel técnico e
a FISCALIZAGAO.

3. Os pagamentos deverdo ser realizados de acordo com as medigdes realizadas pela FISCALIZACAO, respeitando os itens 6.4, 6.5,
6.6 e 6.7 do Anexo Il — Especificagdes Técnicas do edital do Pregdo Eletrénico n® __/20__.

4. A CONTRATANTE realizara o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, contado da protocolizagdo da nota fiscal/fatura.

5. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta corrente da CONTRATADA.

6. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA caso exista pendéncia quanto a Justica do Trabalho e as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, incluida a regularidade relativa a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

6.1. O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item 6, ndo Ihe gera direito a alteragdo de pregos ou compensagao
financeira.

7. A CONTRATANTE, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou definitivamente, do
montante a pagar a CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.

8. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos
pela CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de
juros simples.

8.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N = Numeros de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP =
Valor da prestagcdo em atraso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS RETENGOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES FONTE

1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estaréo sujeitos, no que couber, as retengdes na fonte nos
seguintes termos:

1.1. do Imposto de Renda da Pessoa Juridica - IRPJ, da Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, da contribuicdo para
seguridade social - COFINS e da contribuigdo para o PIS/PASEP, na forma da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de
2012, conforme determina o art. 64 da Lei n°® 9.430, de 27/12/1996 e alteragdes;

1.2. da contribuigdo previdenciaria ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrugdo Normativa RFB n°® 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei n® 8.212, de 24/07/1991 e alteragdes;

1.3. do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar n® 116, de 31/07/2003, c/c a
legislacao Distrital ou municipal em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANGOES

1. Com fundamento no artigo 7° da Lei n® 10.520/2002, ficara impedida de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciada do
SICAF e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo
da rescisdo unilateral do contrato e da aplicagdo de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratacéo, a
CONTRATADA que:

1.1. apresentar documentacéo falsa;

1.2. fraudar a execugédo do contrato;

1.3. comportar-se de modo inidéneo;

1.4. cometer fraude fiscal; ou

1.5. fizer declaragao falsa.

2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-&do inidéneos atos tais como os descritos nos artigos 92, paragrafo unico, 96 e 97, paragrafo
Unico, da Lei n° 8.666/1993.

3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, no caso de atraso injustificado, assim
considerado pela Administragéo, inexecugéo parcial ou inexecugéo total da obrigagdo, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

3.1. adverténcia;

3.1.1. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas
contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA.

3.1.2. A Adverténcia poderd, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
dos servigos do TCU, a critério da CONTRATANTE, desde que nédo caiba a aplicagdo de sangdo mais grave.

3.2. multa;

3.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso no inicio da execugéo dos servigos contados
da emissdo da ordem de servigo, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no
caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao total da
obrigagado assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

3.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugédo do objeto, por periodo superior ao previsto no
item 3.2.1., ou de inexecugéo parcial da obrigagcdo assumida;

3.2.3. 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigagdo assumida;

3.2.4. para efeito de aplicagdo de multas as infragdes, sdo atribuidos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% do valor anual do contrato
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2 0,4% do valor anual do contrato

3 0,8% do valor anual do contrato

4 1,6% do valor anual do contrato

5 3,2% do valor anual do contrato

6 4,0% do valor anual do contrato

Tabela 2

INFRAGAO GRAU

Iltem DESCRIGAO

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 05
3 Utilizar as dependéncias do TCU para fins diversos do objeto deste Contrato; por ocorréncia. 04

4 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegao individual (EPI), quando necessarios; por empregado, por
ocorréncia. 02

5 Manter funcionario sem qualificagdo para a execugao dos servigos; por empregado e por dia. 03

6 Manter o(s) posto(s) de trabalho descoberto(s); por posto de trabalho e por dia. 03

7 Recusar-se a executar servico determinado pela CONTRATANTE, sem motivo justificado; por ocorréncia e por dia. 05

8 Executar servigo incompleto, paliativo ou substitutivo como por carater permanente, ou deixar de providenciar recomposigéo
complementar; por ocorréncia. 03

9 Fornecer informacéo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 03

10 Usar indevidamente patentes registradas ou utilizar softwares sem licenciamento; por ocorréncia. 06

11 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 04

12 Permitir a presenga de empregado desuniformizado, mal apresentado ou sem identificagéo por cracha; por empregado e por
ocorréncia. 01

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Cumprir determinacao formal ou instrugdo complementar da CONTRATANTE; por ocorréncia. 02

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia. 01

15 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e
por ocorréncia. 02

16 Efetuar o pagamento de salarios, seguros, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, encargos fiscais e sociais nas datas avengadas, bem
como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugéo do contrato; por dia e por ocorréncia. 06

17 Indicar e manter o supervisor durante a execugédo do contrato. 02

18 Cumprir quaisquer dos itens do Edital do Pregéo Eletronico n° __/20__ e seus anexos, mesmo que ndo previstos nesta tabela de
multas; por ocorréncia. 01

19 Cumprir quaisquer dos itens do Edital do Pregéo Eletronico n° __/20__ e seus anexos, mesmo que ndo previstos nesta tabela de
multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela CONTRATANTE; por ocorréncia. 02

20 Cumprir prazo previamente estabelecido com a CONTRATANTE para execugéo de servigos; por dia de atraso. 02

21 Iniciar execucdo de servigo nos prazos estabelecidos pela CONTRATANTE, observados os limites minimos estabelecidos por este
Contrato; por servigo, por ocorréncia. 02

22 Manter a documentacéo de habilitagdo econdmico-financeira atualizada; por item, por ocorréncia. 01

23 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela CONTRATANTE; por ocorréncia. 01

24 Cumprir determinagdo da CONTRATANTE para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia. 01

25 Cumprir os prazos de atendimento conforme item 7.2, alinea “b.1” e “b.2” do Anexo |l — Especificagdes Técnicas do Edital do
Pregao Eletrénico n° __/20__; por hora util de atraso. 01

26 Cumprir os prazos de atendimento conforme item 7.2, alinea “c” e “d” do Anexo |l — Especificagdes Técnicas do Edital do Pregédo
Eletrénico n® __/20__; por dia util de atraso. 02

3.2.5. A partir da segunda reincidéncia das infragdes elencadas na Tabela 2 de graus de 3 a 6 e a partir da terceira reincidéncia das
infragdes de graus de 1 e 2, a critério da administragdo, serad considerada inexecugéo parcial do Contrato.

3.2.6. A partir da quarta reincidéncia das infragdes elencadas na Tabela 2 de graus de 3 a 6 e a partir da sexta reincidéncia das
infragdes de graus de 1 e 2, a critério da administragao, sera considerada inexecugéo total do Contrato.

3.3. suspensao temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com o Tribunal de Contas da Uniéo;
3.3.1. A suspensao do direito de licitar e de contratar com o TCU podera ser aplicada a CONTRATADA se, por culpa ou dolo,
prejudicar ou tentar prejudicar a execugao deste ajuste, nos seguintes prazos e situagdes:

| — Por 6 (seis) meses:

atraso no cumprimento das obrigagdes assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuizos financeiros para o TCU;
execugdo insatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagdo da sangdo de adverténcia ou multa.

Il — Por 2 (dois) anos:

nao concluséo dos servigos contratados;

prestagao do servico em desacordo com as solicitagdes do TCU, nédo efetuando sua correcdo apds solicitagdo do Tribunal;
cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao TCU, ensejando a rescisdo deste Contrato por culpa da
CONTRATADA;

condenacgao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

apresentagdo, ao TCU, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou
para comprovar, durante a execugéo deste Contrato, a manutengao das condigdes apresentadas na habilitagao;

demonstragéo, a qualquer tempo, de nédo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o TCU, em virtude de atos ilicitos praticados;
ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatorio, que venha ao
conhecimento do TCU apods a assinatura deste Contrato;

reproducédo, divulgagao ou utilizagdo, em beneficio préprio ou de terceiros, de quaisquer informagdes de que seus empregados tenham
tido conhecimento em razdo da execugédo deste Contrato, sem consentimento prévio do TCU.

3.4. Declaragéao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigédo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada,
dentre outros casos, quando:

3.4.1. tiver sofrido condenagéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
3.4.2. praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

3.4.3. demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o TCU, em virtude de atos ilicitos
praticados;

3.4.4. reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus empregados tenham
tido conhecimento em razdo da execugdo do Contrato, sem consentimento prévio do TCU.

4. As sangdes de multa podem ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de adverténcia e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, descontando-a do pagamento a ser efetuado.

5. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

5.1. Se o valor a ser pago @ CONTRATADA néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga sera descontada da garantia
contratual.

5.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéo oficial.

5.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera
encaminhado para inscrigdo em divida ativa.

5.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo
de até 10 (dez) dias uteis, contado da solicitagdo da CONTRATANTE.

6. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no contrato, podera ser rescindido unilateralmente, por
ato formal da Administragdo, nos casos enumerados no art. 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

1. As questdes decorrentes da execugao deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e
julgadas na Justiga Federal, no Foro da cidade de Brasilia, Se¢ao Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d”, da Constituigdo Federal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam
um so6 efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas
testemunhas abaixo.

Brasilia - DF, em [data].

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA
Representante

Procurador/cargo

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:

ANEXO XIIl - MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da instituigdo fiadora) com sede em (enderego completo), por seus representantes legais infra-
assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no
Artigo 827, do Cdédigo Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (enderego completo), até o limite de R$ (valor da
garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia a execugé@o do Contrato n° (nUmero do contrato, formato xx/ano), decorrente do
processo licitatério (modalidade e numero do instrumento convocatério da licitagdo — ex.: PE n° xx/ano), firmado entre a AFIANCADA e
o Tribunal de Contas da Unido para (objeto da licitagao).

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANCADA, de todas as obrigagdes estipuladas no
contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZACAO & CONTRATADA,;

c) Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato; e

d) Obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

3. Esta fianga é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por escrito) dias, contados a partir
de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto em (data).

4. Na hipétese de inadimplemento de qualquer das obrigagdes assumidas pela AFIANCADA, o (a) (nome da instituigao fiadora)
efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por efeito da presente fianca, até o limite acima estipulado, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicagéo escrita do Tribunal de Contas da Unido.

5. A comunicagéo de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 90 (noventa) dias apds o vencimento desta fianga.

6. Nenhuma objecédo ou oposicdo da nossa AFIANCADA sera admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de escusar-se do
cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento perante o Tribunal de Contas da Unido.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios
advocaticios, na hipdtese do Tribunal de Contas da Unido se ver compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da
obrigagdo a que se refere a presente fianga.

8. Se, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a data de vencimento desta fianga, o (a) (nome da instituigdo fiadora) néo tiver
recebido do Tribunal de Contas da Unido qualquer comunicagéo relativa a inadimplemento da AFIANCADA, ou termo circunstanciado
de que a AFIANGADA cumpriu todas as clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianga sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificagdo judicial ou extrajudicial, deixando, em
consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigagdo assumida por forga deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fianga estd devidamente contabilizada e que satisfaz as determinagées do Banco
Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria aplicaveis e, que, os signatarios deste Instrumento estdo autorizados a
prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga e que o valor da presente se
contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituigdo garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

ANEXO XIV - CONVENGCOES COLETIVAS DE TRABALHO
Os arquivos que constituem este Anexo estdo disponiveis no sitio do TCU, no enderego:

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/licitacoes_contratos_tcu/licitacoes/detalhes.
Caso a licitante ndo consiga visualiza-los, podera solicita-los por meio do enderego eletrénico cpl@tcu.gov.br.
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