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1. INTRODUCAO

Este memorial descritivo visa complementar as informacdes contidas nos projetos
executivos de estrutura, de forma a atender as necessidades construtivas, para a
construcdo da CASA DE MAQUINAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, situado na Rua
Carlos Chaga, 410 — Unicamp -Campinas - SP.

O Projetos executivos — arquitetura, estrutura, estrutura metalica, hidraulica, e
elétrica — bem como o presente Memorial Descritivo tém como objetivo descrever a obra
gue se pretende acabada. Estas pecas devem ser consideradas complementares e o
que constar de um dos documentos é tdo importante e obrigatério como se constasse
nos demais.

2. GENERALIDADES

Objetiva-se esclarecer as solu¢des adotadas, dentro das Normas e Padrbes
existentes, bem como completa-los.

Definir as obrigacfes e garantias da empresa responsavel pelas instalacdes,
objetivando uma execucdo em perfeitas condicdes com as técnicas de instalacao atuais
e com boa integragcdo e harmonia com 0s elementos estruturais e equipamentos
utilizados.

Quaisquer outros detalhes ndo previstos e esclarecimentos necessarios, estes
serao feitos e decididos, de comum acordo com a Construtora, a Fiscalizagéo das Obras
e 0s Autores do Projeto.

Em caso de erros ou discrepancias, deverdo prevalecer as especificacdes deste
Memorial Descritivo devendo o fato, de qualquer maneira, ser comunicado a
Fiscalizacdo. Os detalhes indicados nos desenhos deveréo ser considerados para todas
as areas semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo especifica. Qualquer modificacdo
nas especificagdes, proposta pela Construtora, devera ser comunicada a Fiscalizacao,
gue submetera aos Autores do Projeto para analise e decisao.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver
discordancia entre as escalas e as dimensdes. Para os pontos que pér ventura estejam
omissos no presente Memorial, Relacdo de Materiais e Projeto; os mesmos deverao ser
elucidados a luz das especificacbes dos fabricantes e levando-se em conta
principalmente as Normas da ABNT.
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3. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais nao citadas neste e nos
demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra dever&o ser parametros minimos

a serem obedecidos para sua perfeita execugéao.

Os casos nao abordados serao definidos pela fiscalizacdo, de maneira a manter o padrao
de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as normas vigentes

nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

e ABNT

NBR 6118/2014 — Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;

NBR 5674/2012 — Manutencéo de edificacbes — Requisitos para o
sistema de gestdo e manutencéo;

NBR 5738/2015 — Concreto — Procedimento para moldagem e cura de
corpos-de-prova;

NBR 5739/2007 — Concreto — Ensaio de compresséo de corpos-de-prova;

NBR 6120/2000 - Cargas para o célculo de estruturas de edificacdes —
Procedimento;

NBR 6122/2010 — Projeto e execuc¢ao de fundacgdes;

NBR 6123/2013 — Forcas devidas ao vento em edificacfes —
Procedimento;

NBR 6136/2007 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria -
Requisitos;

NBR 7480/2007 — Aco destinado a armaduras para estruturas de
concreto armado — especificacao;

NBR 8215/1983 — Prismas de blocos vazados de concreto simples para
alvenaria estrutural: preparo e ensaio a compressao;

NBR 8522/2008 — Concreto — Determinagéo do modulo estatico de
elasticidade a compressao;
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Nota:

INSTALAGCOES

— NBR 8681/2004 — Agdes e seguranga nas estruturas — Procedimento;

— NBR 8800/2008 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de
aco e concreto de edificios;

— NBR 12655/205 — Concreto de cimento Portland — Preparo, Controle e
Recebimento — Procedimento;

— NBR 14931/2004 — Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento;

— NBR 15961-1/2011 — Alvenaria estrutural — Blocos de concreto — Parte 1:
Projeto;

— NBR 15961-2/2011 — Alvenaria estrutural — Blocos de concreto — Parte 2:
Execucéao e controle de obras.

Todo o material que ndo estiver amparado pela ABNT e INMETRO néo seréa aceito

para a execugao dos servicos.

4. ABRANGENCIA DOS SERVICOS: Estrutura

CoNoO~wNhE

Preparo do terreno;

Remocao da camada vegetal;

Corte e escavacao do terreno;

Locacéo da obra,

Escavacao e concretagem da fundacao profunda;

Escavacdo da fundacao rasa;

Apiloamento de fundo de valas;

Aplicacdo de lastro de concreto magro;

Confeccao de forma e concretagem da fundacéo rasa,;

Reaterro e apiloamento;

Execucédo de alvenaria de embasamento e impermeabilizacdo da mesma,;
Execucéo de alvenaria em bloco de concreto — 19x19x39;

Reaterro em camadas de 20 cm, conforme especificado em projeto;
Montagem da estrutura metélica apos cura de 28 dias da estrutura de concreto;

Nota: O executante sera responsavel pelos servigos, bem como o fornecimento de
material e mao de obra qualificada em quantidade e qualidade necessarias ao perfeito
andamento da obra.
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5. ESTRUTURA: Infraestrutura/ Superestrutura - descricdo e
especificacao

Os materiais deverao seguir as especificacdes técnicas, fornecedores, que serao
utilizadas para verificacdo de similaridade, para aceite de equivalentes (Equivalentes
Técnicos).

5.1. — Locacao da obra

A locacdo das estacas escavadas devera obedecer ao projeto fundacdes, e
deverd ser feita por servigos topograficos, ndo sendo aceita a marcacao através de
medidas por trena.

Este servico devera ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente e o
mestre de obras.

5.2. — Materiais e procedimentos utilizados

Os materiais e as técnicas de execuc¢ao abaixo relacionadas deverdo atender as
seguintes caracteristicas:

a) Aditivos: podem ser empregados aditivos a fim de melhorar algumas caracteristicas
do concreto como, por exemplo, a plasticidade, a homogeneidade, o peso especifico, a
impermeabilidade e o tempo de cura;

b) Agua da mistura: a agua considerada satisfatoria para os fins aqui previstos sera
potavel, limpa, isenta de acidos, 6leos, alcalis, sais, siltes, acucares e materiais organicos
e outras substancias agressivas ao concreto e que possam ocasionar alteragdes na pega
do cimento;

c) Areia: devera ser natural e quartzosa, de grdos angulosos e asperos ao tato, ndo
contendo quantidades nocivas de impurezas orgéanicas ou terrosas, se for julgado
necessario, a fiscalizacao exigird que seja lavada. O armazenamento no canteiro de
obras obedecera a sua classificacdo granulométrica;

d) Arame recozido: sera empregado o fio de aco recozido preto n.° 16 ou 18 AWG para
amarracao da ferragem do concreto armado;

e) Barras e fios de ag¢o: serdo do tipo CA-50 e CA-60, conforme especificacbes em
planta. Ndo deverédo apresentar excesso de ferrugem, manchas de Oleo, argamassa
aderida ou qualquer outra substancia que prejudique sua perfeita aderéncia ao concreto;
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f) Cimento comum: devera ser de fabricacdo recente, de marca reconhecida no
mercado como de boa qualidade, s6 sendo aceito na obra em sua embalagem original
intacta, sem apresentar indicios de aventamento. Ndo devera ser usado cimento
proveniente da limpeza de sacos ou embalagens. Devera ser tomada precaucdo para
proteger o cimento de deterioragéo e contaminagao. Os sacos deverao ser armazenados
em local bem seco, protegidos de forma a permitir facil acesso a inspecéao e identificacao
de cada embarque. As pilhas deverao ser colocadas sobre um estrado de madeira e ndo
deverdo conter mais de dez sacos;

g) Madeira: sera empregado pinho ou madeira de lei adequada as formas e
escoramento, sem nos ou fendas que comprometem sua resisténcia e com superficie
adequada a deixar o concreto com aparéncia desejada;

h) Pedra e brita: serdo provenientes de rochas sas, insoliveis e sem tracos de
decomposicdo. A granulometria estara dentro das classificacdes necessarias para
executar os varios tipos de concreto, respeitadas as prescricdes da NBR 7211/2009. O
agregado devera estar livre de substéncias estranhas como terra e madeira, deverao
estar separados entre si, guando em estoque, conforme sua granulometria;

i) Férmas e escoramento: serdo executadas de acordo com as plantas de blocos, vigas
lajes e sapatas. As dimensdes deverao ser verificadas para que se tenha certeza de que
elas correspondem as pecas que deverdo moldar. As férmas deverao ser executadas de
modo a oferecer resisténcia ao peso préprio do concreto que nelas sera lancado e as
sobrecargas durante o periodo de construcao;

j) Preparo do concreto: preferencialmente devera ser utilizado concreto usinado.
Quando executado na obra 0 amassamento devera ser continuo e durar no minimo um
minuto depois que todos 0os componentes estejam na betoneira. Os agregados serao
medidos em caixas de dimenséo pré-estabelecidas, lancadas na betoneira e misturadas
a seco, em ultimo lugar sera adicionado o cimento. Somente entdo sera lancada a agua
na proporcao adequada. O traco devera ser dosado para o fck especificado;

k) Armadura: serdo executadas por méo de obra especializada, ocupando exatamente
as posicoes indicadas nas plantas. As amarras serao feitas com arame recozido 16 ou
18 AWG. Para garantir o cobrimento previsto em norma deverdo ser colocados
distanciadores de concreto ou plastico, disponiveis no comércio. O uso destes
distanciadores € obrigatorio para garantir o especificado no projeto estrutural e as
prescricdes de norma;

I) Langamento do concreto: em camadas horizontais, com rapidez, sendo as diversas
camadas comprimidas e vibradas mecanicamente. Antes de langar o concreto, as formas
serdo varridas e limpas de matéria organica que possa prejudicar o concreto. Durante o
langcamento cuidar para ndo deformar a armadura. N&o sera permitido o langamento do
concreto a altura superior a 2,00m. Para evitar segregacdo em quedas livres maiores
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gque a mencionada, deve-se utilizar calhas apropriadas ou outros dispositivos de
lancamento;

m) Cura: durante o periodo de cura o concreto devera ser molhado, especialmente nas
primeiras horas e primeiro dia seguinte;

n) Cobrimentos: todos os elementos estruturais internos ou externos deverao ser
revestidos com concreto de recobrimento de espessura minima 2,5 cm ou conforme
indicado em projeto;

0) Adensamento: sera cuidadoso de forma que o concreto ocupe todos 0s espacos da
forma. Serdo adotadas precaucdes para evitar a vibracdo da armadura, de modo a nao
formar vazios ao seu redor, nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de
imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibracdo serd apenas o
suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do
concreto;

p) Retirada de formas: fazer sem choques e de forma cuidadosa. O prazo minimo é de
trés dias para as laterais de pilares e vigas, 14 dias para as faces inferiores das vigas,
deixando-se em todos 0s casos escoras suficientemente espacadas, e vinte e oito dias
para o descimbramento total. Podera ser diferente caso utilizado cimento de alta
resisténcia inicial, ou aditivos, situacdo em que a Empresa executora devera apresentar
seu plano a Fiscalizagéo

5.3 INFRA-ESTRUTURA - Fundacgéo profunda

5.3.1 Estacas Escavadas

A solucao em estaca escavada foi definida em funcéo do relatério de sondagem
RT-L0705-26-15 R01 da empresa D-GEO Geologia e Ambiental, serdo utilizadas
estacas com diametros de 25cm e 30cm, com profundidades de 6m e 10m
respectivamente. A locacdo e especificacdo estdo determinadas no projeto de
fundacdes, os quais deverdo levar em conta as indicagdes constantes nos desenhos,
nas especificacées do projeto de fundacdes e como disposto na NBR 6122.

5.4 INFRA-ESTRUTURA - Fundagéo rasa
5.4.1. - Escavacgéo

As lajes dos abrigos de hidrante, que serdo apoiadas no solo, deverdo ter
camadas de 40 cm de solos retiradas e compactadas em duas camadas de 20 cm.
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As lajes ndo poderao ficar em contato com o solo, devendo ser apoiada sobre
camada de concreto magro.

As cavas para fundacdes e outras partes da obra, previstas abaixo do nivel do
terreno, serdo executadas de acordo com as indicagfes constantes do projeto de
fundacdes, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume
de trabalho executado. Se forem encontrados materiais estranhos as constituicoes
normais do terreno, deverdo ser removidos sem Onus adicional ao preco das
escavacdes, salvo casos excepcionais a critério da Fiscalizagcdo

5.4.2. — Reqgularizacéo e apiloamento do fundo de vala

ApoOs a escavacdao, o fundo das valas devera ser regularizado, de acordo com a
profundidade constante no projeto de estrutura/arquitetura, para posterior apiloamento
de fundo de vala, antes da execucao do lastro de concreto.

Devera ser executado nivelamento e apiloamento do fundo das valas a fim de
corrigir possiveis falhas. Na execugéo os fundos das valas deveréo ser abundantemente
molhados com a finalidade de localizar possiveis elementos estranhos (raizes de
arvores, formigueiros, etc.) ndo aflorados, que serdo acusados por percolacao de agua;
apos o que devera ser fortemente apiloado com maco de 10 kg ou compactador CM-20.

5.4.5 Reaterro e Compactacao

ApoOs escavadas e concretadas as fundacdes rasas, as mesmas deverdao ser
aterradas, em camadas de 20 cm de espessura com apiloamento e umedecimento
conforme especificacbes no item 5.4.2.

Para a utilizacdo no reaterro de solos provenientes das escavacoes, referidos
materiais deveréo estar isentos de substancias organicas.

O aterro sera executado em camadas com altura maxima de 0,20m, com material
isento de substancias organicas, adequadamente umedecidas e perfeitamente
adensadas por meio de soquetes manuais ou mecanicos, com o fim de evitar posteriores
fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas, até atingir a cota de
nivel do piso. Essas exigéncias nao eximirdo a CONTRATADA das responsabilidades
futuras em relagdo as condicbes minimas de resisténcia e estabilidade que o solo deve

satisfazer.
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5.5 ALVENARIA ESTRUTURAL:
5.5.1 PAREDES

A estrutura serd realizada por blocos de concreto estrutural, da familia 20x40,
fornecidos por empresa especializada, assentados com argamassa (argamassamento
total) e utilizando grout e armaduras de aco para amarracdo das paredes e confeccéo
das vergas e contra vergas.

Os blocos utilizados contemplardo as exigéncias das Normas da ABNT.

As precisdes dimensionais dos blocos devem ter tolerancias de fabricacdo de +
3mm e -2mm para qualquer dimensao (largura, altura ou comprimento). A argamassa
utilizada sera confeccionada na obra.

As vergas e contra vergas das aberturas serdo realizadas de acordo com o projeto
estrutural, utilizando barra de acgo e grout, e o préprio bloco como forma.

As paredes formadas pelos blocos serdo amarradas de acordo com o projeto
estrutural, com a utilizacdo de barras de ago e grout.

5.6 COBERTURA METALICA:

5.6.2 COBERTURA

A estrutura da cobertura metalica sera formada por perfil de tubo retangular
100x80x4.50 (ASTM-A36) apoiada sobre pilares metélicos, formados por perfil de tudo
quadrado de 140x140x4.50 (ASTM-A36), conforme detalhe especifico em projeto.

A cobertura sera executada em telha metalica tipo sanduiche, com isolamento
térmico e pintura nas duas faces.

Nota: Todo o material que ndo estiver amparado pela ABNT e INMETRO néo sera
aceito para a execugao dos servicos.

5.7 PISOS:

e Piso da area interna e externa da casa de maquinas e reservatorios sera de
cimento desempenado e queimado, com aplicagdo de endurecedor de
superficie;

e A escada de acesso aos reservatorios e casa de maquinas sera de cimento
desempenado com aplicacéo de endurecedor de superficie;
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e As escadas externas de acesso ao almoxarifado central teréo piso de cimento
desempenado;
e Piso externo — abrigo dos hidrantes: Cimento desempenado.

Especificagdes:

e Endurecedor de superficie - Pintura
Especificacdo: Sikafloor Curehard 24
Fabricante: Sika ou equivalente técnico

6 CONCLUSAO

As empresas deverdo seguir os padrdes exigidos dentro dos projetos e memorial
descritivo fornecido;

O processo é composto de:
- Plantas executivas
- Detalhes executivos
- Memorial Descritivo
- Planilha Orientativa de Materiais

A planilha de materiais devera ser verificada pelas empresas que orcardo a
referida obra, sendo que prevalecem os projetos executivos da referida obra.

7 CONTROLE DE REVISOES

CONTROLE DE REVISOES

ARQUIVO REVISAO DATA RESPONSAVEL
1016-ES-FO1-COMP 00 05/04/2017 IURAS
1016-ES-F02-COMP 00 12/12/2016 IURAS
1016-ES-F03-COMP 00 12/12/2016 IURAS
1016-ES-F04-COMP 00 12/12/2016 IURAS
1016-ES-F05-COMP 00 02/05/2017 IURAS
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8 RELACAO DOS PROJETISTAS

SERVICOS E PROJETOS
WORK'S Engenharia — Projetos e Instalacdes
Arg. Alexandre Teixeira Mendonga [19 3422.8758 / 99746.1311]

ESTRUTURA DE CONCRETO
IURAS Engenharia & Projetos Ltda.
Eng. Thiago Valentin luras dos Santos [19 99933.2285]

ARQUITETURA — DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO
Arqg. Alexandre Teixeira Mendonca [19 3422.8758 / 99746.1311]

ESTRUTURA METALICA
IURAS Engenharia & Projetos Ltda.
Eng. Thiago Valentin luras dos Santos [19 99933.2285]

INSTALACC)ES HIDRAULICAS E REMANEJAMENTOS
Arqg. Alexandre Teixeira Mendonca [19 3422.8758 / 99746.1311]

INSTALACOES ELETRICAS
LM Projetos e Assessoria Elétrica ME
Eng. Leandro Moreira [19 3425.2734]

SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO
Arg. Alexandre Teixeira Mendonga [19 3422.8758 / 99746.1311]

Piracicaba, 02 de maio de 2017.
Eng. Thiago luras

Work’s Comércio e Servigos Ltda.
Depto. Técnico
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