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1. INTRODUCAO

Este memorial descritivo visa complementar as informacdes contidas nos
projetos executivos de hidraulica, de forma a atender as necessidades construtivas,
para As Instalagcbes de combate a incéndio do ALMOXARIFADO CENTRAL da
Unicamp, situado a Rua Carlos Chagas, n°® 410 — Cidade Universitaria -Campinas - SP.

O Projeto executivo — hidraulica — bem como o presente Memorial Descritivo tém
como objetivo descrever a obra que se pretende acabada. Estas pecas devem ser
consideradas complementares e o que constar de um dos documentos é tdo importante
e obrigatdério como se constasse nos demais.

As diretrizes do projeto foram definidas em conjunto com o CPROJ, sendo que
todos os projetos e demais pecas técnicas foram desenvolvidas tendo em conta a
realizac@o das obras de uma soé vez.

2. GENERALIDADES

Objetiva-se esclarecer as solugfes adotadas, dentro das Normas e Padrbes
existentes, bem como completa-los.

Definir as obrigacBes e garantias da empresa responsavel pelas instalagdes,
objetivando uma execucdo em perfeitas condicbes com as técnicas de instalacéo
atuais e com boa integracdo e harmonia com os elementos estruturais e equipamentos
utilizados.

Quaisquer outros detalhes ndo previstos e esclarecimentos necessarios, estes
serdo feitos e decididos, de comum acordo com a Construtora, a Fiscalizacdo das
Obras e os Autores do Projeto.

Em caso de erros ou discrepancias, deverdo prevalecer as especificacfes deste
Memorial Descritivo devendo o fato, de qualquer maneira, ser comunicado a
Fiscalizacdo. Os detalhes indicados nos desenhos deverdo ser considerados para
todas as areas semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo especifica. Qualquer
modificacdo nas especificacdes, proposta pela Construtora, devera ser comunicada a
Fiscalizacdo, que submetera aos Autores do Projeto para analise e decisao.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver
discordancia entre as escalas e as dimensoes.

Para os pontos que por ventura estejam omissos no presente Memorial, Relacéo
de Materiais e Projeto; os mesmos deverdo ser elucidados a luz das especificacdes
dos fabricantes e levando-se em conta principalmente as Normas da ABNT.
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3. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais néo citadas neste
e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverdo ser parametros
minimos a serem obedecidos para sua perfeita execucao.

Os casos nao abordados serdo definidos pela fiscalizacdo, de maneira a manter o
padrdao de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as normas

vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o
assunto.

e ABNT

— NBR - 5626/98 - Instalacéo Predial de Agua fria;

- NBR 13714/2000 — Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para
Combate a Incéndio.

Nota: Todo o material que ndo estiver amparado pela ABNT e INMETRO nao sera
aceito para a execugao dos servicos.
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4. ABRANGENCIA DOS SERVICOS:

Abertura de vala e assentamento de tubulacéo enterrada;

Protecéo e aplicagéo de fita anti-corrosiva na tubulag&o galvanizada enterrada,;
Instalacdo de rede aérea para o sistema de hidrantes;

Derivagdo de rede de agua fria a partir do ponto de alimentacdo do chuveiro lava-
Ihos localizado junto ao depdsito de inflamaveis;

Instalacao de tubulagéo de agua fria para abastecimento das caixas d’agua;
Instalacdo das bombas de reforco (principal) e de pressurizacao (jockey);
Instalacdo de automatizacdo dos hidrantes (pressostato);

Instalacdo dos hidrantes e recalque;

Arremates e testes finais.

COoNOGQ AwWNE

Nota: O executante sera responsavel pelos servigos, bem como o fornecimento de
material e mao de obra qualificada em quantidade e qualidade necessarias ao perfeito
andamento da obra.
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5- INSTALACOES HIDRAULICAS

5.1 Descricao
5.1.1-AGUA FRIA:
e Abertura de vala para instalagéo da tubulacdo enterrada.

e Execucéo de rede de alimentacao predial, em PVC marrom, derivada a partir de
ponto existente (chuveiro lava-olhos), conforme projeto hidraulico.

e Execucdo da rede agua fria para a alimentacdo das caixas d’agua, a partir do
ponto existente junto ao depdsito de inflamaveis (chuveiro lava-olhos), em PVC
rigido marrom soldavel, conforme projeto.

e Execucdo de trecho aéreo em ac¢o galvanizado para alimentacdo da caixa
d’agua.
¢ Instalacdo das pecas: registro e torneira-bdia.

5.1.2-REDE DE HIDRANTES:
e Abertura de vala para instalacédo da tubulacdo enterrada.

e Recomposic¢ao do piso onde a vala foi aberta.

e Protecao da tubulacdo enterrada com a protecdo anticorrosiva.

¢ Instalacdo da rede aérea apoiada, conforme projeto.

Nota:

O executante serd responsavel pelos servicos, bem como o
fornecimento de material e mao de obra qualificada em quantidade e
qualidade necessarias ao perfeito andamento da obra.
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5.2 -

Materiais e procedimentos

5.2.1 — ABERTURA DE VALAS E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO
ENTERRADA:

Todas as tubulagcfes enterradas deverdo ser assentadas em valas, sobre berco
de areia, com recobrimento minimo de 0,50m, isento de material pontiagudo que
possa causar danos a tubulacdo. O reaterro devera ser executado em camadas
de 0,15m com compactacao cuidadosa, executadas no sentido das laterais para
o centro do tubo. O reaterro deverd possuir as mesmas caracteristicas
mecanicas do solo natural.

As tubulagbes enterradas deverdo seguir os detalhes de protecdo e
profundidade minima, conforme especificado no projeto hidraulico.

5.2.2. — INSTALACAO DE AGUA FRIA EM PVC:

Deverao ser utilizados tubos de PVC, marrom soldavel no trecho enterrado e aco
galvanizado na rede aérea.até a alimentagao da caixa d’agua.

Tubos e conexdes deverao ser fabricados conforme a EB-892 (NBR-5648).

Registros: Serdo de bronze fundido ou forjado, fabricados de acordo com as
Normas Brasileiras, com acabamento bruto.

Toda a mudanca de direcdo na tubulacdo deverd ser executada através de
conexdes apropriadas para os devidos fins, ficando vetado o aguecimento ou
dobramento forcado de barras para a execucdo de curvas.

NOTA: Na tubulacdo de alimentacdo de agua fria, deverao ser utilizadas curvas de

90°

, de forma a reduzir a perda de carga.

5.2.2. — INSTALACAO DA REDE DE HIDRANTES EM ACO GALVANIZADO:

Deverao ser utilizados tubos de A¢o Galvanizado — DIN 2440.
Tubos e conexdes deverédo ser fabricados conforme a EB-892 (NBR-5648).

Registros: Serdo de bronze fundido ou forjado, fabricados de acordo com as
Normas Brasileiras, com acabamento bruto.

A tubulacdo em contato com o solo devera ser protegida com fita anti-corroséo
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5.2.3. - REGULAGEM DE FUNCIONAMENTO E ACIONAMENTO E DAS
BOMBAS
e Bomba Jockey: pressédo de funcionamento = 65 m.c.a

e Bomba de incéndio: pressao de acionamento = 40 m.c.a.

Notas:
¢ O recebimento final das instalacbes sera feito ap0s a realizacdo dos ensaios
guanto a estanqueidade, compativeis com cada um dos sistemas instalados.

e A inspecdo e ensaio das instalacbes deverdo ser realizadas conforme NBR-
8160.

e Todas as tubulactes de agua fria deverao ser testadas antes do fechamento das
paredes e valas, sendo submetidas a uma pressédo hidrostatica, igual ao dobro
da pressdo de trabalho normal prevista, sem que apresentem qualquer
vazamento durante pelo menos 6 (seis) horas.A pressao minima de teste, em
qualquer ponto da mesma, ndo podera ser nunca inferior a 10 m.c.a.(1 kgf/cm2).

5.3 - Especificacdes e fornecedores:

Os materiais deverdo seguir as especificacbes técnicas, fornecedores, que
serdo utilizadas para verificacdo de similaridade, para aceite de equivalentes
(Equivalentes Técnicos).

- Tubos e conexdes - PVC marrom solvavel.
Fabricante: Tigre, Amanco ou equivalentes técnicos

- Tubos — Ac¢o galvanizado, com costura - DIN 2440.
Fabricante: Quality tubos, Cemil ou equivalentes técnicos

- Conexdes — Aco galvanizado.
Fabricante: Tupy ou equivalentes técnicos

- Registros de gaveta

Especificacdo: registro de gaveta industrial com acabamento bruto
Referéncias: Registro de gaveta bruto— Docol

Fabricante: Docol ou equivalentes técnicos

- Registros - Hidrantes

Especificacdo:Valvula para hidrantes em bronze
Referéncias: valvula para hidrante 45°— Docol
Fabricante: Docol, Bucka ou equivalentes técnicos
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- Fita anti-corrosao

Especificacdo: fita para protecéo de tubulacdes metalicas enterradas
Referéncia: Fita anti-corrosao Scotchrap 50

Fabricante: 3M ou equivalentes técnicos

- Mandémetro

Especificagdo: mandmetro industrial com tomada inferior
Referéncia: Manémetro industrial modelo RMI — 100 — V — 10 BAR
Fabricante: RUCKEN ou equivalentes técnicos

- Pressostato

Especificacdo: Pressostato com sensor diafragma

Referéncia: Pressostato para industria leve com conexao para tubo — KPI 35
Fabricante: Danfoss ou equivalentes técnicos

- Bomba de incéndio

Especificacdo: conjunto motor bomba centrifuga 6,90m3/h x 60 m.c.a.
Referéncia: NBG 65-40 315/344

Fabricante: GRUNDFOS ou equivalentes técnicos

- Bomba Jockey

Especificacdo: conjunto motor bomba jockey 1,2m3/h x 60 m.c.a.
Referéncia: Bomba Jockey FMG

Fabricante: FAMAC ou equivalentes técnicos

Nota: Todo o material que nao estiver amparado pela ABNT e INMETRO nao sera
aceito para a execugao dos servicos.

6 - CONCLUSAO:

As empresas deverdo seguir os padrdes exigidos dentro dos projetos e memorial
descritivo fornecido;

O processo é composto de:

- Plantas executivas

- Detalhes executivos

- Memorial Descritivo
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7 - CONTROLE DE REVISOES
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8. RELACAO DOS PROJETISTAS

SERVICOS E PROJETOS
WORK'’S Engenharia — Projetos e Instalacdes
Arg. Alexandre Teixeira Mendonga [19 3422.8758 / 99746.1311]

ESTRUTURA DE CONCRETO
Eng. Thiago Valentin luras dos Santos [19 99933.2285]

ARQUITETURA - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO
Arg. Alexandre Teixeira Mendonga [19 3422.8758 / 99746.1311]
Francisco Cavallari Silva — Projetista [19 33750814 / 993917136]

ESTRUTURA METALICA
Eng. Thiago Valentin luras dos Santos [19 99933.2285]

INSTALACOES HIDRAULICAS
Arg. Alexandre Teixeira Mendonga [19 3422.8758 / 99746.1311]

INSTALACOES ELETRICAS
LM Projetos e Assessoria Elétrica ME
Eng. Leandro Moreira [19 3425.2734]

ORCAMENTO
Paula Rafaela Mendes [19 3371-4704 / 981398513]

Piracicaba, 10 de dezembro de 2016.

Arq

. Alexandre Teixeira Mendonca

Work’s Comércio e Servigos Ltda.
Depto. Técnico
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