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1. INTRODUÇÃO 
 

Este memorial descritivo visa complementar as informações contidas nos projetos 
executivos de estrutura, de forma a atender as necessidades construtivas, para a 
construção da CASA DE MÁQUINAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, situado na Rua 
Carlos Chaga, 410 – Unicamp -Campinas - SP. 

 
O Projetos executivos – arquitetura, estrutura, estrutura metálica, hidráulica, e 

elétrica – bem como o presente Memorial Descritivo têm como objetivo descrever a obra 
que se pretende acabada. Estas peças devem ser consideradas complementares e o 
que constar de um dos documentos é tão importante e obrigatório como se constasse 
nos demais. 
 
 

2. GENERALIDADES 
 

Objetiva-se esclarecer as soluções adotadas, dentro das Normas e Padrões 
existentes, bem como completá-los. 

 
Definir as obrigações e garantias da empresa responsável pelas instalações, 

objetivando uma execução em perfeitas condições com as técnicas de instalação atuais 
e com boa integração e harmonia com os elementos estruturais e equipamentos 
utilizados. 

 

Quaisquer outros detalhes não previstos e esclarecimentos necessários, estes 
serão feitos e decididos, de comum acordo com a Construtora, a Fiscalização das Obras 
e os Autores do Projeto. 

 
Em caso de erros ou discrepâncias, deverão prevalecer as especificações deste 

Memorial Descritivo devendo o fato, de qualquer maneira, ser comunicado à 
Fiscalização. Os detalhes indicados nos desenhos deverão ser considerados para todas 
as áreas semelhantes, a não ser que haja indicação específica. Qualquer modificação 
nas especificações, proposta pela Construtora, deverá ser comunicada à Fiscalização, 
que submeterá aos Autores do Projeto para análise e decisão. 

 
As cotas que constarem dos desenhos deverão predominar, caso houver 

discordância entre as escalas e as dimensões. Para os pontos que pôr ventura estejam 
omissos no presente Memorial, Relação de Materiais e Projeto; os mesmos deverão ser 
elucidados a luz das especificações dos fabricantes e levando-se em conta 
principalmente as Normas da ABNT. 
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3. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 
 
As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos 
demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverão ser parâmetros mínimos 
a serem obedecidos para sua perfeita execução. 

 
Os casos não abordados serão definidos pela fiscalização, de maneira a manter o padrão 
de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as normas vigentes 
nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto. 
 

• ABNT 

 NBR 6118/2014 – Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento; 

 NBR 5674/2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o 
sistema de gestão e manutenção; 

 

 NBR 5738/2015 – Concreto – Procedimento para moldagem e cura de 
corpos-de-prova; 

 

 NBR 5739/2007 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova; 
 

 NBR 6120/2000 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações – 
Procedimento; 
 

 NBR 6122/2010 – Projeto e execução de fundações; 
 

 NBR 6123/2013 – Forças devidas ao vento em edificações – 
Procedimento; 

 

 NBR 6136/2007 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - 
Requisitos; 
 

 NBR 7480/2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de 
concreto armado – especificação; 

 

 NBR 8215/1983 – Prismas de blocos vazados de concreto simples para 
alvenaria estrutural: preparo e ensaio à compressão; 

 

 NBR 8522/2008 – Concreto – Determinação do módulo estático de 
elasticidade à compressão; 
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 NBR 8681/2004 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 
 

 NBR 8800/2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de 
aço e concreto de edifícios; 

 

 NBR 12655/205 – Concreto de cimento Portland – Preparo, Controle e 
Recebimento – Procedimento; 

 

 NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 
 

 NBR 15961-1/2011 – Alvenaria estrutural – Blocos de concreto – Parte 1: 
Projeto; 

 

 NBR 15961-2/2011 – Alvenaria estrutural – Blocos de concreto – Parte 2: 
Execução e controle de obras. 

 
 
Nota:  Todo o material que não estiver amparado pela ABNT e INMETRO não será aceito 
para a execução dos serviços. 

 
 

4. ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS: Estrutura 
 
1. Preparo do terreno; 
2. Remoção da camada vegetal; 
3. Corte e escavação do terreno; 
4. Locação da obra; 
5. Escavação e concretagem da fundação profunda; 
6. Escavação da fundação rasa; 
7. Apiloamento de fundo de valas; 
8. Aplicação de lastro de concreto magro; 
9. Confecção de forma e concretagem da fundação rasa; 
10. Reaterro e apiloamento; 
11. Execução de alvenaria de embasamento e impermeabilização da mesma; 
12. Execução de alvenaria em bloco de concreto – 19x19x39;  
13. Reaterro em camadas de 20 cm, conforme especificado em projeto; 
14. Montagem da estrutura metálica após cura de 28 dias da estrutura de concreto; 
 
 
 

Nota: O executante será responsável pelos serviços, bem como o fornecimento de 
material e mão de obra qualificada em quantidade e qualidade necessárias ao perfeito 
andamento da obra.  



 

 

Cliente Unicamp 

Obra Almoxarifado Central     Data 02/maio/2017 

Referência  Memorial Descritivo Complementar  Fase Projeto Executivo  

Arquivo  205-ALMOXARIFADO-EST-PE-TXT-R00  Página  6 de 12  

6 

 

5. ESTRUTURA: Infraestrutura/ Superestrutura – descrição e 
especificação 
 

Os materiais deverão seguir as especificações técnicas, fornecedores, que serão 
utilizadas para verificação de similaridade, para aceite de equivalentes (Equivalentes 
Técnicos).  
 
5.1. – Locação da obra 
 

A locação das estacas escavadas deverá obedecer ao projeto fundações, e 
deverá ser feita por serviços topográficos, não sendo aceita a marcação através de 
medidas por trena. 
 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente e o 
mestre de obras. 
 
 
5.2. – Materiais e procedimentos utilizados 
 

Os materiais e as técnicas de execução abaixo relacionadas deverão atender as 
seguintes características: 
 
a) Aditivos: podem ser empregados aditivos a fim de melhorar algumas características 
do concreto como, por exemplo, a plasticidade, a homogeneidade, o peso específico, a 
impermeabilidade e o tempo de cura; 
 
b) Água da mistura: a água considerada satisfatória para os fins aqui previstos será 
potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes, açucares e materiais orgânicos 
e outras substâncias agressivas ao concreto e que possam ocasionar alterações na pega 
do cimento; 
 
c) Areia: deverá ser natural e quartzosa, de grãos angulosos e ásperos ao tato, não 
contendo quantidades nocivas de impurezas orgânicas ou terrosas, se for julgado 
necessário, a fiscalização exigirá que seja lavada. O armazenamento no canteiro de 
obras obedecerá a sua classificação granulométrica; 
 
d) Arame recozido: será empregado o fio de aço recozido preto n.º 16 ou 18 AWG para 
amarração da ferragem do concreto armado; 
 
e) Barras e fios de aço: serão do tipo CA-50 e CA-60, conforme especificações em 
planta. Não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa 
aderida ou qualquer outra substância que prejudique sua perfeita aderência ao concreto; 
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f) Cimento comum: deverá ser de fabricação recente, de marca reconhecida no 
mercado como de boa qualidade, só sendo aceito na obra em sua embalagem original 
intacta, sem apresentar indícios de aventamento. Não deverá ser usado cimento 
proveniente da limpeza de sacos ou embalagens. Deverá ser tomada precaução para 
proteger o cimento de deterioração e contaminação. Os sacos deverão ser armazenados 
em local bem seco, protegidos de forma a permitir fácil acesso à inspeção e identificação 
de cada embarque. As pilhas deverão ser colocadas sobre um estrado de madeira e não 
deverão conter mais de dez sacos; 
 
g) Madeira: será empregado pinho ou madeira de lei adequada às fôrmas e 
escoramento, sem nós ou fendas que comprometem sua resistência e com superfície 
adequada a deixar o concreto com aparência desejada; 
 
h) Pedra e brita: serão provenientes de rochas sãs, insolúveis e sem traços de 
decomposição. A granulometria estará dentro das classificações necessárias para 
executar os vários tipos de concreto, respeitadas as prescrições da NBR 7211/2009. O 
agregado deverá estar livre de substâncias estranhas como terra e madeira, deverão 
estar separados entre si, quando em estoque, conforme sua granulometria; 
 
i) Fôrmas e escoramento: serão executadas de acordo com as plantas de blocos, vigas 
lajes e sapatas. As dimensões deverão ser verificadas para que se tenha certeza de que 
elas correspondem as peças que deverão moldar. As fôrmas deverão ser executadas de 
modo a oferecer resistência ao peso próprio do concreto que nelas será lançado e às 
sobrecargas durante o período de construção; 
 
j) Preparo do concreto: preferencialmente deverá ser utilizado concreto usinado. 
Quando executado na obra o amassamento deverá ser contínuo e durar no mínimo um 
minuto depois que todos os componentes estejam na betoneira. Os agregados serão 
medidos em caixas de dimensão pré-estabelecidas, lançadas na betoneira e misturadas 
a seco, em último lugar será adicionado o cimento. Somente então será lançada a água 
na proporção adequada. O traço deverá ser dosado para o fck especificado; 
 
k) Armadura: serão executadas por mão de obra especializada, ocupando exatamente 
as posições indicadas nas plantas. As amarras serão feitas com arame recozido 16 ou 
18 AWG. Para garantir o cobrimento previsto em norma deverão ser colocados 
distanciadores de concreto ou plástico, disponíveis no comércio. O uso destes 
distanciadores é obrigatório para garantir o especificado no projeto estrutural e as 
prescrições de norma; 
 
l) Lançamento do concreto: em camadas horizontais, com rapidez, sendo as diversas 
camadas comprimidas e vibradas mecanicamente. Antes de lançar o concreto, as fôrmas 
serão varridas e limpas de matéria orgânica que possa prejudicar o concreto. Durante o 
lançamento cuidar para não deformar a armadura. Não será permitido o lançamento do 
concreto a altura superior a 2,00m. Para evitar segregação em quedas livres maiores 
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que a mencionada, deve-se utilizar calhas apropriadas ou outros dispositivos de 
lançamento; 
 
m) Cura: durante o período de cura o concreto deverá ser molhado, especialmente nas 
primeiras horas e primeiro dia seguinte; 
 
n) Cobrimentos: todos os elementos estruturais internos ou externos deverão ser 
revestidos com concreto de recobrimento de espessura mínima 2,5 cm ou conforme 
indicado em projeto; 
 
o) Adensamento: será cuidadoso de forma que o concreto ocupe todos os espaços da 
forma. Serão adotadas precauções para evitar a vibração da armadura, de modo a não 
formar vazios ao seu redor, nem dificultar a aderência com o concreto. Os vibradores de 
imersão não deverão ser deslocados horizontalmente. A vibração será apenas o 
suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do 
concreto; 
 
p) Retirada de fôrmas: fazer sem choques e de forma cuidadosa. O prazo mínimo é de 
três dias para as laterais de pilares e vigas, 14 dias para as faces inferiores das vigas, 
deixando-se em todos os casos escoras suficientemente espaçadas, e vinte e oito dias 
para o descimbramento total. Poderá ser diferente caso utilizado cimento de alta 
resistência inicial, ou aditivos, situação em que a Empresa executora deverá apresentar 
seu plano à Fiscalização 
 
 
5.3 INFRA-ESTRUTURA – Fundação profunda 
 
 

5.3.1 Estacas Escavadas 
 

A solução em estaca escavada foi definida em função do relatório de sondagem 
RT-L0705-26-15_R01 da empresa D-GEO Geologia e Ambiental, serão utilizadas 
estacas com diâmetros de 25cm e 30cm, com profundidades de 6m e 10m 
respectivamente. A locação e especificação estão determinadas no projeto de 
fundações, os quais deverão levar em conta as indicações constantes nos desenhos, 
nas especificações do projeto de fundações e como disposto na NBR 6122. 
 
 
 
5.4 INFRA-ESTRUTURA – Fundação rasa  
 

5.4.1. – Escavação 
 

As lajes dos abrigos de hidrante, que serão apoiadas no solo, deverão ter 
camadas de 40 cm de solos retiradas e compactadas em duas camadas de 20 cm. 
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As lajes não poderão ficar em contato com o solo, devendo ser apoiada sobre 
camada de concreto magro. 

 
As cavas para fundações e outras partes da obra, previstas abaixo do nível do 

terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de 
fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume 
de trabalho executado. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições 
normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das 
escavações, salvo casos excepcionais a critério da Fiscalização 
 
 

5.4.2. – Regularização e apiloamento do fundo de vala 
 

Após a escavação, o fundo das valas deverá ser regularizado, de acordo com a 
profundidade constante no projeto de estrutura/arquitetura, para posterior apiloamento 
de fundo de vala, antes da execução do lastro de concreto.  

 
Deverá ser executado nivelamento e apiloamento do fundo das valas a fim de 

corrigir possíveis falhas. Na execução os fundos das valas deverão ser abundantemente 
molhados com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos (raízes de 
arvores, formigueiros, etc.) não aflorados, que serão acusados por percolação de água; 
após o que deverá ser fortemente apiloado com maço de 10 kg ou compactador CM-20. 
 
 
 

5.4.5 Reaterro e Compactação 
 

Após escavadas e concretadas as fundações rasas, as mesmas deverão ser 
aterradas, em camadas de 20 cm de espessura com apiloamento e umedecimento 
conforme especificações no item 5.4.2.  

 
Para a utilização no reaterro de solos provenientes das escavações, referidos 

materiais deverão estar isentos de substâncias orgânicas.  
 
O aterro será executado em camadas com altura máxima de 0,20m, com material 

isento de substâncias orgânicas, adequadamente umedecidas e perfeitamente 
adensadas por meio de soquetes manuais ou mecânicos, com o fim de evitar posteriores 
fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas, até atingir a cota de 
nível do piso. Essas exigências não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades 
futuras em relação às condições mínimas de resistência e estabilidade que o solo deve 
satisfazer. 
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5.5 ALVENARIA ESTRUTURAL: 
 

5.5.1 PAREDES 
 

A estrutura será realizada por blocos de concreto estrutural, da família 20x40, 
fornecidos por empresa especializada, assentados com argamassa (argamassamento 
total) e utilizando grout e armaduras de aço para amarração das paredes e confecção 
das vergas e contra vergas. 

 
Os blocos utilizados contemplarão as exigências das Normas da ABNT. 
 
As precisões dimensionais dos blocos devem ter tolerâncias de fabricação de + 

3mm e -2mm para qualquer dimensão (largura, altura ou comprimento). A argamassa 
utilizada será confeccionada na obra. 

 
As vergas e contra vergas das aberturas serão realizadas de acordo com o projeto 

estrutural, utilizando barra de aço e grout, e o próprio bloco como forma. 
 
As paredes formadas pelos blocos serão amarradas de acordo com o projeto 

estrutural, com a utilização de barras de aço e grout. 
 
 
5.6 COBERTURA METÁLICA: 
 

 
5.6.2 COBERTURA 

 
A estrutura da cobertura metálica será formada por perfil de tubo retangular 

100x80x4.50 (ASTM-A36) apoiada sobre pilares metálicos, formados por perfil de tudo 
quadrado de 140x140x4.50 (ASTM-A36), conforme detalhe especifico em projeto. 

 
A cobertura será executada em telha metálica tipo sanduiche, com isolamento 

térmico e pintura nas duas faces. 
 

Nota:  Todo o material que não estiver amparado pela ABNT e INMETRO não será 
aceito para a execução dos serviços. 

 

5.7 PISOS: 
 

• Piso da área interna e externa da casa de máquinas e reservatórios será de 
cimento desempenado e queimado, com aplicação de endurecedor de 
superfície;  

• A escada de acesso aos reservatórios e casa de máquinas será de cimento 
desempenado com aplicação de endurecedor de superfície; 
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• As escadas externas de acesso ao almoxarifado central terão piso de cimento 
desempenado; 

• Piso externo – abrigo dos hidrantes: Cimento desempenado. 
 

Especificações:  

• Endurecedor de superfície - Pintura 
Especificação: Sikafloor Curehard 24 
Fabricante: Sika ou equivalente técnico 

 
 
6 CONCLUSÃO 
 

As empresas deverão seguir os padrões exigidos dentro dos projetos e memorial 
descritivo fornecido;  
 

O processo é composto de:  
- Plantas executivas  
- Detalhes executivos  
- Memorial Descritivo  
- Planilha Orientativa de Materiais  
 

A planilha de materiais deverá ser verificada pelas empresas que orçarão a 
referida obra, sendo que prevalecem os projetos executivos da referida obra.  

 

 
7 CONTROLE DE REVISÕES 
 

CONTROLE DE REVISÕES 

ARQUIVO REVISÃO DATA RESPÓNSAVEL 

1016-ES-F01-COMP 00 05/04/2017 IURAS 

1016-ES-F02-COMP 00 12/12/2016 IURAS 

1016-ES-F03-COMP 00 12/12/2016 IURAS 

1016-ES-F04-COMP 00 12/12/2016 IURAS 

1016-ES-F05-COMP 00 02/05/2017 IURAS 
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8  RELAÇÃO DOS PROJETISTAS 
 
 

SERVIÇOS E PROJETOS 

WORK’S Engenharia – Projetos e Instalações 

Arq. Alexandre Teixeira Mendonça [19 3422.8758 / 99746.1311] 

 

ESTRUTURA DE CONCRETO 

IURAS Engenharia & Projetos Ltda. 

Eng. Thiago Valentin Iuras dos Santos [19 99933.2285] 

 

ARQUITETURA – DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO 

Arq. Alexandre Teixeira Mendonça [19 3422.8758 / 99746.1311] 

 

ESTRUTURA METÁLICA 

IURAS Engenharia & Projetos Ltda. 

Eng. Thiago Valentin Iuras dos Santos [19 99933.2285] 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E REMANEJAMENTOS 

Arq. Alexandre Teixeira Mendonça [19 3422.8758 / 99746.1311] 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

LM Projetos e Assessoria Elétrica ME 

Eng. Leandro Moreira [19 3425.2734] 

 

SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Arq. Alexandre Teixeira Mendonça [19 3422.8758 / 99746.1311] 

 
Piracicaba, 02 de maio de 2017.  
Eng. Thiago Iuras 
Work’s Comércio e Serviços Ltda.  
Depto. Técnico 
 


