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INTRODUCAO

Este caderno de encargos descreve as atividades a serem seguidas para execucgdo da
construcdo do prédio do Laboratério de Biocombustiveis- INOVA, situado na Cidade
Universitaria “Zeferino Vaz” no Municipio de Campinas/SP. Trata-se de um prédio em estrutura e
vedacgdo em pré-moldado de concreto, com trés pavimentos.

A CONTRATADA cumprird o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as
prescricdes das normas técnica aplicaveis para o caso. No caso de duvidas, omissdes ou
divergéncias, a interpretacdo deve seguir orientacio da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.



Pelo simples fato de apresentar sua proposta, a CONTRATADA reconhece ter examinado
cuidadosamente todos os documentos do edital de licitagbes e indicado a CONTRATANTE
guaisquer imprecisdes.

A relacdo e guantificacdo de materiais e servicos nos documentos é apenas orientativa
para a licitacdo, cabendo a CONTRATADA indicar, quantificar e cotar eventuais omissdes, e em

ndo o fazendo concorda que tais materiais e servicos estao implicitamente incluidos.

Observacbes:

a) A CONTRATADA deveréa apresentar a FISCALIZACAO DO CONTRATO, antes
do inicio dos trabalhos, uma programacdo de execucdo dos servigos, levando em
consideracdo o prazo de execucdo contratual e os horarios possiveis de execugdo dos
servigos sem prejuizo ao funcionamento das atividades da Universidade.

b) O horario de trabalho serd basicamente diurno, podendo, a critério da
FISCALIZAC;AO DO CONTRATO, ser noturno, em fins de semana, ou feriados, quando
estritamente necessério ao funcionamento dos servigos.

c) Os servigos ruidosos, que possam perturbar o funcionamento da
Universidade, deverdo ser programados com a FISCALIZACAO para execucdo fora do

horario de expediente da Universidade.

) DISPOSICOES GERAIS

Todos 0s materiais a empregar nas obras serdo novos, e devem atender as normas

brasileiras especificas ou relativas a cada um deles.

OBSERVACAO: Se, para materiais particulares, forem citadas expressamente normas ou
especificagbes estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecerdo os
padrées mais rigidos de qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e
confiabilidade.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serédo cuidadosamente conservadas no canteiro da
obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

A aceitacdo provisoria de material baseada em amostras previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO reger-se-a por planos estatisticos de dupla amostragem por lote entregue e antes
do desembarque da mercadoria. Ndo serd admitido o desembarque ou descarregamento do
material nos casos de n&o-conformidade. Em nenhum caso a aceitagdo proviséria por
amostragem implicard na aceitacdo definitiva de materiais ou unidades que apresentem defeito
guando da inspecéo 100% (cem por cento) na hora da aplicacdo ou estocagem.

Aquelas unidades ou por¢des de material que foram aceitas provisoriamente em funcéo da

inspecédo estatistica de qualidade, mas que apresentarem defeito na inspe¢do 100% ou na hora



da sua aplicacdo, serdo separadas, identificadas e guardadas em locais fechados ou
marcadamente isolados para evitar 0 seu uso ou aplicacdo indevida, até serem retiradas
definitivamente da obra.

A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser dispensados ou minimizados testes de
aceitacdo quando o fornecedor do material apresentar a CONTRATADA certificacdo de qualidade
ISO-9000 ou do INMETRO referentes aos processos produtivos, e relativas ao produto que esta
sendo entregue.

Obrigar-se-4 a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar do recebimento da ordem de
servico atinente ao assunto.

Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que nao

satisfacam a estas especificacoes.

1) CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns

dos materiais especificados no Caderno de Encargos, esta substituicdo s6 podera ser efetuada
mediante expressa autorizagéo, por escrito, da FISCALIZACAO, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles
com certificagdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes do
projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixagcdo ou qualquer outro
elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos quanto a seguranga, aos
aspectos plasticos, a funcionalidade, e estardo sujeitos, sempre, a avaliagdo e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A consulta sobre equivaléncia sera efetuada em tempo oportuno pela CONTRATADA, nao
se admitindo, em nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o descumprimento dos

prazos estabelecidos no contrato.

[l SUBEMPREITADA

A CONTRATADA néo podera subempreitar as obras e servicos contratados, salvo quanto

a itens que por sua especializacdo requeiram o0 emprego de empresas ou profissionais

especialmente habilitados, conforme previsto no edital da licitac&o.



V) ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacbes a cargo da

CONTRATADA - como condicdo prévia e indispensavel ao recebimento dos servicos - serédo

sempre que necessario submetidos a verificacdes, ensaios e provas para tal fim aconselhaveis.

V) METROLOGIA

As grandezas mencionadas no presente caderno de encargos estdo expressas em
unidades legais e conforme a resolucdo CONMETRO 01/82, de 27.04.82, do Conselho Nacional
de Metrologia, Normatizacdo e Qualidade Industrial, do Ministério da Industria e do Comércio, de
acordo com o artigo 3° da Lei 5.966, de 11.12.73.

V) SEGUROS DA OBRA E ACIDENTES
A) A CONTRATADA mantera durante todo o prazo da obra, até o recebimento definitivo

pela UNICAMP seguro de riscos de engenharia para obras civis em construgdo, com cobertura
contra incéndio, eventos da natureza, falhas na construgdo e desmoronamento.

Al) O seguro referente ao risco de responsabilidade civil da CONTRATADA (RCC) devera
ser apresentado & FISCALIZACAO até a primeira (12) medicdo. A ndo apresentacdo implica na
nao-liberacdo da medicao;

A2) A CONTRATADA mantera, na forma da lei, seguro obrigatério contra acidentes de
trabalho, correndo as suas expensas todas as despesas ndo cobertas pelo seguro, inclusive as
relativas aos empregados de subempreiteiras e subcontratadas;

A3) A CONTRATADA se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre escolha,
seguro contra os riscos diversos de acidentes fisicos, fogo etc. Em casos de sinistros ndo
cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que
eventualmente causar a UNICAMP ou a coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em
decorréncia da execucado das obras e servigos, obrigando-se aos ressarcimentos ou indenizagdes
necessarias.

B) Correrédo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:

B1) sua negligéncia, impericia ou omissao;

B2) infiltrac&o de qualquer espécie ou natureza;

B3) ato ilicito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma contratadas para a
execucao da obra em qualquer de suas etapas;

B4) acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus ou de

terceiros na obra ou em decorréncia dela.

C) Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos

contratados, a CONTRATADA tera prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis para iniciar as reparagdes



ou reconstrucdes das partes atingidas; independentemente de notificacdo da FISCALIZACAO ou

de cobertura de seguro.

D) A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre os
trabalhos executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer perdas e

danos que eventualmente venham a ocorrer no curso da obra.

E) A CONTRATADA é responsavel pela conservacdo dos servigcos executados, inclusive
no caso de erosado, cabendo-lhe ainda a guarda e manutencdo da obra até o Recebimento

Definitivo ou até a sua liberacéo deste encargo pela UNICAMP.

F) Em conformidade com o Artigo 618 do Cdadigo Civil (Lei 10.406/2002), a CONTRATADA
respondera durante 05 anos — contados a partir da data do Recebimento Definitivo - pela solidez e
seguranca, inclusive pelos reparos que venham a ser necessarios, se resultantes de execucgao

imperfeita, isentando a UNICAMP de quaisquer énus.

G) A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio de obra, o Plano de Controle e
Riscos e Meio-Ambiente da Industria da Construcdo Civil — PCMAT.

H) A CONTRATADA assumira a responsabilidade técnica pela execu¢édo da obra junto ao
CREA (ART), Prefeitura da Cidade Universitaria “Zeferino Vaz” e demais 6rgaos, devendo enviar

cépias dos comprovantes a UNICAMP.

VI LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA esta obrigada a obter todas as licengcas, aprovagbes e franquias

necessarias aos servicos contratados, pagando taxas e emolumentos previstos por lei,
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, atender ao
pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de
consumo de agua, luz, forca e telefone que digam respeito diretamente a obra e servicos
contratados. Serao também de sua responsabilidade o pagamento de multas que sejam impostas
por sua culpa, mesmo as que, por forca legal caibam a UNICAMP.

A observancia do citado anteriormente abrange ainda as exigéncias do CREA e Prefeitura
da Cidade Universitaria “Zeferino Vaz”, principalmente no que se refere a colocagao de tapumes e
placas contendo o nome dos autores dos projetos e do responsavel técnico pela execucao das

obras e servicos.



VIII) ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO
As relacbes mutuas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA serdao mantidas por
intermédio da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA ¢é obrigada a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e dos servicos,

facultando & FISCALIZACAO o acesso a todas as partes da obra.

Se a CONTRATADA nédo atender, no prazo de 48 horas, a notificacdo de servico
impugnado ou notificacéo de material rejeitado, sera assegurada a FISCALIZACAO a suspensio
das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades previstas e sem que a CONTRATADA tenha
direito a qualquer indenizacao.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente ap6s notificacdo qualquer
empregado, tarefeiro, subordinado, seu ou de subempreiteiro e que, a critério da FISCALIZACAO,
venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servigos que estiverem a cargo de empresas subcontratadas seréo articulados entre si
pela CONTRATADA, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra no seu conjunto.
De nenhum modo a FISCALIZACAO interferira diretamente junto as empresas subcontratadas.
Qualquer notificagdo ou impugnacdo de servico ou material sera feita diretamente a
CONTRATADA.

A CONTRATADA nédo poderd alegar a subcontratacdo ou tentar transferir para as
subcontratadas a obrigacdo e responsabilidade, perante a UNICAMP, de manter e fielmente bem

executar o objeto integral contratado.

IX) DISCREPANCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETACOES

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre documentos contratuais estabelece-se
que:

Em caso de divergéncias entre os desenhos e o caderno de encargos prevalecera o
caderno de encargos;

Em caso de divergéncias entre os desenhos de arquitetura e os dos demais projetos
prevalecerdo os desenhos de arquitetura;

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior
escala;

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimens@es medidas em
escala, prevalecerao as cotas;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes prevaleceréo os de data mais
recente;

Em caso de davida quanto a interpretacdo dos desenhos e das normas ou instru¢des da
concorréncia sera consultada UNICAMP, através da FISCALIZACAO.



X) RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos

servicos que efetuar, de acordo com as especificacbes contidas neste caderno de encargos,
instrugdes da concorréncia, instrucdes dos fabricantes, desenhos e demais documentos técnicos
fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacao, pela CONTRATADA, de qualquer
elemento ou seccdo dos servigos, implicara, de sua parte, tcita aceitacdo dos materiais,

processos e dispositivos adotados e preconizados neste caderno de encargos.

XI) ENSAIOS E PROVAS
A qualidade dos materiais, trabalhos e instalagfes, s6 serdo aceitas apds ensaios para tal

aconselhaveis.
A realizacdo destas verificacbes, provas, ensaios, estara a cargo da CONTRATADA. E
condicdo indispensavel e prévia, para o recebimento dos servigcos submetidos a tal.

XI) DIARIO DE OBRAS
Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou
vice-versa, serdo por escrito e constarao obrigatoriamente do Diario de Obras.

O Diério de Obras sera constituido de folhas numeradas tipograficamente em seqiiéncia e
encartadas. Devera conter Termo de Abertura solene, identificando a obra, as partes, as pessoas
autorizadas a fazer anotagbes, e serd assinado por aqueles assim autorizados, bem como o
namero do volume.

Tera anotacdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisacdes por
dias de chuva, periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servicos pds-chuva que néo
podem ser realizados, ou a continuidade de servigos anteriormente comecgados. A pessoa
autorizada que fizer alguma anotacéo devera assinar logo a seguir, sem pular linhas ou paginas.

Linhas ou péaginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por representantes
autorizados de todas as partes.

O Diério de Obras pertence a UNICAMP, e a ela devera ser entregue ao final da obra.

Opcionalmente o Diario de Obras podera ter ou ser preenchido com copias carbono, as

guais terdo validade de original sempre que autenticadas por representantes de todas as partes.

XII) CONVENCOES

Neste caderno serdo usados, além daquelas ja consagradas pelo uso, as seguintes

convencdes e abreviaturas:

* CONTRATADA: Empresa contratada pela Universidade Estadual de Campinas, para
execucdo da obra;
* CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - Campinas -SP



* FISCALIZACAO:  Arquiteto, Engenheiro ou Preposto credenciados pela
CONTRATANTE;

XV) PROJETOS EXECUTIVOS

Todos 0s servicos que necessitarem de projeto executivo, com maior detalhamento ou

especificacbes do que aqueles apresentados em projetos arquitetdbnico e complementares
deverdo ser realizados e desenvolvidos pela CONTRATADA, ou por profissional subcontratado
com capacitacdo para tal, segundo as leis vigentes, tendo seu custo incluido na execucao da obra

em questao.

NORMAS DE EXECUCAO

) DISPOSICOES GERAIS

Os servigos gerais contratados serdo executados rigorosamente de acordo com o caderno

de encargos e com os desenhos nele referidos, e mais:

Todos 0s materiais, salvo disposto em contrario neste caderno de encargos, serao
fornecidos pela CONTRATADA.

Toda méao-de-obra, salvo disposto em contrario neste caderno de encargos, sera fornecida
pela CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que n&do satisfacam as
condi¢des contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados, tdo logo
seja dada a respectiva notificacdo ou ciéncia da desconformidade, por escrito em separado ou por
anotac&o no Livro Diario de Obras, pela FISCALIZACAO.

O refazimento de servicos impugnados — retrabalho - ndo implica em motivos para
descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.

Todas as despesas decorrentes do refazimento de servigcos impugnados ou nao aceitos
pela FISCALIZACAO, correréo por conta da CONTRATADA.

1) CARACTERIZACAO GEOTECNICA DO SUBSOLO

Quaisquer resultados de sondagens, estudos, ensaios do subsolo de que disponha o

PROPRIETARIO serfo fornecidos apenas a titulo de orientacdo sobre as condigdes locais, uma
vez que a CONTRATADA deverd assumir inteira responsabilidade pelo projeto, resisténcia e
estabilidade dos trabalhos que executar, a ele compete julgar da conveniéncia de obter maiores
informacg0des sobre o subsolo, as suas custas, que deverdo obedecer as normas NBR 6484 e NBR
6122.



[l PROJETOS

Os servicos relacionados com a obra do Laboratério de Biocombustiveis- INOVA deverao

ser executados em perfeita e estreita observancia as indicacdes constantes dos projetos
fornecidos pelo PROPRIETARIO, relacionados neste caderno de encargos.

Cabera a CONTRATADA elaborar, conforme as necessidades da obra, desenhos de
detalnes de execucdo, 0s quais serdo previamente examinados e autenticados pelo
PROPRIETARIO.

Durante a constru¢cdo, o PROPRIETARIO também podera apresentar desenhos
complementares, os quais deverao ser ratificados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA, juntamente com a FISCALIZACAO, definrdA os seguintes
procedimentos:

-controle de versdes para 0s projetos existentes e eventualmente modificados, bem como
para aqueles que vierem a ser feitos em razdo das necessidades complementares — projeto
completo;

-controle de usuarios de cada planta ou prancha de projeto especifico;

-controle de substituicdo das plantas ou pranchas para os usuarios sempre que houver
alguma modificagéo.

A CONTRATADA e a FISCALIZACAO definirdo quem sera o responsavel pela operacéo e
manutencdo destes controles.

A CONTRATADA devera também apresentar, ao final da obra, desenhos de todas as
modificagbes (arquitetbnicas, estruturais, instalagbes etc), a fim de que se possa ter
documentacgéo onde todos os componentes da edificacdo possam ser localizados sem dificuldade.
Para cada planta, prancha ou desenho, modificado ou n&do durante a construcdo, sera
apresentado uma cépia em papel sulfite, em escala original, assinado pela CONTRATADA,
contendo o carimbo ou anotagao de “AS BUILT” visivel e em local que nao prejudique a leitura e
compreensdo dos elementos que compdem o desenho. Os desenhos, plantas e pranchas serédo
digitalizados em arquivos extensao “dwg”, compativel com o AutoCad, e entregues em tantos

CD’s quanto necessarios.

OUADRO DE AREAS
AREA A CONSTRUIR:

Edificio pavimento terreo.........cccovveee i 472.16m?2
Edificio 1° pavimento...........cccocccuviveeiee e 367,59m?
Edificio 2° pavimento.............cocccviveiie e e, 329,50m?
CUbiCUlo gerador............covveeiiiiiiiiiieie e 20,00m?2
SUDESIAGAOD. ..o e 4,41m?2

FAN g elo] gTo [To1T0] g T=To [0 T 21,28m?2



GASES € flUIOS. ... i 11,84m?2

Reservatorio 3° pavimentO...........uuvveeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeee 42,16m2

AREA TOTAL A CONSTRUIR (M2)....eevoeereereressesereennens 1268,94m2

DOCUMENTOS DE PROJETO

Arquitetdnico:

1. - Planta Baixa Térreo
2. - Planta Baixa Primeiro Pavimento e Segundo Pavimento
3. - Planta de Cobertura, reservatério e Corte AA
4. - Cortes BB, CC e DD
5. -Elevagbes1,2e4
6. - Elevagdo 3

7. - Plantas de layout térreo, 1° e 2° pavimentos

8. - Plantas de forro, térreo, 1° pavimento.

9. - Planta de forro 2° pavimento.

10. - Planta de paginac¢éo de piso, térreo 1° e 2° pavimentos
11. - Detalhamento esquadrias

12. - Detalhamento esquadrias

13. - Amplia¢des sanitarios

14. Detalhes gerais

01 ADMINISTRACAO DE OBRA E SERVICOS INICIAIS

A obra sera administrada por um arquiteto ou engenheiro residente devidamente inscrito

no CREA. A conducdo do trabalho sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo
referido profissional, que para o desempenho de suas funcBes contard com a seguinte equipe
minima:

- Encarregado geral (mestre-de-obras), com experiéncia comprovada de 5 anos em funcgéo
idéntica;

- Encarregados de areas especificas (carpintaria, armacdo, instalacfes elétricas,
instalacdes hidrossanitérias, concreto etc.);

- Almoxarife, apontador ou conferente;

- Vigia;

- Equipe de seguranca do trabalho devidamente dimensionada;

- Um topdgrafo para medicdes e controle de medidas e padroes;



- Além desses, tantos funciondrios quanto sejam necessarios para o bom andamento da
obra e sua administracdo, conforme a especializacdo do servi¢o a ser executado.
Antes do inicio dos servicos, os responsaveis técnicos pela execuc¢do da obra e deverao

apresentar as ARTs devidamente pagas.

01.01. Acompanhamento da Obra

Os servigcos desenvolvidos no transcurso da obra, bem como a seguranca do canteiro-de-
obra, delimitado pelo alinhamento do prédio e pelo tapume, deverdo ser confiados, no minimo,

aos seguintes profissionais, devidamente habilitados, designados pela CONTRATADA.

01.01.01 Apontador (conferente)

Encarregado do controle do pessoal no canteiro-de-obra e dos materiais e equipamentos
empregados no desenvolvimento dos servigos, devendo manter a disposi¢io da FISCALIZACAO
as informacgdes acerca da reducdo ou ampliacdo do efetivo de méo-de-obra, das subcontratactes
e de ingresso de materiais e equipamentos no canteiro que exijam cuidados especiais ou controle

de trafego, por ocasido de carga e descarga.

01.01.02 Vigilancia 24 h

Encarregado da segurangca do canteiro-de-obra, incluindo a guarda de maquinas e
equipamentos, bem como de elementos existentes no prédio que devam ser conservados,
controle do acesso de pessoal autorizado, saida e entrada de quaisquer objetos da obra e

seguranca geral dos elementos da obra conforme proposta arquitetdnica.

01.01.03 Engenheiro ou Arquiteto residente

Encarregado do controle e acompanhamento da obra em tempo integral, com autoridade
superior para orientar os servigos, garantindo-lhes a qualidade e a execugcdo segundo a boa
técnica e para determinar aos demais empregados da CONTRATADA as decisdes da
FISCALIZACAO acerca de servicos cuja execucdo ndo estejam em conformidade com a

documentacdao técnica ou dependa de deliberacdes.

01.01.04 Mestre-de-obras
Encarregado de orientar os servicos aos demais operarios da obra e de transmitir-lhes as

decisbes do engenheiro ou arquiteto residente.

02 INSTALACAO E MOBILIZACAO

A CONTRATADA fica responséavel por gualquer instalacdo proviséria necessaria para a

construcdo. Entre elas:



1) A construcdo de escritérios, depdésitos, almoxarifado, galpdes e sanitarios e vestiarios
provisérios, etc; conforme necessidade e dimensionamento da CONTRATADA, atendendo normas
legais e respeitando as condi¢cdes impostas no Caderno de Encargos quanto ao minimo
necessario. A area destinada para a sua instalacdo, bem como o patio para armazenamento de
produtos a granel, devera ser minima.

2) As ligacBes de redes (luz, forca, telefone, agua, esgoto etc.) necessarias para perfeita
execucdo da obra, devendo ser solicitadas ao 6érgdo competente e executadas sob
responsabilidade da CONTRATADA.

3) Todos os equipamentos e instalacbes necessarios a execucdo de cada um dos
servicos, como andaimes e outros; todas as protecdes aplicaveis a cada caso de acordo com as
diretrizes fixadas.

As instalagdes provisorias da obra deverdo ser dotadas de todos os dispositivos de
protecdo e seguranca necessarios.

Ferramental e equipamentos

Deverdo ser obedecidas as normas da NR/18 aprovadas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. Além disso, devera a CONTRATADA dedicar especial atencao as exigéncias de
proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar que ferramentas individuais sejam
abandonadas sobre passagens, andaimes ou superficies de trabalho bem como obedecer,
rigorosamente, ao dispositivo que proibe o uso de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

Uso obrigatdrio dos seguintes equipamentos (EPI):

- Capacetes de seguranca para trabalhos em que existam riscos de lesdes decorrentes de
queda, projecdo de objetos, impactos contra a estrutura e outros acidentes que cologuem em
risco a cabeca do trabalhador ou visitantes. No caso de trabalhos realizados junto a equipamentos
ou circuitos elétricos sera exigido o uso de equipamentos especiais.

- Serdo exigidos protetores faciais para trabalhos que oferecam risco de leséo por projecéo
de fragmentos e respingos de liquidos assim como por radiagdes nocivas.

- Serdo também exigidos Oculos de seguranca contra impactos para trabalhos que possam
causar lesdes nos olhos.

- Oculos de seguranca contra radiacbes para aqueles trabalhos que possam causar
irritagcdes nos olhos e outras lesdes decorrentes de radiagoes.

- O mesmo sera exigido nos casos de trabalhos que possam causar irritagcdes nos olhos e
outras lesdes decorrentes da acéo de liquidos agressivos (6culos de seguranca contra respingos).

- Serdo exigidos equipamentos para protecdo de maos e bracos: luvas e mangas de

protecdo para trabalhos em que haja possibilidade de contatos com superficies corrosivas ou



téxicas, materiais aquecidos ou quaisquer irradiacdes perigosas. As luvas serdo de couro, lona
plastificada, borracha ou neoprene, conforme o caso.

- Seréo exigidos equipamentos de protecdo para 0s pés e pernas hos casos de trabalhos
executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente aqueles que contenham
substancia toxica onde as botas serdo de borracha ou PVC. J4 os locais que apresentam riscos
de lesdes do pé exigirdo protecdo de calcados de couro com solado de pneu e biqueira de aco.

- Ser& obrigat6rio 0 uso de cintos de seguranca nos locais onde haja risco de queda ou
altura superior a 2,00m do nivel do piso.

- Havera uso de protetores auriculares para trabalhos em que o nivel de ruido seja superior
ao estabelecido na NR/15.

- Serao exigidos aparelhos de protecdo respiratéria com respiradores contra poeira
naqueles trabalhos que impliquem na sua producgdo; mascara para jato de areia para locais de
trabalho que provoquem abrasdo através de jatos de areia; respiradores de mascara de filtro
quimico para trabalhos que oferecam riscos provenientes de poluentes atmosféricos.

- Os equipamentos de protecdo para o tronco como aventais de raspa de couro, serdo
obrigatérios para os trabalhos de soldagem e armacéo de ferros.

Deveréo existir, ainda, equipamentos de protecao coletiva, de acordo com a NR/18. Estas
medidas poderdo ser exigidas pela municipalidade e correrédo por conta da CONTRATADA.

Quanto ao transporte vertical de materiais e pessoas, 0 mesmo obedecera também as
normas da NR/18, sendo proibido terminantemente, o transporte simultaneo de cargas e pessoas.

A protecdo de combate de incéndio fara com que a FISCALIZACAO exija a colocacao,
pela CONTRATADA, em determinados locais, de extintores de incéndio para a prote¢do das
instalagbes do canteiro de obras. Esta deverd ser executada pela CONTRATADA a fim de
prevenir os riscos de incéndio no canteiro. A FISCALIZACAO cabera supletivamente, ordenar
providéncias para alterar os habitos dos trabalhadores e verificar depdsitos de materiais que

oferegam risco de incéndio.

02.01 Servicos Iniciais

02.01.01 Placa de obra pintada, fixada em estrutura de madeira

Sera de responsabilidade do CONTRATADA providenciar a confec¢éo e fixagdo em local
visivel, das placas de obra, inclusive aquela relativa ao projeto, do Laboratério de
Biocombustiveis- INOVA, com os nomes dos responsaveis técnicos, de acordo com as exigéncias
do CREA e da Prefeitura da Cidade Universitaria “Zeferino Vaz” .
02.01.01 Limpeza do Terreno

A completa limpeza do terreno precedera a implantacdo do canteiro-de-obras e sera feita
dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar danos a terceiros. A
limpeza do terreno compreenderd os servicos de: capina, rog¢ado, destocamento, queima e

remocao; o que fard com que a &rea fique limpa de tocos e raizes.



Periodicamente sera procedida a limpeza da obra, com remocdo de entulhos e detritos,
evitando que venham a acumular-se no terreno ou dentro da area de construcao/reforma.

Servico que visa desobstruir o terreno, através da remocdo de arbustos e arvores que
venham a interferir na execu¢do da obra, incluindo o arrancamento da raiz (destocamento) de

arvores, utilizando trator sobre esteiras.

02.02 Instalacdes provisoérias

02.02.01 Abrigo provisério em madeira

Em locais previamente acordados junto a FISCALIZACAO, deverdo ser executados
abrigos em estrutura de madeira e cobertura em telha de fibrocimento (e=4 mm) para, sanitéarios,
refeitério, deposito de materiais e ferramentas. Na execuc¢do dos abrigos admitir-se-a 0 uso de
material equivalente ou superior, desde que com autorizacdo escrita da FISCALIZACAO e
atendendo as condi¢bes prescritas na NR-18.

02.02.02 Abrigo provisério metalico tipo container

Em locais previamente acordados junto a FISCALIZACAO, durante toda a obra, a
CONTRATADA deverad manter abrigo provisorio tipo container para os seguintes fins: vestiarios
com chuveiro elétrico e escritorio.

A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO antes da instala¢do do

mesmo, atendendo as condi¢des prescritas na NR-18.

02.02.03 Ligacao provisoria de d4gua e esgoto para obra e instalacao sanitaria proviséria

Em atendimento aos sanitarios provisorios e necessidades da obra, fica a cargo da
CONTRATADA a instalagédo provisoria de 4gua e esgoto, com entrada e saida independente na
rede publica, obedecendo as prescrigdes locais.

N&ao havendo coletor publico sanitario disponivel, a CONTRATADA devera instalar fossa
séptica e sumidouro, conforme o que estabelece a NB/41.

Os reservatérios serao de fibra, com tampa, dimensionados para atender a todos os
pontos previstos no canteiro, sem interrupcdo. Serd necessario, neste dimensionamento,
considerar o consumo para a confec¢éo de concreto, alvenaria, argamassa, pavimentacao etc.

Os tubos e conexdes serao rosqueaveis ou soldaveis para instalacdes de agua fria, em
PVC rigido.

O abastecimento de agua do canteiro sera sem interrupcao, mesmo que a CONTRATADA

seja obrigada a utilizar-se de caminhao pipa.



02.02.04 Ligagao provisoria de luz e for¢ca para obra

Em atendimento as necessidades da obra, fica a cargo da CONTRATADA a ligacao
proviséria de energia elétrica, obedecendo as normas de concessionaria local.

Os ramais internos serdo feitos com condutores isolados por camadas termoplasticas e
serdo dimensionados para atender a toda a demanda.

Os ramais aéreos serdo instalados em postes com isoladores de porcelana.

As emendas de cabos de fios serdo executadas com conectores (obrigatoriamente) e
guarnecidas com fita isolante.

As prumadas de condutores que alimentardo as maquinas e equipamentos serao
protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina ou
equipamento recebera protecdo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor
magnético fixado préximo ao local de operagédo do equipamento devidamente abrigado em caixa
apropriada.

A FISCALIZACAO atuara na vigilancia sobre as instalacdes provisorias de energia elétrica,
podendo exigir reparos, consertos, substituicbes sempre que desconfiar da sua seguranca.
Entretanto tal acdo ndo elidird a responsabilidade da CONTRATADA que tera a obrigagcdo
primordial de instala-la e manté-la em ordem e conservagao, a fim de evitar acidentes de trabalho
e curtos-circuitos.

Para inicio dos trabalhos, apés a expedicdo da ordem de servico, o PROPRIETARIO
podera exigir que a CONTRATADA instale gerador com capacidade suficiente para atender a
demanda da maquinaria necessaria a execucdo da obra, esta decisdo, cujo critério ficara
exclusivamente por conta do PROPRIETARIO, dependera da existéncia ou ndo de rede local.

Todas as instalagfes deverdo atender a NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

02.03 Locacéao de obra

Seré efetivada, pela CONTRATADA, com apoio topografico e utilizacao de equipamentos
devidamente certificados, a locacdo e implantacdo do piqueteamento necessario a execucado dos
servicos, dentro das tolerancias admitidas pela norma, para execuc¢éo do prédio e apoios.

Quaisquer erros de implantacdo em qualquer estagio da obra, serdo de responsabilidade
da CONTRATADA que podera ser intimada a corrigi-los a seu custo e sem qualquer tipo de
indenizacédo, seja pela demolicdo do servico ndo conforme, seja por todos os servicos perdidos
pelas deficiéncias de implantacdo detectadas.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condicbes, toda e qualquer referéncia de nivel

(RN) e de alinhamento, o que permitird aferir a locacdo em qualquer tempo.



Periodicamente a CONTRATADA devera proceder a rigorosa verificacdo no sentido de

comprovar se a obra esta sendo executada de acordo com o projeto de locacao.

03 MOVIMENTACAO DE TERRA

A CONTRATADA devera executar o movimento de terra necessario para o nivelamento do

terreno e obras nas cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico e demais, que compreende:

1) Retirada da terra para local apropriado
2) Aterro

3) Reaterro

4) Compactacgéo

5) Transportes necessarios

6) Depésitos provisérios e definitivos

Este servico engloba, também, todas as providéncias necesséarias para ndo danificar os
servigos existentes.

Qualquer instalagdo encontrada nas escavacdes deverd ser adequadamente exposta e
submetida & FISCALIZACAO.

03.01 Escavacdes

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as escavacdes previstas em projeto, ou
que se fagcam necessarias, ao longo do eixo e no interior dos limites das sec¢des transversais, para
remocao de camada vegetal, estruturas de antiga pavimentacdo, remocéo de solos inadequados
ou simplesmente a escavacao necessaria para ser atingido o greide de terraplenagem projetado.

Deverdao ser utilizados equipamentos adequados a escavacdo dos materiais, conforme sua
categoria, exigindo-se, entretanto, como minimo:

e trator de esteira com lamina de corte;

e retroescavadeira

e motoniveladora equipada com escarificador;

e pa-carregadeira

o caminhdes para transporte do material escavado.

Quando se tratar de materiais de terceira categoria, serdo empregados compressores de
ar, marteletes, perfuratrizes.

A FISCALIZACAO poderé ordenar a retirada ou a troca de equipamentos sempre que for
constatada deficiéncia no desempenho ou ndo adaptacéo aos trabalhos aos quais esta destinado.

As escavacdes mecanicas serdo realizadas nos trechos liberados pela FISCALIZACAO,
obedecidas as exigéncias de seguranca e com a prévia selecdo de utilizacdo ou rejeicdo dos
materiais escavados. Os trechos deverdo ser delimitados, devendo ser garantidas as condi¢cdes

de circulagdo e seguranga no transito, levando-se em conta, também, as condi¢Bes climaticas.



Deverdo ser providenciadas protecfes adequadas, como drenagem, terraceamento e
escoramentos; evitando erosfes e deslizamentos ou outros fatores que comprometam a
estabilidade da obra.

O acabamento da secéo transversal devera obedecer, rigorosamente, as cotas de projeto.
Nao serdo computados excessos de escavacdo que venham a ocorrer, sendo obrigacdo da
CONTRATADA a reposicdo do material que se fizer necesséario, em condicbes técnicas

compativeis com o projeto.

03.01.01 Escavacdo mecanizada de vala até 2m

A abertura de valas para execucdo da subestrutura do edificio, bem como para a
passagem de tubulacbes ou outros equipamentos necessarios, no prédio, ficam a cargo da
CONTRATADA, seguindo as normas supracitadas. Sera considerado material de primeira
categoria os solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo

inferior a 15 cm.

03.01.02 Escavacdo mecanizada de profundidade variavel

Fica a cargo da CONTRATADA a regularizacdo e compactacdo do subleito da via a
pavimentar, compreendendo cortes e aterros de até 20 cm de espessura, dando condi¢bes
geomeétricas e geotécnicas previstas em projeto.

O acabamento da secao transversal deverd obedecer, rigorosamente, as cotas de projeto.
N&o serdo computados excessos de escavagdo que venham a ocorrer, sendo obrigacdo da
CONTRATADA a reposicdo do material que se fizer necessario, em condigbes técnicas

compativeis com o projeto.

03.02 Aterros

Fica a cargo da CONTRATADA a execucéo de aterro nos locais onde n&o corresponder as
cotas previstas no projeto.

As operacdes compreendem a descarga, espalhamento, umedecimento ou aeracdo e
compactacao dos materiais, oriundos de escavacfes ou empréstimos, até ser atingido o greide de
terraplenagem estabelecido. A substituicAo destes materiais selecionados por outros, de
gualidade nunca inferior, quer seja por necessidade de servico ou interesse da CONTRATADA,
somente podera ser processada com expressa autorizacéo da FISCALIZACAO.

Os materiais deverao ser isentos de matérias organicas, micaceos e diatomaceas. Turfa e
argila organica ndo devem ser empregadas.

Somente sera permitido o uso de materiais que tenham indice de suporte compativel com

a estrutura de pavimento projetada e apresentem expansao menor do que 2%.



Em regibes onde houver ocorréncia de materiais rochosos, na falta de outros materiais,
admitir-se-4, desde que exista autorizacdo da FISCALIZACAO, o emprego destes, desde que
satisfeitas as condi¢des previstas neste caderno.

A operacdo sera precedida da execucdo dos servicos de limpeza do terreno.
Preliminarmente, também, deverdo estar concluidas as obras correntes necessarias a drenagem e
previstas no projeto.

O lancamento do material constituinte do aterro deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da secédo transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento ou
aeracao e compactacao, de acordo com o previsto nesta especificacdo. Para o corpo dos aterros,
a espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar 30 cm; para camadas finais, esta
espessura ndo devera ultrapassar 20 cm.

Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas, na umidade 6tima (mais
ou menos 2%), até ser atingida a massa especifica aparente seca correspondente a 100%, no
minimo, do ensaio de Proctor com energia normal. Os trechos que ndo atenderem as condi¢des
minimas de compactacdo e maxima de espessura deverao ser escarificados, homogeneizados,
levados a umidade adequada e novamente compactados, até atingir a massa especifica aparente
seca exigida.

No caso de alargamento de aterros, a execucdo, obrigatoriamente, sera feita de baixo para
cima, acompanhada de degraus nos taludes. Desde que justificado no projeto, a execugdo podera
ser feita por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado
preencha a nova sec¢do transversal, complementando-se, depois, com material importado, o
volume necessario para obtencdo da secdo transversal desejada. No caso de aterros em meia
encosta, o terreno natural também devera ser escalonado em degraus.

A inclinacdo dos taludes a adotar, tendo em vista a natureza dos materiais e as condi¢des
locais, seréa definida no projeto executivo.

Os aterros em areas restritas, de acesso dificil ou impossivel as maquinas e equipamentos
pesados de terraplenagem, junto a meios-fios existentes, caixas de inspecdo, pocos de visita,
canalizacOes etc., serdo espalhados e compactados manualmente, com emprego de soquetes
manuais, sapos e placas vibratdrias, devendo atender as mesmas exigéncias de acabamento e de
caracteristicas geotécnicas das demais areas.

Para Controle Tecnolégico deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:

e um ensaio de compactacdo na energia normal, para cada 250m3 de material
depositado e espalhado e, no minimo, dois ensaios por dia;
e uma determinacdo do teor de umidade do material, imediatamente antes da

compactacédo, a cada 40m e, no minimo, duas por camada espalhada;



e um ensaio para determinacdo da massa especifica aparente seca, in situ, com
espacamento maximo de 40m de pista, ou, ainda, para cada 150m2 de camada
compactada e, no minimo, duas determinacdes por camada, por dia;

e um ensaio de caracterizacdo (LL, IP e granulometria) para todo o grupo de dez
amostras submetidas ao ensaio de compactacéo segundo a alinea “a”;

e um ensaio de ISC, com a energia de compactacdo do ensaio de Proctor normal,
para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactacdo
segundo a alinea “a”.

O acabamento da plataforma de aterro sera feito mecanicamente, de forma a ser atingida
a conformacéo e as cotas da secéo transversal de projeto, admitidas as seguintes tolerancias:

e variacdo da altura maxima de + 0,03 m para o eixo e bordos, desde que nédo
ocorram cotas obrigatérias em relacédo ao greide final;

e variagdo maxima de largura de + 0,30 m para a plataforma total, ndo se admitindo
faltas;

e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se admitindo faltas. No
caso de segmentos serem liberados nestas condigdes, o material faltante para que
sejam atingidas as cotas projetadas sera compensado com material da camada
imediatamente subseqliente a ser colocada; o volume resultante desta
compensacao sera considerado de aterro compactado.

O controle sera efetuado por nivelamento geométrico da secédo transversal, verificando-se,

também o atendimento da inclinagéo dos taludes as determinacdes de projeto.

03.02.01 Reaterro manual

Nas valas abertas para passagem de tubulacdes ou equipamentos de qualquer tipo, fica a
cargo da CONTRATADA a execucédo do reaterro manual.

O reaterro sera executado em camadas adequadamente umedecidas e compactadas com
material limpo, até a obtencéo das caracteristicas adequadas, inclusive a retirada do bota-fora.

Se o material retirado das escavacbes ndo apresentar qualidade satisfatoria para as

caracteristicas do reaterro, sera substituido por material de boa qualidade.

04 SERVICOS GERAIS

04.01 Cargas e Transportes

04.01.01 Carga mecanizada de entulhos
Todo material inservivel devera ser depositado em cagambas adequadas e carregado para

fora do local da obra em retiradas, no minimo, semanais.



04.02 Andaimes e Tapumes

04.02.01 Andaimes metélicos

Em todos os trabalhos executados em fachadas ou em qualquer atividade elevada do solo,
deverdo ser utilizados andaimes metélicos de encaixe.

Os andaimes deverdo ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com
seguranca, as cargas a que estarao sujeitos e de forma que tenham altura que permita o trabalho,
ou seja, a mobilidade, o acesso de pessoas e materiais, segundo as determinacdes da NR18.

Deveréo estar bem firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre calgos ou
sapatas, capazes de resistir aos esforcos e as cargas transmitidas e serem compativeis a
resisténcia do solo. Nao é admitida a utilizacdo de emendas nas tdbuas utilizadas como piso

sobre os andaimes. O contraventamento € necessario e sera feito a 45°. Deve existir sempre

guarda-corpo.

04.02.02 Andaimes de madeira

Nos trabalhos internos, quando elevados do piso do pavimento, poderdo ser utilizados
andaimes de madeira sobre cavaletes.

N&o serdo permitidos andaimes sobre cavalete com altura superior a 2,00m, havendo
necessidade deverao ser usados andaimes metalicos. A largura minima permitida é de 0,60 m. O
andaime com mais de 1,5 m de altura, deveréo ser providos de escadas ou rampas, conforme

determinagfes da norma NR 18.

04.02.03 Tapumes em madeira compensada

Deverdo ser instalados tapumes antes de todos 0s servicos a serem executados, na
construcdo, estruturados em madeira, com 2,10m de altura, fechamento em chapas de madeira
compensada resinada.

Estes deverdo permanecer em perfeitas condicbes durante toda a execucdo da obra,
ficando a manutencao a cargo da CONTRATADA. A locacdo dos tapumes devera ser objeto de
reuni&o com a FISCALIZACAO antes da instalacao.

O transito de operarios devera ser restringido as areas em obras. O bloqueio fisico bem

como a orientacdo que estabelecam a obediéncia a estes critérios é de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.

04.02.04 Relocacéo dos tapumes
Os tapumes utilizados na obra poderdo ser relocados a cada fase da obra, desde que

mantenham a perfeita condig&o de utilizacdo, e serem aprovados pela FISCALIZACAO.



04.03 Limpeza permanente da obra

04.03.01 Limpeza permanente da obra

Durante todo o tempo de obra, fica a cargo da CONTRATADA a limpeza de todo o quadro
da obra e destinacado dos materiais inserviveis, com retiradas de no maximo uma vez por semana.
A armazenagem, antes da destinacao final, deve garantir que os materiais ndo oferecam risco aos

operarios, bem como néo atrapalhem o funcionamento da Universidade.

05 INFRA-ESTRUTURA

Ver memorial especifico

06 SUPRAESTRUTURA

Ver memorial especifico

07 PAREDES E PAINEIS

07.01 Alvenarias

As alvenarias recém finalizadas deverédo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa seréo feitas
frequientes molhagens com a finalidade de evitar a brusca evaporagao.

Recomendar-se-a4 o ndao assentamento de blocos encharcados, ou sob a acao direta de
chuvas.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a
espessura maxima de 10 mm e serdo rebaixadas a ponta de colher, para que massa Unica adira
fortemente a parede.

N&o sera permitida a colocacdo de blocos com os furos voltados no sentido da espessura
das paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposi¢cdo de alvenaria de blocos e superficie de
concreto, estas Ultimas serdo chapiscadas, nos pilares sera usado “esperas” de arame de ago &
3,2 mm colocadas antes da concretagem, ou com telas de amarracao proprias.

As paredes de vedacao, sem funcdo estrutural, sofrerdo preenchimento perfeito contra as
vigas, através de fiada de alvenaria de tijolos macicos, dispostos obliquamente (encunhamento).
Este preenchimento s6 podera ser executado depois de decorridos 8 dias da conclusdo de cada

trecho de parede.



07.01.01 Vergas

Nos vaos de portas e janelas novas que ndo tocam a viga, ficam a cargo da
CONTRATADA a execugdo das vergas retas de concreto armado com trés barras de @ 8 mm, e
largura de acordo com as alvenarias de vedacdo. A espessura da verga serd de 4 cm, em vaos de

até 3,00m, com trespasse de 30 cm para ambos os lados, incluindo desforma.

07.01.02 Alvenaria de bloco e concreto, com 9 cm

Nas paredes de 15 cm de espessura nominal, fica a cargo da CONTRATADA erigir
alvenarias de blocos de concreto 9x19x39cm, ¢/ resisténcia minima a compressao 2,5 Mpa,
assentada c/ argamassa de cimento e areia no trago 1:5 espessura das juntas 10mm e espessura
das paredes, s/ rev. 9 cm

As alvenarias serdo erigidas conforme indicacdo do projeto arquitetdnico, com blocos de
concreto, com dimensdes aproximadas de 9x19x39cm, dispostos a cutelo para paredes com
espessura nominal de 15cm. Depois de molhados, evitando-se o excesso de agua, deverdo ser
assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:0, 5:8, com juntas horizontais e
verticais (alternadas), espessura média de 10mm, sempre observando rigorosamente o prumo e
esquadro das paredes.

Serdo rejeitados todos o0s lotes ou pecas que apresentarem diferenca de

dimensionamento, deformacgdes, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas.

07.01.03 Alvenaria de bloco de concreto, com 14 cm

Nas paredes de 20 cm de espessura nominal, fica cargo da CONTRATADA erigir
alvenarias de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resisténcia minima a compressao 2,5 Mpa,
assentada c/ argamassa de cimento e areia no trago 1:5 espessura das juntas 10mm e espessura
das paredes, sem revestimento de 14cm.

As alvenarias serdo erigidas conforme indicagdo do projeto arquiteténico, com blocos de
concreto, com dimensdes aproximadas de 14x19x39cm, dispostos a cutelo para paredes com
espessura nominal de 20cm. Depois de molhados, evitando-se o excesso de agua, deverao ser
assentados com argamassa de cimento e areia, traco 1.5, com juntas horizontais e verticais
(alternadas), espessura média de 10mm, sempre observando rigorosamente o prumo e esquadro
das paredes.

Serdo rejeitados todos o0s lotes ou pecas que apresentarem diferenca de

dimensionamento, deformacdes, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas.

07.01.04 Alvenaria de bloco de concreto, com 20 cm
Nas paredes de 25 cm de espessura nominal, fica cargo da CONTRATADA erigir

alvenarias de blocos de concreto 20x19x39cm, c/ resisténcia minima a compressao2,5 Mpa,



assentada c/ argamassa de cimento e areia no traco 1:5 espessura das juntas 10mm e espessura
das paredes, s/ rev. 20cm

As alvenarias serdo erigidas conforme indicacdo do projeto arquitetdnico, com blocos de
concreto, com dimensdes aproximadas de 20x19x39cm, dispostos a cutelo para paredes com
espessura nominal de 25cm. Depois de molhados, evitando-se 0 excesso de agua, deverdo ser
assentados com argamassa de cimento e areia, traco 1:5, com juntas horizontais e verticais
(alternadas), espessura média de 10mm, sempre observando rigorosamente o prumo e esquadro
das paredes.

Serdo rejeitados todos o0s lotes ou pecas que apresentarem diferenca de

dimensionamento, deformacdes, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas.

07.02 Painéis de vedacao de Pré-moldado de concreto

Fica a cargo da CONTRATADA instalar onde indicado em projeto painéis de vedacao de
pré-moldado de concreto, conforme especificado no Projeto e Memorial Estrutural. Os painéis
deverao ter em seu interior camada de 17 de poliestireno, para garantir melhor desempenho
térmico.

As dimensdes das placas devem seguir as orientacfes dos projetos executivos, podendo
sofrer ajustes para adequacao aos fornecedores.

As placas nao receberdo nenhum tipo de acabamento exterior e interior e seu acabamento
deve garantir total impermeabilidade, ndo sendo aceitas pecas com imperfei¢cdes, porosidades ou

rugosidade.

07.03 Divisorias

07.03.01 Gesso acartonado

No pavimento térreo 1° e 2° pavimento do prédio principal, fica a cargo da CONTRATADA,
a instalacdo de divisorias de gesso acartonado, com espessura final de 100 mm ou 150mm e
altura conforme projeto. Os montantes deverao ser firmemente fixados na laje superior ou viga e
no piso, quando a parede diviséria for do piso ao teto. Quando a parede diviséria ndo atingir o
teto, deverdo ser adotados dispositivos destinados a dar rigidez ao conjunto, previamente
submetidos & FISCALIZACAO. Durante a montagem deverdo ser feitos recortes necessarios para
passagem de dutos, esteiras ou outros quaisquer elementos que interfiram com a montagem. Os
recortes serdo arrematados com perfis de aluminio com o0 mesmo acabamento da estrutura.

Para as divisorias com espessura final de 100mm a referéncia comercial € marca Placo
cédigo 100/70/400- 1st15/1st15 ou similar.

Para as divisérias com espessura final de 150mm esta previsto isolamento acustico com
L& Mineral em espessura usual de 50mm, referéncia marca Placo codigo 140/90/60-
2st12,5/2st12,5-LM ou similar.



As portas deverao ser entregues em perfeito funcionamento, sem folgas e niveladas.

A colocacdo das divisorias em gesso serdo executadas apoés colocacédo do piso.

Para as divisérias do mini-auditério, para garantir o isolamento acustico, a fixacdo no piso
acabado deve se feita com fita de isolante a base de resina auto-adesiva, assim como nos perfis
perimetrais e na estrutura.

O acabamento, em todas as paredes de gesso acartonado, deverd ser feito com massa

corrida acrilica e pintura acrilica.

07.03.02 Divisoéria sanitéria

As divisérias dos sanitarios publicos e vestiarios, serdo em divisorias de granilite cinza na
espessura de 300mm. Os painéis frontais terdo altura de 1,80m e os laterais de 1,60m. Para os
boxes de chuveiros tanto os painéis frontais quanto laterais irdo até o piso acabado e teréo altura
total de 1,80m.

08 ESQUADRIAS

Fabricacdo e instalacdo das esquadrias deverdo ser por FABRICANTE credenciado pela

empresa fornecedora dos perfis, com experiéncia necessaria comprovada para execugcdo dos
trabalhos.

As dimensfes seguirdo o projeto arquitetbnico, com analise técnica e adequacdo pelo
fornecedor do produto.

A fixacdo sera conforme o detalhamento indicado no projeto executivo de arquitetura
fornecido pela PROPRIETARIA e verificado pela CONTRATADA ou fornecedor das esquadrias.

No dimensionamento dos perfis, das vedacoes e das fixagcdes deverdo ser considerados
0s parametros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade a agua e ar, resisténcia a cargas
de vento e funcionamento das esquadrias.

Devera estar subscrito no contrato das esquadrias 0 periodo de garantia dos materiais e
instalagdo, por um periodo de no minimo 05 anos, exceto quanto a problemas por manuseio
inadequado da esquadria.

A instalagc&o deveréa seguir as seguintes normas:

e OS CONTRAMARCOS definirdo todos os niveis de revestimento da obra interna e
externamente. Apés a definicdo do modelo e sua locagéo (no centro ou faceando
internamente o peitoril), da-se inicio sua instalacdo devidamente prumados e
nivelados com pré-fixagcdo. No prédio principal, onde serdo instaladas novas
esquadrias, utiliza-se o prumo pelo lado interno da fachada obtendo-se o
alinhamento vertical de locacdo dos contramarcos. As medidas dos vaos para
fabricacdo dos contramarcos e posteriormente das esquadrias, serdo de total

responsabilidade do FABRICANTE. A fabricacdo dos contramarcos s6 podera ser



iniciada apds andlise e aprovacao pelo contratado do projeto de execucdo das
esquadrias. O chumbamento final com argamassa apropriada e de alta aderéncia
ficard a cargo da CONTRATADA, sob supervisdo do FABRICANTE, de maneira
gue o perfil ndo figue oco, bem como a regularizacdo interna do vao. Os
contramarcos deverdo ser totalmente limpos de massa de cimento e poeira antes
da instalacdo da esquadria. Os cantos do perfil horizontal inferior dos contramarcos
deverdo ser vedados com massa de vedacdo. No caso da impossibilidade de uso
do contramarco, a esquadria, se aprovado pela FISCALIZACAO, podera receber
um sistema de cantoneiras que permita vedacado interna e externa. Em funcdo da
importancia do contramarco, ndo sera admitido que este seja negociado e instalado
por uma empresa que nao va fornecer as esquadrias da obra, para evitar a isencéo
das devidas responsabilidades deste item.

AS ESQUADRIAS deverao ter arremates prevendo sua colocacdo na face interna
do védo, quando nado definido em contrario no projeto de arquitetura ou na
especificagdo. A inspecéo da fabricacéo e instalacdo das esquadrias, bem como a
aprovacao dos desenhos pela CONTRATADA ndo exime a responsabilidade total
do FABRICANTE quanto a qualidade dos materiais e servi¢os, resisténcia, vedacao
e perfeito funcionamento das mesmas. As esquadrias s6 devem ser instaladas
guando a obra oferecer as condi¢fes ideais para a sua colocagdo evitando danos
as mesmas e a sua anodizagdo/pintura. Caso a CONTRATADA solicite a instalacdo
das esquadrias em condi¢bes que ndo sejam ideais, o FABRICANTE devera
solicitar por escrito esta autorizacdo, ficando por conta da CONTRATADA a
protecdo das esquadrias com o material adequado a evitar danos provenientes de
cal, cimento, acido, etc.

A REVISAO devera ser feita apés a instalacéo das esquadrias e dos vidros, pelo
FABRICANTE das mesmas, em todos os vaos para ajuste especifico em cada
situacdo no que for necessario. As inspecdes dos servicos de instalacdo serdo
executadas de preferéncia ao se iniciar a colocacao de cada tipo e durante os seus
andamentos, devendo a obra através do seu engenheiro solicitar por escrito vistoria
com antecedéncia de 72hs. Somente apds esta revisdo, a PROPRIETARIA podera
aceitar como concluida esta fase da obra. A partir de entédo a responsabilidade pela
conservagdo das esquadrias, em pleno funcionamento, ficard sob responsabilidade
da CONTRATADA.

A VEDACAO FINAL devera ser executada com silicone neutro na cor mais indicada
para a obra. Esta vedacao devera ser feita pelo FABRICANTE.

RETOQUE nos perfis anodizados, se necessario, poderdo ser feitos com spray da

prépria cor.



o Devera ser prevista pela CONTRATADA uma sala especifica para armazenamento
das esquadrias na obra até sua instalacdo no vao.
e As esquadrias deverdo ser enviadas para obra protegida com plastico bolha ou
papel crepe em toda a superficie exposta, para evitar danos ao aluminio.
N&o sera permitida sob nenhuma hipétese a fabricagdo das esquadrias dentro do canteiro

de obra.

08.01 Madeira
As portas internas de madeira deverdo ser do tipo cedro, semi-ocas, laminadas, com

espessura 35 mm, com marcos e guarnicbes de madeira de lei fixadas com espuma de
poliuretano. Para perfeita aderéncia do poliuretano na alvenaria de bloco e concreto, a mesma
deverd ter seus furos preenchidos com argamassa nas faces onde o poliuretano for aplicado.

Para as portas fixadas nas divisérias de gesso acartonado a fixacdo devera ser feita nos
montantes de aluminio, totalmente nivelados e aprumados garantindo o perfeito funcionamento
das mesmas.

Todo o material utilizado devera ser de primeira qualidade. As pegas que apresentarem
defeitos, como empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira;
serdo recusadas. As portas deverdo ser fornecidas com todos os acessoérios necessarios. As
portas de madeira deverao ser fornecidas completas com as seguintes ferragens e detalhes:

e Fechaduras da Série Standard, referéncia 357 E200 (espelho inox) MZ30
(maganeta Zamac), cilindro de latdo, acabamento cromado (CR), da PAPAIZ, ou
similar.

e Em cada folha de porta havera trés dobradicas cromadas tamanho de 3” x 2,5,
modelo 1296, cddigo 0109131, com acabamento cromado (CR), da PAPAIZ, ou
similar.

Para a porta do auditorio prever dobradicas em aco com mola regulavel, fechaduras tipo
barras anti panico, com lingueta retratil e trava vertical em aluminio extrudado. Ref. Dorma AD
7300. Macanetas de alavanca ativa. Ref. GT-23.

O dimensionamento de cada porta encontra-se no projeto arquitetbnico, devendo as

medidas serem confirmadas no local da obra.

08.02 Laminado melaminico

As portas dos sanitérios serdo estruturais TS em painéis laminados com resinas fendlicas
e melaminicas de alta pressdo com 10 mm de espessura e acabamento na cor Preta. As
fechaduras serdo tipo tranqueta, livre/ocupado em latdo cromo acetinado da linha Alcoplac marca

Neocom ou similar.



08.03 Aluminio

As esquadrias em aluminio serdo em aluminio com acabamento na cor branca, deverao
ser pintadas por processo de pigmentacdo Poliéster a p6 de alta performance.

As pecas nao podem possuir quaisquer defeitos que gerem problemas técnicos, estéticos
e de manutencdo. Todas as esquadrias devem permitir vedacao perfeita.

Todos os perfis a serem utilizados na esquadria deverdo ter modulacdo conforme
detalhamento no projeto arquitetbnico, com analise técnica e adequacdo pelo fornecedor do
produto. No dimensionamento dos perfis, das vedacfes e das fixacdes deverdo ser considerados
0s parametros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade a agua e ar, resisténcia as
cargas de vento e funcionamento das esquadrias. A esquadria somente podera ser instalada no
vao apoés a conclusdo de todos os revestimentos externos, inclusive a lavagem final das fachadas
com 0s materiais que possam ser agressivos (acido, tintas). As dobradicas deverdo ser em
aluminio, em liga especifica para o uso e na cor igual a da esquadria.

Todas as gaxetas (borrachas) deverdo obedecer as normas ABNT, devendo apresentar a
pressdo adequada para garantir a estanqueidade do conjunto e ter cantos perfeitamente
ajustados. As gaxetas deverdo atender aos parametros estabelecidos pela norma NBR 13756.

As escovas de vedacdo sdo com fios multifilados de polipropileno, dimensionados de
acordo com a necessidade do perfil.

As roldanas deverdo ser em aluminio e nylon, possuir regulagem e rolamento. A
especificacdo do modelo adequado seréd dimensionada de acordo com a linha especificada e a
carga necessaria para o moédulo. O nylon destas sédo autolubrificantes, razdo porque dispensam
gualquer tipo de graxa ou éleo.

Seré utilizado silicone, na vedacédo de todas as juntas, meia esquadria das folhas, quadros
€ marcos e quaisquer outras partes das esquadrias sujeitas a infiltragdes. A aplicagcdo do silicone
devera ser efetuada em superficies totalmente limpas e secas.

N&o sera aceito a utilizacdo de metais pesados (ferro, chumbo e etc...) nas esquadrias de
aluminio a ndo ser quando claramente determinado e garantido pelo FABRICANTE.

Os elementos de grandes dimens@es serdo providos de juntas que absorvam a dilatacéo
linear especifica do aluminio, ou seja, 0,000024 cm/° C, entre 20 e 100°C.

Havera o maior cuidado no transporte e montagem das serralherias, no sentido de serem
evitados quaisquer ferimentos nas superficies anodizadas.

Consideram-se incluidos nestes servicos, todos os materiais, mao de obra, acessorios e/ou
complementos necessarios a completa execucdo dos servicos, mesmo que nao explicitamente
descritos nestas especificacdes, porém necessarios a entrega dos servicos perfeitamente prontos

e acabados em todos os seus detalhes.



08.04 Aco Galvanizado
As portas corta-fogo, de abrir, classe 120, deverdo ser fabricadas de acordo com a norma

NBR-11742 e MB-564 ABNT em chapa de ago galvanizada com tratamento anticorrossivo, nucleo
isolante interno em manta de fibra cer&mica refrataria silico aluminosa de alta resisténcia a
propagacao do fogo. Batentes e contra-marco em chapa de aco galvanizada dobrada em perfili
especial para o encaixe da folha, dotado de chumbadores para fiacdo em alvenaria e reforcos
especiais para fiacdo de dobradicas, no caso de portas de abrir.

O acabamento externo das portas sera em pintura esmalte, na cor Branco e devera seguir
as orientacdes de pintura indicadas no item 19.03. As portas deverdo ser fornecidas com todos
0s acessorios necessarios ao seu funcionamento devendo possuir ferragens cromadas foscas.

As portas de abrir corta-fogo terao dobradicas em aco com mola regulavel, fechaduras tipo
barras antipanico, com lingueta retratil e trava vertical em aluminio extrudado. Ref. Dorma AD
7300. Macanetas de alavanca ativa. Ref. GT-23.

Obs: verificar nos detalhes a especificacdo se direita ou esquerda, conforme rota de fuga.

08.05 Peitoril de Granito
Em todas as janelas a instalar, fica a cargo da CONTRATADA, a colocacdo de peitoril de

granito polido cinza andorinha, terdo 2 cm de espessura e largura de acordo com o local onde
serd assentado, com pingadeiras, balangos de 1 cm para o interior e 2 cm para 0 exterior, com
rebaixo de 1 cm pelo lado externo. Deverdo ser de uma Unica peca, cobrindo toda alvenaria ou
modulos das placas de concreto e com caimento de 2%. Serd assentado com argamassa de

cimento e areia no trago 1:3.

09 VIDROS

Os servicos de vidracgaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NBR-7199

(NB-226), com os desenhos de detalhes, conforme estabelecido. A manipulagdo, armazenamento,
calculo de espessuras e assentamento das chapas de vidro obedecerdo as recomendacdes da
norma acima citada.

Os vidros serdo, de preferéncia, fornecidos nas dimensfes respectivas, procurando-se,
sempre que possivel, evitar o corte no local da construcao.

As bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem
arestas estilhacadas.

Os locais sob as é&reas de envidracamento deverdo ser interditados para fins de
seguranca, ou, caso ndo seja possivel, tais locais deverdo ser adequadamente protegidos.

Apébs o envidracamento dever-se-a evitar a aplicacdo na chapa de vidro, para assinalar a

sua presenca, de pintura com materiais higroscépicos, como por exemplo a cal, alvaiade (que



provocam ataques a sua superficie), ou marcacdo com outros processos que redundem em danos
a superficie da chapa. Para uma melhor identificacdo da presenca da chapa de vidro,
recomendar-se-a4 a manutencao dos adesivos que acompanham o material desde a fabrica ao
canteiro da obra, até a entrega final dos trabalhos.

Todos os cortes e perfuracdes da chapas de vidro temperado serdo necessariamente
realizados na fabrica, antes da operacéo de témpera.

Em consequiéncia do que se procede, serdo cuidadosamente estudadas as dimensdes das
chapas e suas eventuais perfuracdes, cujos detalhes serdo, em tempo Util, remetidos ao
fornecedor.

Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serdo afeicoadas de acordo
com a aplicacao prevista.

As perfuracdes terdo diametro minimo igual a espessura das chapas e maximo igual a 1/3
da largura.

A distancia entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo ndo podera ser inferior
ao triplo da espessura da chapa.

No assentamento com grampos ou prendedores, sera vedado o contato direto entre
elementos metélicos e o vidro, intercalando-se, onde necessario, cartdo apropriado que possa ser
apertado sem risco de escoamento.

Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferencas muito
grandes de temperaturas entre 0s centros e as bordas das chapas, adotar-se-80 gaxetas ou

baguetes de fixagdo com altura pequena.

09.01 Vidros Comuns

Nas esquadrias indicadas em projeto, fica a cargo da CONTRATADA, a instalacao de vidro

liso comum com 5 mm de espessura, com pelicula reflexiva adesiva fosca na cor fumé — 50% de

transparéncia.

09.02 Vidros Impressos

Nas esquadrias indicadas em projeto, fica a cargo da CONTRATADA, a instalacdo de

vidro impresso mini-boreal com espessura de 5 mm.

09.03 Vidro Temperados

Nas portas dos boxes dos chuveiros, conforme indicado em projeto, fica a cargo da

CONTRATADA, a instalacdo de vidro temperado fosco, espessura de 6mm na altura e largura
indicados em projeto. A fixacdo nas divisérias de granilite, devera ser com dobradigca com mola, da
marca Imab ou similar, linha marmore cod. DO 0825, verificar o lado da abertura e a

compatibilidade com a dobradica.



10 COBERTURA

10.01 Telhas

10.01.01 Telha metalica com poliuretano

As telhas da cobertura, conforme indicagdo de projeto, serdo de aco galvanizado,
trapezoidal 40, tipo sanduiche, com espessura de 0,5 mm em ambas as chapas, com
preenchimento interno em poliuretano com espessura de 50 mm, devendo a sua colocacgao
obedecer as instrugbes do fabricante, e serem fixadas com parafuso, arruela zincada e arruela
plastica para uma perfeita vedagéo, fixando-os no minimo a 5 cm da extremidade da telha. As
telhas deveréo ser fornecidas pintadas pelo fabricante na cor branca, com base em primer epéxi e

acabamento em poliéster.

10.01.02 Telha em policarbonato alveolar

Sobre a estrutura metélica na cobertura do hall de acesso, fica a cargo da CONTRATADA,
a instalacdo de telha em policarbonato alveolar translicida e= 10 mm. Seréo utilizadas chapas de
policarbonato alveolar 10mm (210x580 cm) translacido, plano emendado na largura.

A juncao da chapas devera ser feita com perfis “H” , utilizando fita de alumio para vedar os

alvéolos, conforme indicagéo do fabricante.

10.02 Estrutura do Telhado

10.02.01 Estrutura metalica

No telhado da planta piloto e no vdo do Hall de distribuicdo, fica a cargo da
CONTRATADA, a construcdo de tesouras metalicas para fixagdo de telhas especificadas. As
estruturas metélicas serdo executadas segundo especificacdes de projeto executivo de arquitetura
e estrutural. O acabamento sera em pintura esmalte na cor Branco, que devem receber aplicacdo
de anticorrosivo.

No telhado do corpo do edificio, sobre a laje, fica a cargo da CONTRATADA, a construgao
de estrutura metdlica, tipo cavalete, para fixacdo de telhas especificadas. A estrutura ser4 em

perfil de chapa dobrada ou perfil metalico, com pintura esmalte e aplicagédo de anticorrosivo.

10.03 Complementacdo do Telhado




10.03.01 Rufo em chapa galvanizada

Em todas as concordancias de telhados com alvenaria ou placas pré-moldadas de
concreto, fica a cargo da CONTRATADA, a instalacao de rufos em chapa galvanizada 22 corte 50,
horizontais ou acompanhando a inclinacdo da cobertura, chumbados na alvenaria ou nas placas

pré-moldadas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3.

10.03.02 Algeroz em chapa galvanizada.

Nos locais onde o telhado tocar de topo com as placas de veacdo de pré-molado e as
alvenarias, fica a cargo da CONTRATADA, a instalacdo de algeroz em chapa galvanizada 22
corte 40, seguindo o desenho da telha, chumbado na alvenaria ou nas placas pré-moldadas com
argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

10.03.03 Calha em chapa galvanizada
No edificio, fica a cargo da CONTRATADA, a instalacdo de calha em chapa galvanizada
22 corte 50, obedecendo a inclinagdo minima de 2%, ou a estipulada em projeto hidrossanitario.

10.03.04 Capeamento de platibanda em chapa galvanizada

Nas platibandas, do prédio, fica a cargo da CONTRATADA, a instalacdo de chapa

galvanizada 22 corte 50, chumbada da alvenaria com argamassa de cimento e areia, traco 1:3.

11 IMPERMEABILIZACAO

11.01 Impermeabilizacdo

Para fins de definicdo, ficarA estabelecido que sob a designacdo usual de
Impermeabilizacdo tem-se em mira realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante emprego
de materiais impermeaveis e de outras disposi¢des, a perfeita protecdo da construcdo contra a
penetracdo de agua. Desse modo, a impermeabilidade dos materiais serd, apenas, uma das
condigbes fundamentais a ser satisfeita: a constru¢cdo serd estanque quando constituida por
materiais impermedaveis e que assim 0 permanecga, a despeito de pequenas fissuras ou restritas
modificagBes estruturais da obra, e contando que tais deformacdes sejam normais, previsiveis e
nao resultantes de acidentes fortuitos ou grandes deformacdes.

Os servicos terdo primorosa execucdo, por empresa especializada que ofereca garantia
dos trabalhos a realizar, os quais obedecerdo, rigorosamente, as normas da ABNT, especialmente
a NB-279. A CONTRATADA deve apresentar & FISCALIZACAO, relativo & empresa ou funcionario
responsavel pela aplicacdo da impermeabilizacdo, atestado de aplicador fornecido pelos

fabricantes do produto utilizado.



11.01.01 Impermeabilizacédo de vigas de fundacéo
Nas vigas de fundacao, fica a cargo da CONTRATADA, a aplicacéo de tinta betuminosa
para concreto, 4 demdaos, sempre apds a secagem da anterior. Dever4 ser obedecido o

rebordeamento das faces laterais.

11.01.02 Impermeabilizacéo de laje de cobertura

Na laje de cobertura do reservatorio, fica a cargo da CONTRATADA, a aplicacdo de
impermeabilizagdo com manta asfaltica, Vedacit poliéster ou similar, de 3 mm, sob primer indicado
pelo fabricante. A manta asfaltica de 3 mm deve estender-se pelo muro e alvenarias laterais em
pelo menos 30 cm.

Para a aplicacao, varrer a superficie com vassoura de pélos macios, retirando
todo p6 e outras sujeiras. Iniciar a imprimacdo da superficie, utilizando PRIMER puro e
espalhando-o com broxa, pincel largo, trincha ou rolo de |a. Evitar deixar acumulos de
materiais, aplicando a imprimacdo em uma camada, o mais fina possivel, obtendo um
consumo aproximado de 0,5 I/m2.

Decorrido o periodo de secagem, aproximadamente 12 horas, iniciar a aplicagdo da
manta. Frisar todos os cantos arredondados aplicando uma camada de manta nos cantos
arredondados.

Iniciar a executar o piso, medindo-se o comprimento de manta a ser utilizado,
cortando-o. Enrola-lo e iniciar a colagem da manta ao substrato, com ajuda de um macarico,
queimando o filme de polietileno da manta e aquecendo a tinta de imprimagdo. Em seguida
colar a manta ao substrato, pressionando-se esta do centro para suas laterais, a fim de
evitar bolhas. Executar de forma idéntica até impermeabilizar a secao total.

Executar de forma idéntica a citada anteriormente para toda a extensdo da area,
observando a sobreposicdo de 10,0 cm entre suas laterais.

ApO6s concluir a totalidade da area horizontal, executar os detalhes verticais. Cortar
uma faixa de largura necesséaria a se executar a parte vertical, o canto arredondado e
estender-se a no minimo 10,0 cm de sobreposicdo sobre a manta do piso. Entao colar a
parte central, para ajudar o posicionamento da manta. Em seguida executar a colagem da
manta até o arremate. Concluido os arremates, executar a colagem ao canto arredondado e
a sobreposicdo a manta do piso. Apés esta colagem, impregnar de asfalto derretido na parte
superior e de sobreposicdo desta manta, ou seja, na sobreposicdo das mantas. Executar de
forma idéntica a todas as areas a serem tratadas, observando entre si a perfeita aderéncia e
friagem com asfalto e o recobrimento de 10 cm entre si, tanto vertical como horizontal.

Executar o teste de estanqueidade por no minimo 72 horas. Concluido este periodo,

verificada a estanqueidade, dar continuidade aos servicos.



Na laje de cobertura do abrigo de gases e fluidos, gerador, subestacdo e marquise, fica a
cargo da CONTRATADA, a aplicacdo de impermeabilizante acrilico elstico, na cor Branco
acabamento fosco, da Marca Coral — Coralflex ou similar.

Como preparo da base, lixar e varrer a superficie com vassoura de pélos macios, retirando
todo po e outras sujeiras. Aplicar o produto com rolo de 1& com pelo baixo, pincel ou vassoura de
pélo macio. Diluir a primeira demdo em 15% e com &gua potavel e as demais sem diluicao.
Esperar o periodo de 6 horas entre as demaos para secagem do produto.

Executar o teste de estanqueidade por no minimo 72 horas. Concluido este periodo,

verificada a estanqueidade, dar continuidade aos servicos.

11.01.03 Impermeabilizagdo de pisos dos sanitarios

Nas lajes dos pisos dos sanitarios do térreo, 1° e 2° pavimento e vestiarios do térreo, fica a
cargo da CONTRATADA, a aplicacdo de manta asféltica de 3 mm, sobre prime. ApGs aplicar
camada de regularizacdo e protecdo mecéanica com revestimento ceramico.

Para a aplicacdo, varrer a superficie com vassoura de pélos macios, retirando todo po
e outras sujeiras. Iniciar a imprimacao da superficie, utilizando PRIMER puro e espalhando-o
com broxa, pincel largo, trincha ou rolo de 1. Evitar deixar acimulos de materiais, aplicando
a imprimagdo em uma camada, o mais fina possivel, obtendo um consumo aproximado de
0,5 I/m2.

Decorrido o periodo de secagem, aproximadamente 12 horas, iniciar a aplicagdo da
manta. Frisar todos os cantos arredondados aplicando uma camada de manta nos cantos
arredondados.

Iniciar a executar o piso, medindo-se o comprimento de manta a ser utilizado,
cortando-o. Enrola-lo e iniciar a colagem da manta ao substrato, com ajuda de um macarico,
gueimando o filme de polietileno da manta e aquecendo a tinta de imprimacdo. Em seguida
colar a manta ao substrato, pressionando-se esta do centro para suas laterais, a fim de
evitar bolhas. Executar de forma idéntica até impermeabilizar a secao total.

Executar de forma idéntica a citada anteriormente para toda a extensdo da area,
observando a sobreposicdo de 10,0 cm entre suas laterais.

Apo6s concluir a totalidade da area horizontal, executar os detalhes verticais, com no
minimo 30 cm de altura. Cortar uma faixa de largura necessdaria a se executar a parte
vertical, o canto arredondado e estender-se a no minimo 10,0 cm de sobreposicdo sobre a
manta do piso. Entdo colar a parte central, para ajudar o posicionamento da manta. Em
seguida executar a colagem da manta até o arremate. Concluido os arremates, executar a
colagem ao canto arredondado e a sobreposicdo a manta do piso. Apds esta colagem,
impregnar de asfalto derretido na parte superior e de sobreposicdo desta manta, ou seja, na

sobreposicdo das mantas. Executar de forma idéntica a todas as areas a serem tratados,



observando entre si a perfeita aderéncia e friagem com asfalto e o recobrimento de 10 cm
entre si, tanto vertical como horizontal.
Executar o teste de estanqueidade por no minimo 72 horas. Concluido este periodo,

verificada a estanqueidade, dar continuidade aos servicos.
11.01.04 Calafetagem dos ralos

Os ralos e caixas sifonadas deverao ser calafetados com mastique de poliuretano e

receber acabamento com pasta de cimento.

12 FORRO

12.01 Forro de gesso acartonado

O forro de gesso, acartonado, conforme indicacdo em planta, devera ser executado em
placas pré-fabricadas, resistentes ao fogo fixadas em estrutura de aco galvanizado, espacadas a
cada 0,60m, suspensa na laje por tirantes rigidos regulaveis.

As faces superiores das placas deverdo ser soldadas entre si com uma massa
composta de gesso e fibra, as faces inferiores deverao ter as juntas rejuntadas com massa
de gesso. Posteriormente toda a superficie devera ser desempenada, lixada e receber uma
demdo de massa corrida, que apos a secagem deverda ser novamente lixada para que
receba a pintura acrilica cor branca.

O forro de gesso devera ser executado nos locais indicados em projeto, ndo sendo
admitido irregularidades, falhas, rachaduras ou qualquer outro defeito que comprometa a
seguranca e a estética do ambiente.

Deverao ser executados negativos de 3 cm, junto as alvenarias e juntas recomendas
pelo, fabricante.

Nos Sanitarios, vestiarios e copa onde o forro de gesso ndo for removivel e onde
passam maior numero de redes, deverdo ser executadas tampas moveis de gesso, com
diametro de 60 cm, ou 30cm, em numero suficiente para facilitar os trabalhos de

manutencao.

12.02 Forro mineral

Forro de fibra mineral em placas brancas (1250X625x16mm), apoiado sobre perfis “T” de

aco galvanizado com pintura epéxi branco. Referéncia Armstrong Georgian Minaboard Tegular ou



similar, a ser utilizado sobre a ala administrativa e hall de distribuicdo do pavimento térreo, 0s

laboratérios e hall de distribuicdo do 1° e 2° pavimento.

13 REVESTIMENTOS INTERNOS

Deverao ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-

7200, além do abaixo especificado.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e aprumados. A
superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para que possa ser
aplicada em espessura uniforme. Caso necessario a base sera regularizada. Conseguir-se-a4 um
revestimento perfeitamente aderente e de textura uniforme somente quando a mescla for aplicada
com espessura uniforme e controlada segundo sua finalidade.

A superficie a revestir devera ser limpa, livre de p6, graxas, 6leos ou residuos organicos.
As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em agua (sulfatos, cloretos, nitratos etc)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos e por isso deverdo ser
eliminados através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicagédo do revestimento.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas
antes da aplicagdo da massa Unica.

Considerar-se-a insuficiente molhar a superficie projetando-se a agua com o auxilio de
vasilhames. A operacao tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de jato
d’agua.

O revestimento s6 podera ser aplicado quando a massa Unica tornar-se tao firme que néo
possa ser removida com a mao e somente apos 24 horas de sua aplicacao.

As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou
em ferro), deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame etc.).

As argamassas para as camadas individuais de revestimento, aplicada a médo ou a
maquina, deverao ter espessuras uniformes e serem cuidadosamente espalhadas.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou de cimento deverdo ser conservados

umidos, visto que a pega rapida prejudicara a cura.

13.01 Bases

13.01.01 Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia

Em todas as paredes de alvenaria de bloco de concreto, fica a cargo da CONTRATADA a
aplicacdo de reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média lavada
no traco 1:2:5, espessura 25 mm, onde especificado reboco, fica a cargo da contratada o emprego

de camada Unica de reboco misto (paulista), alisado para pintura.



Este revestimento sé iniciard depois de embutidas todas as canalizagBes. Os blocos
deverao estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco misto ou outro revestimento, devendo

as impurezas visiveis ser removidas.

13.02 Revestimentos

13.02.01 Azulejo

Em todas as areas molhadas fica a cargo da CONTRATADA a aplicacdo de azulejo
30x60 cm, retificado, na cor Glacier White da Marca Portobello ou similar, conforme projeto
executivo de arquitetura.

Apés a execucdo da alvenaria, efetuar-se-a o tamponamento dos orificios existentes em
sua superficie, especialmente os decorrentes da colocacao de blocos de concreto com os furos no
sentido da espessura da parede.

Esse tamponamento serd executado com argamassa no traco 1:4, de cimento e areia
média.

Concluida a operacdo de tamponamento, sera procedida rigorosa verificacdo do
desempeno das superficies, deixando “guias” para que se obtenha, apdés a conclusdo do
revestimento em azulejo superficies perfeitamente desempenadas.

Molhar-se-a, em seguida, a superficie dos blocos, 0 que serd efetuado com jato de
mangueira, sendo julgado insuficiente o umedecimento produzido por 4gua contida e pequenos
recipientes. Com a superficie ainda Uumida, proceder-se-4 a execugdo da massa Unica. Apds a
cura da massa, cerca de 14 dias, iniciar-se-a a colocacao dos azulejos.

O assentamento sera procedido a seco, com 0 emprego de argamassa colante uso interno
tipo ACI, cimentcola Quartzolit Weber ou similar, dispensando a operagdo de molhar as
superficies da massa e dos azulejos.

As juntas serdo corridas e rigorosamente de nivel e prumo. A espessura das juntas sera de
3 mm.

Quando necessario, os cortes ou furos dos azulejos s6 poderdo ser feitos com
equipamento préprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-a a operacdo do rejuntamento, com

rejunte flexivel quartzolit weber ou similar, na cor cinza claro.

14 REVESTIMENTOS EXTERNOS

As alvenarias de bloco de concreto (volume dos sanitarios e reservatorio, gerador e abrigo

para gases e fluidos) receberdo revestimento argamassado composto por massa Unica, conforme
ja especificado no item. 13.01.01, e sobre 0 mesmo pintura acrilica nas cores indicadas em

projeto executivo de arquitetura.



Os painéis de vedacdo pré-moldados de concreto, ndo receberdo nenhum tipo de

revestimento.

15 PISOS E PAVIMENTACOES

As pavimentacdes s6 poderdo ser executadas ap0s 0 assentamento das canalizagbes que

devem passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema da drenagem.

15.01 Bases

15.01.01 Contrapiso armado

No pavimento térreo, fica a cargo da CONTRATADA, sob a &rea onde for executado o
contrapiso langar uma camada de brita no. 1 e 2 com 10 cm de espessura devidamente
compactada. Sobre esta, ap0s a colocacdo das canalizagbes serd executado o contrapiso em
concreto armado, no trago 1:3:6 com aditivo impermeabilizante de cerca 7 cm de espessura. A
armadura do contrapiso armado sera constituida de telas soldadadas, ref. Q113- diametro 3.8
c/10. As emendas das telas se dardo por por trespasse, pela superposicdo de duas malhas,
conforme detalhe em projeto. No caso dos contrapisos a serem executados em areas
impermeabilizadas, devera existir a conferéncia de espessura necessaria ao processo de
impermeabilizacao.

No primeiro e segundo pavimento, sobre a laje de concreto pré-moldado, fica a cargo da

CONTRATADA, executar contrapiso armado com espessura total de 6 cm.

15.01.02 Base e regularizacéo de piso

Em todos os pavimentos, fica a cargo da CONTRATADA a aplicacdo de camada de
regularizacéo de cimento e areia (trago 1:5) com no minimo 3 cm de espessura. Deve-se ter todo
o cuidado para que a superficie tenha acabamento perfeitamente nivelado e liso isenta de

imperfei¢des, rugosidade e relevos e também para que as cotas de piso sejam respeitadas.

15.02 Pisos

15.02.01 Piso Ceramico

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a aplicacdo de piso
ceramico 30x30cm — PEI 4, na cor Cinza, da linha Super basico modelo GR Prime da marca
Eliane ou similar.

O assentamento sera procedido a seco, com 0 emprego de argamassa colante uso interno
tipo ACI, cimentcola quartzolit weber ou similar, dispensando a operacdo de molhar as superficies.

As juntas nao deverao exceder a 3 mm.



Nos planos ligeiramente inclinados (0,3% no minimo) constituido pelo piso ceramico, ndo
serdo toleradas diferencas de declividade em relagdo a prefixada ou flechas de abaulamento
superior a 0,2%.

O rejuntamento sera realizado, decorridas 72 horas do assentamento, utilizando-se

rejuntamento fluido quartzolit weber ou similar, na cor cinza claro.

15.02.02 Piso vinilico

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a instalacdo de piso
vinilico, da linha Thru da Paviflex, em placas de 30 x30 cm e 3,2 mm de espessura, na cor 966
Prata, assentado com adesivo de contato, tipo Fadecola da Paviflex ou similar.

Para a aplicagcdo o contrapiso e a base de nivelamento devem estar secos e isentos de
qualquer umidade: perfeitamente curados, impermeabilizados contra infiltragcbes do subsolo
quando para o piso térreo, totalmente isentos de vazamentos hidraulicos; limpos, livre de sujeiras,
graxas, ceras e 0Oleos. Firmes sem rachaduras, pedras soltas, movimenta¢gfes estruturais ou de
curagem; e lisos, sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm que ndo possam ser corrigidos
com a massa de preparacgao.

A massa de preparagdo constituida por uma pasta (composta de agua, cola de PVA e
cimento), aplicada com uma desempenadeira de aco lisa em duas ou trés demé&os. Com no
méximo 3mm de espessura final, tem a funcdo de corrigir a aspereza da superficie. Apés a
secagem de cada demao, lixar com pedra esmeril ou lixa de ferro n® 60 e aspirar completamente o
p6 formado.

Até a limpeza total da obra proteger o piso com lona plastica, antes da retirada proceder a

limpeza e retirada de poeira.

15.02.03 Piso Elevado

No pavimento térreo, no mini-auditério, ficard a cargo da CONTRATADA o fornecimento e
instalagdo de piso elevado, com altura variavel de 10 cm entre cada patamar e acabamento em
revestimento vinilico ja especificado no item a cima.

A placa de piso elevado devera ter medida de até 600mm X 600mm X 30 mm sendo
composta por um sanduiche formado por duas chapas de aco carbono, sendo a superior de alta
dureza com 0,7mm de espessura maxima e a inferior com 0,9mm de espessura maxima, unidas
por processo de solda multiponto de 600 KVA; tratamento anti-oxidante (fosfatizacdo a base de
acido fosfoérico) por imersao e pintura a base EpoOxi Hibrida (espessura minima da camada de
pintura: 50 micras). Enchimento com uma mistura de cimento leve, com baixo teor de escoria,
plastificante e espuma expandida , resultando em argamassa compacta, leve e flexivel.

A face inferior da placa devera possuir 60 repuxos desalinhados com altura variavel de
22,10mm a 22,35mm, conformados a frio que combinem resisténcia estrutural e dissipacdo

acustica eficaz. Os quatros cantos inferiores da placa deverdo possuir repuxos conformados a frio



para apoio e encaixe positivo nos pedestais sem obrigatoriedade de uso de parafusos de fixacéo
e travamento. Nestes repuxos deverao estar localizados furos conformados a frio para encaixe de
parafusos autotravantes, quando necessario, sem atravessar a alma da placa evitando contato
com o enchimento. As placas deverao ser totalmente intercambiaveis.

As placas deverdo possuir rigor dimensional que permita seu total intercambiamento e
possibilite a aplicacdo de qualquer tipo de revestimento sobre elas, sem a necessidade de
nenhum tipo de acabamento ou protecdo envolvendo suas bordas.

Pedestais das placas: a base devera ser composta de chapa com dimensdo minimas de
102 mm x 102 mm x 2 mm em aco carbono laminado a frio, com nervuras para maior resisténcia a
tor¢cOes, espora de aterramento e quatro furos nos cantos para fixacdo com cola ou parafusos no
piso, soldadas a um tubo quadrado em ago carbono com dimensdes de 7/8“ x 7/8* (22,10mm x
22,10mm) e espessura de 1,5 mm soldado a chapa de apoio por solda de projecao (100 KVA).

Cruzeta: devera ser confeccionada em chapa de aco carbono laminado a frio com
espessura de 2 mm e dimensdo de 95 mm x 95 mm com reforgo na parte inferior em aco
carbono laminado com espessura de 2mm, soldada por solda de projecdo ( 100 KVA). Este
reforco devera ter um furo para passagem do fuso de tal forma a manter a perpendicularidade.

A parte superior da cruzeta devera ser conformada em abas com forma de ganchos para
encaixe e travamento das placas sem uso de parafusos;

Devera possibilitar a regulagem de altura milimétrica (vertical) , através de um fuso em
vergalhdo de ago carbono macigo com rosca laminada de %”, com prensagem autotravante , e
uma porca em ago carbono sextavada macica de 27mm de rosca interna %”, com abas
autotravante no sentido axial.

Este modelo de cruzeta deverd possibilitar a utilizagdo de qualquer tipo de revestimento
sobre a placa.

Cruzeta de reforgo/apoio: devera ser utilizada como refor¢o, apoio da placa em cantos ou
reforco em placas recortadas, onde a esfera da cruzeta devera se encaixar no domus da placa.
Deve ser composta por Y2 esfera em ferro fundido com didmetro de 58cm e altura de 29cm. A
base da esfera devera receber rosca embutida onde devera ser rosqueado um fuso em vergalhdo
de ago carbono maci¢co com rosca laminada de %”. O fuso devera receber, uma porca em ago
carbono sextavada macica de 27mm, de rosca interna %.”, com abas autotravante no sentido axial
de tal forma a permitir regulagem de altura milimétrica (vertical) e, prensagem autotravante na
extremidade.

Os pedestais deverao receber protecédo de zincagem eletrolitica (zinco eletrolitico branco)
com espessura minima de 5 micras.

Amortecedor de cruzeta: o produto deverd ser projetado para ser encaixado sobre a
cruzeta do pedestal com funcdo de eliminar, apés a montagem do piso elevado, qualquer

visualizacdo da cruzeta (zincada) pela micro fresta do encontro entre as quatro placas de piso



elevado e também de eliminar totalmente o contato da superficie da mesma com as abas do
perimetro da placa.

Devera ser produzido através de EVA natural na cor preta, injetado a quente, com desenho
em forma de cruz com cantos internos arredondados e comprimento nominal de 88 mm x 88 mm,
largura nominal de 14 mm e espessura de 1mm. Sua face superior devera ser lisa sendo a face
inferior com quatro pontos sobressalentes para encaixe e fixacdo na cruzeta.

A Montagem deverda ter a marcacdo da partida do piso elevado devera ser feita por eixos e
respeitar o projeto aprovado pelo cliente.

No procedimento de montagem na etapa de locacdo dos pedestais os mesmos deverao
ser distribuidos a cada 2,5m a 3,0m ( dependendo do comprimento da barra de nivelamento) em
ambas as direcdes e devera ser utilizado nivelador a laser para ajuste dos mesmos. A barra de
nivelamento, devera conter marcas a cada 60cm utilizadas para a locacao dos pedestais.

Devera ser utilizada linha esticada de forma a garantir o alinhamento e esquadro da
montagem.

A colagem dos pedestais deve ocorrer por etapas de tal forma a garantir o ajuste das
placas quando o adesivo utilizado ndo estiver com o processo de cura concluido.

As placas deverdo ser encaixadas e travadas nas cruzetas dos pedestais seguindo uma
sequéncia linear de tal forma a garantir perfeita amarragéo do sistema de piso elevado.

Quando houver necessidade de recortes nas placas para fechamento do piso, as faces
recortadas deverdo receber protecdo com verniz de tal forma a evitar a exposi¢cado do aco a acao
da corroséo.

O sistema de piso elevado devera permitir a montagem com uso de degraus e rampas,
com acessorios especiais, projetados para este fim.

O fabricante devera garantir uma revisdo da instalagdo do piso elevado 30 dias apos a
entrega da obra.

O piso devera ter garantia de 10 anos para defeitos de fabricacdo, desnivelamentos e
rangidos.

Marca de referéncia: Solugdo Wirefloor, da Remaster, ou similar.

15.03 Pavimentacdes

15.03.01 Guia de Concreto (meio-fio)

Nos passeios, como nos acabamentos dos canteiros e pavimentacdes, fica a cargo da
CONTRATADA a instalacdo, antes da colocacdo da pavimentacdo, de guias de concreto nas
dimensbes de 15x30x100 cm em concreto 15 MPa, da Tecmold ou similar.

Nos locais onde havera meio-fios curvos, estes deverdo ser moldados “in loco” com
espessura de 15cm e profundidade de 30cm. O concreto simples devera ter o traco 1:2:3

(cimento, areia, brita).



15.03.02 Cimento alisado

Nos acessos ao edificio, no piso do reservatoério, abrigo de gases e fluidos, gerador e
subestacdo conforme indicado em projeto, ficara a cargo da CONTRATADA a instalacédo de piso
cimentado liso com 1,5 cm de espessura, em argamassa de cimento areia no traco 1:3 e juntas
plasticas em quadros de 1m

Devera ser executado em argamassa A-3 traco 1:3 de cimento e areia, com espessura
minima de 30 mm e acabamento liso desempenado.

Sua aplicacdo devera ser sobre camada de regularizacdo de base, conforme indicado em

projeto, e devera ter juntas plasticas em quadros de 1x1 metro.

15.03.03 Pavimentacdo em blocos de concreto intertravado retangular, sobre leito de areia (e = 5cm)
com inclinacéo de 3%

Deveréo ser executados pisos de concreto intertravado, com o tipo: retangular da marca
Bloguete & Cia ou similar, que segue a NBR 9781, nas locagfes indicadas no projeto.

Deverda ser assentado sobre leito de areia (e=5cm) com inclinacdo de 3% perpendicular ao
meio-fio, sobre base de bica corrida com espessura de 10cm. A execucdo do piso deve ser
iniciada na parte mais baixa da area.

As juntas terdo no maximo 3mm e deverdo ser preenchidas com areia peneirada. Apés a
aplicacdo do rejunte a area devera ser compactada mecanicamente duas vezes.

O piso acabado ndo podera apresentar pecas trincadas, lascadas, com diferencas de

inclinacdo ou saliéncias entre as pecas.

15.03.04 Base de bica corrida
Base de bica corrida ou brita graduada para estabilizagdo do solo. Deve ser aplicada uma
camada de espessura 10cm sobre o solo nivelado, e esta deve ser adensada com placa

vibratoria.

15.04 Soleiras e Deqgraus

15.04.01 Soleira em granilite
Todas as portas externas e quando houver mudanca no tipo de piso ou de nivel
(caracterizadas em projeto) serdo instaladas soleiras de granilite de 15 a 25 cm, conforme a

largura da parede em que se encontram. No caso de portas externas e quando houver diferenca



de nivel, a soleira devera ter bocel de pelo menos 2 cm. Deverdo ser assentadas com argamassa

de cimento e areia fina (1:3). As juntas junto ao piso e as paredes nao deverdo exceder 5 mm.

15.04.02 Rodapé em granilite
Todo o perimetro interno do edificio, fica a cargo da CONTRATADA a instalacdo de rodapé
de granilite de 10 cm. O rodapé devera ser assentado com argamassa de cimento e areia fina

(1:3). As juntas junto ao piso e as paredes ndo deverdo exceder 5 mm.

15.04.03 Degraus

Os degraus da escada metdlica serdo de chapa metélica dobrada, conforme projeto
executivo de arquitetura e estrutural, o0 acabamento serd com pintura epOxi na cor Branco sob
base de primer.

Cada piso deve receber, no encontro com o espelho, fita adesiva antiderrapante, de
quartzo transparente de 5cm de largura. Para a colocacéo da fita, vedacéo de bordas e limpeza

seguir rigorosamente as instrucdes do fabricante.

16 INST. HIDROSSANITARIAS E PREVENCAO A INCENDIOS

Ver anexo memorial especifico.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA, fornecimento de materiais, mao-de-obra
especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilizacdo de equipamentos necessarios a
perfeita execucao dos servicos.

As instalacdes foram projetadas em conformidade com a ABNT, em especial:

. NBR 5626: Instalacdes Prediais de Agua Fria
. NBR 8160: Instalagdes Prediais de Esgotos Sanitarios
. NBR 10844: instalagBes Prediais de Aguas Pluviais

16.01 Loucas e Metais

As lougas sanitérias serdo vitrificadas, de 12 qualidade, na cor branca.

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins e respectivos pertences e pecas
complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com 0 maior apuro e de
acordo com indicacdes dos projetos de instalagoes.

O perfeito estado dos materiais empregados sera detidamente verificado pela CONTRATADA,

antes de seu assentamento.



16.01.01 Tanques

Nas areas de Depdsito de material de limpeza junto as copas serdo utilizados Tanques de
louca com coluna , para 40 litros , céd. TQO3 (tanque) e CT25 (coluna), da marca Deca ou similar.
O acabamento devera ser na cor branco gelo.

TORNEIRAS: Serado de parede para uso geral com arejador, céd. 1154 C39, acabamento

cromado, da linha Standard da marca Deca ou similar.

16.01.02 Cubas de embutir oval com sifdo cromado

Nos sanitarios de publico e vestiarios empregar cubas de embutir oval, de louca na cor
branca, de primeira linha, com dimensdes de 30 x 40 x 14,50cm, modelo L 59, da DECA ou
similar. Serédo fixadas nos tampos de granito, tendo a saida pela parede. Apés a fixagao da louca,
arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do piso.

TORNEIRAS: Serdo do tipo mesa, de pressdo, com temporizador e fechamento
automatico, cromadas, com bitola de 1/2", dotados de arejador, referéncia Decamatic, c6d. 1170C
ou similar.

LIGACOES FLEXIVEIS: Serdo de aco flexivel cromada, com unifes nas extremidades @

1/2” x 40 cm e regulador de vazao, da Fabrimar ref. 1.450, ou similar.

16.01.03 Cuba de embutir Inoxidavel

Nas copas seréo utilizadas cubas de embutir em aco inox 304, com dimensdes de
34x40x17 cm, com abas arredondadas, linha retangular simples, Strake Inox ou similar,
acompanhado de valvula, sifao cromado Deca ou similar.

TORNEIRA DE PRESSAQ: Serdo do tipo mesa, bica alta, giratoria, cromada, com restritor

de vazao e arejador, linha Itapema Bella da Docol especial ou similar.

16.01.04 Bacia sanitaria de lougca com caixa acoplada

Nos sanitarios de publico e vestiarios serdo utilizadas bacias sanitarias com caixa
acoplada, vazao para 6 |, com tubo de ligagdo cromado, anel de vedacado, assento plastico e
acessorios. Referencia linha Vogue Plus, c6d. CP 525 da Deca ou similar, na cor branca.

Os assentos plasticos da mesma linha e cor, deverdo ser colocadas de forma que a tampa
do assento, da Deca ou similar, quando erguida, tenha o &ngulo necessario para manter-se na
posicdo aberta. Apés a fixacao da louca, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do

piso.

16.01.05 Bacia sanitéria de louga sifonada
Nos sanitarios de pessoas portadoras de necessidades especiais serdo utilizadas bacias

sanitérias de louca sifonada, vazdo para 6 |, com tubo de ligacdo cromado, anel de vedacdo,



assento plastico e acessorios. Referencia linha Conforto, c6d. CP 510 da Deca ou similar, na cor
branca.

Os assentos plasticos da mesma linha e cor, deverao ser colocados de forma que a tampa
do assento, da Deca ou similar, quando erguida, tenha o angulo necessario para manter-se na
posicao aberta. Apés a fixacdo da louca, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do
piso.

Verificar se a altura o vaso sanitario atende as especificacbes da NBR 9050/2004,
especialmente quanto a altura, caso ndo atenda executar base para nivelamento.

ACESSORIOS: espelho de acabamento linha Montreal em ago cromado fosco para caixa

de embutir Montana M9000 ou similar.

16.01.06 Lavatoério de canto

Nos sanitarios de pessoas portadoras de necessidades especiais serdo utilizados
lavatérios de canto, referencia linha Master, cod. L76 da Deca ou similar, na cor Branca.

TORNEIRAS: para lavatorios especiais com acionamento hidromecénico com pressao
manual, modelo Pressmatic Benefit acabamento cromado, Marca Docol ou similar.

LIGACOES FLEXIVEIS: Serdo de aco flexivel cromada, com unifes nas extremidades @
1/2” x 40 cm e regulador de vazao, da Fabrimar ref. 1.450, ou similar.

ACESSORIOS: barra de apoio para lavatério suspenso diametro de 1 1/4” em tubo liso de
aco inox , recurvado nos cantos, chumbada na parede com arremate de acabamento cromado,

marca Docol ou similar.

16.01.07 Ducha higiénica

Nos sanitarios de publico, pessoas portadoras de necessidades especiais e vestiarios,
serdo utilizadas duchas higiénicas com gatilho para Docolbase referencia 00479806 Marca Docol
ou similar e registro de pressdo Docol base referencia 25140500 com acabamento da Linha

Itapema Bella Docol especial referencia 00162660 ou similar.

16.01.08 Registro de gaveta
Onde indicado em projeto hidrossanitario, serdo instalados de registros de gaveta com

acabamento da linha Itapema Bella da Docol especial ou similar.

16.01.09 Acabamento para registro de presséao
Para acionamento dos registros de pressdo dos chuveiros, onde indicado em projeto
hidrossanitario, serdo instalados acabamentos para registro de pressao, cod. 00162660, da linha

Itapema Bella Docol especial ou similar. Acabamento cromado.



16.01.10 Torneira de uso geral
Em todos os sanitarios, vestiarios, e areas de servico, conforme indicado em projeto
instalar torneiras para uso geral, cod. 1152 C39, acabamento cromado, da linha Standard da

marca Deca ou similar.

16.01.11 Lavatério de louga com coluna suspensa

Onde indicado em projeto instalar lavatorios de louca com coluna suspensa, acabamento
na cor branco gelo, céd. L51 +CS 1V, da linha Vogue Plus da Marca Deca ou similar.
TORNEIRAS: Serao do tipo mesa, de pressdo, com temporizador e fechamento automético,

cromadas, com bitola de 1/2", dotados de arejador, referéncia Decamatic, céd. 1170C ou similar.

16.02 Acessorios

16.02.01 Papeleira
Serdo dispenser em plastico ABS para papel higiénico em rolo, na cor branca, linha
Standard, referéncia 7048, da Melhoramentos ou similar.

16.02.02 Papeleira para papel toalha
Serao dispenser em plastico ABS para toalha interfolhada, na cor branca, linha Standard,

referéncia 7020, da Melhoramentos ou similar.

16.02.03 Saboneteira para sabonete liquido
Serado dispenser em plastico ABS para sabonete liquido, na cor branca, linha Standard,

referéncia 7048, da Melhoramentos ou similar.

16.02.04 Saboneteira para sabonete solido
Instalar nos boxes de chuveiro dos vestiarios, meia saboneteira de louca, de embutir,

referéncia A 380, da Deca ou similar.

16.02.05 Chuveiros
Nos vestiarios serao instalados chuveiros elétricos do tipo Ducha Bello Banho, da Marca

Lorenzetti ou similar.

17 INST ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA

Ver memorial especifico




18 CLIMATIZACAO

Ver memorial especifico

19 PINTURA

19.01 Pintura em reboco interno

19.01.01 Pintura PVA latex sobre reboco de massa Unica

Nas paredes internas, onde o revestimento é de reboco de massa Unica e nas lajes de
forro que néo receberdo forro de gesso ou placa mineral (areas de apéio), fica a cargo da
CONTRATADA a pintura com aplicagdo de no minimo 3 (trés) demaos de tinta PVA latex,
CoralMur ou similar, na cor Branco Gelo. O fornecimento de toda a méao-de-obra especializada e
as ferramentas necessarias a execucao dos servigos estara a cargo da CONTRATADA.

19.02 Pintura em reboco externo

19.02.01 Pintura acrilica sobre reboco de massa Unica

As superficies externas do prédio e de muretas revestidas com reboco de massa Unica,
fica a cargo da CONTRATADA a pintura com aplicacdo de no minimo 3 (trés) deméaos de tinta
acrilica, CoralPlus ou similar. As paredes serdo pintadas na cor Branco Gelo, conforme

especificacdo do projeto arquiteténico.

19.03 Pintura em esquadrias de madeira

19.03.01 Pintura com tinta esmalte

Nas superficies internas de madeira que receberem pintura, fica a cargo da
CONTRATADA a aplicagéo de tinta, Coral esmalte acetinado ou similar, na cor branca, no minimo
de 2 demaos, depois de devidamente emassadas com camadas finas de massa a 6leo e lixadas
entre a secagem de cada demado de massa. ApOs 0 processo de emassamento, 0 substrato
deverd estar perfeitamente liso e homogéneo para aplicagéo da pintura.

Como resultado final da pintura, as superficies deverdo estar lisas e uniformes sem

apresentar grumos ou escorrimentos.



19.04 Pintura em elementos metalicos

19.04.01 Pintura em corrimaos, guarda-corpos, tesouras, chapas perfuradas e aletas.

Nos corrimdos metalicos, nos guarda-corpos, nas tesouras metalicas, nas chapas
perfuradas e nas aletas, fica a cargo da CONTRATADA a aplicacdo de pintura com tinta, Coral
esmalte brilhante ou similar, cor branca, em no minimo 2 demaos.

Previamente, a superficie devera receber fundo anticorrosivo, em Coral zarcdo ou similar,
com 2 demaos no intervalo de 12 horas. Para o lixamento utilizar lixa fina.

Como resultado final da pintura, as superficies deverdo estar lisas e uniformes sem

apresentar grumos ou escorrimentos.

19.05 Gesso

19.05.01 Pintura em forros e divisorias

Nos forros e divisérias de gesso, fica a cargo da CONTRATADA a aplicacéo de tinta, Coral
latex PVA ou similar, na cor Branco-neve, em duas demaos, sobre a regularizacdo de massa
corrida, Coral massa corrida ou similar, que devera ser executada em sucessivas camadas finas e
posterior lixamento, até a obtencdo de uma superficie lisa e homogénea.

Como resultado final da pintura, as superficies deverdo estar lisas e uniformes sem

apresentar grumos ou escorrimentos.

20 SERVICOS COMPLEMENTARES

20.01 Tampos de granito

Nos sanitarios indicados em planta serao instalados tampos em granito preto Sdo Gabriel
polido, com espessura de 2 cm, conforme dimensfes citadas em projeto. Os tampos deverao
possuir recorte para colocacdo de lavatério de embutir oval de louca, na cor branca, de primeira
linha, com certificado do fabricante, marcados no projeto arquiteténico. Sobre o tampo, devera ser
colocado espelho do mesmo material do tampo, com altura de 10 cm. Devera ser colocada pasta
impermeabilizante, antes da fixacdo do espelho. Na base inferior frontal, sera colocada saia de
altura de 13 cm, conforme detalhe.

A fixac@o devera ser executada na alvenaria por mao francesa metdlica, conforme detalhe
especifico. Esta estrutura serd em cantoneira metalica de 1 2"x1/4”, recebendo pintura esmalte
na cor branca.

Sera utilizado na copa tampo em granito preto Sdo Gabriel polido, espessura de 2 cm,
conforme dimensfes citadas em projeto. Sobre o tampo, devera ser colocado espelho do mesmo

material do tampo, com altura de 10 cm. Devera ser colocada pasta impermeabilizante, antes da



fixacdo do espelho. Na base inferior frontal, serd colocada saia de altura de 4cm. O tampo devera
possuir recorte para colocacdo de cuba inox retangular, com dimensdes de 40 x 34 x 17cm,
acompanhado de valvula e sifao.

A fixagdo sera na alvenaria por duas maos francesas de cantoneira metdlica de 1 2"x1/4”,
recebendo pintura esmalte na cor branca.

Sera utilizado como assento dos bancos de apoio dos boxes dos chuveiros, tampo de
granito Sao Gabriel polido espessura de 2cm, conforme dimensfes citadas em projeto. O
Acabamento das bordas devera ser reto com chanfros de acabamento nas quinas. O tampo sera
fixado, com pasta impermeabilizante na base de alvenaria com 43 cm da altura que por sua vez
deverd ser revestida de ceramica.

Seré utilizado nos laboratérios, conforme indicado em projeto tampo em granito preto Sao
Gabriel polido, espessura de 2 cm, conforme dimensfes citadas em projeto. Sobre o tampo,
devera ser colocado espelho do mesmo material do tampo, com altura de 10 cm. Devera ser
colocada pasta impermeabilizante, antes da fixacdo do espelho. Na base inferior frontal, sera
colocada saia de altura de 4cm. O tampo devera possuir recorte para colocagdo de cuba inox
retangular, com dimensdes de 40 x 34 x 17cm, acompanhado de valvula e siféo.

A fixacéo seré feita sobre gabinetes de madeira.

20.02 Elementos Internos

20.02.01 Espelhos
Nos sanitarios, conforme a indicacdo no detalhamento arquiteténico, fica a cargo da
CONTRATADA a instalagéo de espelho cristal, 6 mm, com moldura em aluminio com acabamento

acetinado perfil AF 15, nas alturas do piso acabado indicadas em projeto.

20.02.02 Corriméao em tubo metalonimia
Nas escadas internas do prédio principal, fica a cargo da CONTRATADA a instalacéo de
corrimédo metalico em tubo de aco galvanizado a fogo, @ 5 cm, apoiado em barra metélica e flange

para posterior pintura. Dimensdes seguir orientacdes de projeto.

20.02.03 Barras de apoio PNE

Deverao ser instaladas barras metalicas de aco inoxidavel escovado para PNE (pessoas
portadoras de necessidades especiais) conforme projeto arquitetbnico, nas paredes lateral e
posterior das bacias sanitarias com diametro de 4 cm, comprimento de 80 cm, fixadas na altura de
75 cm do piso pronto, afastadas 4 cm da parede, bem como, no entorno dos lavatorios, com & 4,5
cm. Deverdo atender NBR9050/2004.

Acabamento em tubo liso de ago inox , recurvado nos cantos , chumbada na parede com

arremate de acabamento da marca Artinox Maringa ou similar.



20.02.04 Cabide metalico tipo gancho
Nos boxes dos sanitarios e chuveiros serao fixados, cabide metalico tipo gancho, cromado,
sobreposto com parafuso na face interna das portas ou nas paredes adjacentes. Linha Evidence

cod. 2060 C EVD, da marca Deca ou similar.

20.02.05 Apoio para objetos
Nos vestiarios, dentro dos boxes para chuveiros serdo instalados apoio para objetos em
vidro boreal e=10mm, largura de 12cm e comprimento de 25cml, fixado pelas laterais com botbes

cromados.

20.02.06 Campainha
Nos sanitarios de pessoas portadoras de necessidades especiais serdo instaladas
campainhas sem fio Forceline modelo 7502 ou similar, conforme indicado em projeto.

20.02.07 Portas para sanitarios de PNE

As portas dos sanitarios de portadores de necessidades especiais receberdo placa
indicativa conforme NBR 9050/2004. Nessas portas havera dois puxadores horizontais em aco
inoxidavel escovado, com 40 cm de comprimento e DN 4 cm e chapa metalica (inox escovado)
resistente a impactos com 40 cm de altura por toda a largura da porta em ambas as faces,
dimensionado conforme o subitem 6.9.2.4 da NBR 9050/2004.

20.02.08 Cortinas
Nos laboratorios e na administracao, fica a cargo da CONTRATADA a instalacéo de cortinas, com
acionamento manual, tipo tela solar interna, cole¢éo Tela Solar 10 — BRANCO, 42% fibra de vidro
e 58% pvc, Luxaflex ou equivalente.

As mesmas irdo cobrir todo o vao das esquadrias, sendo fixadas na verga das esquadrias

e tendo sua base no peitoril das mesmas.

20.03 Estrutura e revestimento das descidas pluviais

No edificio, fica a cargo da CONTRATADA o revestimento de todas as descidas pluviais e
mistas, localizadas junto aos pilares, constituidas de chapas de aco perfurada de furos redondos a
40% de abertura, estruturado internamente por perfis metdlicos com cantoneiras soldadas.
Executar conforme projeto arquiteténico e hidrossanitario.

Acabamento deve seguir as orientacdes de pintura em elementos metalicos item 19.04.



20.04 Elevador

Conforme indicado em projeto fica a cargo da CONTRATADA, o fornecimento e a
instalacéo de elevador sem casa de maquinas dimensionado para 8 passageiros, equipado para
atender as Normas NBR 9050/2004 e NBR 13994/2000 - Modelo referencia Smart | da marca
Atlas Schindler ou similar, com 3 paradas.

O elevador atenderd a todos os pavimentos, térreo, primeiro e segundo pavimento,
conforme indicado em projeto. O equipamento deverd ter sistema anti-parada, ou seja, sistema de
resgate na falta de energia, movimentando a cabine até andar mais préximo.

As teclas de comando internas a cabine deverao ter indicativo em braile, bem como a
botoeira de externa de chamada do elevador. A cabine deverd ter aviso sonoro e luminoso para
indicacdo do pavimento que estd sendo atendido. Dimensdes internas da cabine serdo de
110x1400mm, carga para 600kg, portas com abertura total de 900mm de correr com abertura
lateral.

O acabamento sera em aco inox lixado e o piso em granito natural da cor Cinza. As
botoeiras deverdo ser instaladas sempre obedecendo H min.= 80cm do piso e H méx. = 100cm do
piso.

20.05 Elementos Externos

20.05.01 Escada tipo marinheiro

Na elevacdo 3 do edificio para acesso a laje dos reservatérios, fica a cargo da
CONTRATADA a instalagdo de escada tipo marinheiro, em barra de ferro galvanizado de & 347,
fixada com parafusos, tipo Parabolt, em chapas metélicas 7,5x7,5 cm, e= 5 mm, 0 espagamento
entre os degraus de 30 cm. Grade de protecdo com didmetro de 60cm conforme detalhamento.

Acabamento em pintura esmalte na cor cinza chumbo.

20.05.02 Gradil de protecédo ar condicionado

Sobre as muretas de altura de 80cm do ar condicionado, fica a cargo da CONTRATADA
instalar grades eletrofundidas, constituida por barras chatas portantes, e ligadas por fios
redondos, tipo Orsometal ou similar na altura de 1,00m. Estas deverdo ter acabamento
galvanizado e receber pintura em tinta esmalte sintético a base d’agua (referéncia Suvinil ou

similar) na cor Branco Gelo.

20.05.03 Veneziana de ventilagdo permanente

Nos fechamentos laterais da tesoura metalica da cobertura do hall de acesso, assim como
no fechamento entre aguas da tesoura metalica da cobertura da planta piloto, fica a cargo da
CONTRATADA, o fornecimento e a instalacdo de de venezianas de ventilagcdo permanente, tipo

Comovent, ou similar.



As aletas serdo em P.V.C. rigido na cor BRANCO, com tratamento de superficie anti-mofo,
seu desenho deve impedir a entrada de agua de chuva. Os montantes verticais, guarni¢cdes
laterais, serdo em chapas de aco pré-pintado, e acabamento em pintura esmalte sintético da
marca Coral esmalte brilhante ou similar, cor branca, em no minimo 2 demaos.

Como resultado final da pintura, os montantes deverdo estar lisos e uniformes sem
apresentar grumos ou escorrimentos.

Na montagem dos mddulos, a fixacdo das aletas nos montantes serd feita através de
rebites aplicados sob pressdo com arruelas de reforco em latdo estampado na parte interna,

conforme orientacdes do fornecedor.

20.05.04 Aletas metélicas

No véao das esquadrias (CAIX 07) do Sanitario de PNE feminino e do Sanitario feminino, no
pavimento térreo, fica a cargo da CONTRATADA, o fornecimento e instalacéo de aletas metalicas
para protegdo visual dos sanitarios no acesso da marquise. As dimensdes das aletas e
espacamentos entre elas devem seguir as orientagées do projeto arquitetbnico. O acabamento

devera ser em pintura esmalte na cor Branco, conforme orientacao descrita no item: 19.04.

20.06 Limpeza Final

20.06.01 Limpeza Geral

A limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remoc¢éo do entulho, material
nao aproveitavel e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos vidros bem como aparelhos
sanitérios.

Fornecimento de méo-de-obra e equipamentos necessarios para a execuc¢do dos trabalhos
sera de forma tal que se efetivard a entrega final da obra devidamente limpa e desobstruida de

todo e qualquer material estranho & mesma.

Porto Alegre, junho de 2008.

CBR Engenharia SS Ltda.



