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INTRODUÇÃO

Este caderno de encargos descreve as atividades a serem seguidas para execução da 

construção do prédio do Laboratório de Biocombustíveis- INOVA, situado na Cidade 

Universitária “Zeferino Vaz” no Município de Campinas/SP. Trata-se de um prédio em estrutura e 

vedação em pré-moldado de concreto, com três pavimentos. 

A CONTRATADA cumprirá o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as 

prescrições das normas técnica aplicáveis para o caso. No caso de dúvidas, omissões ou 

divergências, a interpretação deve seguir orientação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 



 

 

Pelo simples fato de apresentar sua proposta, a CONTRATADA reconhece ter examinado 

cuidadosamente todos os documentos do edital de licitações e indicado à CONTRATANTE 

quaisquer imprecisões. 

A relação e quantificação de materiais e serviços nos documentos é apenas orientativa 

para a licitação, cabendo à CONTRATADA indicar, quantificar e cotar eventuais omissões, e em 

não o fazendo concorda que tais materiais e serviços estão implicitamente incluídos. 

 

Observações:  

a) A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, antes 

do início dos trabalhos, uma programação de execução dos serviços, levando em 

consideração o prazo de execução contratual e os horários possíveis de execução dos 

serviços sem prejuízo ao funcionamento das atividades da Universidade. 

b) O horário de trabalho será basicamente diurno, podendo, a critério da 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, ser noturno, em fins de semana, ou feriados, quando 

estritamente necessário ao funcionamento dos serviços. 

c) Os serviços ruidosos, que possam perturbar o funcionamento da 

Universidade, deverão ser programados com a FISCALIZAÇÃO para execução fora do 

horário de expediente da Universidade. 

 

I) DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, e devem atender às normas 

brasileiras específicas ou relativas a cada um deles.  

OBSERVAÇAO: Se, para materiais particulares, forem citadas expressamente normas ou 

especificações estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecerão os 

padrões mais rígidos de qualidade quanto à resistência, durabilidade, desempenho e 

confiabilidade. 

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente 

autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da 

obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 

correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 

A aceitação provisória de material baseada em amostras previamente aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO reger-se-á por planos estatísticos de dupla amostragem por lote entregue e antes 

do desembarque da mercadoria. Não será admitido o desembarque ou descarregamento do 

material nos casos de não-conformidade. Em nenhum caso a aceitação provisória por 

amostragem implicará na aceitação definitiva de materiais ou unidades que apresentem defeito 

quando da inspeção 100% (cem por cento) na hora da aplicação ou estocagem. 

Aquelas unidades ou porções de material que foram aceitas provisoriamente em função da 

inspeção estatística de qualidade, mas que apresentarem defeito na inspeção 100% ou na hora 



 

 

da sua aplicação, serão separadas, identificadas e guardadas em locais fechados ou 

marcadamente isolados para evitar o seu uso ou aplicação indevida, até serem retiradas 

definitivamente da obra. 

A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser dispensados ou minimizados testes de 

aceitação quando o fornecedor do material apresentar a CONTRATADA certificação de qualidade 

ISO-9000 ou do INMETRO referentes aos processos produtivos, e relativas ao produto que está 

sendo entregue. 

Obrigar-se-á a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar do recebimento da ordem de 

serviço atinente ao assunto. 

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não 

satisfaçam a estas especificações. 

 

II) CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns 

dos materiais especificados no Caderno de Encargos, esta substituição só poderá ser efetuada 

mediante expressa autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles 

com certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

A equivalência entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes do 

projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixação ou qualquer outro 

elemento, serão aceitas somente se não apresentarem prejuízos quanto à segurança, aos 

aspectos plásticos, à funcionalidade, e estarão sujeitos, sempre, a avaliação e aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

A consulta sobre equivalência será efetuada em tempo oportuno pela CONTRATADA, não 

se admitindo, em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para justificar o descumprimento dos 

prazos estabelecidos no contrato. 

 

III) SUBEMPREITADA 

A CONTRATADA não poderá subempreitar as obras e serviços contratados, salvo quanto 

a itens que por sua especialização requeiram o emprego de empresas ou profissionais 

especialmente habilitados, conforme previsto no edital da licitação. 

 



 

 

IV) ENSAIOS E PROVAS 

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da 

CONTRATADA - como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços - serão 

sempre que necessário submetidos a verificações, ensaios e provas para tal fim aconselháveis. 

 

V) METROLOGIA 

As grandezas mencionadas no presente caderno de encargos estão expressas em 

unidades legais e conforme a resolução CONMETRO 01/82, de 27.04.82, do Conselho Nacional 

de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, do Ministério da Indústria e do Comércio, de 

acordo com o artigo 3º da Lei 5.966, de 11.12.73. 

 

VI) SEGUROS DA OBRA E ACIDENTES 

A) A CONTRATADA manterá durante todo o prazo da obra, até o recebimento definitivo 

pela UNICAMP seguro de riscos de engenharia para obras civis em construção, com cobertura 

contra incêndio, eventos da natureza, falhas na construção e desmoronamento. 

A1) O seguro referente ao risco de responsabilidade civil da CONTRATADA (RCC) deverá 

ser apresentado à FISCALIZAÇÃO até a primeira (1ª) medição. A não apresentação implica na 

não-liberação da medição; 

A2) A CONTRATADA manterá, na forma da lei, seguro obrigatório contra acidentes de 

trabalho, correndo às suas expensas todas as despesas não cobertas pelo seguro, inclusive as 

relativas aos empregados de subempreiteiras e subcontratadas; 

A3) A CONTRATADA se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre escolha, 

seguro contra os riscos diversos de acidentes físicos, fogo etc. Em casos de sinistros não 

cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos que 

eventualmente causar a UNICAMP ou à coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em 

decorrência da execução das obras e serviços, obrigando-se aos ressarcimentos ou indenizações 

necessárias. 

B) Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as conseqüências de: 

B1) sua negligência, imperícia ou omissão; 

B2) infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

B3) ato ilícito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma contratadas para a 

execução da obra em qualquer de suas etapas; 

B4) acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus ou de 

terceiros na obra ou em decorrência dela. 

 

C) Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos 

contratados, a CONTRATADA terá prazo máximo de 03 (três) dias úteis para iniciar às reparações 



 

 

ou reconstruções das partes atingidas; independentemente de notificação da FISCALIZAÇÃO ou 

de cobertura de seguro. 

 

D) A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os 

trabalhos executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer perdas e 

danos que eventualmente venham a ocorrer no curso da obra. 

 

E) A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, inclusive 

no caso de erosão, cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o Recebimento 

Definitivo ou até a sua liberação deste encargo pela UNICAMP. 

 

F) Em conformidade com o Artigo 618 do Código Civil (Lei 10.406/2002), a CONTRATADA 

responderá durante 05 anos – contados a partir da data do Recebimento Definitivo - pela solidez e 

segurança, inclusive pelos reparos que venham a ser necessários, se resultantes de execução 

imperfeita, isentando a UNICAMP de quaisquer ônus. 

 

G) A CONTRATADA deverá apresentar antes do início de obra, o Plano de Controle e 

Riscos e Meio-Ambiente da Industria da Construção Civil – PCMAT. 

 

H) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade técnica pela execução da obra junto ao 

CREA (ART), Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz” e demais órgãos, devendo enviar 

cópias dos comprovantes a UNICAMP. 

 

VII) LICENÇAS E FRANQUIAS 

A CONTRATADA está obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias 

necessárias aos serviços contratados, pagando taxas e emolumentos previstos por lei, 

observando as leis, regulamentos e posturas referentes  à obra e  à segurança pública, atender ao 

pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de 

consumo de água, luz, força e telefone que digam respeito diretamente à obra e serviços 

contratados. Serão também de sua responsabilidade o pagamento de multas que sejam impostas 

por sua culpa, mesmo as que, por força legal caibam a UNICAMP. 

A observância do citado anteriormente abrange ainda as exigências do CREA e Prefeitura 

da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, principalmente no que se refere à colocação de tapumes e 

placas contendo o nome dos autores dos projetos e do responsável técnico pela execução das 

obras e serviços. 

 



 

 

VIII) ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas por 

intermédio da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA é obrigada a facilitar a fiscalização dos materiais e dos serviços, 

facultando à FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as partes da obra. 

Se a CONTRATADA não atender, no prazo de 48 horas, à notificação de serviço 

impugnado ou notificação de material rejeitado, será assegurada à FISCALIZAÇÃO a suspensão 

das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades previstas e sem que a CONTRATADA tenha 

direito a qualquer indenização. 

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente após notificação qualquer 

empregado, tarefeiro, subordinado, seu ou de subempreiteiro e que, a critério da FISCALIZAÇÃO, 

venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. 

Os serviços que estiverem a cargo de empresas subcontratadas serão articulados entre si 

pela CONTRATADA, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra no seu conjunto. 

De nenhum modo a FISCALIZAÇÃO interferirá diretamente junto às empresas subcontratadas. 

Qualquer notificação ou impugnação de serviço ou material será feita diretamente a 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA não poderá alegar a subcontratação ou tentar transferir para as 

subcontratadas a obrigação e responsabilidade, perante a UNICAMP, de manter e fielmente bem 

executar o objeto integral  contratado. 

 

IX) DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETAÇÕES 

Para efeito de interpretação de divergências entre documentos contratuais estabelece-se 

que: 

Em caso de divergências entre os desenhos e o caderno de encargos prevalecerá o 

caderno de encargos; 

Em caso de divergências entre os desenhos de arquitetura e os dos demais projetos 

prevalecerão os desenhos de arquitetura; 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior 

escala; 

Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em 

escala, prevalecerão às cotas; 

Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes prevalecerão os de data mais 

recente; 

Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos e das normas ou instruções da 

concorrência será consultada UNICAMP, através da FISCALIZAÇÃO. 

 



 

 

X) RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que efetuar, de acordo com as especificações contidas neste caderno de encargos, 

instruções da concorrência, instruções dos fabricantes, desenhos e demais documentos técnicos 

fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização, pela CONTRATADA, de qualquer 

elemento ou secção dos serviços, implicará, de sua parte, tácita aceitação dos materiais, 

processos e dispositivos adotados e preconizados neste caderno de encargos. 

 

XI) ENSAIOS E PROVAS 

A qualidade dos materiais, trabalhos e instalações, só serão aceitas após ensaios para tal 

aconselháveis. 

A realização destas verificações, provas, ensaios, estará a cargo da CONTRATADA. É 

condição indispensável e prévia, para o recebimento dos serviços submetidos a tal. 

 

XII) DIÁRIO DE OBRAS 

Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA, ou 

vice-versa, serão por escrito e constarão obrigatoriamente do Diário de Obras. 

O Diário de Obras será constituído de folhas numeradas tipograficamente em seqüência e 

encartadas. Deverá conter Termo de Abertura solene, identificando a obra, as partes, as pessoas 

autorizadas a fazer anotações, e será assinado por aqueles assim autorizados, bem como o 

número do volume. 

Terá anotações diárias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisações por 

dias de chuva, período de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a serviços pós-chuva que não 

podem ser realizados, ou a continuidade de serviços anteriormente começados. A pessoa 

autorizada que fizer alguma anotação deverá assinar logo a seguir, sem pular linhas ou páginas. 

Linhas ou páginas em branco deverão ser anuladas e autenticadas por representantes 

autorizados de todas as partes. 

O Diário de Obras pertence a UNICAMP, e a ela deverá ser entregue ao final da obra. 

Opcionalmente o Diário de Obras poderá ter ou ser preenchido com cópias carbono, as 

quais terão validade de original sempre que autenticadas por representantes de todas as partes. 

 

XIII) CONVENÇÕES  

Neste caderno serão usados, além daquelas já consagradas pelo uso, as seguintes 

convenções e abreviaturas: 

 

* CONTRATADA: Empresa contratada pela Universidade Estadual de Campinas, para 

    execução da  obra; 

* CONTRATANTE:    UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - Campinas -SP 



 

 

* FISCALIZAÇÃO: Arquiteto, Engenheiro ou Preposto credenciados pela   

    CONTRATANTE; 

 

XV) PROJETOS EXECUTIVOS 

Todos os serviços que necessitarem de projeto executivo, com maior detalhamento ou 

especificações do que aqueles apresentados em projetos arquitetônico e complementares 

deverão ser realizados e desenvolvidos pela CONTRATADA, ou por profissional subcontratado 

com capacitação para tal, segundo as leis vigentes, tendo seu custo incluído na execução da obra 

em questão. 

 

NORMAS DE EXECUÇÃO 

 

I) DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços gerais contratados serão executados rigorosamente de acordo com o caderno 

de encargos e com os desenhos nele referidos, e mais: 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário neste caderno de encargos, serão 

fornecidos pela CONTRATADA. 

Toda mão-de-obra, salvo disposto em contrário neste caderno de encargos, será fornecida 

pela CONTRATADA. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam as 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados, tão logo 

seja dada a respectiva notificação ou ciência da desconformidade, por escrito em separado ou por 

anotação no Livro Diário de Obras, pela FISCALIZAÇÃO.  

O refazimento de serviços impugnados – retrabalho - não implica em motivos para 

descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro. 

Todas as despesas decorrentes do refazimento de serviços impugnados ou não aceitos 

pela FISCALIZAÇÃO, correrão por conta da CONTRATADA. 

 

II) CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO SUBSOLO 

Quaisquer resultados de sondagens, estudos, ensaios do subsolo de que disponha o 

PROPRIETÁRIO serão fornecidos apenas a título de orientação sobre as condições locais, uma 

vez que a CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade pelo projeto, resistência e 

estabilidade dos trabalhos que executar, a ele compete julgar da conveniência de obter maiores 

informações sobre o subsolo, às suas custas, que deverão obedecer às normas NBR 6484 e NBR 

6122. 

 



 

 

III) PROJETOS 

Os serviços relacionados com a obra do Laboratório de Biocombustíveis- INOVA deverão 

ser executados em perfeita e estreita observância às indicações constantes dos projetos 

fornecidos pelo PROPRIETÁRIO, relacionados neste caderno de encargos. 

Caberá a CONTRATADA elaborar, conforme as necessidades da obra, desenhos de 

detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados pelo 

PROPRIETÁRIO. 

Durante a construção, o PROPRIETÁRIO também poderá apresentar desenhos 

complementares, os quais deverão ser ratificados pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA, juntamente com a FISCALIZAÇÃO, definirá os seguintes 

procedimentos: 

-controle de versões para os projetos existentes e eventualmente modificados, bem como 

para aqueles que vierem a ser feitos em razão das necessidades complementares – projeto 

completo; 

-controle de usuários de cada planta ou prancha de projeto específico; 

-controle de substituição das plantas ou pranchas para os usuários sempre que houver 

alguma modificação. 

A CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO definirão quem será o responsável pela operação e 

manutenção destes controles. 

A CONTRATADA deverá também apresentar, ao final da obra, desenhos de todas as 

modificações (arquitetônicas, estruturais, instalações etc), a fim de que se possa ter 

documentação onde todos os componentes da edificação possam ser localizados sem dificuldade. 

Para cada planta, prancha ou desenho, modificado ou não durante a construção, será 

apresentado uma cópia em papel sulfite, em escala original, assinado pela CONTRATADA, 

contendo o carimbo ou anotação de “AS BUILT” visível e em local que não prejudique a leitura e 

compreensão dos elementos que compõem o desenho. Os desenhos, plantas e pranchas serão 

digitalizados em arquivos extensão “dwg”, compatível com o AutoCad, e entregues em tantos  

CD´s quanto necessários. 

 

QUADRO DE ÁREAS 

ÁREA A CONSTRUIR: 

Edifício pavimento térreo....................................................472.16m² 

Edifício 1º pavimento..........................................................367,59m² 

Edifício 2º pavimento..........................................................329,50m² 

Cubículo gerador................................................................20,00m² 

Subestação.........................................................................4,41m² 

Ar condicionado..................................................................21,28m² 



 

 

Gases e fluídos...................................................................11,84m² 

Reservatório 3º pavimento..................................................42,16m² 

    

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR (m²).....................................1268,94m² 

 

 

DOCUMENTOS DE PROJETO 

Arquitetônico: 

1. - Planta Baixa Térreo  

2. - Planta Baixa Primeiro Pavimento e Segundo Pavimento 

3. - Planta de Cobertura, reservatório e Corte AA 

4. - Cortes BB, CC e DD 

5. - Elevações 1, 2 e 4 

6. - Elevação 3 

7. - Plantas de layout térreo, 1º e 2º pavimentos 

8. - Plantas de forro, térreo, 1º pavimento. 

9. - Planta de forro 2º pavimento. 

10. - Planta de paginação de piso, térreo 1º e 2º pavimentos  

11. - Detalhamento esquadrias 

12. - Detalhamento esquadrias 

13. - Ampliações sanitários 

14. Detalhes gerais 

 

 

 

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS 

A obra será administrada por um arquiteto ou engenheiro residente devidamente inscrito 

no CREA. A condução do trabalho será exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo 

referido profissional, que para o desempenho de suas funções contará com a seguinte equipe 

mínima: 

- Encarregado geral (mestre-de-obras), com experiência comprovada de 5 anos em função 

idêntica; 

- Encarregados de áreas específicas (carpintaria, armação, instalações elétricas, 

instalações hidrossanitárias, concreto etc.); 

- Almoxarife, apontador ou conferente; 

- Vigia; 

- Equipe de segurança do trabalho devidamente dimensionada; 

- Um topógrafo para medições e controle de medidas e padrões; 



 

 

- Além desses, tantos funcionários quanto sejam necessários para o bom andamento da 

obra e sua administração, conforme a especialização do serviço a ser executado.  

Antes do início dos serviços, os responsáveis técnicos pela execução da obra e deverão 

apresentar as ARTs devidamente pagas. 

 

01.01. Acompanhamento da Obra 

Os serviços desenvolvidos no transcurso da obra, bem como a segurança do canteiro-de-

obra, delimitado pelo alinhamento do prédio e pelo tapume, deverão ser confiados, no mínimo, 

aos seguintes profissionais, devidamente habilitados, designados pela CONTRATADA. 

 

01.01.01 Apontador (conferente) 

Encarregado do controle do pessoal no canteiro-de-obra e dos materiais e equipamentos 

empregados no desenvolvimento dos serviços, devendo manter a disposição da FISCALIZAÇÃO 

as informações acerca da redução ou ampliação do efetivo de mão-de-obra, das subcontratações 

e de ingresso de materiais e equipamentos no canteiro que exijam cuidados especiais ou controle 

de tráfego, por ocasião de carga e descarga. 

 

01.01.02 Vigilância 24 h 

Encarregado da segurança do canteiro-de-obra, incluindo a guarda de máquinas e 

equipamentos, bem como de elementos existentes no prédio que devam ser conservados, 

controle do acesso de pessoal autorizado, saída e entrada de quaisquer objetos da obra e 

segurança geral dos elementos da obra conforme proposta arquitetônica. 

 

01.01.03 Engenheiro ou Arquiteto residente 

Encarregado do controle e acompanhamento da obra em tempo integral, com autoridade 

superior para orientar os serviços, garantindo-lhes a qualidade e a execução segundo a boa 

técnica e para determinar aos demais empregados da CONTRATADA as decisões da 

FISCALIZAÇÃO acerca de serviços cuja execução não estejam em conformidade com a 

documentação técnica ou dependa de deliberações. 

 

01.01.04 Mestre-de-obras 

Encarregado de orientar os serviços aos demais operários da obra e de transmitir-lhes as 

decisões do engenheiro ou arquiteto residente. 

 

02 INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

A CONTRATADA fica responsável por qualquer instalação provisória necessária para a 

construção. Entre elas: 



 

 

1) A construção de escritórios, depósitos, almoxarifado, galpões e sanitários e vestiários 

provisórios, etc; conforme necessidade e dimensionamento da CONTRATADA, atendendo normas 

legais e respeitando as condições impostas no Caderno de Encargos quanto ao mínimo 

necessário. A área destinada para a sua instalação, bem como o pátio para armazenamento de 

produtos a granel, deverá ser mínima. 

2) As ligações de redes (luz, força, telefone, água, esgoto etc.) necessárias para perfeita 

execução da obra, devendo ser solicitadas ao órgão competente e executadas sob 

responsabilidade da CONTRATADA.  

3) Todos os equipamentos e instalações necessários a execução de cada um dos 

serviços, como andaimes e outros; todas as proteções aplicáveis a cada caso de acordo com as 

diretrizes fixadas. 

As instalações provisórias da obra deverão ser dotadas de todos os dispositivos de 

proteção e segurança necessários. 

 

Ferramental e equipamentos 

Deverão ser obedecidas as normas da NR/18 aprovadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego. Além disso, deverá a CONTRATADA dedicar especial atenção as exigências de 

proteger as partes móveis dos equipamentos e evitar que ferramentas individuais sejam 

abandonadas sobre passagens, andaimes ou superfícies de trabalho bem como obedecer, 

rigorosamente, ao dispositivo que proíbe o uso de mais de uma ferramenta elétrica na mesma 

tomada de corrente. 

 

Uso obrigatório dos seguintes equipamentos (EPI): 

- Capacetes de segurança para trabalhos em que existam riscos de lesões decorrentes de 

queda, projeção de objetos, impactos contra a estrutura e outros acidentes que coloquem em 

risco a cabeça do trabalhador ou visitantes. No caso de trabalhos realizados junto a equipamentos 

ou circuitos elétricos será exigido o uso de equipamentos especiais. 

- Serão exigidos protetores faciais para trabalhos que ofereçam risco de lesão por projeção 

de fragmentos e respingos de líquidos assim como por radiações nocivas. 

- Serão também exigidos óculos de segurança contra impactos para trabalhos que possam 

causar lesões nos olhos. 

- Óculos de segurança contra radiações para aqueles trabalhos que possam causar 

irritações nos olhos e outras lesões decorrentes de radiações. 

- O mesmo será exigido nos casos de trabalhos que possam causar irritações nos olhos e 

outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos (óculos de segurança contra respingos). 

- Serão exigidos equipamentos para proteção de mãos e braços: luvas e mangas de 

proteção para trabalhos em que haja possibilidade de contatos com superfícies corrosivas ou 



 

 

tóxicas, materiais aquecidos ou quaisquer irradiações perigosas. As luvas serão de couro, lona 

plastificada, borracha ou neoprene, conforme o caso. 

- Serão exigidos equipamentos de proteção para os pés e pernas nos casos de trabalhos 

executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente aqueles que contenham 

substância tóxica onde as botas serão de borracha ou PVC. Já os locais que apresentam riscos 

de lesões do pé exigirão proteção de calçados de couro com solado de pneu e biqueira de aço. 

- Será obrigatório o uso de cintos de segurança nos locais onde haja risco de queda ou 

altura superior a 2,00m do nível do piso. 

- Haverá uso de protetores auriculares para trabalhos em que o nível de ruído seja superior 

ao estabelecido na NR/15. 

- Serão exigidos aparelhos de proteção respiratória com respiradores contra poeira 

naqueles trabalhos que impliquem na sua produção; máscara para jato de areia para locais de 

trabalho que provoquem abrasão através de jatos de areia; respiradores de máscara de filtro 

químico para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de poluentes atmosféricos. 

- Os equipamentos de proteção para o tronco como aventais de raspa de couro, serão 

obrigatórios para os trabalhos de soldagem e armação de ferros. 

Deverão existir, ainda, equipamentos de proteção coletiva, de acordo com a NR/18. Estas 

medidas poderão ser exigidas pela municipalidade e correrão por conta da CONTRATADA. 

Quanto ao transporte vertical de materiais e pessoas, o mesmo obedecerá também às 

normas da NR/18, sendo proibido terminantemente, o transporte simultâneo de cargas e pessoas. 

A proteção de combate de incêndio fará com que a FISCALIZAÇÃO exija a colocação, 

pela CONTRATADA, em determinados locais, de extintores de incêndio para a proteção das 

instalações do canteiro de obras. Esta deverá ser executada pela CONTRATADA a fim de 

prevenir os riscos de incêndio no canteiro. À FISCALIZAÇÃO caberá supletivamente, ordenar 

providências para alterar os hábitos dos trabalhadores e verificar depósitos de materiais que 

ofereçam risco de incêndio. 

 

02.01 Serviços Iniciais 

02.01.01 Placa de obra pintada, fixada em estrutura de madeira 

Será de responsabilidade do CONTRATADA providenciar a confecção e fixação em local 

visível, das placas de obra, inclusive àquela relativa ao projeto, do Laboratório de 

Biocombustíveis- INOVA, com os nomes dos responsáveis técnicos, de acordo com as exigências 

do CREA e da Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz” . 

02.01.01 Limpeza do Terreno 

A completa limpeza do terreno precederá à implantação do canteiro-de-obras e será feita 

dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar danos a terceiros. A 

limpeza do terreno compreenderá os serviços de: capina, roçado, destocamento, queima e 

remoção; o que fará com que a área fique limpa de tocos e raízes. 



 

 

Periodicamente será procedida a limpeza da obra, com remoção de entulhos e detritos, 

evitando que venham a acumular-se no terreno ou dentro da área de construção/reforma. 

Serviço que visa desobstruir o terreno, através da remoção de arbustos e árvores que 

venham a interferir na execução da obra, incluindo o arrancamento da raiz (destocamento) de 

árvores, utilizando trator sobre esteiras. 

 

02.02 Instalações provisórias 

 

02.02.01 Abrigo provisório em madeira 

Em locais previamente acordados junto a FISCALIZAÇÃO, deverão ser executados 

abrigos em estrutura de madeira e cobertura em telha de fibrocimento (e=4 mm) para, sanitários, 

refeitório, depósito de materiais e ferramentas. Na execução dos abrigos admitir-se-á o uso de 

material equivalente ou superior, desde que com autorização escrita da FISCALIZAÇÃO  e 

atendendo às condições prescritas na NR-18. 

 

02.02.02 Abrigo provisório metálico tipo container 

Em locais previamente acordados junto a FISCALIZAÇÃO, durante toda a obra, a 

CONTRATADA deverá manter abrigo provisório tipo container para os seguintes fins: vestiários 

com chuveiro elétrico e escritório. 

A CONTRATADA deverá submeter a aprovação da FISCALIZAÇÃO antes da instalação do 

mesmo, atendendo às condições prescritas na NR-18. 

 

02.02.03 Ligação provisória de água e esgoto para obra e instalação sanitária provisória 

Em atendimento aos sanitários provisórios e necessidades da obra, fica a cargo da 

CONTRATADA a instalação provisória de água e esgoto, com entrada e saída independente na 

rede pública, obedecendo às prescrições locais. 

Não havendo coletor público sanitário disponível, a CONTRATADA deverá instalar fossa 

séptica e sumidouro, conforme o que estabelece a NB/41. 

Os reservatórios serão de fibra, com tampa, dimensionados para atender a todos os 

pontos previstos no canteiro, sem interrupção. Será necessário, neste dimensionamento, 

considerar o consumo para a confecção de concreto, alvenaria, argamassa, pavimentação etc. 

Os tubos e conexões serão rosqueáveis ou soldáveis para instalações de água fria, em 

PVC rígido.  

O abastecimento de água do canteiro será sem interrupção, mesmo que a CONTRATADA 

seja obrigada a utilizar-se de caminhão pipa. 

 



 

 

02.02.04 Ligação provisória de luz e força para obra 

Em atendimento às necessidades da obra, fica a cargo da CONTRATADA a ligação 

provisória de energia elétrica, obedecendo às normas de concessionária local. 

Os ramais internos serão feitos com condutores isolados por camadas termoplásticas e 

serão dimensionados para atender a toda a demanda. 

Os ramais aéreos serão instalados em postes com isoladores de porcelana. 

As emendas de cabos de fios serão executadas com conectores (obrigatoriamente) e 

guarnecidas com fita isolante. 

As prumadas de condutores que alimentarão as máquinas e equipamentos serão 

protegidas por eletrodutos. 

Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina ou 

equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor 

magnético fixado próximo ao local de operação do equipamento devidamente abrigado em caixa 

apropriada. 

A FISCALIZAÇÃO atuará na vigilância sobre as instalações provisórias de energia elétrica, 

podendo exigir reparos, consertos, substituições sempre que desconfiar da sua segurança. 

Entretanto tal ação não elidirá a responsabilidade da CONTRATADA que terá a obrigação 

primordial de instalá-la e mantê-la em ordem e conservação, a fim de evitar acidentes de trabalho 

e curtos-circuitos. 

Para início dos trabalhos, após a expedição da ordem de serviço, o PROPRIETÁRIO 

poderá exigir que a CONTRATADA instale gerador com capacidade suficiente para atender a 

demanda da maquinaria necessária à execução da obra, esta decisão, cujo critério ficará 

exclusivamente por conta do PROPRIETÁRIO, dependerá da existência ou não de rede local. 

Todas as instalações deverão atender a NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

 

02.03 Locação de obra 

 

Será efetivada, pela CONTRATADA, com apoio topográfico e utilização de equipamentos 

devidamente certificados, a locação e implantação do piqueteamento necessário à execução dos 

serviços, dentro das tolerâncias admitidas pela norma, para execução do prédio e apoios. 

Quaisquer erros de implantação em qualquer estágio da obra, serão de responsabilidade 

da CONTRATADA que poderá ser intimada a corrigi-los a seu custo e sem qualquer tipo de 

indenização, seja pela demolição do serviço não conforme, seja por todos os serviços perdidos 

pelas deficiências de implantação detectadas. 

A CONTRATADA manterá, em perfeitas condições, toda e qualquer referência de nível 

(RN) e de alinhamento, o que permitirá aferir a locação em qualquer tempo. 



 

 

Periodicamente a CONTRATADA deverá proceder à rigorosa verificação no sentido de 

comprovar se a obra está sendo executada de acordo com o projeto de locação. 

 

03  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

A CONTRATADA deverá executar o movimento de terra necessário para o nivelamento do 

terreno e obras nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico e demais, que compreende: 

1) Retirada da terra para local apropriado 

2) Aterro 

3) Reaterro 

4) Compactação 

5) Transportes necessários 

6) Depósitos provisórios e definitivos 

Este serviço engloba, também, todas as providências necessárias para não danificar os 

serviços existentes. 

Qualquer instalação encontrada nas escavações deverá ser adequadamente exposta e 

submetida à FISCALIZAÇÃO. 

 

03.01 Escavações 

É de responsabilidade da CONTRATADA todas as escavações previstas em projeto, ou 

que se façam necessárias, ao longo do eixo e no interior dos limites das seções transversais, para 

remoção de camada vegetal, estruturas de antiga pavimentação, remoção de solos inadequados 

ou simplesmente a escavação necessária para ser atingido o greide de terraplenagem projetado. 

Deverão ser utilizados equipamentos adequados à escavação dos materiais, conforme sua 

categoria, exigindo-se, entretanto, como mínimo: 

 trator de esteira com lâmina de corte; 

 retroescavadeira 

 motoniveladora equipada com escarificador; 

 pá-carregadeira 

 caminhões para transporte do material escavado. 

Quando se tratar de materiais de terceira categoria, serão empregados compressores de 

ar, marteletes, perfuratrizes. 

A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a retirada ou a troca de equipamentos sempre que for 

constatada deficiência no desempenho ou não adaptação aos trabalhos aos quais está destinado. 

As escavações mecânicas serão realizadas nos trechos liberados pela FISCALIZAÇÃO, 

obedecidas às exigências de segurança e com a prévia seleção de utilização ou rejeição dos 

materiais escavados. Os trechos deverão ser delimitados, devendo ser garantidas as condições 

de circulação e segurança no trânsito, levando-se em conta, também, as condições climáticas. 



 

 

Deverão ser providenciadas proteções adequadas, como drenagem, terraceamento e 

escoramentos; evitando erosões e deslizamentos ou outros fatores que comprometam a 

estabilidade da obra. 

O acabamento da seção transversal deverá obedecer, rigorosamente, as cotas de projeto. 

Não serão computados excessos de escavação que venham a ocorrer, sendo obrigação da 

CONTRATADA a reposição do material que se fizer necessário, em condições técnicas 

compatíveis com o projeto. 

 

03.01.01 Escavação mecanizada de vala até 2m 

A abertura de valas para execução da subestrutura do edifício, bem como para a 

passagem de tubulações ou outros equipamentos necessários, no prédio, ficam a cargo da 

CONTRATADA, seguindo as normas supracitadas. Será considerado material de primeira 

categoria os solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo 

inferior a 15 cm. 

 

03.01.02 Escavação mecanizada de profundidade variável 

Fica a cargo da CONTRATADA a regularização e compactação do subleito da via a 

pavimentar, compreendendo cortes e aterros de até 20 cm de espessura, dando condições 

geométricas e geotécnicas previstas em projeto. 

O acabamento da seção transversal deverá obedecer, rigorosamente, as cotas de projeto. 

Não serão computados excessos de escavação que venham a ocorrer, sendo obrigação da 

CONTRATADA a reposição do material que se fizer necessário, em condições técnicas 

compatíveis com o projeto. 

 

03.02 Aterros 

Fica a cargo da CONTRATADA a execução de aterro nos locais onde não corresponder às 

cotas previstas no projeto. 

As operações compreendem a descarga, espalhamento, umedecimento ou aeração e 

compactação dos materiais, oriundos de escavações ou empréstimos, até ser atingido o greide de 

terraplenagem estabelecido. A substituição destes materiais selecionados por outros, de 

qualidade nunca inferior, quer seja por necessidade de serviço ou interesse da CONTRATADA, 

somente poderá ser processada com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Os materiais deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceos e diatomáceas. Turfa e 

argila orgânica não devem ser empregadas. 

Somente será permitido o uso de materiais que tenham índice de suporte compatível com 

a estrutura de pavimento projetada e apresentem expansão menor do que 2%. 



 

 

Em regiões onde houver ocorrência de materiais rochosos, na falta de outros materiais, 

admitir-se-á, desde que exista autorização da FISCALIZAÇÃO, o emprego destes, desde que 

satisfeitas as condições previstas neste caderno. 

A operação será precedida da execução dos serviços de limpeza do terreno. 

Preliminarmente, também, deverão estar concluídas as obras correntes necessárias à drenagem e 

previstas no projeto. 

O lançamento do material constituinte do aterro deve ser feito em camadas sucessivas, em 

toda a largura da seção transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento ou 

aeração e compactação, de acordo com o previsto nesta especificação. Para o corpo dos aterros, 

a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 30 cm; para camadas finais, esta 

espessura não deverá ultrapassar 20 cm. 

Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas, na umidade ótima (mais 

ou menos 2%), até ser atingida a massa específica aparente seca correspondente a 100%, no 

mínimo, do ensaio de Proctor com energia normal. Os trechos que não atenderem às condições 

mínimas de compactação e máxima de espessura deverão ser escarificados, homogeneizados, 

levados à umidade adequada e novamente compactados, até atingir a massa específica aparente 

seca exigida. 

No caso de alargamento de aterros, a execução, obrigatoriamente, será feita de baixo para 

cima, acompanhada de degraus nos taludes. Desde que justificado no projeto, a execução poderá 

ser feita por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado 

preencha a nova seção transversal, complementando-se, depois, com material importado, o 

volume necessário para obtenção da seção transversal desejada. No caso de aterros em meia 

encosta, o terreno natural também deverá ser escalonado em degraus. 

A inclinação dos taludes a adotar, tendo em vista a natureza dos materiais e as condições 

locais, será definida no projeto executivo. 

Os aterros em áreas restritas, de acesso difícil ou impossível às máquinas e equipamentos 

pesados de terraplenagem, junto a meios-fios existentes, caixas de inspeção, poços de visita, 

canalizações etc., serão espalhados e compactados manualmente, com emprego de soquetes 

manuais, sapos e placas vibratórias, devendo atender às mesmas exigências de acabamento e de 

características geotécnicas das demais áreas. 

Para Controle Tecnológico deverão ser tomadas as seguintes providências: 

 um ensaio de compactação na energia normal, para cada 250m³ de material 

depositado e espalhado e, no mínimo, dois ensaios por dia; 

 uma determinação do teor de umidade do material, imediatamente antes da 

compactação, a cada 40m e, no mínimo, duas por camada espalhada; 



 

 

 um ensaio para determinação da massa específica aparente seca, in situ, com 

espaçamento máximo de 40m de pista, ou, ainda, para cada 150m² de camada 

compactada e, no mínimo, duas determinações por camada, por dia; 

 um ensaio de caracterização (LL, IP e granulometria) para todo o grupo de dez 

amostras submetidas ao ensaio de compactação segundo a alínea “a”; 

 um ensaio de ISC, com a energia de compactação do ensaio de Proctor normal, 

para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação 

segundo a alínea “a”. 

O acabamento da plataforma de aterro será feito mecanicamente, de forma a ser atingida 

a conformação e as cotas da seção transversal de projeto, admitidas as seguintes tolerâncias: 

 variação da altura máxima de + 0,03 m para o eixo e bordos, desde que não 

ocorram cotas obrigatórias em relação ao greide final; 

 variação máxima de largura de + 0,30 m para a plataforma total, não se admitindo 

faltas; 

 até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se admitindo faltas. No 

caso de segmentos serem liberados nestas condições, o material faltante para que 

sejam atingidas as cotas projetadas será compensado com material da camada 

imediatamente subseqüente a ser colocada; o volume resultante desta 

compensação será considerado de aterro compactado. 

O controle será efetuado por nivelamento geométrico da seção transversal, verificando-se, 

também o atendimento da inclinação dos taludes às determinações de projeto. 

 

03.02.01 Reaterro manual 

Nas valas abertas para passagem de tubulações ou equipamentos de qualquer tipo, fica a 

cargo da CONTRATADA a execução do reaterro manual. 

O reaterro será executado em camadas adequadamente umedecidas e compactadas com 

material limpo, até a obtenção das características adequadas, inclusive a retirada do bota-fora. 

Se o material retirado das escavações não apresentar qualidade satisfatória para as 

características do reaterro, será substituído por material de boa qualidade. 

 

04 SERVIÇOS GERAIS 

 

04.01 Cargas e Transportes 

 

04.01.01 Carga mecanizada de entulhos 

Todo material inservível deverá ser depositado em caçambas adequadas e carregado para 

fora do local da obra em retiradas, no mínimo, semanais. 



 

 

 

04.02 Andaimes e Tapumes 

 

04.02.01 Andaimes metálicos 

Em todos os trabalhos executados em fachadas ou em qualquer atividade elevada do solo, 

deverão ser utilizados andaimes metálicos de encaixe. 

Os andaimes deverão ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com 

segurança, as cargas a que estarão sujeitos e de forma que tenham altura que permita o trabalho, 

ou seja, a mobilidade, o acesso de pessoas e materiais, segundo as determinações da NR18. 

Deverão estar bem firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre calços ou 

sapatas, capazes de resistir aos esforços e às cargas transmitidas e serem compatíveis à 

resistência do solo. Não é admitida a utilização de emendas nas tábuas utilizadas como piso 

sobre os andaimes. O contraventamento é necessário e será feito a 45º. Deve existir sempre 

guarda-corpo. 

 

04.02.02 Andaimes de madeira 

Nos trabalhos internos, quando elevados do piso do pavimento, poderão ser utilizados 

andaimes de madeira sobre cavaletes.  

Não serão permitidos andaimes sobre cavalete com altura superior a 2,00m, havendo 

necessidade deverão ser usados andaimes metálicos. A largura mínima permitida é de 0,60 m. O 

andaime com mais de 1,5 m de altura, deverão ser providos de escadas ou rampas, conforme 

determinações da norma NR 18. 

 

04.02.03 Tapumes em madeira compensada 

Deverão ser instalados tapumes antes de todos os serviços a serem executados, na  

construção, estruturados em madeira, com 2,10m de altura, fechamento em chapas de madeira 

compensada resinada.  

Estes deverão permanecer em perfeitas condições durante toda a execução da obra, 

ficando a manutenção a cargo da CONTRATADA. A locação dos tapumes deverá ser objeto de 

reunião com a FISCALIZAÇÃO antes da instalação. 

O trânsito de operários deverá ser restringido às áreas em obras. O bloqueio físico bem 

como a orientação que estabeleçam a obediência a estes critérios é de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA.  

 

04.02.04 Relocação dos tapumes 

Os tapumes utilizados na obra poderão ser relocados a cada fase da obra, desde que 

mantenham a perfeita condição de utilização, e serem aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 



 

 

04.03 Limpeza permanente da obra 

 

04.03.01 Limpeza permanente da obra 

Durante todo o tempo de obra, fica a cargo da CONTRATADA a limpeza de todo o quadro 

da obra e destinação dos materiais inservíveis, com retiradas de no máximo uma vez por semana. 

A armazenagem, antes da destinação final, deve garantir que os materiais não ofereçam risco aos 

operários, bem como não atrapalhem o funcionamento da Universidade.  

 

 

 

 

05 INFRA-ESTRUTURA 

Ver memorial específico 

 

06 SUPRAESTRUTURA 

Ver memorial específico 

 

07 PAREDES E PAINEIS 

 

07.01 Alvenarias 

As alvenarias recém finalizadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. 

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa serão feitas 

freqüentes molhagens com a finalidade de evitar a brusca evaporação. 

Recomendar-se-á o não assentamento de blocos encharcados, ou sob a ação direta de 

chuvas. 

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a 

espessura máxima de 10 mm e serão rebaixadas à ponta de colher, para que massa única adira 

fortemente à parede.  

Não será permitida a colocação de blocos com os furos voltados no sentido da espessura 

das paredes. 

Para perfeita aderência nos casos de justaposição de alvenaria de blocos e superfície de 

concreto, estas últimas serão chapiscadas, nos pilares será usado “esperas” de arame de aço Ø 

3,2 mm colocadas antes da concretagem, ou com telas de amarração próprias. 

As paredes de vedação, sem função estrutural, sofrerão preenchimento perfeito contra as 

vigas, através de fiada de alvenaria de tijolos maciços, dispostos obliquamente (encunhamento). 

Este preenchimento só poderá ser executado depois de decorridos 8 dias da conclusão de cada 

trecho de parede. 



 

 

 

07.01.01 Vergas 

Nos vãos de portas e janelas novas que não tocam a viga, ficam a cargo da 

CONTRATADA a execução das vergas retas de concreto armado com três barras de Ø 8 mm, e 

largura de acordo com as alvenarias de vedação. A espessura da verga será de 4 cm, em vãos de 

até 3,00m, com trespasse de 30 cm para ambos os lados, incluindo desforma. 

 

07.01.02 Alvenaria de bloco e concreto, com 9 cm  

Nas paredes de 15 cm de espessura nominal, fica a cargo da CONTRATADA erigir 

alvenarias  de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resistência mínima a compressão 2,5 Mpa, 

assentada c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:5 espessura das juntas 10mm e espessura 

das paredes, s/ rev. 9 cm 

As alvenarias serão erigidas conforme indicação do projeto arquitetônico, com blocos de 

concreto, com dimensões aproximadas de 9x19x39cm, dispostos a cutelo para paredes com 

espessura nominal de 15cm. Depois de molhados, evitando-se o excesso de água, deverão ser 

assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:0, 5:8, com juntas horizontais e 

verticais (alternadas), espessura média de 10mm, sempre observando rigorosamente o prumo e 

esquadro das paredes. 

Serão rejeitados todos os lotes ou peças que apresentarem diferença de 

dimensionamento, deformações, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas. 

 

07.01.03 Alvenaria de bloco de concreto, com 14 cm 

Nas paredes de 20 cm de espessura nominal, fica cargo da CONTRATADA erigir 

alvenarias  de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resistência mínima a compressão 2,5 Mpa, 

assentada c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:5 espessura das juntas 10mm e espessura 

das paredes, sem revestimento de 14cm. 

As alvenarias serão erigidas conforme indicação do projeto arquitetônico, com blocos de 

concreto, com dimensões aproximadas de 14x19x39cm, dispostos a cutelo para paredes com 

espessura nominal de 20cm. Depois de molhados, evitando-se o excesso de água, deverão ser 

assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, com juntas horizontais e verticais 

(alternadas), espessura média de 10mm, sempre observando rigorosamente o prumo e esquadro 

das paredes. 

Serão rejeitados todos os lotes ou peças que apresentarem diferença de 

dimensionamento, deformações, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas. 

 

07.01.04 Alvenaria de bloco de concreto, com 20 cm 

Nas paredes de 25 cm de espessura nominal, fica cargo da CONTRATADA erigir 

alvenarias  de blocos de concreto 20x19x39cm, c/ resistência mínima a compressão2,5 Mpa, 



 

 

assentada c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:5 espessura das juntas 10mm e espessura 

das paredes, s/ rev. 20cm 

As alvenarias serão erigidas conforme indicação do projeto arquitetônico, com blocos de 

concreto, com dimensões aproximadas de 20x19x39cm, dispostos a cutelo para paredes com 

espessura nominal de 25cm. Depois de molhados, evitando-se o excesso de água, deverão ser 

assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, com juntas horizontais e verticais 

(alternadas), espessura média de 10mm, sempre observando rigorosamente o prumo e esquadro 

das paredes. 

Serão rejeitados todos os lotes ou peças que apresentarem diferença de 

dimensionamento, deformações, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas. 

 

07.02 Painéis de vedação de Pré-moldado de concreto 

 Fica a cargo da CONTRATADA instalar onde indicado em projeto painéis de vedação de 

pré-moldado de concreto, conforme especificado no Projeto e Memorial Estrutural. Os painéis 

deverão ter em seu interior  camada de 1” de poliestireno, para garantir melhor desempenho 

térmico. 

 As dimensões das placas devem seguir as orientações dos projetos executivos, podendo 

sofrer  ajustes  para adequação aos fornecedores.  

 As placas não receberão nenhum tipo de acabamento exterior e interior e seu acabamento   

deve garantir total impermeabilidade, não sendo aceitas peças com imperfeições, porosidades ou  

rugosidade. 

  

07.03 Divisórias 

 

07.03.01 Gesso acartonado 

No pavimento térreo 1º e 2º pavimento do prédio principal, fica a cargo da CONTRATADA, 

a instalação de divisórias de gesso acartonado, com espessura final de 100 mm ou 150mm e 

altura conforme projeto. Os montantes deverão ser firmemente fixados na laje superior ou viga e 

no piso, quando a parede divisória for do piso ao teto. Quando a parede divisória não atingir o 

teto, deverão ser adotados dispositivos destinados a dar rigidez ao conjunto, previamente 

submetidos à FISCALIZAÇÃO. Durante a montagem deverão ser feitos recortes necessários para 

passagem de dutos, esteiras ou outros quaisquer elementos que interfiram com a montagem. Os 

recortes serão arrematados com perfis de alumínio com o mesmo acabamento da estrutura. 

Para as divisórias com espessura  final de 100mm a referência comercial é marca Placo 

código 100/70/400- 1st15/1st15 ou similar. 

 Para as divisórias com espessura final de 150mm está previsto isolamento acústico com 

Lã Mineral em espessura usual de 50mm,  referência marca Placo código 140/90/60-

2st12,5/2st12,5-LM ou similar.  



 

 

As portas deverão ser entregues em perfeito funcionamento, sem folgas e niveladas. 

A colocação das divisórias em gesso serão executadas após colocação do piso. 

Para as divisórias do mini-auditório, para garantir o isolamento acústico, a fixação no piso 

acabado deve se feita com  fita de isolante à base de resina auto-adesiva, assim como nos  perfis 

perimetrais e na estrutura.  

O acabamento, em todas as paredes de gesso acartonado, deverá ser feito com massa 

corrida acrílica e pintura acrílica. 

 

07.03.02 Divisória sanitária 

 As divisórias dos sanitários públicos e vestiários, serão em divisórias de granilite cinza na 

espessura de 300mm. Os painéis frontais terão altura de 1,80m e os laterais de 1,60m. Para os 

boxes de chuveiros tanto os painéis frontais quanto laterais irão até o piso acabado e terão altura 

total de 1,80m.  

   

08 ESQUADRIAS 

Fabricação e instalação das esquadrias deverão ser por FABRICANTE credenciado pela 

empresa fornecedora dos perfis, com experiência necessária comprovada para execução dos 

trabalhos. 

As dimensões seguirão o projeto arquitetônico, com análise técnica e adequação pelo 

fornecedor do produto. 

A fixação será conforme o detalhamento indicado no projeto executivo de arquitetura 

fornecido pela PROPRIETÁRIA e verificado pela CONTRATADA ou fornecedor das esquadrias. 

No dimensionamento dos perfis, das vedações e das fixações deverão ser considerados 

os parâmetros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade a água e ar, resistência a cargas 

de vento e funcionamento das esquadrias. 

Deverá estar subscrito no contrato das esquadrias o período de garantia dos materiais e 

instalação, por um período de no mínimo 05 anos, exceto quanto a problemas por manuseio 

inadequado da esquadria. 

A instalação deverá seguir as seguintes normas: 

 OS CONTRAMARCOS definirão todos os níveis de revestimento da obra interna e 

externamente. Após a definição do modelo e sua locação (no centro ou faceando 

internamente o peitoril), dá-se início sua instalação devidamente prumados e 

nivelados com pré-fixação. No prédio principal, onde serão instaladas novas 

esquadrias, utiliza-se o prumo pelo lado interno da fachada obtendo-se o 

alinhamento vertical de locação dos contramarcos. As medidas dos vãos para 

fabricação dos contramarcos e posteriormente das esquadrias, serão de total 

responsabilidade do FABRICANTE.  A fabricação dos contramarcos só poderá ser 



 

 

iniciada após análise e aprovação pelo contratado do projeto de execução das 

esquadrias. O chumbamento final com argamassa apropriada e de alta aderência 

ficará a cargo da CONTRATADA, sob supervisão do FABRICANTE, de maneira 

que o perfil não fique oco, bem como a regularização interna do vão. Os 

contramarcos deverão ser totalmente limpos de massa de cimento e poeira antes 

da instalação da esquadria. Os cantos do perfil horizontal inferior dos contramarcos 

deverão ser vedados com massa de vedação. No caso da impossibilidade de uso 

do contramarco, a esquadria, se aprovado pela FISCALIZAÇÃO, poderá receber 

um sistema de cantoneiras que permita vedação interna e externa. Em função da 

importância do contramarco, não será admitido que este seja negociado e instalado 

por uma empresa que não vá fornecer as esquadrias da obra, para evitar a isenção 

das devidas responsabilidades deste item. 

 AS ESQUADRIAS deverão ter arremates prevendo sua colocação na face interna 

do vão, quando não definido em contrário no projeto de arquitetura ou na 

especificação. A inspeção da fabricação e instalação das esquadrias, bem como a 

aprovação dos desenhos pela CONTRATADA não  exime a responsabilidade total 

do FABRICANTE quanto à qualidade dos materiais e serviços, resistência, vedação 

e perfeito funcionamento das mesmas. As esquadrias só devem ser instaladas 

quando a obra oferecer as condições ideais para a sua colocação evitando danos 

às mesmas e à sua anodização/pintura. Caso a CONTRATADA solicite a instalação 

das esquadrias em condições que não sejam ideais, o FABRICANTE deverá 

solicitar por escrito esta autorização, ficando por conta da CONTRATADA a 

proteção das esquadrias com o material adequado a evitar danos provenientes de 

cal, cimento, ácido, etc. 

 A REVISÃO deverá ser feita após a instalação das esquadrias e dos vidros, pelo 

FABRICANTE das mesmas, em todos os vãos para ajuste específico em cada 

situação no que for necessário. As inspeções dos serviços de instalação serão 

executadas de preferência ao se iniciar a colocação de cada tipo e durante os seus 

andamentos, devendo a obra através do seu engenheiro solicitar por escrito vistoria 

com antecedência de 72hs. Somente após esta revisão, a PROPRIETÁRIA poderá 

aceitar como concluída esta fase da obra. A partir de então a responsabilidade pela 

conservação das esquadrias, em pleno funcionamento, ficará sob responsabilidade 

da CONTRATADA. 

 A VEDAÇÃO FINAL deverá ser executada com silicone neutro na cor mais indicada 

para a obra. Esta vedação deverá ser feita pelo FABRICANTE. 

 RETOQUE nos perfis anodizados, se necessário, poderão ser feitos com spray da 

própria cor. 



 

 

 Deverá ser prevista pela CONTRATADA uma sala específica para armazenamento 

das esquadrias na obra até sua instalação no vão. 

 As esquadrias deverão ser enviadas para obra protegida com plástico bolha ou 

papel crepe em toda a superfície exposta, para evitar danos ao alumínio. 

Não será permitida sob nenhuma hipótese a fabricação das esquadrias dentro do canteiro 

de obra. 

 

08.01 Madeira 

As portas internas de madeira deverão ser do tipo cedro, semi-ocas, laminadas, com 

espessura 35 mm, com marcos e guarnições de madeira de lei fixadas com espuma de 

poliuretano. Para perfeita aderência do poliuretano na alvenaria de bloco e concreto, a mesma 

deverá ter seus furos preenchidos com argamassa nas faces onde o poliuretano for aplicado. 

Para as portas fixadas nas divisórias de gesso acartonado a fixação deverá ser feita nos 

montantes de alumínio,  totalmente nivelados e aprumados garantindo o perfeito funcionamento 

das mesmas. 

Todo o material utilizado deverá ser de primeira qualidade. As peças que apresentarem 

defeitos, como empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira; 

serão recusadas. As portas deverão ser fornecidas com todos os acessórios necessários. As 

portas de madeira deverão ser fornecidas completas com as seguintes ferragens e detalhes: 

 Fechaduras da Série Standard, referência 357 E200 (espelho inox) MZ30 

(maçaneta Zamac), cilindro de latão, acabamento cromado (CR), da PAPAIZ, ou 

similar. 

 Em cada folha de porta haverá três dobradiças cromadas tamanho de 3” x 2,5”, 

modelo 1296, código 0109131, com acabamento cromado (CR), da PAPAIZ, ou 

similar. 

 Para a porta do auditório prever dobradiças em aço com mola regulável, fechaduras tipo 

barras anti pânico, com lingueta retrátil e trava vertical em alumínio extrudado. Ref. Dorma AD 

7300. Maçanetas de alavanca ativa. Ref. GT-23.  

O dimensionamento de cada porta encontra-se no projeto arquitetônico, devendo as 

medidas serem confirmadas no local da obra.  

 

08.02 Laminado melamínico 

As portas dos sanitários serão estruturais TS em painéis laminados com resinas fenólicas 

e melamínicas de alta pressão com 10 mm de espessura e acabamento na cor Preta. As 

fechaduras serão tipo tranqueta, livre/ocupado em latão cromo acetinado da linha  Alcoplac marca  

Neocom ou similar. 

 



 

 

08.03 Alumínio 

As esquadrias em alumínio serão em alumínio com acabamento na cor branca, deverão 

ser pintadas por processo de pigmentação Poliéster a pó de alta performance. 

 As peças não podem possuir quaisquer defeitos que gerem problemas técnicos, estéticos 

e de manutenção. Todas as esquadrias devem permitir vedação perfeita. 

Todos os perfis a serem utilizados na esquadria deverão ter modulação conforme 

detalhamento no projeto arquitetônico, com análise técnica e adequação pelo fornecedor do 

produto. No dimensionamento dos perfis, das vedações e das fixações deverão ser considerados 

os parâmetros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade à água e ar, resistência às 

cargas de vento e funcionamento das esquadrias. A esquadria somente poderá ser instalada no 

vão após a conclusão de todos os revestimentos externos, inclusive a lavagem final das fachadas 

com os materiais que possam ser agressivos (ácido, tintas). As dobradiças deverão ser em 

alumínio, em liga específica para o uso e na cor igual a da esquadria. 

Todas as gaxetas (borrachas) deverão obedecer às normas ABNT, devendo apresentar a 

pressão adequada para garantir a estanqueidade do conjunto e ter cantos perfeitamente 

ajustados. As gaxetas deverão atender aos parâmetros estabelecidos pela norma NBR 13756.

  

As escovas de vedação são com fios multifilados de polipropileno, dimensionados de 

acordo com a necessidade do perfil. 

As roldanas deverão ser em alumínio e nylon, possuir regulagem e rolamento. A 

especificação do modelo adequado será dimensionada de acordo com a linha especificada e a 

carga necessária para o módulo. O nylon destas são autolubrificantes, razão porque dispensam 

qualquer tipo de graxa ou óleo.   

Será utilizado silicone, na vedação de todas as juntas, meia esquadria das folhas, quadros 

e marcos e quaisquer outras partes das esquadrias sujeitas a infiltrações. A aplicação do silicone 

deverá ser efetuada em superfícies totalmente limpas e secas. 

Não será aceito a utilização de metais pesados (ferro, chumbo e etc...) nas esquadrias de 

alumínio a não ser quando claramente determinado e garantido pelo FABRICANTE. 

Os elementos de grandes dimensões serão providos de juntas que absorvam a dilatação 

linear específica do alumínio, ou seja, 0,000024 cm/º C, entre 20 e 100ºC.  

Haverá o maior cuidado no transporte e montagem das serralherias, no sentido de serem 

evitados quaisquer ferimentos nas superfícies anodizadas. 

Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra, acessórios e/ou 

complementos necessários à completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente 

descritos nestas especificações, porém necessários à entrega dos serviços perfeitamente prontos 

e acabados em todos os seus detalhes. 

 



 

 

08.04 Aço Galvanizado 

As portas corta-fogo, de abrir, classe 120, deverão ser fabricadas de acordo com a norma 

NBR-11742 e MB-564 ABNT em chapa de aço galvanizada com tratamento anticorrossivo, núcleo 

isolante interno em manta de fibra cerâmica refratária sílico aluminosa de alta resistência à 

propagação do fogo. Batentes e contra-marco em chapa de aço galvanizada dobrada em perfili 

especial para o encaixe da folha, dotado de chumbadores para fiação em alvenaria e reforços 

especiais para fiação de dobradiças, no caso de portas de abrir. 

O acabamento externo das portas será em pintura esmalte, na cor Branco e deverá seguir 

as orientações de pintura indicadas no item 19.03.  As portas deverão ser fornecidas com todos 

os acessórios necessários ao seu funcionamento devendo possuir ferragens cromadas foscas.  

As portas de abrir corta-fogo terão dobradiças em aço com mola regulável, fechaduras tipo 

barras antipânico, com lingueta retrátil e trava vertical em alumínio extrudado. Ref. Dorma AD 

7300. Maçanetas de alavanca ativa. Ref. GT-23. 

Obs: verificar nos detalhes a especificação se direita ou esquerda, conforme rota de fuga.  

 

08.05 Peitoril de Granito 

Em todas as janelas a instalar, fica a cargo da CONTRATADA, a colocação de peitoril de 

granito polido cinza andorinha, terão 2 cm de espessura e largura de acordo com o local onde 

será assentado, com pingadeiras, balanços de 1 cm para o interior e 2 cm para o exterior, com 

rebaixo de 1 cm pelo lado externo. Deverão ser de uma única peça, cobrindo toda alvenaria ou 

módulos das placas de concreto e com caimento de 2%. Será assentado com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3. 

 

09 VIDROS 

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a NBR-7199 

(NB-226), com os desenhos de detalhes, conforme estabelecido. A manipulação, armazenamento, 

cálculo de espessuras e assentamento das chapas de vidro obedecerão às recomendações da 

norma acima citada. 

Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se, 

sempre que possível, evitar o corte no local da construção. 

As bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem 

irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem 

arestas estilhaçadas. 

Os locais sob as áreas de envidraçamento deverão ser interditados para fins de 

segurança, ou, caso não seja possível, tais locais deverão ser adequadamente protegidos. 

Após o envidraçamento dever-se-á evitar a aplicação na chapa de vidro, para assinalar a 

sua presença, de pintura com materiais higroscópicos, como por exemplo a cal, alvaiade (que 



 

 

provocam ataques à sua superfície), ou marcação com outros processos que redundem em danos 

à superfície da chapa. Para uma melhor identificação da presença da chapa de vidro, 

recomendar-se-á a manutenção dos adesivos que acompanham o material desde a fábrica ao 

canteiro da obra, até a entrega final dos trabalhos. 

Todos os cortes e perfurações da chapas de vidro temperado serão necessariamente 

realizados na fábrica, antes da operação de têmpera. 

Em conseqüência do que se procede, serão cuidadosamente estudadas as dimensões das 

chapas e suas eventuais perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao 

fornecedor. 

Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serão afeiçoadas de acordo 

com a aplicação prevista. 

As perfurações terão diâmetro mínimo igual à espessura das chapas e máximo igual a 1/3 

da largura. 

A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo não poderá ser inferior 

ao triplo da espessura da chapa. 

No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato direto entre 

elementos metálicos e o vidro, intercalando-se, onde necessário, cartão apropriado que possa ser 

apertado sem risco de escoamento. 

Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferenças muito 

grandes de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar-se-ão gaxetas ou 

baguetes de fixação com altura pequena. 

 

09.01 Vidros Comuns 

Nas esquadrias indicadas em projeto, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de vidro 

liso comum com 5 mm de espessura, com película reflexiva adesiva fosca na cor fumê – 50% de 

transparência. 

 

09.02 Vidros Impressos 

Nas esquadrias indicadas em projeto, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de  

vidro impresso mini-boreal com espessura de 5 mm. 

 

09.03 Vidro Temperados 

Nas portas dos boxes dos chuveiros, conforme indicado em projeto, fica a cargo da 

CONTRATADA, a instalação de vidro temperado fosco, espessura de 6mm na altura e largura 

indicados em projeto. A fixação nas divisórias de granilite, deverá ser com dobradiça com mola, da 

marca Imab ou similar, linha mármore cod. DO 0825, verificar o lado da abertura e a 

compatibilidade com a dobradiça.   



 

 

 

10 COBERTURA  

 

10.01 Telhas  

 

10.01.01 Telha metálica com poliuretano 

As telhas da cobertura, conforme indicação de projeto, serão de aço galvanizado, 

trapezoidal 40, tipo sanduíche, com espessura de 0,5 mm em ambas as chapas, com 

preenchimento interno em poliuretano com espessura de 50 mm, devendo a sua colocação 

obedecer às instruções do fabricante, e serem fixadas com parafuso, arruela zincada e arruela 

plástica para uma perfeita vedação, fixando-os no mínimo a 5 cm da extremidade da telha. As 

telhas deverão ser fornecidas pintadas pelo fabricante na cor branca, com base em primer epóxi e 

acabamento em poliéster.  

 

10.01.02 Telha em policarbonato alveolar 

Sobre  a estrutura metálica na cobertura do hall de acesso, fica a cargo da CONTRATADA, 

a instalação de telha em policarbonato alveolar translúcida  e= 10 mm. Serão utilizadas chapas de 

policarbonato alveolar 10mm (210x580 cm) translúcido, plano emendado na largura. 

A junção da chapas deverá ser feita com perfis “H” , utilizando fita de alumio para vedar os 

alvéolos, conforme indicação do fabricante. 

 

 

 

10.02 Estrutura do Telhado 

 

10.02.01 Estrutura metálica  

No telhado da planta piloto e no vão do Hall de distribuição, fica a cargo da 

CONTRATADA, a construção de tesouras metálicas para fixação de telhas especificadas. As 

estruturas metálicas serão executadas segundo especificações de projeto executivo de arquitetura 

e estrutural. O acabamento será em pintura esmalte na cor Branco, que devem receber aplicação 

de anticorrosivo.  

 No telhado do corpo do edifício, sobre a laje, fica a cargo da CONTRATADA,  a construção 

de estrutura metálica, tipo cavalete, para fixação de telhas especificadas. A estrutura será em 

perfil de chapa dobrada ou perfil metálico, com pintura esmalte e aplicação de anticorrosivo.  

 

10.03 Complementação do Telhado 

 



 

 

10.03.01 Rufo em chapa galvanizada 

Em todas as concordâncias de telhados com alvenaria ou placas pré-moldadas de 

concreto, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de rufos em chapa galvanizada 22 corte 50, 

horizontais ou acompanhando a inclinação da cobertura, chumbados na alvenaria ou nas placas 

pré-moldadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. 

 

10.03.02 Algeroz em chapa galvanizada. 

Nos locais onde o telhado tocar de topo com as placas de veação de pré-molado e as 

alvenarias, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de algeroz em chapa galvanizada 22 

corte 40, seguindo o desenho da telha, chumbado na alvenaria ou nas placas pré-moldadas com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3. 

 

10.03.03 Calha em chapa galvanizada  

No edifício, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de calha em chapa galvanizada 

22 corte 50, obedecendo a inclinação mínima de 2%, ou a estipulada em projeto hidrossanitário.   

 

10.03.04 Capeamento de platibanda em chapa galvanizada 

Nas platibandas, do prédio, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de chapa 

galvanizada 22 corte 50, chumbada da alvenaria com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. 

 

11 IMPERMEABILIZAÇÃO  

 

11.01 Impermeabilização  

Para fins de definição, ficará estabelecido que sob a designação usual de 

Impermeabilização tem-se em mira realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante emprego 

de materiais impermeáveis e de outras disposições, a perfeita proteção da construção contra a 

penetração de água. Desse modo, a impermeabilidade dos materiais será, apenas, uma das 

condições fundamentais a ser satisfeita: a construção será estanque quando constituída por 

materiais impermeáveis e que assim o permaneça, a despeito de pequenas fissuras ou restritas 

modificações estruturais da obra, e contando que tais deformações sejam normais, previsíveis e 

não resultantes de acidentes fortuitos ou grandes deformações. 

Os serviços terão primorosa execução, por empresa especializada que ofereça garantia 

dos trabalhos a realizar, os quais obedecerão, rigorosamente, às normas da ABNT, especialmente 

a NB-279. A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO, relativo à empresa ou funcionário 

responsável pela aplicação da impermeabilização, atestado de aplicador fornecido pelos 

fabricantes do produto utilizado. 

 



 

 

11.01.01 Impermeabilização de vigas de fundação 

Nas vigas de fundação, fica a cargo da CONTRATADA, a aplicação de tinta betuminosa 

para concreto, 4 demãos, sempre após a secagem da anterior. Deverá ser obedecido o 

rebordeamento das faces laterais.  

 

11.01.02 Impermeabilização de laje de cobertura 

Na laje de cobertura do reservatório, fica a cargo da CONTRATADA, a aplicação de 

impermeabilização com manta asfáltica, Vedacit poliéster ou similar, de 3 mm, sob primer indicado 

pelo fabricante.  A manta asfáltica de 3 mm deve estender-se pelo muro e alvenarias laterais em 

pelo menos 30 cm. 

 Para a aplicação, varrer a superfície com vassoura de pêlos macios, retirando 

todo pó e outras sujeiras. Iniciar a imprimação da superfície, utilizando PRIMER puro e 

espalhando-o com broxa, pincel largo, trincha ou rolo de lã. Evitar deixar acúmulos de 

materiais, aplicando a imprimação em uma camada, o mais fina possível, obtendo um 

consumo aproximado de 0,5 l/m2. 

Decorrido o período de secagem, aproximadamente 12 horas, iniciar a aplicação da 

manta. Frisar todos os cantos arredondados aplicando uma camada de manta nos cantos 

arredondados. 

Iniciar a executar o piso, medindo-se o comprimento de manta a ser utilizado, 

cortando-o. Enrolá-lo e iniciar a colagem da manta ao substrato, com ajuda de um maçarico, 

queimando o filme de polietileno da manta e aquecendo a tinta de imprimação. Em seguida 

colar a manta ao substrato, pressionando-se esta do centro para suas laterais, a fim de 

evitar bolhas. Executar de forma idêntica até impermeabilizar a seção total. 

Executar de forma idêntica a citada anteriormente para toda a extensão da área, 

observando a sobreposição de 10,0 cm entre suas laterais. 

Após concluir a totalidade da área horizontal, executar os detalhes verticais. Cortar 

uma faixa de largura necessária a se executar a parte vertical, o canto arredondado e 

estender-se a no mínimo 10,0 cm de sobreposição sobre a manta do piso. Então colar a 

parte central, para ajudar o posicionamento da manta. Em seguida executar a co lagem da 

manta até o arremate. Concluído os arremates, executar a colagem ao canto arredondado e 

à sobreposição à manta do piso. Após esta colagem, impregnar de asfalto derretido na parte 

superior e de sobreposição desta manta, ou seja, na sobreposição das mantas. Executar de 

forma idêntica a todas as áreas a serem tratadas, observando entre si a perfeita aderência e 

friagem com asfalto e o recobrimento de 10 cm entre si, tanto vertical como horizontal.  

Executar o teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas. Concluído este período, 

verificada a estanqueidade, dar continuidade aos serviços. 

  



 

 

 Na laje de cobertura do abrigo de gases e fluídos, gerador, subestação e marquise, fica a 

cargo da CONTRATADA, a aplicação de impermeabilizante acrílico elástico, na cor Branco 

acabamento fosco, da Marca Coral – Coralflex ou similar.  

 Como preparo da base,  lixar e varrer a superfície com vassoura de pêlos macios, retirando 

todo pó e outras sujeiras. Aplicar o produto com rolo de lã com pelo baixo, pincel ou vassoura de 

pêlo macio. Diluir a primeira demão em 15% e com água potável e as demais sem diluição.  

Esperar o período de 6 horas entre as demãos para secagem do produto.  

Executar o teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas. Concluído este período, 

verificada a estanqueidade, dar continuidade aos serviços. 

 

11.01.03 Impermeabilização de pisos dos sanitários 

Nas lajes dos pisos dos sanitários do térreo, 1º e 2º pavimento e vestiários do térreo, fica a 

cargo da CONTRATADA, a aplicação de manta asfáltica de 3 mm, sobre prime. Após aplicar 

camada de regularização e proteção mecânica com revestimento cerâmico. 

Para a aplicação, varrer a superfície com vassoura de pêlos macios, retirando todo pó 

e outras sujeiras. Iniciar a imprimação da superfície, utilizando PRIMER puro e espalhando-o 

com broxa, pincel largo, trincha ou rolo de lã. Evitar deixar acúmulos de materiais, aplicando 

a imprimação em uma camada, o mais fina possível, obtendo um consumo aproximado de 

0,5 l/m2. 

Decorrido o período de secagem, aproximadamente 12 horas, iniciar a aplicação da 

manta. Frisar todos os cantos arredondados aplicando uma camada de manta nos cantos 

arredondados. 

Iniciar a executar o piso, medindo-se o comprimento de manta a ser utilizado, 

cortando-o. Enrolá-lo e iniciar a colagem da manta ao substrato, com ajuda de um maçarico, 

queimando o filme de polietileno da manta e aquecendo a tinta de imprimação. Em seguida 

colar a manta ao substrato, pressionando-se esta do centro para suas laterais, a fim de 

evitar bolhas. Executar de forma idêntica até impermeabilizar a seção total. 

Executar de forma idêntica a citada anteriormente para toda a extensão da área, 

observando a sobreposição de 10,0 cm entre suas laterais. 

Após concluir a totalidade da área horizontal, executar os detalhes verticais , com no 

mínimo 30 cm de altura. Cortar uma faixa de largura necessária a se executar a parte 

vertical, o canto arredondado e estender-se a no mínimo 10,0 cm de sobreposição sobre a 

manta do piso. Então colar a parte central, para ajudar o posicionamento da manta. Em 

seguida executar a colagem da manta até o arremate. Concluído os arremates, executar a 

colagem ao canto arredondado e à sobreposição à manta do piso. Após esta colagem, 

impregnar de asfalto derretido na parte superior e de sobreposição desta manta, ou seja, na 

sobreposição das mantas. Executar de forma idêntica a todas as áreas a serem tratados, 



 

 

observando entre si a perfeita aderência e friagem com asfalto e o recobrimento de 10 cm 

entre si, tanto vertical como horizontal. 

Executar o teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas. Concluído este período, 

verificada a estanqueidade, dar continuidade aos serviços. 

 

11.01.04 Calafetagem dos ralos 

 Os ralos e caixas sifonadas deverão ser calafetados com mastique de poliuretano e 

receber acabamento com pasta de cimento. 

 

 

 

 

 

12 FORRO 

 

12.01 Forro de gesso acartonado 

O forro de gesso, acartonado, conforme indicação em planta, deverá ser executado em 

placas pré-fabricadas, resistentes ao fogo fixadas em estrutura de aço galvanizado, espaçadas a 

cada 0,60m, suspensa na laje por tirantes rígidos reguláveis. 

As faces superiores das placas deverão ser soldadas entre si com uma massa 

composta de gesso e fibra, as faces inferiores deverão ter as juntas rejuntadas com massa 

de gesso. Posteriormente toda a superfície deverá ser desempenada, lixada e receber uma 

demão de massa corrida, que após a secagem deverá ser novamente lixada para que 

receba a pintura acrílica cor branca. 

O forro de gesso deverá ser executado nos locais indicados em projeto, não sendo 

admitido irregularidades, falhas, rachaduras ou qualquer outro defeito que comprometa a 

segurança e a estética do ambiente. 

Deverão ser executados negativos de 3 cm, junto as alvenarias e juntas recomendas 

pelo, fabricante. 

Nos Sanitários, vestiários e copa onde o forro de gesso não for removível e onde 

passam maior número de redes, deverão ser executadas tampas móveis de gesso, com 

diâmetro de 60 cm, ou 30cm, em número suficiente para facilitar os trabalhos de 

manutenção. 

 

12.02 Forro mineral 

 Forro de fibra mineral em placas brancas (1250X625x16mm), apoiado sobre perfis “T” de 

aço galvanizado com pintura epóxi branco. Referência Armstrong Georgian Minaboard Tegular ou 



 

 

similar, a ser utilizado sobre a ala administrativa e hall de distribuição do pavimento térreo, os 

laboratórios e hall de distribuição do 1º e 2º pavimento. 

 

13 REVESTIMENTOS INTERNOS 

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-

7200, além do abaixo especificado. 

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados. A 

superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser 

aplicada em espessura uniforme. Caso necessário a base será regularizada. Conseguir-se-á um 

revestimento perfeitamente aderente e de textura uniforme somente quando a mescla for aplicada 

com espessura uniforme e controlada segundo sua finalidade. 

A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. 

As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfatos, cloretos, nitratos etc) 

impedem a aderência firme entre as camadas dos revestimentos e por isso deverão ser 

eliminados através de escovamento a seco, antes do início da aplicação do revestimento. 

As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas 

antes da aplicação da massa única. 

Considerar-se-á insuficiente molhar a superfície projetando-se a água com o auxílio de 

vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de jato 

d’água. 

O revestimento só poderá ser aplicado quando a massa única tornar-se tão firme que não 

possa ser removida com a mão e somente após 24 horas de sua aplicação. 

As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou 

em ferro), deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame etc.). 

As argamassas para as camadas individuais de revestimento, aplicada a mão ou a 

máquina, deverão ter espessuras uniformes e serem cuidadosamente espalhadas. 

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou de cimento deverão ser conservados 

úmidos, visto que a pega rápida prejudicará a cura. 

 

13.01 Bases  

 

13.01.01 Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia 

Em todas as paredes de alvenaria de bloco de concreto, fica a cargo da CONTRATADA a 

aplicação de reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média  lavada 

no traço 1:2:5, espessura 25 mm, onde especificado reboco, fica a cargo da contratada o emprego 

de camada única de reboco misto (paulista), alisado para pintura. 



 

 

Este revestimento só iniciará depois de embutidas todas as canalizações. Os blocos 

deverão estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco misto ou outro revestimento, devendo 

as impurezas visíveis ser removidas. 

 

13.02 Revestimentos 

 

13.02.01 Azulejo 

Em todas as áreas molhadas fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de azulejo   

30x60 cm, retificado, na cor Glacier White da Marca Portobello ou similar, conforme projeto 

executivo de arquitetura. 

Após a execução da alvenaria, efetuar-se-á o tamponamento dos orifícios existentes em 

sua superfície, especialmente os decorrentes da colocação de blocos de concreto com os furos no 

sentido da espessura da parede. 

Esse tamponamento será executado com argamassa no traço 1:4, de cimento e areia 

média. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida rigorosa verificação do 

desempeno das superfícies, deixando “guias” para que se obtenha, após a conclusão do 

revestimento em azulejo superfícies perfeitamente desempenadas. 

Molhar-se-á, em seguida, a superfície dos blocos, o que será efetuado com jato de 

mangueira, sendo julgado insuficiente o umedecimento produzido por água contida e pequenos 

recipientes. Com a superfície ainda úmida, proceder-se-á a execução da massa única. Após a 

cura da massa, cerca de 14 dias, iniciar-se-á a colocação dos azulejos. 

O assentamento será procedido a seco, com o emprego de argamassa colante uso interno 

tipo ACI, cimentcola Quartzolit Weber ou similar, dispensando a operação de molhar as 

superfícies da massa e dos azulejos. 

As juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será de 

3 mm. 

Quando necessário, os cortes ou furos dos azulejos só poderão ser feitos com 

equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-á a operação do rejuntamento, com 

rejunte flexível quartzolit weber ou similar, na cor cinza claro. 

 

14 REVESTIMENTOS EXTERNOS 

As alvenarias de bloco de concreto  (volume dos sanitários e reservatório, gerador e abrigo 

para gases e fluídos) receberão revestimento argamassado composto por massa única, conforme 

já especificado no item. 13.01.01, e sobre o mesmo pintura acrílica nas cores indicadas em 

projeto executivo de arquitetura.  



 

 

Os painéis de vedação pré-moldados de concreto, não receberão nenhum tipo de 

revestimento. 

 

15 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que 

devem passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema da drenagem. 

 

15.01 Bases 

 

15.01.01 Contrapiso armado 

No pavimento térreo,  fica a cargo da CONTRATADA, sob a área onde for executado o 

contrapiso lançar uma camada de brita no. 1 e 2 com 10 cm de espessura devidamente 

compactada. Sobre esta, após a colocação das canalizações será executado o contrapiso em 

concreto armado, no traço 1:3:6 com aditivo impermeabilizante de cerca 7 cm de espessura. A 

armadura do contrapiso armado será constituída de telas soldadadas, ref. Q113- diâmetro 3.8 

c/10. As emendas das telas se darão por por trespasse, pela superposição de duas malhas, 

conforme detalhe em projeto. No caso dos contrapisos a serem executados em áreas 

impermeabilizadas, deverá existir a conferência de espessura necessária ao processo de 

impermeabilização. 

No primeiro e segundo pavimento, sobre a laje de concreto pré-moldado, fica a cargo da 

CONTRATADA,  executar contrapiso armado com espessura total de 6 cm. 

 

15.01.02 Base e regularização de piso 

Em todos os pavimentos, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de camada de 

regularização de cimento e areia (traço 1:5) com no mínimo 3 cm de espessura. Deve-se ter todo 

o cuidado para que a superfície tenha acabamento perfeitamente nivelado e liso isenta de 

imperfeições, rugosidade e relevos e também para que as cotas  de piso sejam respeitadas. 

 

15.02 Pisos 

 

15.02.01 Piso Cerâmico 

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de piso 

cerâmico 30x30cm – PEI 4, na cor Cinza, da linha Super básico modelo GR Prime da marca 

Eliane ou similar. 

O assentamento será procedido a seco, com o emprego de argamassa colante uso interno 

tipo ACI, cimentcola quartzolit weber ou similar, dispensando a operação de molhar as superfícies. 

As juntas não deverão exceder a 3 mm. 



 

 

Nos planos ligeiramente inclinados (0,3% no mínimo) constituído pelo piso cerâmico, não 

serão toleradas diferenças de declividade em relação à prefixada ou flechas de abaulamento 

superior a 0,2%. 

O rejuntamento será realizado, decorridas 72 horas do assentamento, utilizando-se 

rejuntamento fluido quartzolit weber ou similar, na cor cinza claro. 

 

15.02.02 Piso vinílico 

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de piso 

vinílico, da linha Thru da Paviflex, em placas de 30 x30 cm e 3,2 mm de espessura, na cor 966 

Prata, assentado com adesivo de contato, tipo Fadecola da Paviflex ou similar.   

 Para a aplicação o contrapiso e a base de nivelamento devem estar secos e isentos de 

qualquer umidade: perfeitamente curados, impermeabilizados contra infiltrações do subsolo 

quando para o piso térreo, totalmente isentos de vazamentos hidráulicos; limpos, livre de sujeiras, 

graxas, ceras e óleos. Firmes sem rachaduras, pedras soltas, movimentações estruturais ou de 

curagem; e lisos, sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos 

com a massa de preparação. 

A massa de preparação constituída por uma pasta (composta de água, cola de PVA e 

cimento), aplicada com uma desempenadeira de aço lisa em duas ou três demãos. Com no 

máximo 3mm de espessura final, tem a função de corrigir a aspereza da superfície. Após a 

secagem de cada demão, lixar com pedra esmeril ou lixa de ferro nº 60 e aspirar completamente o 

pó formado.  

Até a limpeza total da obra proteger o piso com lona plástica,  antes da retirada proceder a 

limpeza e retirada de poeira. 

 

15.02.03  Piso Elevado 

No pavimento térreo, no mini-auditório, ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento e 

instalação de piso elevado, com altura variável de 10 cm entre cada patamar e acabamento  em 

revestimento vinílico já especificado no item a cima. 

A placa de piso elevado deverá ter medida de até 600mm X 600mm X 30 mm sendo 

composta por um sanduíche formado por duas chapas de aço carbono, sendo a superior de alta 

dureza com 0,7mm de espessura máxima e a inferior com 0,9mm de espessura máxima, unidas 

por processo de solda multiponto de 600 KVA; tratamento anti-oxidante (fosfatização à base de 

ácido fosfórico) por imersão e pintura à base Epóxi Híbrida (espessura mínima da camada de 

pintura: 50 micras). Enchimento com uma mistura de cimento leve, com baixo teor de escória, 

plastificante e espuma expandida , resultando em argamassa compacta, leve e flexível.  

A face inferior da placa deverá possuir 60 repuxos desalinhados com altura variável de 

22,10mm a 22,35mm, conformados à frio que combinem resistência estrutural e dissipação 

acústica eficaz. Os quatros cantos inferiores da placa deverão possuir repuxos conformados à frio 



 

 

para apoio e encaixe positivo nos pedestais sem obrigatoriedade de uso de parafusos de fixação 

e travamento. Nestes repuxos deverão estar localizados furos conformados à frio para encaixe de 

parafusos autotravantes, quando necessário, sem atravessar a alma da placa evitando contato 

com o enchimento. As placas deverão ser totalmente intercambiáveis. 

As placas deverão possuir rigor dimensional que permita seu total intercambiamento e 

possibilite a aplicação de qualquer tipo de revestimento sobre elas, sem a necessidade de 

nenhum tipo de acabamento ou proteção envolvendo suas bordas. 

Pedestais das placas: a base deverá ser composta de chapa com dimensão mínimas de 

102 mm x 102 mm x 2 mm em aço carbono laminado à frio, com nervuras para maior resistência à 

torções, espora de aterramento e quatro furos nos cantos para fixação com cola ou  parafusos no 

piso, soldadas à um tubo quadrado em aço carbono com dimensões de 7/8“ x 7/8“ (22,10mm x 

22,10mm) e espessura de 1,5 mm soldado à chapa de apoio por solda de projeção (100 KVA). 

Cruzeta: deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono laminado à frio com 

espessura de 2 mm e dimensão de 95 mm x 95 mm com reforço na  parte inferior em aço  

carbono laminado com espessura de 2mm, soldada por solda de projeção ( 100 KVA). Este 

reforço deverá ter um furo para passagem do fuso de tal forma a manter a perpendicularidade. 

A parte superior da cruzeta deverá ser conformada em abas com forma de ganchos para  

encaixe e travamento das placas sem uso de parafusos;  

Deverá possibilitar a regulagem de altura milimétrica (vertical) , através de um fuso em 

vergalhão de aço carbono maciço com rosca laminada de ¾”, com prensagem autotravante , e 

uma porca em aço carbono sextavada maciça de 27mm de rosca interna ¾”, com abas 

autotravante no sentido axial. 

Este modelo de cruzeta deverá possibilitar a utilização de qualquer tipo de revestimento 

sobre a placa. 

Cruzeta de reforço/apoio: deverá ser utilizada como reforço, apoio da placa em cantos ou 

reforço em placas recortadas, onde a esfera da cruzeta deverá se encaixar no dômus da placa. 

Deve ser composta por  ½  esfera em ferro fundido com diâmetro de 58cm e altura de 29cm. A 

base da esfera deverá receber rosca embutida onde deverá ser rosqueado um fuso em vergalhão 

de aço carbono maciço com rosca laminada de ¾”. O fuso deverá receber, uma porca  em aço 

carbono sextavada maciça de 27mm, de rosca interna ¾”, com abas autotravante no sentido axial 

de tal forma a permitir regulagem de altura  milimétrica (vertical) e, prensagem autotravante na 

extremidade.  

Os pedestais deverão receber proteção de zincagem eletrolítica (zinco eletrolítico branco) 

com espessura mínima de 5 micras. 

Amortecedor de cruzeta: o produto deverá ser projetado para ser encaixado sobre a 

cruzeta do pedestal com função de eliminar, após a montagem do piso elevado, qualquer 

visualização da cruzeta (zincada) pela micro fresta do encontro entre as quatro placas de piso 



 

 

elevado e também de eliminar totalmente o contato da superfície da mesma com as abas do 

perímetro da placa.  

Deverá ser produzido através de EVA natural na cor preta, injetado à quente, com desenho 

em forma de cruz com cantos internos arredondados e comprimento nominal de 88 mm x 88 mm, 

largura nominal de 14 mm e espessura de 1mm. Sua face superior deverá ser lisa sendo a face 

inferior com quatro pontos sobressalentes para encaixe e fixação na cruzeta. 

A Montagem deverá ter a  marcação da partida do piso elevado deverá ser feita por eixos e 

respeitar o projeto aprovado pelo cliente. 

No procedimento de montagem na etapa de locação dos pedestais os mesmos deverão 

ser distribuídos a cada 2,5m à 3,0m ( dependendo do comprimento da barra de nivelamento) em 

ambas as direções e deverá ser utilizado nivelador à laser para ajuste dos mesmos. A barra de 

nivelamento, deverá conter marcas à cada 60cm utilizadas para a locação dos pedestais. 

Deverá ser utilizada linha esticada de forma à garantir o alinhamento e esquadro da 

montagem. 

A colagem dos pedestais deve ocorrer por etapas de tal forma a garantir o ajuste das 

placas quando o adesivo utilizado não estiver com o processo de cura concluído. 

As placas deverão ser encaixadas e travadas nas cruzetas dos pedestais seguindo uma 

seqüência linear de tal forma à garantir perfeita amarração do sistema de piso elevado. 

Quando houver necessidade de recortes nas placas para fechamento do piso, as faces 

recortadas deverão receber proteção com verniz de tal forma a evitar a exposição do aço à ação 

da corrosão. 

O sistema de piso elevado deverá permitir a montagem com uso de degraus e rampas, 

com acessórios especiais, projetados para este fim. 

O fabricante deverá garantir uma revisão da instalação do piso elevado 30 dias após a 

entrega da obra. 

O piso deverá ter garantia de 10 anos para defeitos de fabricação, desnivelamentos e 

rangidos. 

Marca de referência: Solução Wirefloor, da Remaster, ou similar. 

 

15.03 Pavimentações 

 

15.03.01 Guia de Concreto (meio-fio) 

Nos passeios, como nos acabamentos dos canteiros e pavimentações, fica a cargo da 

CONTRATADA a instalação, antes da colocação da pavimentação, de guias de concreto nas 

dimensões de 15x30x100 cm em concreto 15 MPa, da Tecmold ou similar.  

Nos locais onde haverá meio-fios curvos, estes deverão ser moldados “in loco” com 

espessura de 15cm e profundidade de 30cm. O concreto simples deverá ter o traço 1:2:3 

(cimento, areia, brita).  



 

 

 

15.03.02 Cimento alisado 

Nos acessos ao edifício,  no piso do reservatório, abrigo de gases e fluídos, gerador e 

subestação conforme indicado em projeto, ficará a cargo da CONTRATADA  a instalação de piso  

cimentado liso com 1,5 cm de espessura, em argamassa de cimento areia no traço 1:3 e juntas 

plásticas em quadros de 1m 

Deverá ser executado em argamassa A-3 traço 1:3 de cimento e areia, com espessura 

mínima de 30 mm e acabamento liso desempenado. 

Sua aplicação deverá ser sobre camada de regularização de base, conforme indicado em 

projeto, e deverá ter juntas plásticas em quadros de 1x1 metro. 

 

15.03.03 Pavimentação em blocos de concreto intertravado retangular, sobre leito de areia (e = 5cm) 

com inclinação de 3% 

Deverão ser executados pisos de concreto intertravado, com o tipo: retangular da marca 

Bloquete & Cia ou similar, que segue a NBR 9781, nas locações indicadas no projeto.  

Deverá ser assentado sobre leito de areia (e=5cm) com inclinação de 3% perpendicular ao 

meio-fio, sobre base de bica corrida com espessura de 10cm. A execução do piso deve ser 

iniciada na parte mais baixa da área.  

As juntas terão no máximo 3mm e deverão ser preenchidas com areia peneirada. Após a 

aplicação do rejunte a área deverá ser compactada mecanicamente duas vezes.  

O piso acabado não poderá apresentar peças trincadas, lascadas, com diferenças de 

inclinação ou saliências entre as peças. 

 

15.03.04 Base de bica corrida 

Base de bica corrida ou brita graduada para estabilização do solo. Deve ser aplicada uma 

camada de espessura 10cm sobre o solo nivelado, e esta deve ser adensada com placa 

vibratória. 

 

 

 

 

15.04 Soleiras e Degraus 

 

15.04.01 Soleira em granilite 

Todas as portas externas e quando houver mudança no tipo de piso ou de nível 

(caracterizadas em projeto) serão instaladas soleiras de granilite de 15 a 25 cm, conforme a 

largura da parede em que se encontram. No caso de portas externas e quando houver diferença 



 

 

de nível, a soleira deverá ter bocel de pelo menos 2 cm. Deverão ser assentadas com argamassa 

de cimento e areia fina (1:3). As juntas junto ao piso e as paredes não deverão exceder 5 mm.  

 

15.04.02 Rodapé em granilite 

Todo o perímetro interno do edifício, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de rodapé 

de granilite de 10 cm. O rodapé  deverá ser assentado com argamassa de cimento e areia fina 

(1:3). As juntas junto ao piso e as paredes não deverão exceder 5 mm.  

 

15.04.03 Degraus 

Os degraus da escada metálica serão de chapa metálica dobrada, conforme projeto 

executivo de arquitetura e estrutural, o acabamento será com pintura epóxi na cor Branco sob 

base de primer. 

Cada piso deve receber, no encontro com o espelho, fita adesiva antiderrapante, de 

quartzo transparente de 5cm de largura. Para a colocação da fita, vedação de bordas e limpeza  

seguir rigorosamente as instruções do fabricante.  

 

16 INST. HIDROSSANITÁRIAS E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS 

Ver anexo memorial específico. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA, fornecimento de materiais, mão-de-obra 

especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos necessários à 

perfeita execução dos serviços. 

As instalações foram projetadas em conformidade com a ABNT, em especial: 

• NBR 5626: Instalações Prediais de Água Fria 

• NBR 8160: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários 

• NBR 10844: instalações Prediais de Águas Pluviais 

 

 

 

16.01 Louças e  Metais  

As louças sanitárias serão vitrificadas, de 1ª qualidade, na cor branca. 

Os aparelhos sanitários, equipamentos afins e respectivos pertences e peças 

complementares serão fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com o maior apuro e de 

acordo com indicações dos projetos de instalações. 

O perfeito estado dos materiais empregados será detidamente verificado pela CONTRATADA, 

antes de seu assentamento. 

 



 

 

16.01.01 Tanques 

 Nas áreas de Depósito de material de limpeza junto as copas serão utilizados Tanques de 

louça com coluna , para 40 litros , cód.  TQ03 (tanque) e CT25 (coluna), da marca Deca ou similar. 

O acabamento deverá ser na cor branco gelo. 

 TORNEIRAS: Serão de parede para uso geral com arejador, cód. 1154 C39, acabamento 

cromado, da linha Standard da marca Deca ou similar. 

  

16.01.02 Cubas de embutir oval com sifão cromado 

 Nos sanitários de público e vestiários empregar cubas de embutir oval, de louça na cor 

branca, de primeira linha, com dimensões de 30 x 40 x 14,50cm, modelo L 59, da DECA ou 

similar. Serão fixadas nos tampos de granito, tendo a saída pela parede. Após a fixação da louça, 

arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do piso. 

TORNEIRAS: Serão do tipo mesa, de pressão, com temporizador e fechamento 

automático, cromadas, com bitola de 1/2", dotados de arejador, referência Decamatic, cód. 1170C 

ou similar. 

LIGAÇÕES FLEXIVEIS: Serão de aço flexível cromada, com uniões nas extremidades Ø 

1/2” x 40 cm e regulador de vazão, da Fabrimar ref. 1.450, ou similar. 

 

16.01.03 Cuba de embutir Inoxidável 

 Nas copas serão utilizadas cubas de embutir em aço inox 304, com dimensões de  

34x40x17 cm, com abas arredondadas, linha retangular simples, Strake Inox ou similar, 

acompanhado de válvula, sifão cromado Deca ou similar. 

TORNEIRA DE PRESSÃO: Serão do tipo mesa, bica alta, giratória, cromada, com restritor 

de vazão e arejador, linha Itapema Bella da Docol especial ou similar.  

 

16.01.04 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada 

 Nos sanitários de público e vestiários  serão utilizadas bacias sanitárias com caixa 

acoplada, vazão para 6 l, com tubo de ligação cromado, anel de vedação, assento plástico e 

acessórios. Referencia linha Vogue Plus, cód. CP 525 da Deca ou similar, na cor branca. 

Os assentos plásticos da mesma linha e cor, deverão ser colocadas de forma que a tampa 

do assento, da Deca ou similar, quando erguida, tenha o ângulo necessário para manter-se na 

posição aberta. Após a fixação da louça, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do 

piso. 

 

16.01.05 Bacia sanitária de louça sifonada 

 Nos sanitários de pessoas portadoras de necessidades especiais  serão utilizadas bacias 

sanitárias de louça sifonada, vazão para 6 l, com tubo de ligação cromado, anel de vedação, 



 

 

assento plástico e acessórios. Referencia linha Conforto, cód. CP 510 da Deca ou similar, na cor 

branca. 

Os assentos plásticos da mesma linha e cor, deverão ser colocados de forma que a tampa 

do assento, da Deca ou similar, quando erguida, tenha o ângulo necessário para manter-se na 

posição aberta. Após a fixação da louça, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do 

piso. 

Verificar se a altura o vaso sanitário atende as  especificações da NBR 9050/2004, 

especialmente quanto a altura, caso não atenda executar base para nivelamento. 

ACESSÓRIOS: espelho de acabamento linha Montreal em aço cromado fosco para caixa 

de embutir Montana M9000 ou similar. 

 

16.01.06 Lavatório de canto  

Nos sanitários de pessoas portadoras de necessidades especiais serão utilizados 

lavatórios de canto, referencia linha Master, cód. L76 da Deca ou similar, na cor Branca.  

TORNEIRAS: para lavatórios especiais com acionamento hidromecânico com pressão 

manual, modelo Pressmatic Benefit acabamento cromado, Marca Docol ou similar. 

LIGAÇÕES FLEXIVEIS: Serão de aço flexível cromada, com uniões nas extremidades Ø 

1/2” x 40 cm e regulador de vazão, da Fabrimar ref. 1.450, ou similar. 

ACESSÓRIOS: barra de apoio para lavatório suspenso diametro de 1 1/4” em tubo liso de 

aço inox , recurvado nos cantos, chumbada na parede com arremate de acabamento cromado, 

marca Docol ou similar. 

 

16.01.07 Ducha higiênica 

 Nos sanitários de público, pessoas portadoras de necessidades especiais e vestiários, 

serão utilizadas duchas  higiênicas com gatilho para Docolbase referencia 00479806 Marca Docol 

ou similar e registro de pressão Docol base referencia 25140500 com acabamento da Linha 

Itapema Bella Docol  especial referencia 00162660 ou similar. 

 

16.01.08 Registro de gaveta 

Onde indicado em projeto hidrossanitário, serão instalados de registros de gaveta  com 

acabamento da linha Itapema Bella da Docol especial ou similar. 

 

16.01.09 Acabamento para registro de pressão 

 Para acionamento dos registros de pressão dos chuveiros, onde indicado em projeto 

hidrossanitário, serão instalados acabamentos para registro de pressão, cód. 00162660, da linha 

Itapema Bella Docol especial ou similar. Acabamento cromado. 

 



 

 

16.01.10 Torneira de uso geral 

 Em todos os sanitários, vestiários, e áreas de serviço, conforme indicado em projeto 

instalar torneiras para uso geral,  cód. 1152 C39, acabamento cromado, da linha Standard da 

marca Deca ou similar. 

 

16.01.11 Lavatório de louça com coluna suspensa 

 Onde indicado em projeto instalar lavatórios de louça com coluna suspensa, acabamento 

na cor branco gelo, cód. L51 +CS  1V, da linha Vogue Plus da Marca Deca ou similar. 

TORNEIRAS: Serão do tipo mesa, de pressão, com temporizador e fechamento automático, 

cromadas, com bitola de 1/2", dotados de arejador, referência Decamatic, cód. 1170C ou similar. 

 

16.02 Acessórios 

 

16.02.01 Papeleira 

 Serão dispenser em plástico ABS para papel higiênico em rolo, na cor branca, linha 

Standard, referência 7048, da Melhoramentos ou similar. 

 

16.02.02 Papeleira para papel toalha 

 Serão dispenser em plástico ABS para toalha interfolhada, na cor branca, linha Standard, 

referência 7020, da Melhoramentos ou similar. 

 

16.02.03 Saboneteira para sabonete líquido 

 Serão dispenser em plástico ABS para sabonete líquido, na cor branca, linha Standard, 

referência 7048, da Melhoramentos ou similar. 

 

16.02.04 Saboneteira para sabonete sólido 

 Instalar nos boxes de chuveiro dos vestiários, meia saboneteira de louça, de embutir, 

referência A 380, da Deca ou similar.   

 

16.02.05 Chuveiros 

Nos vestiários serão instalados chuveiros elétricos do tipo Ducha Bello Banho, da Marca 

Lorenzetti ou similar. 

 

17 INST ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA 

Ver memorial específico 

 



 

 

18 CLIMATIZAÇÃO 

Ver memorial específico 

 

19 PINTURA 

 

19.01 Pintura em reboco interno 

 

19.01.01 Pintura PVA latex sobre reboco de massa única 

Nas paredes internas, onde o revestimento é de reboco de massa única e nas lajes de 

forro que não receberão forro de gesso ou placa mineral (áreas de apóio),  fica a cargo da 

CONTRATADA a pintura com aplicação de no mínimo 3 (três) demãos de tinta PVA latex, 

CoralMur ou similar, na cor Branco Gelo. O fornecimento de toda a mão-de-obra especializada e 

as ferramentas necessárias à execução dos serviços estará a cargo da CONTRATADA.  

 

 

 

 

19.02 Pintura em reboco externo 

 

19.02.01 Pintura acrílica sobre reboco de massa única 

As superfícies externas do prédio e de muretas  revestidas com reboco de massa única, 

fica a cargo da CONTRATADA a pintura com aplicação de no mínimo 3 (três) demãos de tinta 

acrílica, CoralPlus ou similar. As paredes serão pintadas na cor Branco Gelo, conforme 

especificação do projeto arquitetônico.  

 

19.03 Pintura em esquadrias de madeira 

 

19.03.01 Pintura com tinta esmalte 

Nas superfícies internas de madeira que receberem pintura, fica a cargo da 

CONTRATADA a aplicação de tinta, Coral esmalte acetinado ou similar, na cor branca, no mínimo 

de 2 demãos, depois de devidamente emassadas com camadas finas de massa a óleo e lixadas 

entre a secagem de cada demão de massa. Após o processo de emassamento, o substrato 

deverá estar perfeitamente liso e homogêneo para aplicação da pintura. 

Como resultado final da pintura, as superfícies deverão estar lisas e uniformes sem 

apresentar grumos ou escorrimentos. 

 



 

 

19.04 Pintura em elementos metálicos 

 

19.04.01 Pintura em corrimãos, guarda-corpos, tesouras, chapas perfuradas e aletas. 

Nos corrimãos metálicos, nos guarda-corpos, nas tesouras metálicas, nas chapas 

perfuradas e nas aletas, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de pintura com tinta, Coral 

esmalte brilhante ou similar, cor branca, em no mínimo 2 demãos. 

Previamente, a superfície deverá receber fundo anticorrosivo, em Coral zarcão ou similar, 

com 2 demãos no intervalo de 12 horas. Para o lixamento utilizar lixa fina.  

Como resultado final da pintura, as superfícies deverão estar lisas e uniformes sem 

apresentar grumos ou escorrimentos. 

 

19.05 Gesso  

 

19.05.01 Pintura em forros e divisórias 

Nos forros e divisórias de gesso, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de tinta, Coral 

látex PVA ou similar, na cor Branco-neve, em duas demãos, sobre a regularização de massa 

corrida, Coral massa corrida ou similar, que deverá ser executada em sucessivas camadas finas e 

posterior lixamento, até a obtenção de uma superfície lisa e homogênea.  

Como resultado final da pintura, as superfícies deverão estar lisas e uniformes sem 

apresentar grumos ou escorrimentos. 

 

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

20.01 Tampos de granito 

Nos sanitários indicados em planta serão instalados tampos em granito preto São Gabriel 

polido, com espessura de 2 cm, conforme dimensões citadas em projeto. Os tampos deverão 

possuir recorte para colocação de lavatório de embutir oval de louça, na cor branca, de primeira 

linha, com certificado do fabricante, marcados no projeto arquitetônico. Sobre o tampo, deverá ser 

colocado espelho do mesmo material do tampo, com altura de 10 cm. Deverá ser colocada pasta 

impermeabilizante, antes da fixação do espelho. Na base inferior frontal, será colocada saia de 

altura de 13 cm, conforme detalhe. 

A fixação deverá ser executada na alvenaria por mão francesa metálica, conforme detalhe 

específico. Esta estrutura será em cantoneira metálica de 1 ½”x1/4”, recebendo pintura esmalte 

na cor branca. 

Será utilizado na copa tampo em granito preto São Gabriel polido, espessura de 2 cm, 

conforme dimensões citadas em projeto. Sobre o tampo, deverá ser colocado espelho do mesmo 

material do tampo, com altura de 10 cm. Deverá ser colocada pasta impermeabilizante, antes da  



 

 

fixação do espelho. Na base inferior frontal, será colocada saia de altura de 4cm. O tampo deverá 

possuir recorte para colocação de cuba inox retangular, com dimensões de 40 x 34 x 17cm,  

acompanhado de válvula e sifão. 

A fixação será na alvenaria por duas mãos francesas de cantoneira metálica de 1 ½”x1/4”, 

recebendo pintura esmalte na cor branca. 

Será utilizado como assento dos bancos de apoio dos boxes dos chuveiros,  tampo de 

granito São Gabriel polido espessura de 2cm, conforme dimensões citadas em projeto. O 

Acabamento das bordas deverá ser reto com chanfros de acabamento nas quinas. O tampo será  

fixado, com  pasta impermeabilizante na base de alvenaria com 43 cm da altura que por sua vez 

deverá ser revestida de cerâmica.  

Será utilizado nos laboratórios, conforme indicado em projeto tampo em granito preto São 

Gabriel polido, espessura de 2 cm, conforme dimensões citadas em projeto. Sobre o tampo, 

deverá ser colocado espelho do mesmo material do tampo, com altura de 10 cm. Deverá ser 

colocada pasta impermeabilizante, antes da  fixação do espelho. Na base inferior frontal, será 

colocada saia de altura de 4cm. O tampo deverá possuir recorte para colocação de cuba inox 

retangular, com dimensões de 40 x 34 x 17cm,  acompanhado de válvula e sifão. 

A fixação será feita sobre gabinetes de madeira. 

 

20.02 Elementos Internos 

 

20.02.01 Espelhos 

Nos sanitários, conforme a indicação no detalhamento arquitetônico, fica a cargo da 

CONTRATADA a instalação de espelho cristal, 6 mm, com moldura em alumínio com acabamento 

acetinado perfil AF 15,  nas alturas do  piso acabado indicadas em projeto. 

 

20.02.02 Corrimão em tubo metalonímia 

Nas escadas internas do prédio principal, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de 

corrimão metálico em tubo de aço galvanizado a fogo, Ø 5 cm, apoiado em barra metálica e flange  

para posterior pintura. Dimensões seguir orientações de  projeto. 

 

20.02.03 Barras de apoio PNE 

Deverão ser instaladas barras metálicas de aço inoxidável escovado para PNE (pessoas 

portadoras de necessidades especiais) conforme projeto arquitetônico, nas paredes lateral e 

posterior das bacias sanitárias com diâmetro de 4 cm, comprimento de 80 cm, fixadas na altura de 

75 cm do piso pronto, afastadas 4 cm da parede, bem como, no entorno dos lavatórios, com Ø 4,5 

cm. Deverão atender NBR9050/2004.  

Acabamento em tubo liso de aço inox , recurvado nos cantos , chumbada na parede com 

arremate de acabamento da marca  Artinox Maringá ou similar. 



 

 

 

20.02.04 Cabide metálico tipo gancho 

Nos boxes dos sanitários e chuveiros serão fixados, cabide metálico tipo gancho, cromado, 

sobreposto com parafuso na face interna das portas ou nas paredes adjacentes. Linha Evidence  

cód. 2060 C EVD, da marca Deca ou similar. 

 

20.02.05 Apoio para objetos 

 Nos vestiários, dentro dos boxes para chuveiros serão instalados apoio para objetos em 

vidro boreal e=10mm, largura de 12cm e comprimento de 25cml, fixado pelas laterais com botões 

cromados. 

 

20.02.06 Campainha 

 Nos sanitários de pessoas portadoras de necessidades especiais serão instaladas 

campainhas sem fio Forceline modelo 7502 ou similar, conforme indicado em projeto. 

 

20.02.07 Portas para sanitários de PNE 

As portas dos sanitários de portadores de necessidades especiais receberão placa 

indicativa conforme NBR 9050/2004. Nessas portas haverá dois puxadores horizontais em aço 

inoxidável escovado, com 40 cm de comprimento e DN 4 cm e chapa metálica (inox escovado) 

resistente a impactos com 40 cm de altura por toda a largura da porta em ambas as faces, 

dimensionado conforme o subitem 6.9.2.4 da NBR 9050/2004. 

 

20.02.08 Cortinas 

Nos laboratórios e na administração, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de cortinas, com 

acionamento manual, tipo tela solar interna, coleção Tela Solar 10 – BRANCO, 42% fibra de vidro 

e 58% pvc, Luxaflex ou equivalente. 

 As mesmas irão cobrir todo o vão das esquadrias, sendo fixadas na verga das esquadrias 

e tendo sua base no peitoril das mesmas. 

 

20.03 Estrutura e revestimento das descidas pluviais 

 

 No edifício, fica a cargo da CONTRATADA o revestimento de todas as descidas pluviais   e 

mistas, localizadas junto aos pilares, constituídas de chapas de aço perfurada de furos redondos a 

40% de abertura, estruturado internamente por perfis metálicos com cantoneiras soldadas. 

Executar conforme projeto arquitetônico e hidrossanitário. 

Acabamento deve seguir as orientações de pintura em elementos metálicos item 19.04. 

 



 

 

20.04 Elevador 

Conforme indicado em projeto fica a cargo da CONTRATADA, o fornecimento e a 

instalação de elevador sem casa de máquinas dimensionado para 8 passageiros, equipado para 

atender as Normas NBR 9050/2004 e NBR 13994/2000 - Modelo referencia Smart I da marca 

Atlas Schindler ou similar, com  3 paradas. 

O elevador atenderá a todos os pavimentos, térreo, primeiro e segundo pavimento, 

conforme indicado em projeto. O equipamento deverá ter sistema anti-parada, ou seja, sistema de 

resgate na falta de energia, movimentando a cabine até andar mais próximo. 

As teclas de comando internas a cabine deverão ter indicativo em braile, bem como a 

botoeira de externa de chamada do elevador. A cabine deverá ter aviso sonoro e luminoso para 

indicação do pavimento que está sendo atendido. Dimensões internas da cabine serão de  

110x1400mm, carga para 600kg, portas com abertura total de 900mm de correr com abertura 

lateral.  

O acabamento será em aço inox lixado e o piso em granito natural da cor Cinza. As  

botoeiras deverão ser instaladas sempre obedecendo H mín.= 80cm do piso e H máx. = 100cm do 

piso. 

 

20.05 Elementos Externos 

 

20.05.01 Escada tipo marinheiro 

Na elevação 3 do edifício para acesso a laje dos reservatórios, fica a cargo da 

CONTRATADA a instalação de escada tipo marinheiro, em barra de ferro galvanizado de Ø ¾”, 

fixada com parafusos, tipo Parabolt, em chapas metálicas 7,5x7,5 cm, e= 5 mm, o espaçamento 

entre os degraus de 30 cm. Grade de proteção com diâmetro de 60cm conforme detalhamento. 

Acabamento em pintura esmalte na cor cinza chumbo. 

 

20.05.02 Gradil de proteção ar condicionado 

Sobre as muretas de altura de 80cm  do ar condicionado, fica a cargo da CONTRATADA 

instalar grades eletrofundidas, constituída por barras chatas portantes, e ligadas por fios 

redondos,  tipo Orsometal ou similar na altura de 1,00m. Estas deverão ter acabamento 

galvanizado e receber pintura em tinta esmalte sintético a base d´água (referência Suvinil ou 

similar) na cor Branco Gelo. 

 

20.05.03 Veneziana de ventilação permanente 

Nos fechamentos laterais da tesoura metálica da cobertura do hall de acesso, assim como 

no fechamento entre águas da tesoura metálica da cobertura da planta piloto, fica a cargo da 

CONTRATADA, o fornecimento e a instalação de de venezianas de ventilação permanente, tipo 

Comovent, ou similar. 



 

 

As aletas serão em P.V.C. rígido na cor BRANCO, com tratamento de superfície anti-mofo, 

seu desenho deve  impedir a entrada de água de chuva. Os montantes verticais, guarnições 

laterais,  serão em chapas de aço pré-pintado,  e acabamento em pintura esmalte sintético da 

marca Coral esmalte brilhante ou similar, cor branca, em no mínimo 2 demãos. 

Como resultado final da pintura, os montantes deverão estar lisos e uniformes sem 

apresentar grumos ou escorrimentos. 

Na montagem dos módulos, a fixação das aletas nos montantes será feita através de 

rebites aplicados sob pressão com arruelas de reforço em latão estampado na parte interna, 

conforme orientações do fornecedor. 

 

20.05.04 Aletas metálicas  

 No vão das esquadrias (CAIX 07) do Sanitário de PNE feminino e do Sanitário feminino, no 

pavimento térreo, fica a cargo da CONTRATADA, o fornecimento e instalação de aletas metálicas 

para proteção visual dos sanitários no acesso da marquise. As dimensões das aletas e 

espaçamentos entre elas devem seguir as orientações do projeto arquitetônico. O acabamento 

deverá ser em pintura esmalte na cor Branco,  conforme orientação descrita no item: 19.04. 

 

20.06 Limpeza Final 

 

20.06.01 Limpeza Geral 

A limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho, material 

não aproveitável e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos vidros bem como aparelhos 

sanitários. 

Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos 

será de forma tal que se efetivará a entrega final da obra devidamente limpa e desobstruída de 

todo e qualquer material estranho à mesma. 

 

 

 

Porto Alegre, junho de 2008. 

 

_____________________________________________________ 

                    CBR Engenharia SS Ltda. 


