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MEMORIAL DESCRITIVO No. 007/2017

DATA: 13/09/2018
Versao 01/2018

Obra: IEL — Reforma do Pavilhao de Docentes

Unidade/Org&o: IEL - INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
UNICAMP

1. OBJETO:

Contratagcdo de empresa para a execucdo da Reforma do Pavilhdo dos Docentes do
IEL - Instituto de Estudo da Linguagem da UNICAMP, conforme projetos,
especificacfes, memoriais, planilhas e cronograma anexos.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

2.1 - Tendo em vista a presenca de amianto a remocao do mesmo devera ser tratada
de acordo com o documento Resolu¢cdo GR03/2009 que € parte integrante desta
pasta técnica.

2.2 - InstalacOes elétricas
Quanto a instalacdo do disjuntor que alimentara 0 QGBT, indicado no diagrama
unifilar da folha 07/07 (Planta de detalhes),

O mesmo serd instalado no QGBT existente na cabine priméria, em substituicao a
uma chave fusivel NH3/400A existente, que devera ser retirada e o barramento
devera ser adequado para a ligacdo do novo disjuntor. Para a instalacdo dos cabos
que alimentardo o QGBT da edificacdo, devera ser realizada a retirada dos cabos
antigos e os cabos desativados existentes na tubulacdo, e encaminhamento dos
mesmos a manutengdo da Unicamp.

2.3 - Civil

Deverd ser demolido as casa de gas externa, e retirar as caixas de hidrantes
inutilizadas.

Para a execucgdo do concreto do calgamento externo devera estar incluso no servico
(tela pop Q 61)

Para o servico de tratamento da estrutura metélica da cobertura sobre a sala de
colegiado, devera ser previsto pela contratada a montagem de andaime ou suporte
que ndo interfira no forro da sala de colegiado que nédo sofrera alteracGes ( forro e
piso);

Os ensaios hidrostaticos nas tubulacGes de agua fria deverdo ser realizados e
aprovados pela fiscalizacao para liberacdo do fechamento das alvenarias;

Os equipamentos de climatizagdo existentes que ndo serdo utilizados, seréo
retirados e disponibilizados para a unidade. (proximo ao local da obra).
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3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacao técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°%) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

49 As planilhas orgamentarias.

5% O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informacdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questéo.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administragdo local”: a realizac¢do de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servicos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programacéo e controle
do andamento das obras) e a execucdo de todos os servicos de supervisdo técnica
ligados a producdo (direcdo técnica de cada servico, coordenacdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucdo da obra). Vale
ressaltar que séo consideradas como administracéo local despesas que néo foram
atribuidas ao custo de execugdo de cada etapa do empreendimento.” Redacdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administracdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medicOes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento
OrientacGes para Elaboracéo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas (2014).
Sera seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.
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- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovaco,
sendo que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitérias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitério (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccéo de refeicbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengédo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacBes e instalacBes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto” os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisiologicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA. Quando da instalagdo
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra, em
chapa metalica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na
reunido de inicio de obra. Ndo poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como o0s equipamentos que serdo utilizados na execucédo das
obras, também ndo poderdo manobrar fora desta area.

A CONTRATADA devera considerar na composi¢do de custos do seu Canteiro de
Obras o fornecimento e instalacdo de hidrémetro e de medidor de energia elétrica,
minimo 100% no padrdo das concessionarias do municipio e que permanecerdo
como parte integrante do Canteiro de Obras.

- ESTRUTURA METALICA: Antes da execucdo das estruturas metélicas devera
ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricacdo e de
montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para
aprovacdo da FISCALIZAGCAO quanto ao arquiteténico e documentacéo solicitada
em edital.

- CAIXILHOS: Na instalagdo de caixilhos de aluminio ou de ago a
CONTRATADA devera observar:
a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencédo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.
b. Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem
instaladas, serdo sempre considerados como minimo:
e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.
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e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
deverd ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S),
conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.

c. Para os caixilhos de aluminio: A CONTRATADA devera
apresentar laudo, acompanhado de ART, dos testes de
conformidade realizados em laboratorios especializados, para as
tipologias que apresentam a situagdo mais desfavoravel.

d. Para os caixilhos de aluminio: Somente ap0s a apresentacdo do
laudo favoravel e a entrega dos projetos de fabricagdo dos
caixilhos, sera liberada a fabricacdo dos mesmos pela
FISCALIZACAO.

e. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitacdo é basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e
com espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo
também ter colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) deverd ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. N&o sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverao ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composicOes de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

f. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

g. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servigos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais a CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucdo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores serd
independentemente do tipo de material encontrado na tubulacéo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e Caso existam residuos solidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
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entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.
e Auto Vacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

« Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
« Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;
e Entrega da documentagédo do descarte:
e Manifesto de Transporte,
Guia de Despejo,
Classificacao do residuo,
Comprovante do Descarte,
Licenca de Operacdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
o Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacGes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacdo dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a ado¢do de boas praticas ambientais na execu¢do
de obras para a Contratante.

As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente
— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Solidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonorg;

e Poluicdo Atmosfeérica;
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e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervengéo
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocdo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

InstrucBes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencdes nas &reas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
demarcacéo de areas e a devida autorizacio da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.

Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

¢ Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de prote¢do nos corpos d’agua existentes, quando da
execucdo de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracdo final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracéo
do escoamento superficial, agua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguran¢a dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instrucdes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos
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Objetivo: Garantir que a qualidade das dguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, nao
venham sofrer alteracGes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.
Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantacdo de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fungéo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacao por residuos liquidos.
InstrucBes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizagédo
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacgdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proéximas a corpos d’dgua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos solidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de conten¢do e de direcionamento
ordenado de &guas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
0s servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contengdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acumulo de sedimentos -carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulagOes
perfuradas e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser
instaladas de forma a reter os sedimentos permitindo a passagem
da agua a ser captada.
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e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacOes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacéao
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da 4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacbes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servicos executados e
realizar as adequacdes/correcBes, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apds a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
podera ser iniciado ap0s a obtencdo de autorizacdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacdo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.

Descrigdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos, tais
como os O6leos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.

Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrucBes quanto & utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producéo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
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plastico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacdo provenientes
da emissdo de efluentes.
Descrigdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de dguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA deverd prever as instalagbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizagéo legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para
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0 canteiro de obras e efetuar a ligagdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP € uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, a0 maximo, 0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
InstrucBes Gerais: Apresentagdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA deveré disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicacgdo, por meio dos gquais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:
a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18
horas;
b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maqguinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;
c. As intervencbes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Obijetivo: Garantir o padréo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descrigdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
InstrucBes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissao de material particulado;
b. Recobrir 0 material a ser transportado com lona e/ou umectagdo do

mesmo, quando possivel;
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c. Realizar as manutencdes periddicas das condi¢cBes mecénicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacdo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagéo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os lengois d’agua subterraneos.

Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencdo, troca de oOleo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutengdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local,

b. Em nenhuma hipltese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na &rea do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste

tipo de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacéo:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacio grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as areas do canteiro em condic¢des adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacao:
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a. Proceder a recuperagdo geral de &reas ocupadas provisoriamente,
com remocdo de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos
em geral, remocdo da drenagem superficial provisoria e
regularizagéo da topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de
Protecéo e Combate a Incéndio e apresentar i
conforme o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO:

® ART de instal. medidas de protecdo contra incéndio
(

Atestado de conformidade das instalacfes elétricas - Anexo R

ART das instalaces elétricas

Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT n° 01/04
ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
praticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacBes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Tomaz Sussumu Owada
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