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5.90

Na área com cota de 5,90 m, manter
o chapisco existente (paredes
externas e internas), com pintura. Nos
complementos de alvenaria nesta
área, seguir com o chapisco e
posterior pintura

1.10

Demolição de telhas
de fechamento da

elevação
Demolição de telhas
de fechamento da
elevação

Trecho da cobertura a
ser retirada para
recomposição da
fachada e reinstalada.

Caixa de gás a
demolir

Caixa de
hidrante a
retirar

Caixa de
hidrante
a retirar

Caixa de
hidrante a
retirar

Caixa de
hidrante a
retirar

Caixa de
hidrante a
retirar

Caixa de
hidrante
a retirar

Trecho da cobertura a ser
retirada e recomposta para
instalação de revestimento
na fachada - ver FL 01/12

.10 .10

Alvenaria a
demolir

Bancada a ser
reposicionada

Alvenaria a
demolir

Lavatório
a retirar

Alvenarias
a demolir

Alvenarias
a demolir

Porta a retirar e
complementação
de alvenariaBacia e barras

de apoio a
retirar

PAVILHÃO DOS DOCENTES

Área de laje a ser
demolida e

refeita conforme
projeto estruturalAlvenaria a retirar para colocação

de balcão de atendimento, de h =
1.10 m até h = 2.10 m

Alvenaria a retirar para colocação
de balcão de atendimento, de h =
1.10 m até h = 2.10 m

Na área hachurada, prever também
a retirada do contrapiso, para
instalação da Copa

Alvenaria a
demolir

Porta a
retirar

Porta a
retirar

PAVILHÃO DOS DOCENTES - PLANTA DEMOLIÇÃO
Escala 1:75

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ARQ.

IELDocentes
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES

A
T

E
N

Ç
Ã

O

A
 
a
u

t
o

r
i
a
 
d

o
 
p

r
o

j
e
t
o

 
n

ã
o

 
é

r
e
s
p

o
n

s
a
b

i
l
i
d

a
d

e
 
d

e
s
t
a

C
o

o
r
d

e
n

a
d

o
r
i
a
,
 
c
a
b

e
n

d
o

-
l
h

e

a
p

e
n

a
s
 
s
u

a
 
a
n

á
l
i
s
e
 
e

g
e
r
e
n

c
i
a
m

e
n

t
o

.

IEL_PD_ED_EXE_ARQ02a04_plantas_R01

REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES
ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7
ESTAG. ANA CAROLINA SANVEZZO DELFIM

Edifício - Planta de Demolição 02/12-R1

1:75

NORTE G.

LEGENDA

LEGENDA DE COTA DE NÍVEL
Cota de nível a modificar000.00Cota de nível existente000.00

Alvenaria ExistenteAlvenaria a DemolirCalçada a demolir Gramado a remover

AutoCAD SHX Text
Q15 - AP - 331

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
OBRA

AutoCAD SHX Text
TÍTULO

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
Renata

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FOLHA

AutoCAD SHX Text
REF.

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DWG

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO

AutoCAD SHX Text
AUTOR (ES) PROJETO

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO DA REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
UNIDADE:

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO DA OBRA CPO

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
LFS

AutoCAD SHX Text
AGO/2016

AutoCAD SHX Text
DESENVOLVIMENTO PROJETO

AutoCAD SHX Text
JUN/2018

AutoCAD SHX Text
Inclusão: demolição de contrapiso (p/ execução de redes), retirada de caixas de hidrante, casa de gás, demolição de trecho de laje, retirada e reinstalação da cobertura externa junto ao acesso 


	Sheets and Views
	IEL_PD_EXE_ARQ02_demolição


