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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 N°. 05/2018 
 

OBRA: Contratação de empresa para execução de serviços de 

Recuperação/Execução de Tronco Coletor de Esgoto IB e RU até 

Interligação ao Emissário SANASA, utilizando tecnologia MND. 

Unidade/Órgão: DSIS/PREFEITURA 

UNICAMP 

 

 

O presente memorial tem por finalidade dar parâmetros para elaboração 
de proposta por empresa especializada para o fornecimento de mão-de-
obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços. 
 
1. OBJETO: 

 
Contratação de empresa para execução de serviços de 
Recuperação/Execução de Tronco Coletor de Esgoto IB e RU até 
Interligação ao Emissário SANASA, utilizando tecnologia MND 
(Método Não Destrutível). 
 
O tronco coletor terá extensão de 1.483 m., sendo: 
 

 1.017,00 m. de perfuração direcional com diâmetro de 250 mm. 

 154,50 m. de perfuração direcional com diâmetro de 150 mm. 

 150,00 m. de perfuração pelo mesmo caminhamento com diâmetro 
de 150 mm. 

 50,00 m. de perfuração pelo mesmo caminhamento com diâmetro 
de 300 mm. 
 

Contempla ainda a execução de 08 ramais de esgoto (111,50 m.) e 34 
poços de visita entre novos e existentes, conforme Projeto do Tronco 
Coletor. 
 
O Projeto do Tronco Coletor é parte integrante do certame e possui 08 
folhas de projeto, Planilha de PVs, Memorial do Projetista e Modelo de 
Planilha Orçamentária e Cronograma, com serviços e quantidades 
para orçamentação e elaboração de proposta da licitante. 
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É obrigatório por parte das licitantes analisar o Projeto e o material 
técnico disponibilizado no certame para o perfeito entendimento do 
projeto e elaboração de sua proposta. 
 

2. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS  
 
Nos casos de dúvidas sobre o conjunto de documentação técnica que 
compõe a Pasta Técnica anexa ao Edital e eventuais 
incompatibilidades, fica determinada a seguinte hierarquia de 
documentos: 
1º) O presente Memorial Descritivo. 
2º) As pranchas de desenho do Projeto. 
3º) O Memorial Descritivo do Projetista. 
4º) A planilha orçamentária. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
Conforme orientações do projetista, constante no material técnico 
disponibilizado: Projeto, Planilha de PVs, Memorial do Projetista, 
Planilha Orçamentária e Cronograma.  
 

4. CONDIÇÕES GERAIS: 
 

4.1. Todos os materiais empregados nos serviços contratados deverão 
ser novos e atender às normas brasileiras específicas ou relativas a 
cada um deles. É vedado o reaproveitamento de materiais. 

4.2. As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois 
de convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, 
serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim 
dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação 
de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já 
empregados. 

4.3. A aceitação provisória de material baseada em amostras 
previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO reger-se-á por planos 
estatísticos de dupla amostragem por lote entregue e antes do 
desembarque da mercadoria. Não será admitido o desembarque ou 
descarregamento do material nos casos de não conformidade. Em 
nenhum caso a aceitação provisória por amostragem implicará na 
aceitação definitiva de materiais ou unidades que apresentem 
defeito quando da inspeção 100% (cem por cento) na hora da 
estocagem, aplicação ou vistoria para medição. 

4.4. A CONTRATADA fica obrigada a retirar do recinto das obras os 
materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO. 
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4.5. Será expressamente proibido manter no recinto das obras 
quaisquer materiais que não satisfaçam estas especificações. 

4.6. Os serviços gerais contratados serão executados rigorosamente 
de acordo com o memorial descritivo e seus anexos. 

4.7. Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que 
não satisfaçam as condições contratuais. 

4.8. Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos 
impugnados, tão logo seja dada a respectiva notificação ou ciência 
da desconformidade, por escrito em separado ou por anotação no 
Livro Diário de Obras, pela FISCALIZAÇÃO.  

4.9. O refazimento de serviços impugnados – retrabalho - não implica 
em motivos para descumprimento dos prazos estabelecidos no 
cronograma físico-financeiro. 

4.10. Todas as despesas decorrentes do refazimento de serviços 
impugnados ou não aceitos pela FISCALIZAÇÃO correrão por conta 
da CONTRATADA sem ônus à CONTRATANTE. 

4.11. Será acordado um cronograma das atividades entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA a fim de otimizar os 
agendamentos dos serviços.  

4.12. Não ocorrerão serviços em áreas sem a liberação do 
CONTRATANTE a fim de não comprometer as atividades das 
Unidades e Órgãos da Unicamp. 

4.13. O não atendimento a solicitação no dia agendado será 
caracterizado como atraso, passível das multas contratuais cabíveis. 

4.14. O transporte dos funcionários, ferramentas, EPIs e EPCs e 
materiais até o local para a realização dos serviços bem como o 
retorno é de responsabilidade da CONTRATADA. 

4.15. O entulho gerado será condicionado em caçambas e em local 
especificado pela FISCALIZAÇÃO, o fornecimento de caçamba de 
entulho será de responsabilidade da CONTRATADA; 

4.16. A orientação da melhor técnica, bem como a supervisão dos 
serviços em execução e o atendimento dos prazos estabelecidos 
pela FISCALIZAÇÃO nos casos de urgência ou emergência são de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
5.1.1.  CANTEIRO DE OBRAS: 

 
Atender Memorial do Projetista, item 6.1.1.1 e subitens abaixo. 
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5.1.1.1. A CONTRATADA é a responsável por qualquer instalação 
provisória necessária para a execução da obra. 

5.1.1.2. As instalações deverão atender integralmente a NR-18 e NR-
24. 

5.1.1.3. A CONTRATADA deverá elaborar um “croqui” do Canteiro de 
Obras e apresentar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE para 
aprovação, contemplando área necessária para as instalações: 
sanitárias, vestiário, escritório, refeitório, área para estoque de 
materiais, container para estoque de materiais e área para 
colocação de caçamba “bota-fora” apenas para entulho comum. 

5.1.1.4. Para implantação do canteiro-de-obras, efetuar completa 
limpeza do terreno, dentro da mais perfeita técnica tomando-se 
todos os cuidados para evitar danos a terceiros, cuidados 
deverão ser adotados para que o canteiro não obstrua hidrantes 
e acessos aos prédios no entorno. Janelas de vestiários e 
banheiros deverão ser preservadas tendo seu alcance visual 
reduzido. Ao final da Obra/Serviço o canteiro deverá ser 
desmobilizado e o local deverá ser recuperado. 

5.1.1.5. O Canteiro de obras deve ser fechado com alambrado e 
possuir portões social e de carga e descarga. 

5.1.1.6. A CONTRATANTE disponibilizará pontos de água e esgoto 
para instalação do Canteiro de obras, sendo responsabilidade 
da CONTRATADA realizar as conexões e derivações 
necessárias. 

5.1.1.7. A CONTRATADA deverá instalar no canteiro de obras poste 
com caixa e disjuntor de até 100A para ligação de energia 
provisória que será fornecida pela Contratada. 

5.1.1.8.  A CONTRATADA deverá solicitar e definir junto à 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE local único para instalação 
de ponto elétrico (poste), sendo que são responsabilidades da 
CONTRATADA as derivações e instalações necessárias dentro 
do canteiro. 

5.1.1.9.  As instalações provisórias da obra deverão ser dotadas de 
todos os dispositivos de proteção e segurança necessários, 
inclusive aterramento de containers; 

5.1.1.10. É proibida a confecção de refeições no Canteiro de Obras. 
5.1.1.11.A limpeza e manutenção do canteiro são responsabilidade da 

CONTRATADA. 
5.1.1.12.A CONTRATADA deverá interligar o esgoto proveniente de 

seu Canteiro de Obras à rede geral de esgotos do local e na 
impossibilidade utilizar sanitários e vestiários químicos. 
Entendido como "esgoto" os dejetos gerados pelo asseio 
corporal e/ou das necessidades fisiológicas de excreção. Para 
quaisquer outros tipos de resíduos, a CONTRATATA deverá 
tratá-los conforme determina a Resolução 307 do CONAMA.  
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5.1.1.13. Não poderão ser estocados materiais fora da área do 
canteiro de obras, bem como os equipamentos que serão 
utilizados na execução das obras, também não poderão 
manobrar fora desta área. 

5.1.1.14.Se viável, as instalações do canteiro de obras poderão ser 
feitas por meio de abrigos provisórios metálicos tipo contêineres, 
desde que atendam as normas NR 18 e NR24; 

5.1.1.15.Quando encerrada a obra, o local do canteiro de obra deverá 
estar completamente limpo, inclusive com retirada de entulhos e 
recomposição da grama; 
 

5.1.2.  DESCARTE DE MATERIAIS: 
 
Atender Memorial do Projetista, item 6.1.1.2 e subitens abaixo. 

 
5.1.2.1. Todo o entulho gerado pela execução dos serviços deverá ser 

removido e encaminhado para o bota-fora, em caçambas e 
locais certificados. 

5.1.2.2. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras 
caçamba tipo bota-fora para condicionamento diário do entulho 
gerado na execução dos serviços e posterior encaminhamento 
a locais certificados, sendo vedado acumular entulho no canteiro 
de obras fora de caçambas.    

5.1.2.3. O transporte diário do entulho gerado no local de trabalho até 
a caçamba localizada no canteiro de obras é responsabilidade 
da CONTRATADA.   
 

5.1.3.  PLACA DA OBRA: 
 

5.1.3.1. Quando da instalação do Canteiro de Obras a CONTRATADA 
deverá providenciar a confecção e instalação da placa de 
identificação da obra, em chapa metálica, conforme padrão da 
UNICAMP cujo layout será fornecido na reunião de início de 
obra. 

 
5.1.4.  SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DA OBRA: 

 
Atender Memorial do Projetista, item 6.1.1.3 e subitens abaixo. 
 

5.1.4.1. Previamente ao início dos trabalhos, a contratada deverá 
elaborar e apresentar um plano de interdição de vias, contendo 
o projeto com os elementos de interdição (sinalização visual, 
barreiras físicas, pessoal de apoio, desvios, etc.) para a 
aprovação da UNITRANSP. Somente após a aprovação será 
permitido o início dos trabalhos. 
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5.1.4.2. Em vias de circulação de veículos a sinalização deverá ser do 
tipo luminosa. 

5.1.4.3. Nos locais em que houver interrupção de fluxo e possibilidade 
de desvio de transito, ficara a cargo da Contratada a 
disponibilidade de placas orientativas; 

5.1.4.4. Somente após o isolamento e interdições necessárias é que 
poderá ser iniciada a execução dos serviços; 

5.1.4.5. A responsabilidade pela segurança, sinalização e isolamento 
da obra são da Contratada; 

5.1.4.6. A liberação da área interditada ocorrerá somente após a 
CONTRADADA concluir os serviços realizados no local, limpar 
e remover todo entulho gerado; 

5.1.4.7. Para liberação de áreas onde houver valas ou poços abertos, 
à Contratada deverá realizar, sob suas expensas, o 
tamponamento provisório com chapa de aço para alto tráfego; 

5.1.4.8. Não será permitido deixar valas ou poços abertos fora do 
período de trabalho, inclui neste item o período noturno, 
sábados, domingos e feriados, sendo responsabilidade da 
Contratada prover o tamponamento provisório com chapa de 
aço para alto tráfego. 

5.1.4.9. Ao término dos serviços, a sinalização horizontal das vias que 
sofreram alterações e ou foram danificadas pela obra, deverão 
ser refeitas pela CONTRATADA, antes da liberação da via. 

 
5.2. EXECUÇÃO DA OBRA  

 
Atender Memorial do Projetista, item 6.1.2 a 6.1.7.7. 

 
 
5.2.1. Medidas de Segurança: 

  
Cabe ao responsável pela equipe conhecer e fazer cumprir por 
toda a sua equipe estes procedimentos, incluindo as seguintes 
regras gerais: 
 
- Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e os 
Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC), conforme orientação 
da Segurança do Trabalho; 
- Nos locais em que estradas de acesso interceptam a faixa, 
colocar placas de aviso advertindo sobre a instalação das redes e 
proibindo a presença de pessoas estranhas; 
- Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local 
de execução dos serviços, de forma a minimizar os impactos 
ambientais negativos; 
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- Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou 
risco de comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, 
do solo ou do ar, ou mesmo da relação das comunidades vizinhas, 
comunicar à engenharia da obra para adoção de medidas de 
contenção e ações corretivas; 
- Se forem encontrados restos de ossadas humanas, artefatos 
cerâmicos ou de pedra lascada ou quaisquer vestígios 
relacionados a civilizações antigas, comunicar à engenharia da 
obra antes de prosseguir com o trabalho; 
- Após conclusão da jornada de trabalho, recolher as ferramentas, 
equipamentos e materiais utilizados. Logo após o almoço, recolher 
os restos de materiais plásticos ou de alumínio das marmitas, de 
modo a evitar a contaminação de mananciais de água e/ou contato 
com animais da região. 
 
5.2.2.  Aterramento: 
 
A CONTRATADA deve apresentar um plano operacional para 
proteção contra descargas elétricas envolvendo: 
- Pessoal; 
- Equipamento de perfuração; 
- Equipamentos auxiliares; 
- Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva a ser utilizado; 
- Trabalho sob redes de eletricidade em carga; 
- Restrição de acesso a pessoas não autorizadas. 
 
A CONTRATADA deve tomar cuidados adicionais para garantir 
que quando da execução do aterramento em campo o mesmo 
esteja conforme planejado. 
 
5.2.3.  Registros de Inspeção dos Serviços e Equipamentos: 

 
Todas as operações executadas devem ser acompanhadas pelo 
Inspetor de Controle da Qualidade e registradas em formulário 
próprio, acompanhados dos registros da própria máquina 
perfuratriz. 
 
5.2.4.  Assentamento de tubos e peças especiais: 

  
Sob nenhuma circunstância os tubos e peças poderão ser 
lançados livremente à vala, evitando-se colidirem uns com os 
outros. Os tubos, peças e acessórios deverão ser inspecionados 
com relação a defeitos, antes de serem instalados.  
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5.2.5.  Garantia de Continuidade de coleta e afastamento do 

esgoto: 
 
A Contratada deve garantir a continuidade de coleta e afastamento 
do esgoto proveniente dos prédios que estão conectados ao tronco 
coletor, destacando que o tronco coleta e afasta efluentes 
proveniente de edificações da área da educacional e restaurante, 
com funcionamento em tempo integral e que não podem ter suas 
atividades interrompidas e ou prejudicadas pela obra. 
 
Para atendimento desta condicionante, a Contratada deve montar 
um plano ação e de trabalho, para que quando houver necessidade 
de obstrução de ramais, os efluentes provenientes destes 
contribuintes sejam coletados e afastados através de caminhão 
limpa fossa.  
 
 
5.2.6.  Desativação do Tronco Existente 
 
A desativação trecho do tronco coletor existente, conforme indicado 
no projeto básico, consiste em: 

 Limpeza e sução de efluentes parados na rede; 

 Demolição e retiradas das tampas dos poços de visita que 
serão desativados, até à cota de 30cm abaixo do pavimento; 

 Aterramento destes poços com material excedente das 
escavações realizadas na obra, armazenados no canteiro 
para esta finalidade; 

 Recomposição da área conforme local.   
 
 
6. OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 

 Os resíduos de construção conforme Resolução 
307/CONAMA, provenientes de demolições, deverão ser 
encaminhados a áreas devidamente legalizadas e licenciadas 
pela Prefeitura Municipal Local para este fim. A correta 
destinação dos resíduos será corroborada através de 
comprovante emitido pelo local de descarte. 

 A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com 
outras empresas, simultaneamente e para o mesmo local, a 
execução de obras e serviços distintos daqueles abrangidos 
pelo Objeto da presente licitação.  Neste caso, a 
CONTRATADA não poderá impor quaisquer dificuldades à 
introdução de materiais, equipamentos e pessoal na área, 
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para a execução destes serviços. A CONTRATADA exonera 
desde já a CONTRATANTE de toda e qualquer 
responsabilidade relativa a danos ou prejuízos que lhe sejam 
causados pelas empresas acima citadas.  As 
responsabilidades serão recíprocas e exclusivas das 
empresas CONTRATADAS. 

 A paralisação da execução dos serviços em razão de 
precipitação de chuvas, somente será considerada para efeito 
de prorrogação do prazo de execução, se devidamente 
anotado no Diário de Obras com a anuência da fiscalização 
da CONTRATANTE. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA executar os 
serviços utilizando-se das boas práticas da construção e 
atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e 
demais legislações específicas, que couberem. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA assegurar-se que 
os serviços a serem executados não causarão danos as redes 
existentes, caso ocorra algum dano a qualquer tipo de rede 
existente a responsabilidade pela reconstituição é da 
CONTRATADA. 

 Além dos procedimentos técnicos indicados neste Memorial, 
terão validade contratual para todos os fins de direito, as 
normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, 
direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e 
serviços objetos do contrato. 
 

3.2.22. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

 A medição dos serviços será mensal, compreendendo o 
período entre o primeiro dia e o último dia do mês. 

 A medição será realizada, por intermédio da Equipe de 
Fiscalização, acompanhada pelo representante legal da 
Contratada, e mediante agendamento prévio. 

 A medição da obra executada deverá ser realizada até o 4º 
(quarto) dia útil do mês imediatamente posterior a sua 
execução. 

 Não serão medidos os materiais depositados na obra. 
 Os serviços serão pagos pelas partes efetivamente 

executadas e aceitas, e pelos valores das etapas constantes 
do cronograma físico-financeiro, não sendo admitidos 
quaisquer adiantamentos. 


