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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS
N°. 05/2018

OBRA: Contratacéo de empresa para execucao de servigos de
Recuperacao/Execucdo de Tronco Coletor de Esgoto IB e RU até
Interligacdo ao Emissario SANASA, utilizando tecnologia MND.

Unidade/Orgéo: DSIS/PREFEITURA
UNICAMP

O presente memorial tem por finalidade dar parametros para elaboracao
de proposta por empresa especializada para o fornecimento de méao-de-
obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios para a
execucao dos servicos.

1.OBJETO:

Contratacdo de empresa para execucdo de servicos de
Recuperacédo/Execucédo de Tronco Coletor de Esgoto IB e RU até
Interligacdo ao Emissario SANASA, utilizando tecnologia MND
(Método Nao Destrutivel).

O tronco coletor terd extensao de 1.483 m., sendo:

e 1.017,00 m. de perfuracéo direcional com diametro de 250 mm.

e 154,50 m. de perfuragao direcional com diametro de 150 mm.

e 150,00 m. de perfuracao pelo mesmo caminhamento com diametro
de 150 mm.

e 50,00 m. de perfuracao pelo mesmo caminhamento com diametro
de 300 mm.

Contempla ainda a execucédo de 08 ramais de esgoto (111,50 m.) e 34
pocos de visita entre novos e existentes, conforme Projeto do Tronco
Coletor.

O Projeto do Tronco Coletor € parte integrante do certame e possui 08
folhas de projeto, Planilha de PVs, Memorial do Projetista e Modelo de
Planilha Orcamentaria e Cronograma, com servicos e guantidades
para orcamentacao e elaboracéo de proposta da licitante.
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E obrigatorio por parte das licitantes analisar o Projeto e o material
técnico disponibilizado no certame para o perfeito entendimento do
projeto e elaboracao de sua proposta.

2. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacao técnica que
compde a Pasta Técnica anexa ao Edital e eventuais
incompatibilidades, fica determinada a seguinte hierarquia de
documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho do Projeto.

39 O Memorial Descritivo do Projetista.

4°) A planilha orcamentéria.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

Conforme orienta¢gdes do projetista, constante no material técnico
disponibilizado: Projeto, Planilha de PVs, Memorial do Projetista,
Planilha Orcamentaria e Cronograma.

4. CONDICOES GERAIS:

4.1. Todos os materiais empregados nos servi¢cos contratados deverao
ser novos e atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. E vedado o reaproveitamento de materiais.

4.2. As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois
de convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA,
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim
dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacao
de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

4.3. A aceitacdo provisoria de material baseada em amostras
previamente aprovadas pela FISCALIZACAO reger-se-a por planos
estatisticos de dupla amostragem por lote entregue e antes do
desembarque da mercadoria. Nao sera admitido o desembarque ou
descarregamento do material nos casos de nédo conformidade. Em
nenhum caso a aceitacao provisoria por amostragem implicara na
aceitacdo definitiva de materiais ou unidades que apresentem
defeito quando da inspecao 100% (cem por cento) na hora da
estocagem, aplicacao ou vistoria para medicéo.

4.4. A CONTRATADA fica obrigada a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pela FISCALIZACAO.
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4.5. Serd expressamente proibido manter no recinto das obras
guaisquer materiais que nao satisfacam estas especificacoes.

4.6. Os servigos gerais contratados serdo executados rigorosamente
de acordo com o memorial descritivo e seus anexos.

4.7. Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que
nao satisfacam as condi¢cfes contratuais.

4.8. FicarhA a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos
impugnados, tao logo seja dada a respectiva notificacdo ou ciéncia
da desconformidade, por escrito em separado ou por anotacdo no
Livro Diario de Obras, pela FISCALIZACAO.

4.9. O refazimento de servigos impugnados — retrabalho - n&o implica
em motivos para descumprimento dos prazos estabelecidos no
cronograma fisico-financeiro.

4.10.Todas as despesas decorrentes do refazimento de servigos
impugnados ou no aceitos pela FISCALIZACAO correréo por conta
da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

4.11.Sera acordado um cronograma das atividades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA a fim de otimizar o0s
agendamentos dos servicos.

4.12.N&o ocorrerdo servicos em areas sem a liberacdo do
CONTRATANTE a fim de ndo comprometer as atividades das
Unidades e Orgédos da Unicamp.

4.13.0 nao atendimento a solicitacdo no dia agendado sera
caracterizado como atraso, passivel das multas contratuais cabiveis.

4.14.0 transporte dos funcionarios, ferramentas, EPIs e EPCs e
materiais até o local para a realizacdo dos servicos bem como o
retorno é de responsabilidade da CONTRATADA.

4.15.0 entulho gerado seréa condicionado em cacambas e em local
especificado pela FISCALIZACAO, o fornecimento de cacamba de
entulho sera de responsabilidade da CONTRATADA;

4.16.A orientacdo da melhor técnica, bem como a supervisdo dos
servicos em execucao e o atendimento dos prazos estabelecidos
pela FISCALIZACAO nos casos de urgéncia ou emergéncia séo de
responsabilidade da CONTRATADA.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS:
5.1. SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1. CANTEIRO DE OBRAS:

Atender Memorial do Projetista, item 6.1.1.1 e subitens abaixo.
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5.1.1.1. A CONTRATADA ¢é a responsavel por qualquer instalacéo
provisoOria necessaria para a execucao da obra.

5.1.1.2. As instalacOes deverao atender integralmente a NR-18 e NR-
24,

5.1.1.3. A CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de
Obras e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para
aprovacao, contemplando area necessaria para as instalagdes:
sanitarias, vestiario, escritorio, refeitorio, area para estoque de
materiais, container para estoque de materiais e area para
colocacdo de cagamba “bota-fora” apenas para entulho comum.

5.1.1.4. Para implantacdao do canteiro-de-obras, efetuar completa
limpeza do terreno, dentro da mais perfeita técnica tomando-se
todos os cuidados para evitar danos a terceiros, cuidados
deverao ser adotados para que o canteiro nao obstrua hidrantes
e acessos aos prédios no entorno. Janelas de vestiarios e
banheiros deverao ser preservadas tendo seu alcance visual
reduzido. Ao final da Obra/Servico o canteiro devera ser
desmobilizado e o local devera ser recuperado.

5.1.1.5. O Canteiro de obras deve ser fechado com alambrado e
possuir portdes social e de carga e descarga.

5.1.1.6. A CONTRATANTE disponibilizara pontos de agua e esgoto
para instalacdo do Canteiro de obras, sendo responsabilidade
da CONTRATADA realizar as conexdes e derivacbes
necessarias.

5.1.1.7. A CONTRATADA devera instalar no canteiro de obras poste
com caixa e disjuntor de até 100A para ligacdo de energia
provisoria que sera fornecida pela Contratada.

5.1.1.8. A CONTRATADA devera solicitar e definir junto a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE local tnico para instalagio
de ponto elétrico (poste), sendo que sdo responsabilidades da
CONTRATADA as derivacOes e instalagdes necessarias dentro
do canteiro.

5.1.1.9. As instalacdes provisorias da obra deverdo ser dotadas de
todos os dispositivos de protecdo e seguranca necessarios,
inclusive aterramento de containers;

5.1.1.10. E proibida a confeccéo de refeicbes no Canteiro de Obras.

5.1.1.11.A limpeza e manutencdo do canteiro sdo responsabilidade da
CONTRATADA.

5.1.1.12.A CONTRATADA devera interligar o esgoto proveniente de
seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do local e na
impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos.
Entendido como "esgoto" os dejetos gerados pelo asseio
corporal e/ou das necessidades fisiologicas de excrecdo. Para
quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
tratd-los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA.
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5.1.1.13. Ndo poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como os equipamentos que serao
utilizados na execucdo das obras, também ndo poderdo
manobrar fora desta area.

5.1.1.14.Se viavel, as instalacbes do canteiro de obras poderao ser
feitas por meio de abrigos provisorios metalicos tipo contéineres,
desde que atendam as normas NR 18 e NR24;

5.1.1.15.Quando encerrada a obra, o local do canteiro de obra devera
estar completamente limpo, inclusive com retirada de entulhos e
recomposicado da grama,;

5.1.2. DESCARTE DE MATERIAIS:
Atender Memorial do Projetista, item 6.1.1.2 e subitens abaixo.

5.1.2.1. Todo o entulho gerado pela execucao dos servi¢cos devera ser
removido e encaminhado para o bota-fora, em cagcambas e
locais certificados.

5.1.2.2. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras
cacamba tipo bota-fora para condicionamento diario do entulho
gerado na execucao dos servicos e posterior encaminhamento
a locais certificados, sendo vedado acumular entulho no canteiro
de obras fora de cacambas.

5.1.2.3. O transporte diario do entulho gerado no local de trabalho até
a cacamba localizada no canteiro de obras é responsabilidade
da CONTRATADA.

5.1.3. PLACA DA OBRA:

5.1.3.1. Quando da instalacao do Canteiro de Obras a CONTRATADA
devera providenciar a confeccdo e instalacdo da placa de
identificacdo da obra, em chapa metalica, conforme padrdo da
UNICAMP cujo layout sera fornecido na reunido de inicio de
obra.

5.1.4. SINALIZACAO E ISOLAMENTO DA OBRA:
Atender Memorial do Projetista, item 6.1.1.3 e subitens abaixo.

5.1.4.1. Previamente ao inicio dos trabalhos, a contratada devera
elaborar e apresentar um plano de interdicado de vias, contendo
0 projeto com os elementos de interdicado (sinalizacéo visual,
barreiras fisicas, pessoal de apoio, desvios, etc.) para a
aprovacdo da UNITRANSP. Somente apos a aprovacao sera
permitido o inicio dos trabalhos.
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5.1.4.2. Em vias de circulacéo de veiculos a sinalizacéo devera ser do
tipo luminosa.

5.1.4.3. Nos locais em que houver interrupcao de fluxo e possibilidade
de desvio de transito, ficara a cargo da Contratada a
disponibilidade de placas orientativas;

5.1.4.4. Somente apos o isolamento e interdicdes necessarias é que
poderd ser iniciada a execugao dos servicos;

5.1.4.5. A responsabilidade pela seguranca, sinalizacao e isolamento
da obra s&o da Contratada,;

5.1.4.6. A liberacdo da é&rea interditada ocorrera somente apés a
CONTRADADA concluir os servicos realizados no local, limpar
e remover todo entulho gerado;

5.1.4.7. Para liberacdo de areas onde houver valas ou pocos abertos,
a Contratada devera realizar, sob suas expensas, O
tamponamento provisorio com chapa de acgo para alto trafego;

5.1.4.8. Nao sera permitido deixar valas ou pocos abertos fora do
periodo de trabalho, inclui neste item o periodo noturno,
sdbados, domingos e feriados, sendo responsabilidade da
Contratada prover o tamponamento provisério com chapa de
aco para alto trafego.

5.1.4.9. Ao término dos servigos, a sinalizacdo horizontal das vias que
sofreram alteracdes e ou foram danificadas pela obra, deveréo
ser refeitas pela CONTRATADA, antes da liberac&o da via.

5.2. EXECUCAO DA OBRA

Atender Memorial do Projetista, item 6.1.2 a 6.1.7.7.

5.2.1.Medidas de Seguranca:

Cabe ao responsavel pela equipe conhecer e fazer cumprir por
toda a sua equipe estes procedimentos, incluindo as seguintes
regras gerais:

- Utilizar os Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) e os
Equipamentos de Protecéo Coletivos (EPC), conforme orientacao
da Seguranca do Trabalho;

- Nos locais em que estradas de acesso interceptam a faixa,
colocar placas de aviso advertindo sobre a instalagcéo das redes e
proibindo a presenca de pessoas estranhas;

- Respeitar toda e qualquer legislagao ambiental vigente no local
de execucao dos servigcos, de forma a minimizar os impactos
ambientais negativos;
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- Na ocorréncia de qualquer incidente que impligue em dano ou
risco de comprometimento da qualidade da fauna e flora, da agua,
do solo ou do ar, ou mesmo da relagcdo das comunidades vizinhas,
comunicar a engenharia da obra para adocao de medidas de
contencao e acodes corretivas;

- Se forem encontrados restos de ossadas humanas, artefatos
ceramicos ou de pedra lascada ou quaisquer vestigios
relacionados a civilizacbes antigas, comunicar a engenharia da
obra antes de prosseguir com o trabalho;

- ApoOs concluséo da jornada de trabalho, recolher as ferramentas,
equipamentos e materiais utilizados. Logo apds o almoco, recolher
0s restos de materiais plasticos ou de aluminio das marmitas, de
modo a evitar a contaminacdo de mananciais de agua e/ou contato
com animais da regiao.

5.2.2. Aterramento:

A CONTRATADA deve apresentar um plano operacional para
protecdo contra descargas elétricas envolvendo:

- Pessoal;

- Equipamento de perfuracéo;

- Equipamentos auxiliares;

- Equipamentos de Protecé&o Individual e Coletiva a ser utilizado;
- Trabalho sob redes de eletricidade em carga;

- Restricdo de acesso a pessoas néo autorizadas.

A CONTRATADA deve tomar cuidados adicionais para garantir
que quando da execucéo do aterramento em campo 0 mesmo
esteja conforme planejado.

5.2.3. Registros de Inspecao dos Servi¢cos e Equipamentos:

Todas as operacdes executadas devem ser acompanhadas pelo
Inspetor de Controle da Qualidade e registradas em formulario
préprio, acompanhados dos registros da prépria maquina
perfuratriz.

5.2.4. Assentamento de tubos e pecas especiais:

Sob nenhuma circunstancia os tubos e pecas poderao ser
lancados livremente a vala, evitando-se colidirem uns com os
outros. Os tubos, pecas e acessorios deverdo ser inspecionados
com relag&o a defeitos, antes de serem instalados.
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5.2.5. Garantia de Continuidade de coleta e afastamento do
esgoto:

A Contratada deve garantir a continuidade de coleta e afastamento
do esgoto proveniente dos prédios que estdo conectados ao tronco
coletor, destacando que o tronco coleta e afasta efluentes
proveniente de edificacbes da area da educacional e restaurante,
com funcionamento em tempo integral e que ndo podem ter suas
atividades interrompidas e ou prejudicadas pela obra.

Para atendimento desta condicionante, a Contratada deve montar
um plano acéo e de trabalho, para que quando houver necessidade
de obstrucao de ramais, os efluentes provenientes destes
contribuintes sejam coletados e afastados através de caminhao
limpa fossa.

5.2.6. Desativacédo do Tronco Existente

A desativacao trecho do tronco coletor existente, conforme indicado
no projeto basico, consiste em:
e Limpeza e sucao de efluentes parados na rede;
e Demolicdo e retiradas das tampas dos pocos de visita que
serao desativados, até a cota de 30cm abaixo do pavimento;
e Aterramento destes pocos com material excedente das
escavacOes realizadas na obra, armazenados no canteiro
para esta finalidade;
e Recomposicao da area conforme local.

6. OBSERVACOES GERAIS:

e Os residuos de construcdo conforme Resolucdo
307/CONAMA, provenientes de demolicbes, deverao ser
encaminhados a areas devidamente legalizadas e licenciadas
pela Prefeitura Municipal Local para este fim. A correta
destinacdo dos residuos sera corroborada através de
comprovante emitido pelo local de descarte.

e A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com
outras empresas, simultaneamente e para o mesmo local, a
execucado de obras e servicos distintos daqueles abrangidos
pelo Objeto da presente licitacéo. Neste caso, a
CONTRATADA néo podera impor quaisquer dificuldades a
introducdo de materiais, equipamentos e pessoal na area,
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para a execucao destes servicos. A CONTRATADA exonera
desde ja a CONTRATANTE de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos ou prejuizos que lhe sejam
causados pelas empresas acima citadas. As
responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas das
empresas CONTRATADAS.

A paralisacdo da execugcao dos servicos em razao de
precipitacdo de chuvas, somente sera considerada para efeito
de prorrogacdo do prazo de execucdo, se devidamente
anotado no Diario de Obras com a anuéncia da fiscalizacdo
da CONTRATANTE.

E de responsabilidade da CONTRATADA executar 0s
servicos utilizando-se das boas préaticas da construcdo e
atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e
demais legislacbes especificas, que couberem.

E de responsabilidade da CONTRATADA assegurar-se que
0S Servicos a serem executados nao causaréo danos as redes
existentes, caso ocorra algum dano a qualquer tipo de rede
existente a responsabilidade pela reconstituicdo é da
CONTRATADA.

Além dos procedimentos técnicos indicados neste Memorial,
terdo validade contratual para todos os fins de direito, as
normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes,
direta e indiretamente relacionadas, com o0s materiais e
servigos objetos do contrato.

3.2.22. CRITERIO DE MEDICAO DOS SERVICOS:

A medicdo dos servicos serd mensal, compreendendo o
periodo entre o primeiro dia e o Ultimo dia do més.

A medicdo sera realizada, por intermédio da Equipe de
Fiscalizacdo, acompanhada pelo representante legal da
Contratada, e mediante agendamento prévio.

A medicdo da obra executada devera ser realizada até o 4°
(quarto) dia atil do més imediatamente posterior a sua
execucao.

N&o serdo medidos os materiais depositados na obra.

Os servicos serdo pagos pelas partes efetivamente
executadas e aceitas, e pelos valores das etapas constantes
do cronograma fisico-financeiro, ndo sendo admitidos
quaisquer adiantamentos.
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