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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

SERVIÇO: Contratação de empresa para execução da Adutora 02 – 

Ligação da Praça Carlos D. de Andrade até o Reservatório "Charutão", 

com ligações intermediárias para os reservatórios da FEA e IQ, utilizando 

tecnologia MND (Método Não Destrutível). 

Unidade/Órgão: DAE/PREFEITURA 

UNICAMP 

 

 

O presente memorial tem por finalidade dar parâmetros para elaboração 
de proposta por empresa especializada para o fornecimento de mão-de-
obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços. 
 
1. OBJETO: 

 
Contratação de empresa para execução da Adutora 02 – Ligação da 
Praça Carlos D. de Andrade até o Reservatório "Charutão", com 
ligações intermediárias para os reservatórios da FEA e IQ, utilizando 
tecnologia MND (Método Não Destrutível). 
 
O projeto executivo prevê para a Adutora 02 a instalação de 1.045 
metros de tubos PEAD com diâmetro de 160 mm. para adução de 
água potável, 31 metros de tubos PEAD de 110 mm. para tubulação 
de descarga da adutora e 13 metros de tubos PEAD de 63mm. para 
ligação de reservatórios, executados através MND (Método Não 
Destrutível) de perfuração direcional. 
 
Contempla ainda a execução/instalação de caixa em bloco de 
concreto sobre fundação, instalação de válvula redutora de pressão, 
registro, registro de manobra e outros elementos conforme projeto 
executivo. 
 
O projeto executivo, parte integrante do certame, denominado de 
“Recuperação da Sub-Adutora Principal de Abastecimento de Água do 
Campus Barão Geraldo – UNICAMP”, desenvolvido pela empresa 
NOVAES ENGENHARIA, contempla a recuperação de duas adutoras 
distintas (Adutora 01 e Adutora 02), no entanto esta contratação 
refere-se única e exclusivamente a execução da Adutora 02, sendo 
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assim, partes do projeto executivo e memorial hidráulico do projetista 
que se referem à Adutora 01 deverão ser desconsiderados pela 
Contratada. 
 
As partes integrantes do projeto pertencentes à Adutora 02 e que 
integram o certame são: 
 

 Levantamento Topográfico - Folhas: 01, 02, 03 e 04; 

 Topografia: Relatório dos Pontos – 11 páginas; 

 Topografia: Marco UNI1.190 – 2 páginas;   

 Projeto Hidráulico - Folhas: 03, 04, 05 e 07; 

 Projeto Válvulas Redutoras de Pressão – Folhas: 02 e 03; 

 Dimensionamento VRP2 – Folha única; 

 Dimensionamento VRP2 Cenário Emergencial – Folha única; 

 Projeto Peças Hidráulicas - Válvula Controladora de Nível - 
Célula 04; 

 Projeto Peças Hidráulicas: Macromedidor de Vazão; 

 Projeto Peças Hidráulicas: Planta Geral, 

 Projeto Peças Hidráulicas: Registros de Manobra Charutão 

 Projeto Peças Hidráulicas: Válvula Controladora de Nível - 
Célula 01; 

 Projeto Estrutural: Bloco de Apoio – Folha única; 

 Projeto Estrutural: Caixa VRP2 – Folha única; 

 Projeto Estrutural: Tampa da Caixa VRP2 – Folha única; 

 Projeto Estrutural - Ampliação da caixa existente R01 Teatro de 
Arena; 

 Projeto Estrutural: Caixa das válvulas R04 Teatro de Arena; 

 Projeto Estrutural: Caixa para macromedidor; 

 Projeto Estrutural: Caixa para registros; 

 Projeto Estrutural: Tampa Caixa para Macromedidor de Vazão; 

 Projeto Estrutural: Tampa da caixa da válvula controladora de 
nível - Célula 4 - Teatro de Arena; 

 Projeto Estrutural:  Tampa da caixa para registros da tubulação 
de saída do Charutão; 

 Memorial Hidráulico – 23 páginas; 

 Modelo de Planilha Orçamentária e Cronograma, com serviços 
e quantidades para orçamentação e elaboração de proposta da 
licitante. 

 
É obrigatório por parte das licitantes analisarem o material técnico 
disponibilizado no certame para o perfeito entendimento do projeto e 
elaboração de sua proposta. 
 

2. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS  
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Nos casos de dúvidas sobre o conjunto de documentação técnica que 
compõe a Pasta Técnica anexa ao Edital e eventuais 
incompatibilidades, fica determinada a seguinte hierarquia de 
documentos: 
1º) O presente Memorial Descritivo. 
2º) As pranchas de desenho do Projeto. 
3º) O Memorial Descritivo do Projetista. 
4º) A planilha orçamentária. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
Conforme orientações do projetista, constante no material técnico 
disponibilizado: Projetos, Memorial do Projetista, Modelo de Planilha 
Orçamentária e Cronograma. 
 

4. CONDIÇÕES GERAIS: 
 

4.1. Todos os materiais empregados nos serviços contratados deverão 
ser novos e atender às normas brasileiras específicas ou relativas a 
cada um deles. É vedado o reaproveitamento de materiais. 

4.2. As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois 
de convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, 
serão cuidadosamente conservadas no canteiro de serviços até o 
fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a 
verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos 
ou já empregados. 

4.3. A aceitação provisória de material baseada em amostras 
previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO reger-se-á por planos 
estatísticos de dupla amostragem por lote entregue e antes do 
desembarque da mercadoria. Não será admitido o desembarque ou 
descarregamento do material nos casos de não conformidade. Em 
nenhum caso a aceitação provisória por amostragem implicará na 
aceitação definitiva de materiais ou unidades que apresentem 
defeito quando da inspeção 100% (cem por cento) na hora da 
estocagem, aplicação ou vistoria para medição. 

4.4. A CONTRATADA fica obrigada a retirar do recinto dos serviços os 
materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO. 

4.5. Será expressamente proibido manter no recinto dos serviços 
quaisquer materiais que não satisfaçam estas especificações. 

4.6. Os serviços gerais contratados serão executados rigorosamente 
de acordo com o memorial descritivo e seus anexos. 

4.7. Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que 
não satisfaçam as condições contratuais. 
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4.8. Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos 
impugnados, no prazo de 10 dias úteis da data da respectiva 
notificação ou ciência da desconformidade, por escrito em separado 
ou por anotação no Livro Diário de Serviços, pela FISCALIZAÇÃO.  

4.9. O refazimento de serviços impugnados – retrabalho - não implica 
em motivos para descumprimento dos prazos estabelecidos no 
cronograma físico-financeiro. 

4.10. Todas as despesas decorrentes do refazimento de serviços 
impugnados ou não aceitos pela FISCALIZAÇÃO correrão por conta 
da CONTRATADA sem ônus à CONTRATANTE. 

4.11. O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela 
CONTRATADA no certame licitatório terá sua data atualizada na 
reunião de início de serviços e será utilizado para agendamentos dos 
serviços e fiscalização. 

4.12. Não ocorrerão serviços em áreas sem a liberação do 
CONTRATANTE a fim de não comprometer as atividades das 
Unidades e Órgãos da Unicamp. 

4.13. O não atendimento a solicitação no dia agendado será 
caracterizado como atraso, passível das multas contratuais cabíveis. 

4.14. O transporte dos funcionários, ferramentas, EPIs e EPCs e 
materiais até o local para a realização dos serviços bem como o 
retorno é de responsabilidade da CONTRATADA. 

4.15. O entulho gerado será condicionado em caçambas e em local 
especificado pela FISCALIZAÇÃO, o fornecimento de caçamba de 
entulho será de responsabilidade da CONTRATADA; 

4.16. A orientação da melhor técnica, bem como a supervisão dos 
serviços em execução e o atendimento dos prazos estabelecidos 
pela FISCALIZAÇÃO nos casos de urgência ou emergência são de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
5.1.1. CANTEIRO DE SERVIÇO: 

 
Atender Memorial do Projetista, item 5.1.2 e subitens abaixo. 

 
5.1.1.1.A CONTRATADA é a responsável por qualquer instalação 

provisória necessária para a execução do serviço. 
5.1.1.2. As instalações deverão atender integralmente a NR-18 e NR-

24. 
5.1.1.3. A CONTRATADA deverá elaborar um “croqui” do Canteiro de 

Serviços e apresentar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE 
para aprovação, contemplando área necessária para as 
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instalações: sanitárias, vestiário, escritório, refeitório, área para 
estoque de materiais, container para estoque de materiais e área 
para colocação de caçamba “bota-fora” apenas para entulho 
comum. 

5.1.1.4.Para implantação do canteiro de serviços, efetuar completa 
limpeza do terreno, dentro da mais perfeita técnica tomando-se 
todos os cuidados para evitar danos a terceiros, cuidados 
deverão ser adotados para que o canteiro não obstrua hidrantes 
e acessos aos prédios no entorno. Janelas de vestiários e 
banheiros deverão ser preservadas tendo seu alcance visual 
reduzido. Ao final do Serviço o canteiro deverá ser 
desmobilizado e o local deverá ser recuperado. 

5.1.1.5. O Canteiro de serviços deve ser fechado com alambrado e 
possuir portões social e de carga e descarga. 

5.1.1.6. A CONTRATANTE disponibilizará pontos de água e esgoto 
para instalação do Canteiro de serviços, sendo responsabilidade 
da CONTRATADA realizar as conexões e derivações 
necessárias. 

5.1.1.7. A CONTRATADA deverá instalar no canteiro de serviços 
poste com caixa e disjuntor de até 100A para ligação de energia 
provisória que será fornecida pela Contratada. 

5.1.1.8.  A CONTRATADA deverá solicitar e definir junto à 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE local único para instalação 
de ponto elétrico (poste), sendo que são responsabilidades da 
CONTRATADA as derivações e instalações necessárias dentro 
do canteiro. 

5.1.1.9.  As instalações provisórias do serviço deverão ser dotadas de 
todos os dispositivos de proteção e segurança necessários, 
inclusive aterramento de containers; 

5.1.1.10. É proibida a confecção de refeições no Canteiro de Serviços. 
5.1.1.11.A limpeza e manutenção do canteiro são responsabilidade da 

CONTRATADA. 
5.1.1.12.A CONTRATADA deverá interligar o esgoto proveniente de 

seu Canteiro de Serviços à rede geral de esgotos do local e na 
impossibilidade a mesma deve utilizar sanitários químicos sub 
suas expensas. Entendido como "esgoto" os dejetos gerados 
pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisiológicas de 
excreção. Para quaisquer outros tipos de resíduos, a 
CONTRATATA deverá tratá-los conforme determina a 
Resolução 307 do CONAMA.  

5.1.1.13. Não poderão ser estocados materiais fora da área do 
canteiro de serviços, bem como os equipamentos que serão 
utilizados na execução dos serviços. 
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5.1.1.14.Se viável, as instalações do canteiro de serviços poderão ser 
feitas por meio de abrigos provisórios metálicos tipo contêineres, 
desde que atendam as normas NR 18 e NR24; 

5.1.1.15.Quando encerrada a serviços, o local do canteiro de serviços 
deverá estar completamente limpo, inclusive com retirada de 
entulhos e recomposição da grama; 
 

5.1.2. DESCARTE DE MATERIAIS: 
 
Atender Memorial do Projetista, item 5.1.3 e subitens abaixo. 

 
5.1.2.1. Todo o entulho gerado pela execução dos serviços deverá ser 

removido e encaminhado para o bota-fora, em caçambas e 
locais certificados. 

5.1.2.2. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de serviços 
caçamba tipo bota-fora para condicionamento diário do entulho 
gerado na execução dos serviços e posterior encaminhamento 
a locais certificados, sendo vedado acumular entulho no canteiro 
de serviços fora de caçambas.    

5.1.2.3. O transporte diário do entulho gerado no local de trabalho até 
a caçamba localizada no canteiro de serviços é responsabilidade 
da CONTRATADA.   
 

5.1.3. PLACA DE SERVIÇO: 
 

5.1.3.1.Quando da instalação do Canteiro de Serviço a 
CONTRATADA deverá providenciar a confecção e instalação da 
placa de identificação do serviço, em chapa metálica, conforme 
padrão da UNICAMP cujo layout será fornecido na reunião de 
início de serviços. 

 
5.1.4. SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DO SERVIÇO: 

 
Atender Memorial do Projetista, item 5.1.4 e subitens abaixo. 
 

5.1.4.1.Previamente ao início dos trabalhos, a contratada deverá 
elaborar e apresentar um plano de interdição de vias, contendo 
o projeto com os elementos de interdição (sinalização visual, 
barreiras físicas, pessoal de apoio, desvios, etc.) para a 
aprovação da UNITRANSP. Somente após a aprovação será 
permitido o início dos trabalhos. 

5.1.4.2.Em vias de circulação de veículos a sinalização deverá ser do 
tipo luminoso. 
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5.1.4.3.Nos locais em que houver interrupção de fluxo e possibilidade 
de desvio de transito, ficara a cargo da Contratada a 
disponibilidade de placas orientativas; 

5.1.4.4.Somente após o isolamento e interdições necessárias é que 
poderá ser iniciada a execução dos serviços; 

5.1.4.5.A responsabilidade pela segurança sinalização e isolamento 
de áreas é da Contratada; 

5.1.4.6.A liberação da área interditada ocorrerá somente após a 
CONTRADADA concluir os serviços realizados no local, limpar 
e remover todo entulho gerado; 

5.1.4.7.Para liberação de áreas onde houver valas ou poços abertos, 
à Contratada deverá realizar, sob suas expensas, o 
tamponamento provisório com chapa de aço para alto tráfego; 

5.1.4.8.Não será permitido deixar valas ou poços abertos fora do 
período de trabalho, inclui neste item o período noturno, 
sábados, domingos e feriados, sendo responsabilidade da 
Contratada prover o tamponamento provisório com chapa de 
aço para alto tráfego. 

5.1.4.9. Ao término dos serviços, a sinalização horizontal das vias que 
sofreram alterações e ou foram danificadas pelos serviços, 
deverão ser refeitas pela CONTRATADA, antes da liberação da 
via. 

 
5.2.EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
Atender Memorial do Projetista, item 5.2, seus subitens e Anexos I e 
II. 
 
5.2.1. Medidas de Segurança: 

 
Cabe ao responsável pela equipe conhecer e fazer cumprir por 
toda a sua equipe estes procedimentos, incluindo as seguintes 
regras gerais: 
 
- Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e os 
Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC), conforme orientação 
da Segurança do Trabalho; 
- Nos locais em que estradas de acesso interceptam a faixa, 
colocar placas de aviso advertindo sobre a instalação das redes e 
proibindo a presença de pessoas estranhas; 
- Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local 
de execução dos serviços, de forma a minimizar os impactos 
ambientais negativos; 
- Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou 
risco de comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, 
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do solo ou do ar, ou mesmo da relação das comunidades vizinhas, 
comunicar à fiscalização dos serviços para adoção de medidas de 
contenção e ações corretivas; 
- Se forem encontrados restos de ossadas humanas, artefatos 
cerâmicos ou de pedra lascada ou quaisquer vestígios 
relacionados a civilizações antigas, comunicar à fiscalização dos 
serviços antes de prosseguir com o trabalho; 
- Após conclusão da jornada de trabalho, recolher as ferramentas, 
equipamentos e materiais utilizados. Logo após o almoço, recolher 
os restos de materiais plásticos ou de alumínio das marmitas, de 
modo a evitar a contaminação de mananciais de água e/ou contato 
com animais da região. 
 
5.2.2. Aterramento: 
 
A CONTRATADA deve apresentar um plano operacional para 
proteção contra descargas elétricas envolvendo: 
- Pessoal; 
- Equipamento de perfuração; 
- Equipamentos auxiliares; 
- Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva a ser utilizado; 
- Trabalho sob redes de eletricidade em carga; 
- Restrição de acesso a pessoas não autorizadas. 
 
A CONTRATADA deve tomar cuidados adicionais para garantir 
que quando da execução do aterramento em campo o mesmo 
esteja conforme planejado. 
 
5.2.3. Registros de Inspeção dos Serviços e Equipamentos: 

 
Todas as operações executadas devem ser acompanhadas pelo 
Inspetor de Controle da Qualidade e registradas em formulário 
próprio, acompanhados dos registros da própria máquina 
perfuratriz. 
 
5.2.4. Assentamento de tubos e peças especiais: 

 
Sob nenhuma circunstância os tubos e peças poderão ser 
lançados livremente à vala, evitando-se colidirem uns com os 
outros. Os tubos, peças e acessórios deverão ser inspecionados 
com relação a defeitos, antes de serem instalados.  
 
6. OBSERVAÇÕES GERAIS: 
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 Os resíduos de construção conforme Resolução 
307/CONAMA, provenientes de demolições, deverão ser 
encaminhados a áreas devidamente legalizadas e licenciadas 
pela Prefeitura Municipal Local para este fim. A correta 
destinação dos resíduos será corroborada através de 
comprovante emitido pelo local de descarte. 

 A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com 
outras empresas, simultaneamente e para o mesmo local, a 
execução de serviços distintos daqueles abrangidos pelo 
Objeto da presente licitação.  Neste caso, a CONTRATADA 
não poderá impor quaisquer dificuldades à introdução de 
materiais, equipamentos e pessoal na área, para a execução 
destes serviços. A CONTRATADA exonera desde já a 
CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa 
a danos ou prejuízos que lhe sejam causados pelas empresas 
acima citadas.  As responsabilidades serão recíprocas e 
exclusivas das empresas CONTRATADAS. 

 A paralisação da execução dos serviços em razão de 
precipitação de chuvas, somente será considerada para efeito 
de prorrogação do prazo de execução, se devidamente 
anotado no Diário de Serviços com a anuência da fiscalização 
da CONTRATANTE. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA executar os 
serviços utilizando-se das boas práticas da construção e 
atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e 
demais legislações específicas, que couberem. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA assegurar-se que 
os serviços a serem executados não causarão danos às redes 
existentes, caso ocorra algum dano a qualquer tipo de rede 
existente a responsabilidade pela reconstituição é da 
CONTRATADA. 

 Além dos procedimentos técnicos indicados neste Memorial, 
terão validade contratual para todos os fins de direito, as 
normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, 
direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e 
serviços objetos do contrato. 
 

3.2.22. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

 A medição dos serviços será mensal, compreendendo o 
período entre o primeiro dia e o último dia do mês. 

 A medição será realizada, por intermédio da Equipe de 
Fiscalização, acompanhada pelo representante legal da 
Contratada, e mediante agendamento prévio. 
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 A medição dos serviços executados deverá ser realizada até 
o 4º (quarto) dia útil do mês imediatamente posterior a sua 
execução. 

 Não serão medidos os materiais depositados no local dos 
serviços e canteiro. 

 Os serviços serão pagos pelas partes efetivamente 
executadas e aceitas, e pelos valores das etapas constantes 
do cronograma físico-financeiro, não sendo admitidos 
quaisquer adiantamentos. 
 

3.2.23. DO PAGAMENTO: 
 

O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias contados da data de 
cada medição e sua aprovação e mediante a apresentação dos 
documentos fiscais competentes (Nota Fiscal, Fatura e Duplicata, 
sem quitar ou declaração de que não emite tais documentos, com 
base em dispositivo legal), sendo vedada a colocação ou sua 
negociação junto às instituições financeiras (Cláusula não a ordem), 
ou negociação com outras empresas. 

 


