Dados da Empresa
Contato da Empresa
Enderego da Empresa

SERVICO: Contratagdo de empresa para execugao da Adutora 02 — Ligagao da Praga Carlos D. de Andrade até o Reservatério "Charutao”, com ligagoes intermediarias para os reservatérios da FEA e 1Q, utilizando
Local: Campus Bardo Geraldo - UNICAMP
PRAZO DO SERVICO: 150 dias

PLANILHA ORCAMENTARIA - SINTETICO GLOBAL

. Pregco M.O Preco Mat. Preco Unit.
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS Quant. Unid. Unit. Unit. TOTAL Preco M.O. TOTAL Preco Mat. TOTAL| b o0 Toral (RS)
(R$) (R$) (R$) (R$) (R$)
1 Instalacdo de Canteiro de Obras
11 |locacéo d?‘ container 2,30 x 6,00m. Alt= 2,50m. Para Sanitario c/4 bacias/8chuveiros/1 6,00 més RS : R$ ) R$ : R$ :
lavat./ 1 mict.
1.2 Container almoxarifado, de 2,30 x 6,00 m, padrdo simples 6,00 més R$ - R$ - R$ - R$ -
1.3  |Locagéo de container tipo escritério com 1 vaso sanitario 6,00 més R$ - R$ - R$ - R$ -
14 Execucéo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada 31,00 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
15 Alambrado em mourdes de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta 72,00 m RS : R$ ) R$ : R$ :
em concreto)
1 |Portéoem te!a arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas 8,00 mz RS : R$ ) R$ : R$ ;
folhas de abrir, incluso ferragens
1.7 Entrada provisoria de energia elétrica aerea trifasica 40 A em poste madeira 1,00 unid. R$ B R$ B R$ B R$ -
18 Instalacéol/ligagéo provisoria de agua 1,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -

Ligacdo domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo
19 de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - 1,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
fornecimento e instalacéo

1.10 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 18) 6,00 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
Sub-Total 01 R$ -
2 Administracdo Central Obra

2.2 Adutora 2 R$ -
221 clfgie;nhelro civil de obra pleno com encargos complementares (4 horas/dia x Tempo da| 320,00 h R$ ) R$ ) R$ } R$ }
2.2.2  |Auxiliar técnico com encargos complementares (1 horas/dia x Tempo da obra) 80,00 h R$ - R$ - R$ - R$ -
2.2.3 |Técnico de seguranca do trabalho (8 horas/dia x Tempo da obra) 640,00 h R$ - R$ - R$ - R$ -
2.2.4 |Encarregado geral de obras (8 horas/dia x Tempo da obra) 640,00 h R$ - R$ - R$ - R$ -
Sub-Total 02 R$ -

3 Remocao de PVs existentes (2 unidades)

3.2 Registro da Adutora 2

Escavagéo mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50m até 3,0m ( média entre
montante e jusante/ uma composig&o por trecho), com escavadeira hidraulica

821 (0,8m3/11HP), larg de 1,50m a 2,50m em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de 6.23 m? R$ ) R$ ) RS ) R$ )
interferéncia

3.2.2 |Demoligao de concreto armado 0,50 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -

3.2.3 |Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada 7,94 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -

3.2.4 |Remocéo de tubulacées em geral 5,00 m R$ - R$ - R$ - R$ -

325 Remocéo de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer 0,50 ms3 RS ) RS ) RS ) RS }

distancia
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IFICEO W@ IRIEED Y Preco Unit. | 5 o0 M.O. TOTAL |Prego Mat. TOTAL

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS Quant. Unid. Unit. Unit. TOTAL Preco Total (R$)
(R$) (R$) (R$) (R$) (R$)
Sub-Total 03 R$ -
5 Servicos preliminares - Adutora 2
5.1 Locacgdo de adutoras, coletores tronco e interceptores - até DN 500 mm 1.089,00 m R$ - R$ - R$ - R$ -
5.2 Sinalizacdo de trafego com cerquite 1.089,00 m R$ - R$ - R$ - R$ -
5.3 Sinalizaco de trafego 1.089,00 m R$ - R$ - R$ - R$ -
5.4 Sinalizacdo de transito - noturna 1.089,00 m R$ - R$ - R$ - R$ -
55 Servicos técnicos - Cadastro e Mapeamento
5.6 Cadastro de redes 1.089,00 m R$ - R$ - R$ - R$ -
5.7 Deteccéo eletromagnetica de rede d'agua 1.089,00 m R$ - R$ - R$ - R$ -
Sub-Total 05 R$ -
8 Caixa para valvula redutora de presséo - Adutora 2

8.1 Preparacédo do solo, abertura de valas

811 Limpeza mecanizada de terreno com remogao de camada vegetal, utilizando

] 18,38 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
motoniveladora

Remocéo de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer

A 1,84 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
distancia

Escavagédo mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50m até 3,0m (Média entre
8.1.3 |montante e jusante/luma composigéo por trecho), com retroescavadeira (0,80 m3/111 HP), 48,52 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
larg até 1,5m , em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia

Escoramento de vala com estaca prancha metdlica, com profundidad de 1,50m a 3,0m,

1. . . . . P s 2 R - R - R - R -
814 largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 em local com alto nivel de interferéncia 48,50 m $ $ $ $

8.2 Fundacao, base e elevacéao
8.2.1 [Broca de concreto, diametro 25cm 20,00 m R$ - R$ - R$ - R$ -
8.2.2 Lastro de vala com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camda de brita, 1,05 me R$ : R$ ) R$ : R$ :

lancamento mecanizado, em local com alto nivel de interferéncira

Concreto Estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente
8.2.3 |maritimo e estruturas para tratamento de agua, fck 40MPA, A/C max. 0,45L/KG - min. de 3,04 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
360kg de cimento/m3

Corte e dobra de aco ca-60, diametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto

8.2.4 lajes. 14,00 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
go5 |Cortee d}obra de acgo ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, 221,08 kg R$ : R$ ) R$ : R$ :
exceto lajes.
sog |Cortee d}obra de ago ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, 20,20 kg R$ : R$ ) R$ : R$ :
exceto lajes.
8.2.7 _|Alvenaria de elevagéo, blocos de concreto 14x19x39 cm 37,54 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
8.2.8 |Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto 25,00 m2 R$ - R$ - R$ - R$ -
8.2.9 Argafngssa trago 1:3 (_cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo 0587 me R$ : R$ ) R$ : R$ :
mecanico com betoneira 400 |.
8.2.10 [Chapisco com adesivo acrilico 1,06 m2 R$ - R$ - R$ - R$ -
8.2.11 [Argamassa de cimento/areia - traco 1:3 1,94 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
8.2.12 [Tampa R$ - R$ - R$ - R$ -
8.2.12.1 [Chapa de aco xadrez e=3/16" 356,37 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
8.2.12.2 [Cantoneira aco abas iguais 28,24 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
8.2.12.3 [Ago CA-50 16mm vergalhdo 8,82 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
8.2.13 [Mddulo escada 3 degraus - aco galvanizado 2,00 unidade R$ - R$ - R$ - R$ -
8.2.14 [Mddulo escada 2 degraus - aco galvanizado 1,00 unidade R$ - R$ - R$ - R$ -
8.3 Reaterro, compactacdo e recomposicdo do pavimento
8.3.1 |Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada 19,66 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
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Preco M.O Preco Mat. Preco Unit.
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS Quant. Unid. e s o Preco M.O. TOTAL Preco Mat. TOTAL| b o Toral (RS)
(R$) (R$) (R$) (R9) (R9)
8.3.2 |Plantio de grama em placas 2,76 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
8.3.3 |Carga e descarga de solo 23,75 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
8.3.4 |Transporte de material escavado 23,75 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
8.4 Servicos Gerais para caixas VRP
8.4.1 |Sinalizacdo de Tafego com cerquite 17,70 m R$ - R$ - R$ - R$ -
8.4.2 |Sinalizac&o luminosa para obras 17,70 m R$ - R$ - R$ - R$ -
Sub-Total 08 R$ -
9 Caixa para macromedidor de vazdo
9.1 Preparacédo do solo, abertura de valas
9.1.1 |Demolicdo de concreto simples 8,75 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
9.1.2 (I;(Sagggizio de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer 0.44 me R$ ) R$ ) R$ : R$ :
Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,50m (Média entre montante e
9.1.3 |jusante/luma composicdo por trecho), com escavadeira hidraulica(0,80 m3), larg de 1,5m a| 16,54 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
2,5m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de interferéncia
9.1.4 Escorameqto de _vala com estaca prancha metélica, com profund[dad de_ l,50mAa _3,0m, 2359 mz R$ ) R$ ) R$ : R$ :
largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 em local com alto nivel de interferéncia
9.2 Fundacdo, base e elevacdo
9.2.1 |Broca de concreto, diametro 20cm 16,00 m R$ - R$ - R$ - R$ -
9.2.2 Lastro de vala com preparo de fundo, Iargura,maior ou iguaIAa 1_,50m, com camda de brita, 0,37 me R$ ) R$ ) R$ : R$ :
lancamento mecanizado, em local com alto nivel de interferéncira
Concreto Estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente
9.2.3 |maritimo e estruturas para tratamento de agua, fck 40MPA, A/C max. 0,45L/KG - min. de 1,20 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
360kg de cimento/m3
9.2.4 Corte e _dobra de aco ca-50, didametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, 29,59 kg R$ ; R$ ) R$ : R$ :
exceto lajes.
925 Corte e _dobra de aco ca-50, didametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, 33.35 kg R$ ; R$ ) R$ : R$ :
exceto lajes.
9.2.6 |Alvenaria de elevacéo, blocos de concreto 14x19x39 cm 15,83 m2 R$ - R$ - R$ - R$ -
927 ArgaAmfissa traco 1:3_ (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo 0.32 me R$ ; R$ ) R$ : R$ :
mecanico com betoneira 400 I.
9.2.8  |Chapisco com adesivo acrilico 0,46 m2 R$ - R$ - R$ - R$ -
9.2.9 |Argamassa de cimento/areia - traco 1:3 28,42 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
9.2.10 [Tampa
9.2.10.1 |Chapa de aco xadrez e=3/16" 135,60 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
9.2.10.2 |Cantoneira aco abas iguais 17,86 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
9.2.10.3 |Aco CA-50 16mm vergalhdo 6,30 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
9.2.11 [Médulo escada 3 degraus - aco galvanizado 1,00 unidade R$ - R$ - R$ - R$ -
9.2.12 [Médulo escada 2 degraus - aco galvanizado 1,00 unidade R$ - R$ - R$ - R$ -
9.3 Reaterro, compactacdo e recomposicdo do pavimento R$ - R$ - R$ - R$ -
9.3.1 |Reaterro manual de valas com compactacéo mecanizada 9,42 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
9.3.2 |Execucéo de piso granilite 8,75 m2 R$ - R$ - R$ - R$ -
9.3.3 |Carga e descarga de solo 9,42 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
9.3.4 |Transporte de material escavado 9,42 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
9.4 Servicos Gerais para caixas para macro
9.4.1 |Sinalizacédo de Tafego com cerquite 12,16 m R$ - R$ - R$ - R$ -
9.4.2 |Sinalizacéo luminosa para obras 12,16 m R$ - R$ - R$ - R$ -
Sub-Total 09 R$ -
10 Caixa para registros tubulacdo saida charutéo
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IFICEO W@ IRIEED Y Preco Unit. | 5 o0 M.O. TOTAL |Prego Mat. TOTAL

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS Quant. Unid. Unit. Unit. TOTAL Preco Total (R$)
(R$) (R$) (R$) (R9) (R9)

10.1 Preparacédo do solo, abertura de valas

1011 lepega mecanizada de terreno com remogdo de camada vegetal, utilizando 6.88 mz RS : R$ } R$ : R$ :
motoniveladora

101.2 Renjoggo de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer 0.69 me RS : R$ } R$ : R$ :
distancia
Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,50m (Média entre montante e

10.1.3 [jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica(0,80 m3), larg de 1,5m a 12,66 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
2,5m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de interferéncia

101.4 Escorameqto de 'vala com estaca prancha metalica, com profundl,dad dg 1,50mAa Q,Om, 20,49 mz RS : R$ } R$ : R$ :
largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 em local com alto nivel de interferéncia

10.2  |Fundacéo, base e elevacéo

10.2.1 |Broca de concreto, diametro 20cm 6,00 m R$ - R$ - R$ - R$ -

102.2 Lastro de vala com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camda de brita, 0.26 me RS : R$ ) R$ : R$ :

lancamento mecanizado, em local com alto nivel de interferéncira

Concreto Estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente
10.2.3 |maritimo e estruturas para tratamento de agua, fck 40MPA, A/C max. 0,45L/KG - min. de 0,55 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
360kg de cimento/m3

Corte e dobra de ago ca-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas,

10.2.4 h 24,05 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
exceto lajes.
1025 |Core e Fiobra de ago ca-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, 25,01 kg R$ : R$ ) R$ : R$ :
exceto lajes.
10.2.6 |Alvenaria de elevacdo, blocos de concreto 14x19x39 cm 12,73 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
102.7 Argafngssa trago 1:3' (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo 024 me R$ : R$ ) R$ : R$ :
mecanico com betoneira 400 I.
10.2.8 |Chapisco com adesivo acrilico 0,38 m2 R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.9 |Argamassa de cimento/areia - traco 1:3 22,65 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.10 |Tampa
10.2.10.1 |Chapa de aco xadrez e=3/16" 96,10 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.10.2 |Cantoneira ago abas iguais 14,18 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.10.3 |Aco CA-50 16mm vergalhdo 3,78 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.11 |Mdbdulo escada 3 degraus - aco galvanizado 1,00 unidade R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.12 |Mdbdulo escada 2 degraus - aco galvanizado 1,00 unidade R$ - R$ - R$ - R$ -
10.3 Reaterro, compactacado e recomposicao do pavimento
10.3.1 |Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada 7,62 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
10.3.2 |Plantio de grama em placas 6,88 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
10.3.3 |Carga e descarga de solo 5,04 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
10.3.4 |Transporte de material escavado 5,04 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
10.4 Servicos Gerais para a caixa de registros
10.4.1 |Sinalizagéo de Tafego com cerquite 10,56 m R$ - R$ - R$ - R$ -
10.4.2 |Sinalizagéo luminosa para obras 10,56 m R$ - R$ - R$ - R$ -
Sub-Total 10 R$ -
11 Caixa para valvula controladora de nivel - Célula 4 Teatro de Arena
11.1 Preparacado do solo, abertura de valas
1111 Limpe;a mecanizada de terreno com remogdo de camada vegetal, utilizando 6.45 me R$ ) R$ ) R$ : R$ :
motoniveladora
11.1.2 (I;\’izgggiio de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer 0,65 me R$ ) R$ ) R$ : R$ }
Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,50m (Média entre montante e
11.1.3 |jusante/uma composig&o por trecho), com escavadeira hidraulica(0,80 m3), larg de 1,5m a 9,29 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -

2,5m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de interferéncia
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. Preco M.O Preco Mat. Preco Unit.
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS Quant. Unid. Unit. Unit. TOTAL Preco M.O. TOTAL Preco Mat. TOTAL| b o Toral (RS)
(R$) (R$) (R$) (R$) (R$)
11.1.4 Escorameqto de 'vala com estaca prancha metalica, com profundl,dad dg 1,50mAa Q,Om, 15,65 mz RS : R$ } R$ : R$ :
largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 em local com alto nivel de interferéncia
11.2 Fundacdo, base e elevacao
11.2.1 |Broca de concreto, diametro 20cm 8,00 m R$ - R$ - R$ - R$ -
11.2.2 Lastro de vala com.preparo de fundo, Iargura’malor qu |guaIAa 1',50m, com camda de brita, 0.24 me RS : R$ } R$ : R$ :
lancamento mecanizado, em local com alto nivel de interferéncira
Concreto Estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente
11.2.3 |maritimo e estruturas para tratamento de agua, fck 40MPA, A/C max. 0,45L/KG - min. de 0,80 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
360kg de cimento/m3
11.2.4 Corte e 'dobra de aco ca-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, 18,40 kg RS : R$ } R$ : R$ :
exceto lajes.
1125 [|Corte e Fiobra de ago ca-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, 14,92 kg R$ : R$ ) R$ : R$ :
exceto lajes.
11.2.6 _|Alvenaria de elevacdo, blocos de concreto 14x19x39 cm 9,49 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
11.2.7 Argafngssa traco 1:3' (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo 0.16 me R$ . R$ ) R$ : R$ :
mecanico com betoneira 400 |.
11.2.8 |Chapisco com adesivo acrilico 0,26 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
11.2.9 |Argamassa de cimento/areia - traco 1:3 15,44 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
11.2.10 |Tampa
10.2.10.1 |Chapa de aco xadrez e=3/16" 87,63 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.10.2 |Cantoneira ago abas iguais 13,72 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.10.3 |Aco CA-50 16mm vergalhdo 3,78 kg R$ - R$ - R$ - R$ -
11.2.11 |Mbdulo escada 3 degraus - aco galvanizado 1,00 unidade R$ - R$ - R$ - R$ -
11.3 Reaterro, compactacdo e recomposicdo do pavimento R$ -
11.3.1 |Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada 5,64 m3 R$ - R$ - R$ - R$ B
11.3.2 |Plantio de grama em placas 6,45 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
11.3.3 |Carga e descarga de solo 3,65 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
11.3.4 |Transporte de material escavado 3,65 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
11.4 Servicos Gerais para caixas VRP
11.4.1 |Sinalizacdo de Tafego com cerquite 6,16 m R$ - R$ - R$ - R$ -
11.4.2 |Sinalizagéo luminosa para obras 6,16 m R$ - R$ - R$ - R$ -
Sub-Total 11 R$ -
12 Ampliacdo da caixa existente na célula 01 do reservatoério Teatro de Arena
12.1 Demoligao de concreto armado 0,19 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
122 R_enjoc;_ao de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer 019 ma RS B R$ ) RS : RS :
distancia
Escavacéo mecanizada de vala com prof. até 1,50m (Média entre montante e
12.3 |jusante/uma composicéo por trecho), com escavadeira hidraulica(0,80 m3), larg de 1,5m a 12,09 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
2,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia
124 Lastro de vala com preparo de fundo, Iargura,malor ou |guaIAa 1_,50m, com camda de brita, 0,02 me RS : RS } R$ : RS :
lancamento mecanizado, em local com alto nivel de interferéncira
12.5 |Concreto magro 0,21 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
12.6  |Alvenaria de elevacdo, blocos de concreto 14x19x39 cm 0,35 m2 R$ - R$ - R$ - R$ -
12.7 |Concreto estrutural p/ estruturas em contato com agua bruta, agua tratada, solo e gases 0,21 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
agressivos, fck = 30 Mpa, A/C max. 0,55 L/KG - min. De 320 kg de cimento/m3
128 Corte e _dobra de aco ca-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, 5,07 kg RS : R$ } R$ : R$ :
exceto lajes.
12.9 (e:)?crgioﬁajcézbra de aco ca-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, 248 kg RS : R$ } R$ : R$ :
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12.10 _|Reaterro manual de valas com compactacédo mecanizada 2,37 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
12.11 |Carga e descarga de solo 3,04 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -
12.12 _|Transporte de material escavado 3,04 m3 R$ - R$ - R$ - R$ -

Sub-Total 12 R$ -
13 Tubulagdo Adutora 2

13.1 [Valvula Redutora de Presséo

13.1.1 [Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 110mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.2 [Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 160mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.3 [Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN 150mm 16 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.4 [Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN100 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.5 [Curva 22° com flanges PN 10 - DN 150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.6 [Curva 90° com flanges PN 10 - DN 150mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.7 |[Filtro tipo Y com flanges - DN 150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.8 [Flange solto PN 10 - DN 100mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.9 [Flange solto PN 10 - DN 150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.10 |Junta de desmontagem DN 150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.11 |Té com flanges PN 10 - DN 150x100mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.12 |Té com flanges PN 10 - DN 150x150mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.13 |Toco com flanges DN 150mm L=1100mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.14 |Toco com flanges DN 150mm L=500mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.15 |Tubo com flanges PN 10 - DN 150mm L=1380mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.16 |Tubo com flanges PN 10 - DN 150mm L=450mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.17 |Vélvula de gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 100mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.18 |Vélvula de Gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 150mm 3 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.19 |Vélvula Redutora de Presséo com flanges DN 150 mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.1.20 |Montador de tubos e equipamentos com encargos complementares 36 h R$ - R$ - R$ - R$ -

13.2 Macromedidor de Vazéo

13.2.1 (Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 160mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.2.2 [Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN 150mm 4 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.2.3 [Flange solto PN 10 - DN 150mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.2.4 [Junta de desmontagem DN 150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.2.5 [Macromedidor Ultrassonico a Carretel - DN 150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.2.6 [Té 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.2.7 [Tubo com flanges PN 10 - DN 150mm L=400mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.2.8 [Tubo com flanges PN 10 - DN 150mm L=800mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.2.9 [Valvula de Gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.2.10 |Montador de tubos e equipamentos com encargos complementares 8 h R$ - R$ - R$ - R$ -

13.3 Registros de Manobra Charutédo

13.3.1 (Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 160mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
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13.3.2 [Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN 150mm 5 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.3.3 [Curva 11° com flanges PN 10 - DN 150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.3.4 [Extremidade Bolsa Flange Ferro Fundido - DN 150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.3.5 [Flange cego PN 10 - DN 150mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.3.6 [Flange solto PN 10 - DN 150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.3.7 [Luva de Correr com Bolsa Junta Mecanica - DN 150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.3.8 [Té com bolsas JGS - DN 150x150mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.3.9 [Tubo ponta ponta para JE JGS - DN 150mm L=500mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.3.10 |Valvula de Gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 150mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.3.11 |Montador de tubos e equipamentos com encargos complementares 8 h R$ - R$ - R$ - R$ -

13.4 [Véalvula controladora de nivel - Célula 01 - Teatro de Arena

13.4.1 (Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 110mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.2 [Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN100mm 8 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.3 [Cotovelo 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 110mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.4 [Curva 22° com flanges PN 10 - DN 100mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.5 [Curva 90° com flanges PN 10 - DN 100mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.6 [Flange solto PN 10 - DN 100mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.7 [Junta de desmontagem DN 100mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.8 [Reducéo Longa Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160x110 mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.9 [Té 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.10 |Té de Reducéo 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160x110 mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.11 |Tubo com flange PN 10 e ponta para JE JGS - DN 100mm L=500mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.12 |Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 110 mm 0,3 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.13 |Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 110 mm 0,25 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.14 |Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 1 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.15 |Vélvula Controladora de Nivel com flutuador de modulacéo horizontal - DN 100mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.16 |Mangueira PVC 3/4" 6 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.17 |Vélvula de gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 100mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.4.18 |Montador de tubos e equipamentos com encargos complementares 16 h R$ - R$ - R$ - R$ -

13.5 [Valvula controladora de nivel - Célula 04 - Teatro de Arena

13.5.1 (Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 110mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.2 [Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN100mm 6 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.3 [Cotovelo 45° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.4 [Cotovelo 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 110mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.5 [Curva 90° com flanges PN 10 - DN 100mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.6 [Flange solto PN 10 - DN 100mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.7 [Junta de desmontagem DN 100mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.8 [Reducéo Longa Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160x110 mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.9 [Té de Reducéo 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160x110 mm 1 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.10 |Tubo com flange PN 10 e ponta para JE JGS - DN 100mm L=500mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
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13.5.11 |Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 110 mm 0,15 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.12 |Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 110 mm 0,25 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.13 |Valvula Controladora de Nivel com flutuador de modulagéo horizontal - DN 100mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.14 |Mangueira PVC 3/4" 6 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.15 |Valvula de gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 100mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.5.16 |Montador de tubos e equipamentos com encargos complementares 16 h R$ - R$ - R$ - R$ -
13.6  [Tubulagéo PEAD
13.6.1 [Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 63mm 6 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.6.2 [Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN50mm 6 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.6.3 [Cotovelo 45° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 8 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.6.4 [Flange cego - DN 50mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.6.5 [Flange solta - DN 50mm 6 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.6.6 [Té de Reducéo 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160x63 mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.6.7 |Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 1045 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.6.8 [Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 110 mm 31 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.6.9 [Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 63 mm 13 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.6.10 |Valvula de gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 50mm 2 unid R$ - R$ - R$ - R$ -
13.6.11 |Servico de instalag&o por método nédo destrutivo - Adutora 2 1089 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.7 |Tampdao para acesso aos registros FEA e IQ
13.7.1 [Tubo PVC DEFOFO 1 MPA DN 300 mm 2 m R$ - R$ - R$ - R$ -
13.7.2 |Tamp&o FoFo com base TD 300mm 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
13.7.3 [Assentamento de tampé&o 2 unid. R$ - R$ - R$ - R$ -
Sub-Total 13 R$ -
15 Blocos de apoio Adutora 2
15.1 Bloco de apoio DN 150mm
15.1.1 |Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto 3,2 m2 R$ - R$ - R$ - R$ -
812 | ovos, 6k - 30 MPA, AIC méx. 0.5 UK - min. o 320 kg de cimenio me -~ | 014 | RS - |Re S -
151.3 El?er;ei e dobra de ago CA-50, diametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto 213 kg R$ : R$ ) R$ : R$ :
15.2 Bloco de apoio DN 100mm
15.2.1 |Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto 0,66 m2 R$ - R$ - R$ - R$ -
1821 | om, CK - 30 MPA, AIC méx. 085 UK - min. de 320 kg de cimeniome -~ | 0018 | RS - |Re S -
Sub-Total 15 R$ -
17 Recomposicdes Adutora 2
17.1 |Recomposicao asféltica adutora 2
17.1.1 |Regularizacéo e compactacéo de subleito ate 20 cm de espessura 15,75 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
1712 5::;::;2;0Ye();:gzp;ag::;;oorctjee base e ou sub base com macadame seco - exclusive 315 me RS : R$ } R$ : RS :
1713 Execucéo e compactacéo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive 236 me RS : R$ } R$ : RS :

carga e transporte.
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17.1.4 |Execucéo de imprimacéo com asfalto diluido CM-30. 15,75 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
Construgdo de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente 5 } ) : :

17.15 (CBUQ), binder, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte 473 m RS RS R$ RS
17.1.6 |Execucfo de imprimac&o ligante com emulsio asfaltica RR-2C. 15,75 m2 R$ - R$ - R$ - R$ -
1717 Construgao de pavimento com aplicagéo de concreto bet'umlnoso usinado a quente(cbuq), 473 m R$ } R$ ) R$ : R$ :

camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte
—— 5 - - -
1718 I:nsporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 14,96 maxKm R$ } R$ ) R$ : R$ :
17.1.9 |Pintura acrilica em piso cimentado, trés demaos (Ciclo-Faixa e Sinalizag&o de Transito) 15,75 m?2 R$ - R$ - R$ - R$ -
17.2 Recomposicdo de Gramineas adutora 2
17.2.1 |Plantio de grama em placas 6,75 m2 R$ - R$ - R$ - R$ -
Sub-Total 16 R$ -
18 Diversos
18.2 |Limpeza Final de Obra da Adutora 2 1.633,50 m? R$ - R$ - R$ - R$ -
Sub-Total 16 R$ -
TOTAL GERAL SEM BDI| R$ -
BDI (%) 0,00%
TOTAL GERAL R$ 0,00
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