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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

 

Os Projetos, Memoriais e Planilhas são documentos que se completam. Qualquer 

informação indicada em um deles DEVERÁ ser aplicada aos demais. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: FE – Anexo 3 – Reforma para EAD 

 

Intervenção: Reforma. 

 

Local: Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma denominada FE-Anexo 3 – Reforma para EAD, com 175,30 m². 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 

Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

 

Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

 Estag. Ana Carolina Sanvezzo Delfim 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FEA3_EXE_ARQ01a07 

 

Planta de Demolição 

 

01/07 

FEA3_EXE_ARQ01a07 Planta de Layout 02/07 

FEA3_EXE_ARQ01a07 Planta 03/07 

FEA3_EXE_ARQ01a07 Planta de Iluminação 04/07 

FEA3_EXE_ARQ01a07 Planta de Barrilete/ Casa de 

Máquinas 

05/07 

FEA3_EXE_ARQ01a07 Cortes AA, BB, CC e DD 06/07 

FEA3_EXE_ARQ01a07 Ampliação da Copa e 

Detalhamento de Portas e Caixilhos 

07/07 

 

FE-EAD_MEMORIAL_00-Capas Capas de todos os memoriais e cadernos de 

encargo, planilha orçamentária, CPU e Curva 

“ABC” 

FE-EAD_MEMORIAL_01-

CondiçõesGerais 

Memorial com as Condições Gerais da Obra 

FE-EAD_MEMORIAL_02-Arquitetura Memorial e Caderno de Encargos de 

Arquitetura 

2. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 
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CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha 
FL. nº 

 

FEA3_EXE_ELE01a11 Plantas de Iluminação 01/11 

FEA3_EXE_ELE01a11 Planta de Tomadas Rede Limpa 02/11 

FEA3_EXE_ELE01a11 Planta de Tomadas Rede Suja 03/11 

FEA3_EXE_ELE01a11 Planta de Dados e Voz 04/11 

FEA3_EXE_ELE01a11 Planta de CFTV 05/11 

FEA3_EXE_ELE01a11 Planta de instalação elétricas piso 

elevado 

06/11 

FEA3_EXE_ELE01a11 Planta de Dados e Voz piso elevado 07/11 

FEA3_EXE_ELE01a11 Planta de ar-condicionado 08/11 

FEA3_EXE_ELE01a11 - Planta de cobertura ar-

condicionado 

09/11 

FEA3_EXE_ELE01a11 Planta de UNIFILAR antes reforma 10/11 

FEA3_EXE_ELE01a11 Planta de UNIFILAR apôs reforma 11/11 

 

FE-EAD_MEMORIAL_03-Elétrica Memorial e Caderno de Encargos de 

Instalações Elétricas 

3. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari 

CREA nº: 5069685885 

 Eng. Isabella Stranieri 

CREA nº: 5069692126 

 Eng. Leonardo Félix de Mendonça 

CREA nº: 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FEA3_EXE_HID Redes Hidráulicas 01/01 

 

FE-EAD_MEMORIAL_04-Hidráulica 
Memorial e Caderno de Encargos de 

Instalações Hidráulicas 

4. PROJETO MECÂNICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Luís Eduardo Martins 

CREA nº: 0601827095 
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Desenvolvimento: Eng. Luís Eduardo Martins 

CREA nº: 0601827095 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FEA3_EXE_MEC01a02 
Ar Condicionado – Planta 2o Pavimento e 

Planta Barrilete/ Casa de Máquinas 
01/02 

FEA3_EXE_MEC01a02 Cortes e Detalhes Construtivos 02/02 

 

FE-EAD_MEMORIAL_05-Mecânica 
Memorial e Caderno de Encargos de Instalações 

Mecânicas 

EAD-MEC-CT Planilha de Carga Térmica 

5. ORÇAMENTO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari 

CREA nº: 5069685885 

 Eng. Isabella Stranieri 

CREA nº: 5069692126 

 Eng. Leonardo Félix de Mendonça 

CREA nº: 

   

Arquivo Conteúdo 

Orçamento FE_EAD_ANEXO III 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-

Financeiro, Encargos Sociais, CPU, Curva “ABC” 

 
 

 

 

 

 

Data de entrega: Julho de 2016 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas 

Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as 

indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 

por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

2. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

3. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com tapumes em chapa de 

madeira compensada resina 6,00 mm estruturadas por caibros de madeira e 

devidamente protegido por três demãos de látex acrílico na cor branca, onde 

também deverá ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo 

fornecido pela Universidade. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolição de divisórias, forros, piso da Copa, retirada de portas e caixilhos, bancada 

da copa, luminárias, instalações elétricas, redes e drenos de e demais interferências, 

conforme projeto de arquitetura e de instalações. 

A retirada de equipamentos de ar condicionado será feita pela CEMEQ. 

Todas as demolições deverão ser executadas de forma cuidadosa com todos os tipos 

de materiais e equipamentos. 

Deverá ser evitada a quebra de vidros, bem como avarias aos equipamentos de 

climatização. Todos os equipamentos de climatização deverão receber atenção 

especial para retirada, transporte e acomodação, de forma que seja assegurado o 

funcionamento dos mesmos, pois trata-se de equipamentos novos. 
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 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a reforma do pavimento ocorrerão interferências em obras já executadas nas 

seguintes áreas: 

- Instalações Elétricas; 

- Instalações Hidráulicas; 

- Instalações Mecânicas; 

Nas instalações elétricas deverão ser retirados/ remanejados fiação elétrica; de 

telefonia; dados entre outros e sistemas de iluminação. 

Nas redes hidráulicas serão realocadas as saídas de água e esgoto da copa. 

Nas instalações mecânicas serão previstos novos pontos de climatização, com 

alteração dos aparelhos, drenos e grelhas. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 

um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 

resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 

Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 

Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 

descrição e quantificação. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar diariamente esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de entrega: Julho de 2016 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

RRT: 3211315 

 


