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Figura 1: Localização da obra, atrás do prédio do CEL, na Quadra 32 da Unicamp 

Figura 2: Fachada da edificação, vista através do fundo do prédio do CEL
Retirar fôrmas de madeira existentes



Figura 3: Detalhe da fachada da edificação 

Figura 4: Detalhe da fachada da edificação 

Figura 5: Lateral direita 

Retirar fôrmas de madeira
e armadura exposta não
concretada

Retirar fôrmas de madeira
e escoramentos

Retirar fôrmas de madeirae escoramentos



Figura 6: Interior do pavimento térreo 

Figura 7: Interior do pavimento térreo 

Figura 8: Detalhe do banheiro do pavimento térreo 

Retirar escoramentos

Retirar escoramentos

Retirar escoramentos



Figura 9: Detalhe da escada 

Figura 10: Detalhe do teto do pavimento térreo 

Figura 11: Pavimento superior 

Retirar escoramentos

Retirar escoramentos, fôrmas 
de madeira e realizar o lixamento e proteção 
antioxidação das armaduras 
já concretadas



Figura 12: Corredor do pavimento superior 

Figura 13: Detalhe da parede do pavimento superior 

,
Figura 14: Detalhe da laje de cobertura da entrada da edificação 

Retirar fôrmas de madeira 
e entulho

Retirar fôrmas de madeirae entulho

Retirar escoramentos e 
entulho



Figura 15: Falta de cobertura no pavimento superior 

Figura 16: Banheiro do pavimento superior 

Figura 17: Escada descendo para o pavimento térreo 

Retirar fôrmas de madeira,
entulho, escoramentos e 
drenar a água 

Retirar fôrmas de madeirae drenar a água

Retirar fôrmas de madeira



Figura 18: Fundo da edificação 

Figura 19: Lateral esquerda 

Figura 20: Caixas de elétrica e esgoto já existentes no local da obra 

Retirar fôrmas de madeira
e o entulho presente no 
canteiro

Retirar fôrmas de madeira

Retirar escoramentos e 
entulho presente no 
canteiro



Figura 21: Canteiro já existente 

Figura 22: Banheiro no interior do canteiro 

Figura 23: Refeitório no interior do canteiro 

Revitalizar o canteiro de 
obras



Figura 24: Almoxarifado no interior do canteiro 

Figura 25: Detalhe do destelhamento do canteiro 

Refazer o telhamento do 
canteiro de obras


