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MEMORIAL DESCRITIVO No. 012-2019 
      

DATA: 22/05/2019 
Versão 01/2018 

 

Obra: Novas instalações - remanescente 

Unidade/Órgão: CEL 

UNICAMP 
 

1. OBJETO: 

 

Contratação de empresa para conclusão da obra do prédio "Novas Instalações do 

Centro de Ensino de Linguas - CEL" da Unicamp. 

 

2. ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS DO OBJETO 

 

Para a finalização da obra do CEL, deverá ser considerado o seguinte: 

 

2.1 - Obra: 

- Montagem do canteiro de obras, com ligações provisórias e instalações de 

tapumes em alambrado de aço galvanizado. 

- Remoção de placa antiga e instalação de nova placa da obra. 

- Limpeza geral da obra, com bota fora de entulhos, restos de formas e 

escoramentos. 

- Remoção de formas e escoramentos de pilares e vigas do primeiro e segundo 

pavimentos. 

- Remoção e bota fora das ferragens de pilares e vigas que não foram concretadas. 

- Lixamento e tratamento anti-oxidante de todas as armaduras de vigas, pilares e 

escadas que se encontram parcialmente concretadas. 

- Apicoamento, limpeza e tratamento do concreto de pilares, vigas e escadas 

parcialmente concretadas antes da conclusão da concretagem das mesmas. 

 

2.2 - Estrutura: 

O prédio encontra-se com a estrutura parcialmente executada (fundação do prédio 

principal, pilares do térreo e laje de piso do 1º pavimento) e com a concretagem 

interrompida em algumas estruturas da laje do primeiro pavimento. As armaduras 

das estruturas que somente estão dispostas no local deverão ser retiradas e 

descartadas. Novas armações deverão ser feitas de acordo com o projeto e 

instaladas no local correto. 

Nas estruturas que se encontram parcialmente concretadas, o engº responsável pela 

execução da obra deverá avaliar o estado da armadura e executar o tratamento 

necessário na armadura e concreto para solicitar avaliação da fiscalização e solicitar 

a concretagem da etapa (salientando que estas etapas deverão ser previamente vistas 

e agendadas com a fiscalização e constar no cronograma da empresa). 

O trecho que interliga o prédio novo ao existente não foi executado, e deverá seguir 

todas as prescrições do projeto estrutural. 
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Para a execução de sapatas no solo, o mesmo deverá estar limpo de entulhos e 

detritos de armaduras e ou arames e previamente compactado, deverá ser executado 

um lastro de concreto magro com o mínimo de antecedência para o início da 

montagem das armaduras. 

Na execução das montagens das armaduras de vigas e pilares do prédio, o 

engenheiro residente deverá estar atento para adequar o encontro de vigas e pilares 

para que os mesmos atendam as prescrições de cobrimento da norma vigente. 

Para a execução da concretagem das estruturas a fiscalização deverá ser 

previamente notificada para conferência e análise do serviço executado em tempo 

hábil para aprovação e liberação da concretagem.  

 

2.3 - Arquitetura:  

No térreo foram executadas as alvenarias, incluindo chapisco apenas, conforme 

indicado no projeto, o contrapiso, e o primeiro lance da escada, dando acesso à laje 

de piso do primeiro pavimento, que também foi executada. Não foram executadas 

as regularizações ou acabamentos. 

No primeiro pavimento, somente as alvenarias foram parcialmente executadas, 

conforme indicado em projeto, sem qualquer tipo de revestimento. 

No 2º pavimento e cobertura não há qualquer elemento executado; o lance da 

escada que leva do 1º ao 2º pavimento também não foi iniciado. 

Na área externa, somente uma calçada foi executada, conforme indicado em 

projeto. 

A passarela de interligação entre o novo prédio e o prédio existente não foi 

executada, devendo ser executada conforme projeto. 

 

2.4 - Elétrica: 

A interligação de energia será feita em quadro de medição e distribuição existente. 

Neste quadro deverá ser instalado um disjuntor trifásico 150 A em caixa moldada 

com as devidas adequações. A infraestrutura de elétrica (dutos e caixas) é existente, 

exceto a ligação do quadro de medição e distribuição com a caixa de passagem, que 

deverá ser executada, conforme indicado em projeto. O cabo alimentador deverá ser 

instalado desde o quadro de medição e distribuição até o quadro QGBT. Toda a 

instalação elétrica, de lógica e SPDA deverá ser executada conforme indicado em 

projeto. 

 

2.5 - Hidráulica: 

As instalações de esgoto do pavimento térreo foram parcialmente executadas, 

conforme indicado em projeto. Todas as instalações deverão ser testadas em 

conjunto quando concluídas na sua totalidade. 

 

2.6 - Climatização e Proteção contra incêndio: 

Não foram executados elementos referentes aos projetos de climatização e incêndio. 
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2.7 - Elevador 

Deverão ser seguidas as especificações do Documento Técnico - 

memorial_obras_n°23-r5_elevadores - CEMEQ, com exceção das definições de 

dimensões da caixa de corrida, pois esta encontra-se parcialmente executada. 

Por tratar-se de obra parcialmente executada, com parte da caixa de corrida e poço 

do elevador já construídos, deverá ser seguido o projeto quanto as suas dimensões, 

sendo que qualquer adequação necessáira para instalação do elevador é de inteira 

responsabilidade da Construtora. 

 

 

Observação: Para o perfeito entendimento do que será necessário executar na obra, 

deverão ser analisados todos os projetos, planilha orçamentária e relatório 

fotográfico da obra em conjunto. 

 

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS  

 

Nos casos de dúvidas sobre o conjunto de documentação técnica que compõe a Pasta 

Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte 

hierarquia de documentos: 

 

1º) O presente Memorial Descritivo da CPO. 

2º) As pranchas de desenho dos projetos. 

3º) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas. 

4º) As planilhas orçamentárias. 

5º) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitária 

 

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Neste item são apresentadas informações complementares que deverão ser 

obrigatoriamente seguidas durante a execução do objeto em questão. 

 

4.1. QUESTÕES TÉCNICAS 

 

É de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos 

especificados a seguir.  

      
 

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL: A CONTRATADA deverá considerar nos seus 

custos a Administração local da obra como item de planilha. Definição: “são 

despesas usualmente consideradas como “administração local”: a realização de 

serviços administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, serviços gerais, 

controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos serviços de controle 

de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnológico, programação e controle 

do andamento das obras) e a execução de todos os serviços de supervisão técnica 

ligados à produção (direção técnica de cada serviço, coordenação de pessoal e 

distribuição de equipamentos e materiais necessários à execução da obra). Vale 
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ressaltar que são consideradas como administração local despesas que não foram 

atribuídas ao custo de execução de cada etapa do empreendimento.” Redação dada 

pelo Tribunal de Contas da União, Revista TCU, volume 32, número 88 de 

abr/jun/2001. 

Da medição: 

A Administração Local será paga mensalmente e proporcionalmente através das 

medições dos serviços executados e aceitos, conforme recomendação do Tribunal de 

Contas da União, no Acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário e no documento 

Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas (2014). 

Será seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressões e acréscimos de 

serviços. 

 

- CANTEIRO DE OBRAS: Deverá atender integralmente a NR-18 e NR-24. A 

CONTRATADA deverá elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple 

toda quadra e apresentar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE para aprovação, 

sendo que o mesmo deverá ser provido de instalações sanitárias, abrigo de materiais, 

vestiário e refeitório (quando houver necessidade de alimentação no local) sendo 

proibida a confecção de refeições no Canteiro de Obras. A limpeza e manutenção do 

canteiro são responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá 

solicitar e definir junto à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE local único para 

instalação de ponto elétrico, sendo que são responsabilidades da CONTRATADA as 

derivações  e instalações necessárias dentro da obra. A CONTRATADA deverá 

interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras à rede geral de esgotos do 

local e na impossibilidade utilizar sanitários e vestiários químicos. Entendido como 

"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou  das necessidades fisiológicas 

de excreção. Para quaisquer outros tipos de resíduos, a CONTRATATA deverá 

tratá-los conforme determina a Resolução 307 do CONAMA. Quando da instalação 

do Canteiro de Obras a CONTRATADA deverá providenciar a confecção e 

instalação, a critério da FISCALIZAÇÃO, da placa de identificação da obra, em 

chapa metálica, conforme padrão da UNICAMP cujo lay-out será fornecido na 

reunião de início de obra. Não poderão ser estocados materiais fora da área do 

canteiro de obras, bem como os equipamentos que serão utilizados na execução das 

obras, também não poderão manobrar fora desta área. 

 

- ESTRUTURA METÁLICA: Antes da execução das estruturas metálicas deverá 

ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricação e de 

montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO quanto ao arquitetônico e documentação solicitada 

em edital. 
 

  

- FUNDAÇÃO: Na execução de fundações, a CONTRATADA deverá 

providenciar, às suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a 

compatibilização dos projetos de infra e superestrutura e as adequações necessárias 

para a perfeita execução da obra/serviço. No caso de fundações por tubulões, caberá 

também ao consultor da CONTRATADA a análise e liberação para concretagem. 
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No caso de estacas, cabe também a confirmação das quantidades, cargas e 

profundidades, com base nos relatórios de sondagem apresentados pela Contratante, 

assim como nos relatórios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja 

necessidade de sondagens adicionais para análise do consultor de solos, estas serão 

de responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificará o 

desempenho dos elementos da fundação, para as situações exigidas por norma, 

através da execução de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-

2010. 

 

- CAIXILHOS: Na instalação de caixilhos de alumínio ou de aço a 

CONTRATADA deverá observar: 

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela 

NBR 10821-2011, com especial atenção aos itens de desempenho 

mínimo quanto à permeabilidade do ar, estanqueidade à agua e 

cargas uniformemente distribuídas. 

b. Como requisito de classificação das esquadrias a serem 

instaladas, serão sempre considerados como mínimo: 

 Edificação de até cinco pavimentos e altura de 15m; 

 Região IV do Brasil, conforme gráfico de isopletas da 

velocidade básica do vento. 

 O nível de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso 

deverá ser sempre o Intermediário (I) ou Superior (S), 

conforme definição estabelecida na NBR 10821-2/2011. 

c. Para os caixilhos de alumínio: A CONTRATADA deverá 

apresentar laudo, acompanhado de ART, dos testes de 

conformidade realizados em laboratórios especializados, para as 

tipologias que apresentam a situação mais desfavorável. 

d. Para os caixilhos de alumínio: Somente após a apresentação do 

laudo favorável e a entrega dos projetos de fabricação dos 

caixilhos, será liberada a fabricação dos mesmos pela 

FISCALIZAÇÃO. 

e. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitação é básico. 

 

- FÔRMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverão ser 

executadas em chapas de madeira compensada, colagem fenólica, plastificadas e 

com espessura mínima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverão 

também ter colagem fenólica, acabamento resinado e espessura mínima de 15 mm. 
 

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso, 

calçadas, etc) deverá ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura 

mínima de 3 cm, para não haver contato do solo com o concreto estrutural. Não será 

permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverão ser instalados 

espaçadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em 

norma. 
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- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a 

CONTRATADA deverá considerar em suas composições de custo a instalação de 

cantoneiras metálicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo: 

f. Cantoneira de aço galvanizado para reboco. 

g. Cantoneira de alumínio para revestimento cerâmico.  
 

- REDES DE ESGOTO E DE ÁGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de 

águas pluviais deverão ser entregues limpas e desobstruídas dos resíduos 

provenientes dos serviços executados pela CONTRATADA. A limpeza deverá ser 

garantida e executada perante a FISCALIZAÇÃO, sem quaisquer custos 

adicionais à CONTRATANTE, pelos seguintes meios: 

 Hidrojateamento: 

 Os serviços de hidrojateamento serão utilizados para limpeza e 

desobstrução das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissários, 

bem como, redes de águas pluviais;  

 As desobstruções e limpezas em ramais ou coletores será 

independentemente do tipo de material encontrado na tubulação 

empregada em saneamento, seja PVC, Cerâmico, Concreto, etc... 

 Caso existam resíduos sólidos provenientes da limpeza, os mesmos 

serão acondicionados pela CONTRATADA em sacos plásticos e 

entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serão 

devidamente destinados pela CONTRATANTE. 

 Auto Vácuo: 

 Os serviços de auto vácuo serão utilizados para succionamento e 

armazenando de resíduos em tanque de caminhão para posterior 

transporte e descarte ambientalmente adequado; 

 Aplicações para este equipamento:  

  • Limpeza de fossas sanitárias e sépticas, 

  • Limpeza de caixa de gordura, 

  • Drenagem de áreas alagadas, 

  • Transporte dos resíduos ao ponto de descarte; 

  • Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biológico; 

 Entrega da documentação do descarte: 

 Manifesto de Transporte, 

 Guia de Despejo, 

 Classificação do resíduo, 

 Comprovante do Descarte, 

 Licença de Operação (CETESB) da empresa que recebeu o resíduo. 

 Desentupimento Rotativo (root-rooter): 

 Execução de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-

rooter) de pias, ralos, vasos sanitários, tanques, colunas, tubulações de 

rede de esgoto e de águas pluviais, etc... 

 

 

4.2. QUESTÕES AMBIENTAIS 
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É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as 

condicionantes ambientais que envolvam a preservação dos elementos Ar – Água – 

Solo – Fauna – Flora, observando a adoção de boas práticas ambientais na execução 

de obras para a Contratante. 

 

As especificações de controle ambiental englobam os meios: Físico: Ar, água e 

solo; Biótico: Flora e fauna; Socioeconômico: População de entorno, funcionários, 

professores, alunos e usuários do campus da UNICAMP, e estão agrupadas nos 

seguintes itens: 

 Supressão de Vegetação e Intervenção em Áreas de Preservação Permanente 

– APP’s; 

 Processos Erosivos; 

 Proteção de Recursos Hídricos Superficiais; 

 Resíduos Sólidos; 

 Efluentes Líquidos; 

 Poluição Sonora; 

 Poluição Atmosférica; 

 Poluição do Solo e Aqüíferos Subterrâneos. 

 

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressão Vegetal e Intervenção 

em APPs 

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados 

a esta atividade e aos serviços de limpeza de terreno, além de resguardar a 

UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infração Ambiental – AIA’s. 

Descrição: Os serviços de limpeza de terreno, que consistem na remoção da 

vegetação e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos 

como sulcos, assoreamentos e escorregamentos. 

Instruções Gerais: Estas atividades deverão ser controladas, visando às 

intervenções nas áreas destinadas para implantação das obras, prevendo 

demarcação de áreas e a devida autorização da FISCALIZAÇÃO para o início 

dos serviços. 

Procedimentos:  

 Evitar iniciar as frentes de limpeza nos períodos chuvosos; 

 Iniciar as frentes de limpeza com no máximo 30 dias de antecedência dos 

serviços de terraplenagem, evitando a permanência de solo exposto; 

 Implantar barreiras de proteção nos corpos d’água existentes, quando da 

execução de limpeza das áreas de entorno; 

 Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporação nas 

áreas a serem recuperadas; 

 Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua 

configuração final projetada, com o plantio de grama em placas. 
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4.2.2. Controle de Processos Erosivos 

Objetivo: Evitar a formação de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os 

processos formados, resguardando a área de implantação da obra e entorno, 

garantindo a segurança dos transeuntes e protegendo os recursos hídricos. 

Descrição: Os serviços de limpeza e terraplenagem executados com 

deficiência no sistema de drenagem superficial expõem os horizontes de solo 

mais suscetíveis à erosão, alteram sua geometria e provocam a concentração 

do escoamento superficial, água de chuva do “run off”, resultando no 

desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e voçorocas. 

Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da área e a 

segurança dos usuários, podem causar impactos negativos aos recursos 

hídricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, 

etc. 

Instruções Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo- 

Controle Ambiental para Proteção de Recursos Hídricos.  

 

4.2.3. Controle Ambiental para Proteção de Recursos Hídricos 

Objetivo: Garantir que a qualidade das águas, encontradas antes das obras nos 

corpos hídricos da sub-bacia sob intervenção do empreendimento, não 

venham sofrer alterações em função do aporte de sedimentos e à alteração de 

regime hídrico em decorrência das obras. 

Descrição: As obras de engenharia são fontes de alteração dos recursos 

hídricos, seja diretamente, pela implantação de dispositivos nos corpos d’água 

ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substâncias aos corpos 

d’água do entorno. Os recursos hídricos sob a influência das obras podem 

apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em função do aporte de 

material particulado ou mesmo, contaminação por resíduos líquidos. 

Instruções Gerais: Sendo a movimentação de solo uma das atividades mais 

impactantes ao meio devem-se tomar providências visando a minimização 

destes efeitos. 

Procedimentos: 

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formação de 

processos erosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para a 

aprovação da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA; 

b. Evitar a permanência de máquinas, veículos e equipamentos em áreas 

próximas a corpos d’água, que poderão sofrer algum tipo de 

vazamento de combustíveis ou lubrificantes; 

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas 

obras, a disposição de resíduos sólidos ou efluentes líquidos de 

qualquer origem nos corpos d’água, e/ou nas áreas de entorno que 

possam atingir as galerias de coleta de águas pluviais; 

d. Iniciar frentes de limpeza em data próxima aos serviços de 

terraplenagem, evitando permanência prolongada de solo exposto; 
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e. Implantar dispositivos provisórios de contenção e de direcionamento 

ordenado de águas pluviais para o controle de processos erosivos 

superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:  

 Terraços formados em linhas ou curvas de nível, nos locais onde 

os serviços de terraplenagem forem executados que contenham 

rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o 

adequado direcionamento do escoamento pluvial; 

 Microbacias de contenção, utilizadas para a retenção do 

escoamento pluvial e acúmulo de sedimentos carreados, 

formadas em linhas ou curvas de nível, com espaçamento 

variável de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

 Barreiras de contenção, feitas com caixas e tubulações 

perfuradas e envoltas por mantas geotêxteis, que devem ser 

instaladas de forma a reter os sedimentos permitindo a passagem 

da água a ser captada. 

 Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que 

atingirem sua configuração final projetada, com o plantio de 

grama em placas. 

 Realizar os serviços de terraplenagem de acordo com as 

especificações técnicas cabíveis e projetadas para cada tipo de 

terreno: em áreas de corte, inclinação, altura, comprimento de 

rampa, etc., em áreas de aterro, limpeza da base, compactação 

adequada, inclinação dos taludes, etc. 

 Instalar dissipadores de energia hidráulica e soleiras visando 

atenuar a velocidade de escoamento da água para 

evitar/minimizar a ocorrência de processos erosivos. 

 Checar as especificações de projeto para as obras de drenagem e 

proteção superficial em relação aos serviços executados e 

realizar as adequações/correções, sempre que necessário e sob a 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 Implantar sistemas provisórios ou definitivos de proteção das 

margens dos cursos hídricos, tais como leiras executadas com 

solo próprio para aterro com plantio de grama após a 

compactação do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

Observação: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’água, 

causado pelo descuido nos procedimentos de preservação, este somente 

poderá ser iniciado após a obtenção de autorização ambiental e outorga junto 
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ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos à 

CONTRATADA. 

 

4.2.4. Controle de Resíduos Sólidos 

Objetivo: Garantir que todos os resíduos gerados durante a instalação, 

execução e desmobilização das obras sejam acondicionados e dispostos 

corretamente em locais apropriados. 

Descrição: Resíduos sólidos consistem em todos os restos de materiais sólidos 

provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de serviços, tais 

como os óleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e 

equipamentos/máquinas. Frascos plásticos e recipientes metálicos para 

refeições e descartes de escritório, entre outros devem ser devidamente 

segregados para a reciclagem. Quanto aos resíduos orgânicos, deverão ser 

encaminhados para a coleta pública. 

Instruções Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverão receber 

instruções quanto à utilização controlada de materiais, visando a menor 

produção possível de resíduos a serem dispostos. É recomendável, também, o 

incentivo à coleta de resíduos recicláveis, segregando ao menos papel, metal, 

plástico e orgânico. Todos os resíduos sólidos devem ter seu destino final em 

locais apropriados e devidamente licenciados. 

Procedimentos: 

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plásticos 

ou tambores de lixo para a coleta de resíduos não perigosos gerados, 

preferencialmente diferenciando os tipos de resíduos possibilitando a 

coleta seletiva; 

b. Dispor os resíduos orgânicos e sobras de alimentos gerados nas obras 

em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades 

existentes e que estão distribuídas no campus; 

c. Os resíduos de construção civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a 

Resolução 307/CONAMA, provenientes da demolição e da execução 

de obras, deverão ser encaminhados, devidamente segregados e 

acondicionados, para áreas legalizadas e licenciadas pelo Município 

para este fim; 

d. Os resíduos de óleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 

óleos e graxas procedentes de manutenção emergencial devem ser 

acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas 

especializadas neste tipo de disposição. 

 

4.2.5. Controle de Efluentes Líquidos: 

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hídricos, além 

de mitigar e/ou eliminar possíveis problemas de contaminação provenientes 

da emissão de efluentes. 
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Descrição: Os efluentes líquidos são constituídos pelos esgotos sanitários 

provenientes dos canteiros de obras e a sua disposição correta é de vital 

importância para que o solo e os recursos hídricos, sob a influência da obra, 

não sejam contaminados. 

Instruções Gerais: O controle dos efluentes líquidos envolve a preservação do 

solo e da água e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem 

integradas ao sistema coletor local. 

Procedimentos: 

a. Não lançar, em qualquer hipótese, esgotos de qualquer natureza nas 

galerias de águas pluviais de modo que possam atingir corpos d’água 

(córregos ou barramentos); 

b. Nos locais onde não houver sistema coletor de esgotos a 

CONTRATADA deverá prever as instalações sanitárias com 

banheiros químicos, de acordo com a normatização legal aplicável; 

c. A FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para orientar a respeito de 

pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A 

CONTRATADA deverá providenciar suas instalações sanitárias para 

o canteiro de obras e efetuar a ligação no local indicado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

4.2.6. Controle da Poluição Sonora 

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar 

reclamações que possam gerar embargos, mesmo que temporários, das obras. 

Descrição: A UNICAMP é uma instituição de ensino e pesquisa com 

atividades acadêmicas em período diurno e noturno. Desta forma, fica claro 

que a CONTRATADA deverá executar suas obras reduzindo, ao máximo, os 

níveis de ruídos decorrentes da operação de máquinas e equipamentos 

utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle. 

Instruções Gerais: Apresentação de PCA (Programa de Controle Ambiental) 

contemplando a redução dos níveis de ruídos emitidos pela atividade de 

construção pertinente. A CONTRATADA deverá disponibilizar na placa da 

obra os meios de comunicação, por meio dos quais a comunidade local possa 

registrar suas reclamações. 

Procedimentos: 

a. Concentrar a operação de máquinas e equipamentos entre 7 e 18 

horas; 

b. Realizar manutenção periódica de equipamentos e máquinas visando a 

obtenção de baixos níveis de ruído; 

c. As intervenções com a utilização de explosivos para desmonte de 

rochas deverão ocorrer em horários pré-estipulados e sob rigoroso 

controle e autorização da FISCALIZAÇÃO; 

 

4.2.7. Controle de Emissões Atmosféricas 
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Objetivo: Garantir o padrão de qualidade do ar das áreas sob influência direta 

das obras. 

Descrição: Efetuar controle para redução ao mínimo da emissão de gases 

poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas 

áreas de implantação das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 

8468/76 alterado pelo Decreto Estadual nº 47397/2002, regulamentado no 

Decreto Estadual nº 48523/2004. 

Instruções Gerais: Apresentação no PCA da obra de programa contemplando 

a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos o controle de 

particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.). 

Procedimentos: 

a. Aspergir periodicamente com água ao longo de vias não pavimentadas 

para evitar emissão de material particulado; 

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectação do 

mesmo, quando possível; 

c. Realizar as manutenções periódicas das condições mecânicas das 

máquinas, equipamentos e veículos das obras; 

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhões de 

transporte de material escavado antes de sua movimentação pelas vias 

pavimentadas do campus, especificamente em períodos pós-chuvas em 

que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta 

medida também se aplica a quaisquer veículos que trafeguem pela área 

de implantação da obra. 

 

4.2.8. Poluição do Solo e Aqüíferos 

 

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqüentemente preservar 

os lençóis d’água subterrâneos. 

Descrição: A manutenção emergencial, troca de óleo, mangueiras, líquidos de 

arrefecimento em máquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras 

quanto na área da implantação da obra acarretam riscos de contaminação do 

solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serão 

meio eficaz para a prevenção e proteção destes elementos. 

Instruções Gerais: Apresentação de programa de controle ambiental 

contemplando a manutenção, troca de óleo e líquidos de arrefação, lavagem 

de máquinas, equipamentos e veículos pertencentes à obra em local fora da 

UNICAMP. 

Procedimentos: 

a. Quando for necessária a manutenção emergencial de equipamentos em 

campo, como troca de mangueiras, troca de óleo, abastecimento de 

combustível ou lubrificação, devem ser instaladas mantas absorventes de 

proteção no local; 
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b. Em nenhuma hipótese será autorizada a implantação de pátio de 

abastecimento ou de lavagem de máquinas e equipamentos, bem como 

qualquer reservatório de combustíveis; 

c. Os resíduos de óleos e graxas, que porventura numa situação emergencial 

forem coletados na área do canteiro, devem ser acondicionados em 

tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste 

tipo de disposição. 

 

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras: 

Procedimentos na operação: 

 

 Sinalizar de forma suficiente a entrada e saída de veículos, utilizando os 

equipamentos e sinalização gráfica solicitados pela FISCALIZAÇÃO; 

 Manter todas as áreas do canteiro em condições adequadas de higiene. 

Procedimentos na desativação: 

a. Proceder à recuperação geral de áreas ocupadas provisoriamente, 

com remoção de pisos e áreas concretadas, remoção de entulhos 

em geral, remoção da drenagem superficial provisória e 

regularização da topografia do terreno; 

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado 

para essa finalidade. 

 

5. QUESTÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

5.1. A CONTRATADA deverá atender aos projetos e memoriais do Sistema de 

Proteção e Combate a Incêndio e apresentar

conforme o FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: 

 ART de instal. medidas de proteção contra incêndio 

   

   

 Atestado de conformidade das instalações elétricas - Anexo R  

 ART das instalações elétricas 

 Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT nº 01/04 

 ART do material de acabamento e revestimento  

 ART do Sistema de Proteção Descargas Atmosféricas  
       

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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É de responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços utilizando-se das boas 

práticas da construção e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais 

legislações específicas, que couberem. 

 

 

 

     _____________________________ 

Memorial Descritivo elaborado por:         


