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MEMORIAL DESCRITIVO No. 012-2019

DATA: 22/05/2019
Versao 01/2018

Obra: Novas instalacdes - remanescente

Unidade/Orgao: CEL
UNICAMP

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para conclusdo da obra do prédio "Novas Instalagdes do
Centro de Ensino de Linguas - CEL" da Unicamp.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO
Para a finalizacdo da obra do CEL, devera ser considerado o seguinte:

2.1 - Obra:

- Montagem do canteiro de obras, com ligacGes provisérias e instalacbes de
tapumes em alambrado de aco galvanizado.

- Remocdo de placa antiga e instalacdo de nova placa da obra.

- Limpeza geral da obra, com bota fora de entulhos, restos de formas e
escoramentos.

- Remocéo de formas e escoramentos de pilares e vigas do primeiro e segundo
pavimentos.

- Remocéo e bota fora das ferragens de pilares e vigas que ndo foram concretadas.

- Lixamento e tratamento anti-oxidante de todas as armaduras de vigas, pilares e
escadas que se encontram parcialmente concretadas.

- Apicoamento, limpeza e tratamento do concreto de pilares, vigas e escadas
parcialmente concretadas antes da concluséo da concretagem das mesmas.

2.2 - Estrutura:

O prédio encontra-se com a estrutura parcialmente executada (fundacédo do prédio
principal, pilares do térreo e laje de piso do 1° pavimento) e com a concretagem
interrompida em algumas estruturas da laje do primeiro pavimento. As armaduras
das estruturas que somente estdo dispostas no local deverdo ser retiradas e
descartadas. Novas armacgdes deverdo ser feitas de acordo com o projeto e
instaladas no local correto.

Nas estruturas que se encontram parcialmente concretadas, o engP® responsavel pela
execucdo da obra devera avaliar o estado da armadura e executar o tratamento
necessario na armadura e concreto para solicitar avaliacdo da fiscalizacao e solicitar
a concretagem da etapa (salientando que estas etapas deverao ser previamente vistas
e agendadas com a fiscalizagdo e constar no cronograma da empresa).

O trecho que interliga o prédio novo ao existente ndo foi executado, e devera seguir
todas as prescrigdes do projeto estrutural.
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Para a execucdo de sapatas no solo, 0 mesmo devera estar limpo de entulhos e
detritos de armaduras e ou arames e previamente compactado, devera ser executado
um lastro de concreto magro com o minimo de antecedéncia para o inicio da
montagem das armaduras.

Na execucdo das montagens das armaduras de vigas e pilares do prédio, o
engenheiro residente devera estar atento para adequar o encontro de vigas e pilares
para que 0s mesmos atendam as prescri¢cées de cobrimento da norma vigente.

Para a execugdo da concretagem das estruturas a fiscalizacdo deverd ser
previamente notificada para conferéncia e analise do servi¢o executado em tempo
habil para aprovacgéo e liberacéo da concretagem.

2.3 - Arquitetura:

No térreo foram executadas as alvenarias, incluindo chapisco apenas, conforme
indicado no projeto, o contrapiso, e o primeiro lance da escada, dando acesso a laje
de piso do primeiro pavimento, que também foi executada. Ndo foram executadas
as regularizagdes ou acabamentos.

No primeiro pavimento, somente as alvenarias foram parcialmente executadas,
conforme indicado em projeto, sem qualquer tipo de revestimento.

No 2° pavimento e cobertura ndo ha qualquer elemento executado; o lance da
escada que leva do 1° ao 2° pavimento também n&o foi iniciado.

Na area externa, somente uma calcada foi executada, conforme indicado em
projeto.

A passarela de interligacdo entre o novo prédio e o prédio existente ndo foi
executada, devendo ser executada conforme projeto.

2.4 - Elétrica:

A interligacdo de energia sera feita em quadro de medicao e distribuicdo existente.
Neste quadro deverd ser instalado um disjuntor trifasico 150 A em caixa moldada
com as devidas adequacdes. A infraestrutura de elétrica (dutos e caixas) € existente,
exceto a ligacdo do quadro de medigéo e distribuicdo com a caixa de passagem, que
devera ser executada, conforme indicado em projeto. O cabo alimentador devera ser
instalado desde o quadro de medicdo e distribuicdo até o quadro QGBT. Toda a
instalacdo elétrica, de l6gica e SPDA devera ser executada conforme indicado em
projeto.

2.5 - Hidraulica:

As instalacBes de esgoto do pavimento térreo foram parcialmente executadas,
conforme indicado em projeto. Todas as instalagbes deverdo ser testadas em
conjunto quando concluidas na sua totalidade.

2.6 - Climatizacdo e Prote¢do contra incéndio:
Né&o foram executados elementos referentes aos projetos de climatizacéo e incéndio.
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2.7 - Elevador

Deverdo ser seguidas as especificagbes do Documento Técnico -
memorial_obras_n°23-r5_elevadores - CEMEQ, com exce¢do das definicdes de
dimensGes da caixa de corrida, pois esta encontra-se parcialmente executada.

Por tratar-se de obra parcialmente executada, com parte da caixa de corrida e poco
do elevador j& construidos, devera ser seguido o projeto quanto as suas dimensoes,
sendo que qualquer adequacdo necessaira para instalacdo do elevador € de inteira
responsabilidade da Construtora.

Observacdo: Para o perfeito entendimento do que sera necessario executar na obra,
deverdo ser analisados todos os projetos, planilha orcamentaria e relatorio
fotografico da obra em conjunto.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°%) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5% O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informacdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questéo.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: “sao
despesas usualmente consideradas como “administragdo local”: a realizagdo de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servicos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programacéo e controle
do andamento das obras) e a execugdo de todos os servi¢os de supervisao técnica
ligados & producdo (direcdo técnica de cada servico, coordenacdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execugéo da obra). Vale
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ressaltar que séo consideradas como administracdo local despesas que nao foram
atribuidas ao custo de execu¢do de cada etapa do empreendimento.” Redacgdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administracdo Local sera paga mensalmente e proporcionalmente através das
medicOes dos servicos executados e aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento
OrientacOes para Elaboracéo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas (2014).
Seréd seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servigos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitérias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitério (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccédo de refei¢cbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengéo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacbes e instalacdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitérios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolu¢do 307 do CONAMA. Quando da instalacéo
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacio da obra, em
chapa metélica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na
reunido de inicio de obra. Nao poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como o0s equipamentos que serdo utilizados na execucédo das
obras, também ndo poderdo manobrar fora desta area.

- ESTRUTURA METALICA: Antes da execucdo das estruturas metélicas devera
ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricacdo e de
montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para
aprovacdo da FISCALIZACAO quanto ao arquitetdnico e documentacéo solicitada
em edital.

- FUNDACAO: Na execucdo de fundacdes, a CONTRATADA devera
providenciar, as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a
compatibilizacdo dos projetos de infra e superestrutura e as adequagdes necessarias
para a perfeita execucdo da obra/servico. No caso de fundagdes por tubulBes, cabera
tambem ao consultor da CONTRATADA a analise e liberagdo para concretagem.
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No caso de estacas, cabe também a confirmacdo das quantidades, cargas e
profundidades, com base nos relatorios de sondagem apresentados pela Contratante,
assim como nos relatorios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja
necessidade de sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo
de responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificara o
desempenho dos elementos da fundacdo, para as situagfes exigidas por norma,
através da execucdo de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-
2010.

- CAIXILHOS: Na instalagdo de caixilnos de aluminio ou de aco a
CONTRATADA devera observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencéo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem
instaladas, serdo sempre considerados como minimo:

e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;

e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.

e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
devera ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S),
conforme definicao estabelecida na NBR 10821-2/2011.

c. Para os caixilhos de aluminio: A CONTRATADA devera
apresentar laudo, acompanhado de ART, dos testes de
conformidade realizados em laboratorios especializados, para as
tipologias que apresentam a situacdo mais desfavoravel.

d. Para os caixilhos de aluminio: Somente ap0s a apresentacdo do
laudo favoravel e a entrega dos projetos de fabricacdo dos
caixilhos, sera liberada a fabricacdo dos mesmos pela
FISCALIZACAO.

e. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitacdo é basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e
com espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo
tambem ter colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para nao haver contato do solo com o concreto estrutural. Ndo sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacgadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.
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- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composicOes de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

f. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

g. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servigos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais 8 CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucédo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulacédo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e (Caso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

* Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,

* Limpeza de caixa de gordura,

* Drenagem de areas alagadas,

« Transporte dos residuos ao ponto de descarte;

« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;

e Entrega da documentagdo do descarte:

e Manifesto de Transporte,

e Guia de Despejo,

e Classificacéo do residuo,

e Comprovante do Descarte,

e Licenca de Operagdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):

o Execucéo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacdes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS
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E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacio dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a ado¢édo de boas praticas ambientais na execucdo
de obras para a Contratante.

As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressdo de Vegetacio e Intervencdo em Areas de Preservacio Permanente
— APP’s;

e Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Solidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonorg;

e Poluicdo Atmosférica;

e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervengéo
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.
Descricao: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocdo da
vegetacao e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

InstrucBes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencdes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
demarcagéo de areas e a devida autorizacio da FISCALIZACAO para o inicio
dos servicos.

Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

¢ Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucao de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracdo final projetada, com o plantio de grama em placas.
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4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servigos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracdo
do escoamento superficial, dgua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranga dos usudrios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

InstrucBes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das 4guas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, nao
venham sofrer alteracGes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.

Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantagao de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminac&o por residuos liquidos.
Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizagéo
destes efeitos.

Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacdo de
processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos solidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;
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e. Implantar dispositivos provisorios de contengdo e de direcionamento
ordenado de &guas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
0s servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contengdo, utilizadas para a retengdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulagbes
perfuradas e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser
instaladas de forma a reter os sedimentos permitindo a passagem
da agua a ser captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacbes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacdo
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da 4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacbes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servicos executados e
realizar as adequacdes/correcBes, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apds a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observagéo: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
poderd ser iniciado ap0s a obtencdo de autorizagdo ambiental e outorga junto
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ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacdo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.

Descrigdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos, tais
como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plésticos e recipientes metalicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.

Instruces Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverédo receber
instrugdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producéo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.

Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos
ou tambores de lixo para a coleta de residuos nao perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcéo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucéo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, alem
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacdo provenientes
da emissdo de efluentes.
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Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposi¢do correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.

Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalacbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacdo legal aplicavel,

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA deveréa providenciar suas instalagdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP é uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao méaximo, o0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a redugdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicacgdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacgoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operagdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18

horas;

b. Realizar manutencédo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencéo de baixos niveis de ruido;

c. As intervencbes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizagdo da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas
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Objetivo: Garantir o padréo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
InstrucBes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencdes periddicas das condi¢cBes mecénicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacdo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagéo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os lencdis d’adgua subterraneos.
Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacédo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencéo, troca de 6leo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de méaquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutengdo emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local;
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b. Em nenhuma hipétese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na &rea do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacgéo:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacao grafica solicitados pela FISCALIZACAO;
e Manter todas as areas do canteiro em condic¢des adequadas de higiene.
Procedimentos na desativacao:
a. Proceder a recuperagdo geral de &reas ocupadas provisoriamente,
com remocdo de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos
em geral, remocdo da drenagem superficial provisoria e
regularizacdo da topografia do terreno;
b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de
Protecao e Combate a Incéndio e apresentar i
conforme o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO:

® ART de instal. medidas de protecdo contra incéndio
([

Atestado de conformidade das instalacdes elétricas - Anexo R

ART das instalagdes elétricas

Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT n° 01/04
ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas

6. CONSIDERACOES FINAIS
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E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
préticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacGes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por:
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